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PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO PARA
Coordenadoria de Convénios e Contratos

CONTRATO N°. 011/2018, CELEBRADO ENTRE O
TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO PARA E
A EMPRESA MULTI ENERGY EMPREENDIMENTO
LTDA. EPP, PARA CONSTRUGAO DA
SUBESTAGCAO DE ENERGIA ELETRICA DO
FORUM DE ITAITUBA

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA, o6rgdo do Poder Judiciario, com sede na Avenida
Almirante Barroso, n°. 3089, bairro do Souza, na cidade de Belém, Estado do Para, CEP 66.613-710,
inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 04.567.897/0001-90, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
representado por seu Secretario de Administracdo FRANCISCO DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO, brasileiro,
residente e domiciliado em Belém, capital do Estado do Para, portador da carteira de identidade n°.
8.293.120 SSP/PA, inscrito no CPF/MF sob o n°. 141.7568.512-91, designado pela Portaria n®. §74/2017-GP
de 1° de fevereiro de 2017, publicada no Diario de Justica do dia 02 fevereiro de 2017, e de outro lado a
empresa MULTI ENERGY EMPREENDIMENTO LTDA. EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
14.696.579/0001-83, com enderego na Travessa WE-78, n°. 392, Conjunto Cidade Nova VI, Bairro Cidade
Nova, CEP: 67140-190, Ananindeua /PA, telefone: (91) 3222-9573 / 98103-917 / 98076-0876, e-mail.
vawnek@live.com, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por seu representante
legal WALDEMIR VANDRINI, brasileiro, representante comercial, portador da carteira de identidade n°.
3312374, inscrito no CPF/MF sob o n°. 658.339.962-87, residente e domiciliado Ananindeua/PA, perante as
testemunhas que se subscrevem, acordam em celebrar o presente Contrato, referentes ao processo PA-
PRO-2017/04003, de acordo com o edital da Tomada de Pregos n°. 006/TJPA/2017, e seus anexos, bem
como a proposta da empresa vencedora, observadas as clausulas e condigdes a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA ORIGEM

O presente contrato tem origem na adjudicagdo referente & licitagdo realizada na modalidade
Tomada de Pregos, de n°. 006/TJPA/2017, com fundamento na disposig@o do art. 23, inciso |, alinea “b", da
Lei n°. 8.666/1993 e suas alteragdes posteriores.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a Contratagdo de empresa especializada para obra de
construgcdo da subestagéo de energia elétrica do Férum de ltaituba, alimentadores para a subestagéo e
sistema de SPDA, de acordo com as especificagdes e obrigagdes descritas na Tomada de Pregos n°.
006/TJPA/2017, e no projeto basico, documentos que originaram este instrumento contratual.

CLAUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUCAO DO CONTRATO
A obra sera realizada por execugao indireta em regime de empreitada por prego unitario.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA E DA EFICACIA

O prazo de vigéncia deste contrato & de 06 (seis) meses, com inicio em19 de fevereiro de 2018 e
termino em 19 de agosto de 2018, com eficacia legal apés a publicagio de seu extrato no Diario Oficial do
Estado, podendo ser prorrogado caso haja interesse das partes, na forma da lei.

PARAGRAFO UNICO - As partes deverdo manifestar interesse na prorrogagdo deste termo com a
antecedéncia minima de 90 (noventa) dias do término da vigéncia contratual, devendo a fiscalizagdo

sinalizar a Secretaria de Administragédo quanto a necessidade ou n&o da referida prorroga¢do, no prazo
referido.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para execugéo dos servicos definidos na clausula segunda é de até 30 (trinta) dias,
obedecendo as condi¢bes e termo inicial e final estabelecido na Ordem de Servigo.
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PARAGRAFO UNICO - Em caso de Termo Aditivo de Acréscimo, o prazo de execugdo sera estabelecido
exclusivamente para os servigos introduzidos, a contar da emiss&o de nova ordem de servico, nao excluindo
possivel mora do prazo original que n&o for prorrogado pelo mesmo termo.

CLAUSULA SEXTA — DO VALOR

O valor total do contrato é de R$ 144.645,79 (cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e
cinco reais e setenta e nove centavos), para execugdo dos servicos especificados na clausula segunda
deste contrato, atendendo as especificagées contidas no projeto basico (termo de referéncia), que é parte
integrante deste instrumento.

CLAUSULA SETIMA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE

O pagamento sera efetuado de acordo com a nota fiscal, com prazo n&o superior a 30 (trinta) dias,
contados da data do atesto da execug&o dos servigos na nota fiscal, que se dara apés a verificagdo da
conformidade da execug&o e documentagdo respectiva, nos termos dos artigos 26 e 29 da Resolugédo
114/2010 do Conselho Nacional de Justiga; através de crédito em conta corrente no Banco do Brasil,
Agéncia 1686-1, conta corrente n°. 27062-8 mediante a apresentagdo de fatura emitida pela CONTRATADA
em correspondéncia ao objeto executado.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Para liberagido do pagamento deverdo ser observados os tramites a seguir
descritos e apresentados obrigatoriamente, juntamente com a nota fiscal ou fatura, os comprovantes
constantes dos quadros abaixo, quando pertinente:

a) Para liberagdo de pagamento de cada etapa medida, a fiscalizacdo do TJPA (Secretaria de
Engenharia) realizara vistoria in Joco para aferir os servigos executados e apresentara um relatério com
registro fotografico informando o andamento da obra e alcance da etapa conforme cronogramas;

b) Para liberagdo de pagamento de cada etapa medida, o boletim de medigdo de cada etapa devera
ser assinado conjuntamente pela fiscalizagdo e CONTRATADA,

c) Apos afericdo do alcance da etapa pela fiscalizagdo do TJPA através de vistoria in loco, a
CONTRATADA devera apresentar os seguintes documentos para andlise de pagamento:

1 Guia INSS (GPS)
Guia FGTS
GFIP (SEFIP)

Comprovante de conectividade social

Folha de pagamento

Nota fiscal

Recibo assinado

Pagamento do engenheiro responsavel no periodo medido

© 0O N O bW N

Guia de previdéncia do engenheiro responsavel no periodo medido

10 Contracheque e/ou comprovante de deposito bancario .~~~
11 Ct_)mprovante da compra e recebimento pelos funcionarios de vale transporte e ticket
alimentac&o (quando houver)

12 Recibo de férias (quando houver)

13 TRCT (quando houver)

14 Pagamento de IRRF (quando houver)

15 Certiddes negativas e/ou relatério do SICAF
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PARAGRAFO SEGUNDO - Para LIBERACAO DA PRIMEIRA NOTA FISCAL, além dos documentos
supracitados nos itens ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do paragrafo primeiro, a CONTRATADA devera apresentar, quando
pertinente, os seguintes complementos:

1 Anotagdo de responsabilidade técnica da obra no CREA;

Anotagao de responsabilidade técnica do engenheiro responsavel pela obra no CREA. Em
2 caso de alteragdo de engenheiro responsavel, devera ser apresentado a ART do
engenheiro substituto;,

Alvara de licenga da prefeitura;

Legalizagdo ambiental,

Copia da prestagao de garantia da obra;
Cépia da ordem de servigo

CEl da obra;

~N O AW

PARAGRAFO TERCEIRO - Para LIBERAGAO DA ULTIMA NOTA FISCAL, da Garantia e da emiss&o0 do
Termo de Recebimento Definitivo de Obra, a CONTRATADA devera apresentar, quando pertinente, além
dos documentos citados nos itens ‘a’, ‘b’, e ‘c’ do paragrafo primeiro, os seguintes complementos:

1 “As built” de todos os projetos gravados em CD-ROM (arquivo em AutoCad);
2 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e respectivo Habite-se;

Notas fiscais, certificados de garantia e documentos referentes a aquisicdo de

3 - - .
equipamentos, maquinas e aparelhos;

Outorga de uso de recursos hidricos (po¢o), se for o caso;

Habite-se do prédio.

PARAGRAFO QUARTO - N3o serdo aceitos, para efeito de medig&o, material posto no canteiro, somente
servico efetivamente executado conforme termo de referéncia/planilha/projeto serdo aceitos para fins de
medig¢ao.

PARAGRAFO QUINTO - As supracitadas documentagdes exigidas para pagamento de cada etapa deverao
ser entregues no Protocolo Administrativo do TJPA (sito no edificio sede do TJPA) com enderegamento a
Secretaria de Engenharia.

PARAGRAFO SEXTO - Recebidas as documentagbes exigidas para pagamento de cada etapa medida,
somente prosseguira para pagamento apds afericdo de tais documentos pela Secretaria de Engenharia e
Secretaria de Controle Interno.

PARAGRAFO SETIMO - Havendo erro na apresentagdo de qualquer dos documentos exigidos nos
subitens anteriores ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara pendente até
que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apés a comprovagado da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para o
CONTRATANTE.

PARAGRAFO OITAVO - Podera o CONTRATANTE, nos termos do paragrafo sexto da Clausula Décima
Oitava, descontar o valor correspondente aos danos a que a CONTRATADA der causa das faturas
pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial
ou extrajudicial.
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PARAGRAFO NONO - Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das suas responsabilidades e
obrigagbes, nem implicara aceitagéo definitiva do servigo.

PARAGRAFO DECIMO - Para efeito de pagamento, o CONTRATANTE procedera as retengdes tributarias
e previdenciarias previstas na legislagio em vigor, aplicaveis a este instrumento.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — No caso de eventual atraso no pagamento, desde que a
CONTRATADA n&o tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de
atualizagéo financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao
efetivo adimplemento da parcela, sera mediante a aplicag&o da seguinte formula:

EM=IxNxVP
Sendo:
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga; e
I = Indice de atualizagao financeira = 0,0001644, assim apurado:

| = _(TX/100) = (6/100) I =0,0001644
365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - O prego ajustado sera certo, definitivo e irreajustavel, salvo nas
situacBes definidas nos paragrafos do art. 57 da Lei de Licitagbes, em que sera aplicada a variagéo do
indice Nacional da Construgéo Civil — INCC.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Na possibilidade de reajuste prevista no paragrafo anterior, devera a
contratada requerer sua aplicagéo no prazo de 02 (dois) meses a contar da data de cada anualidade, com o
demonstrativo de saldo a ser utilizado como base e calculos respectivos, sob pena de preclusdo, aceitando
a continuagdo dos termos e pregos originais.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Caso a CONTRATADA pratique qualquer ato que infira em seu
consentimento na continuagdo do contrato sem a aplicagdo do reajuste, como no caso de assinatura de
termo para prorrogagédo sem o requerimento do reajuste ou ressalva de seu direito em requere-lo no
momento oportuno, desde que observado o prazo estabelecido no paragrafo décimo terceiro, aplicar-se-a o
instituto referido no paragrafo anterior.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Cumpridos os requisitos previstos acima; o saldo a ser reajustado deve
manter relagdo direta com o estabelecido no cronograma fisico financeiro atualizado e vigente, a ser
apresentado pela Secretaria de Engenharia no processamento do pedido de reajuste, devendo-se excluir,
para fins de calculo, as medi¢des que estejam em atraso por culpa exclusiva da contratada, posto que n&o
serdo aceitos reajustamentos ndo previstos, caso atrasos n&o tenham ocorrido por culpa da Administracéo.

CLAUSULA OITAVA - DA DOTAGAO

As despesas decorrentes dos servigos objeto do presente contrato correrdo a conta da dotagao
orcamentaria propria do CONTRATANTE, classificada como Programa de Trabalho 02.061.1419.8644,
Natureza de Despesa 449039, Fonte de Recurso 0101/0112/0118.

CLAUSULA NONA — DA GARANTIA

A CONTRATADA é obrigada a exibir prestacdo de garantia em até 10 (dez) dias Uteis apos a
assinatura do contrato no valor de 5% (cinco por cento) do valor global, em uma das modalidades:

| — Caugao em dinheiro, a ser depositado em contra do CONTRATANTE, ou em titulo da divida
publica;
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Il - Seguro garantia;

Il - Fianga bancaria, realizada mediante entrega ao CONTRATANTE de carta fornecida por
estabelecimento bancario, tornando-o solidario com o contrato até o limite da responsabilidade contratual.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

a) prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos causados a administragdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugado do contrato;

c) as multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao CONTRATADO; e

d) obrigacbes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pelo
CONTRATADO.

PARAGRAFO SEGUNDO - A garantia sera recalculada, nas mesmas condicdes e proporgdes, sempre que
ocorrer modificagdo no valor deste contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - No caso de vencimento, utilizagdo ou recalculo da garantia, a CONTRATADA
tera o mesmo prazo estabelecido no paragrafo primeiro, a contar da ocorréncia do fato, para renova-la ou
complementa-la.

PARAGRAFO QUARTO - A garantia sera liberada ap6s a execug&o plena deste contrato, no prazo de 20
(vinte) dias Uteis, contados a partir da data do protocolo do pedido efetuado pela contratada, de acordo com
a legislagéo em vigor.

PARAGRAFO QUINTO - A Coordenadoria de Convénios e Contratos procedera a primeira notificagso a
CONTRATADA para o cumprimento da garantia, quando do envio das vias contratuais e eventuais aditivos
para assinatura.

PARAGRAFO SEXTO - Cabera ao fiscal do contrato e a Secretaria de Planejamento, Coordenagdo e
Finangas, nos limites de suas competéncias, o0 acompanhamento do cumprimento da prestag&o da garantia
referente ao contrato e eventuais aditivos, procedendo ao necessério para o seu recebimento”.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Sé&o obrigagdes do CONTRATANTE, além das demais previstas neste contrato e nos anexos que
integram e complementam o edital convocatorio:

| — Efetuar o pagamento das notas fiscais/faturas, mediante “atesto” das Secretarias competentes.

Il — Observar para que, durante a vigéncia do contrato, sejam mantidas todas as condigdes de
habilitagao e qualificag&o exigidas na licitagdo, bem assim, a compatibilidade com as obrigagées assumidas.

Il - Prestar as informacgGes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo
representante da CONTRATADA.

IV — Comunicar 8 CONTRATADA quaisquer irregularidades verificadas na execugéo dos servigos,
objetivando a imediata reparacgéo.

V — Executar, por meio dos servidores designados pelas Secretaria de Engenharia e Arquitetura
indicados na clausula décima terceira deste instrumento, a fiscalizagdo e o ateste das faturas
correspondentes aos servigos executados, conforme detalhamento nas especificagdes.

VI - Acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto, anotando em registro préprio os defeitos
detectados nos servicos e comunicando as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam o
reparo por parte da CONTRATADA.

VIl - Cumprir as demais obrigagdes estabelecidas no Termo de Referéncia, em especial as contidas
no item “I" e suas alineas.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

Executar os servicos nas condigdes estabelecidas no edital e seus anexos, que originaram este
contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Responder, em relagéo aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execugéo dos servigos, tais como: saldrios, seguros de acidentes, tributos, indenizagdes e
outras que porventura venham a ser reguladas em acordo coletivo da categoria.

PARAGRAFO SEGUNDO - Executar diretamente o contrato, sem a transferéncia de responsabilidades ou
subcontratagdes nédo autorizadas pelo CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO - Respeitar as normas e os procedimentos de controle e acesso as
dependéncias do CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - Comunicar por escrito & Administragdo do CONTRATANTE qualquer
anormalidade verificada na execugéo dos servigos, relatando-as no livro de ocorréncias, com os danos e
circunstancias julgados relevantes para registro e esclarecimento dos fatos.

PARAGRAFO QUINTO - Responsabilizar-se pela seguranga de seus empregados durante a execugéo dos
servigcos, obedecendo a todas as normas pertinentes em vigor, garantindo a utilizag&o dos equipamentos de
protecéo individual exigidos pelo Ministério do Trabalho.

PARAGRAFO SEXTO - Fornecer/empregar todo o material necessario para a realizagéo dos servigos.

PARAGRAFO SETIMO - Atender as especificagdes contidas no edital que originou este contrato, e na sua
proposta, aos quais ficou vinculada, entregando o objeto contratado no prazo definido nos anexos que
acompanham este termo.

PARAGRADO OITAVO — Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos, de acordo com a proposta
apresentada, com o projeto basico e com o caderno de especificagdes técnicas (Termo de Referéncia e
anexos), sujeitando-se as penas e as multas estabelecidas no edital e neste contrato, além da aplicacdo
daquelas previstas na Lei n°. 8.666/1993 e suas alteragdes posteriores, sem prejuizo das demais.

PARAGRAFO NONO - Assumir, por sua conta exclusiva, todos os custos e encargos resultantes da
execucéo do objeto deste contrato, inclusive impostos, taxas, fretes, emolumentos e suas majoragdes,
incidentes ou que vierem a incidir sobre os servicos.

PARAGRAFO DECIMO - Corrigir e reparar as suas expensas, no todo ou em parte, os servigos executados
com vicios, incorre¢es ou em desacordo com as especificagbes técnicas constantes do Termo de
Referéncia e Caderno de Especificagdes.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Substituir os empregados e colaboradores em servicos considerados
pela fiscalizagdo inadequados ou inconvenientes, por desrespeito a boa ordem e as normas disciplinares do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Em nenhuma hipétese podera a CONTRATADA veicular publicidade
acerca dos servigos a que se refere o presente contrato.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO — A CONTRATADA se suijeita as disposiges do Codigo de Protegdo e
Defesa do Consumidor, instituido pela Lei n°®. 8.078/1980.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO — Manter, durante a execugéo do contrato, as condigdes que ensejaram
a contratacéo.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Cumprir as demais obrigagdes estabelecidas no Termo de Referéncia,
em especial as contidas no item “G” e “H" e suas alineas.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - A CONTRATADA absorvera, na execugdo do contrato relativos aos
servicos de construgdo civil, egressos do sistema carcerario e cumpridores medidas e penas aiternativas,
em percentual ndo inferior a 2% (dois por cento), conforme Resolugdo n°. 114/2010 do Conselho Nacional

de Justica.
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PARAGRAFO DECIMO SETIMO - A CONTRATADA n&o podera possuir em seu quadro societario e de
empregados conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o terceiro
grau, de desembargadores e juizes vinculados ao CONTRATANTE, bem como de ocupantes de cargos de
direcéo e assessoramento, conforme art. 3° da Resolugdo no 07/2005 do Conselho Nacional de Justica.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - A CONTRATADA devera realizar o licenciamento e a matricula dos
servigos junto ao INSS, no prazo de até 30 (trinta) dias a partir do inicio dos servigos, apresentando a
Secretaria de Engenharia e Arquitetura do CONTRATANTE o respectivo alvara, para os casos em que for
necessario.

PARAGRAFO DECIMO NONO -~ A CONTRATADA deverd manter no local de execugdo do objeto do
contrato copia da respectiva ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica, com as alteragdes realizadas,
quando for o caso, do Alvara dos servicos e do PCMAT.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS RESPONSABILIDADES

A CONTRATADA assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execugdo das obrigagdes contratadas, na forma do processo licitatério. Responsabiliza-se, também,
pela idoneidade e pelo comportamento e seus empregados, prepostos ou subordinados e, ainda, por
quaisquer prejuizos que sejam causados ao CONTRATANTE ou a terceiros.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Eventuais danos serdo ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo maximo de
48 (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento de notificagdo administrativa, sujeitando-se a pena de
multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor global do contrato por dia de atraso.

PARAGRAFO SEGUNDO - O CONTRATANTE n&o respondera por quaisquer énus, direitos ou obrigacées
vinculadas a legislagdo tributaria, trabalhista, previdenciaria ou securitaria, e decorrentes da execu¢do do
presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberdo, exclusivamente, 8 CONTRATADA.

PARAGRAFO TERCEIRO - O CONTRATANTE n#o respondera por quaisquer compromissos assumidos
pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execugéo do presente contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de seus atos, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZACAO

Cabe ao CONTRATANTE, a seu critério e através dos servidores designados pela Secretaria de
Engenharia, Servidores Gabriel Henrique da Silva Ventura, Matricula: 143782 (Gestor); Selma Lidia
Azevedo Lobato, Matricula: 68535 (Fiscal titular) e Daniel Simas Menezes: Matricula: 84565 (fiscal
substituto), exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizagdo de todas as fases de execugdo das
obrigagbes e do desempenho da CONTRATADA, sem prejuizo do dever desta de fiscalizar seus
empregados, prepostos ou subordinados.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A fiscalizag&o da parte administrativa do contrato sera feita por servidor a ser
designado pela Secretaria de Administragao.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e
processos de inspegéo, verificagdo e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO - A existéncia e atuagdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE em nada
restringem a responsabilidade integral e exclusiva da CONTRATADA quanto & integridade e a corregdo da

execucao dos servigos a que se obrigou, suas consequéncias e implicagdes perante terceiros, proximas ou
remotas.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA devera respeitar todas as condigées de fiscalizagio
estabelecidas no Termo de Referéncia/Caderno de Especificagdes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS PENALIDADES

Com fundamento nos arts. 86 e 87 da Lei n°. 8.666/1993, e no caso de atraso injustificado, de
inexecugao total ou parcial ou de execug&o em desacordo com as especificagbes contidas no projeto basico
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(Termo de Referéncia/Caderno de especificagées), sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, a
CONTRATADA ficara sujeita as seguintes penalidades:

a) Adverténcia;

b) Multa moratéria de 0,2% (dois décimos por cento) por dia decorréncia de atraso no inicio da
execucao dos servicos e demais fases de execugéo, tomando por base o valor da nota de empenho/ordem
de autorizacgéo;

c¢) Multa compensatoria, conforme os casos elencados:

c.1) Execugdo do objeto em desacordo com as especificagdes contidas no projeto (Termo
de Referéncia e Caderno de Especificagdes): 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do (s) item (s)
executado (s) em desacordo, conforme planilha orgamentaria;

¢.2) Inexecucéo parcial do objeto: 50% (cinquenta por cento) sobre o saldo n&o executado;
¢.3) Inexecugéo total do objeto: 50% sobre o valor global,

c.4) Como agravante aos itens ¢.2 e ¢.3, o abandono da obra importara no aumento de 10%
sobre o valor das multas calculadas.

d) Suspenséo temporaria de participagdo em licitag&o e impedimento de contratar com o Tribunal de
Justica do Estado do Para, por prazo n&o superior a 02 (dois) anos, nas hipoteses de execugdo em
desacordo com as especificagdes contidas nos Projetos, Termo de Referéncia e Planilha, atrasos,
inexecucéo ou falhas na execugéo de que resulte prejuizo para o servigo ou para o CONTRATANTE.

e) Declarac&o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitagio perante a autoridade
que aplicou a penalidade, na hipétese em que a conduta da CONTRATADA quando da execucgéo dos
servigos objeto desta licitagdo associa-se a pratica de ilicito penal.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Em qualquer hipétese de aplicagso de sangbes administrativas, assegurar-se-a
o direito @ ampla e prévia defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Da aplicagdo das penalidades de adverténcia, multa e suspensao temporaria
cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da notificagdo, que sera dirigido a autoridade
superior por intermédio da que praticou o ato, a qual podera reconsiderar a sua decisdo ou fazer subir o
recurso devidamente informado.

PARAGRAFO TERCEIRO - Declarada a inidoneidade, mediante processo administrativo devidamente
fundamentado, cabera Pedido de Reconsideragao, no prazo de (dez) dias Uteis, a autoridade que praticou o
ato, nos termos legais.

PARAGRAFO QUARTO - As penalidades previstas nesta clausula serdo obrigatoriamente registradas no
SICAF.

PARAGRAFO QUINTO - As sangdes previstas nas alineas a, b e ¢ poderdo ser aplicadas conjuntamente
com as demais penalidades previstas neste contrato. As multas compensatorias previstas nos itens ¢.1 e c.2
poderao ser aplicadas concomitantemente.

PARAGRAFO SEXTO - As multas aplicadas e n&o recolhidas no prazo de cumprimento espontaneo da
penalidade (05 dias uteis a contar da ciéncia da respectiva aplicagdo), SERAO descontadas do valor da
garantia prestada, sem prévio aviso. Se for insuficiente, além da perda da mesma, respondera a
CONTRATADA pela sua diferenga, e pela sua totalidade no caso de inexisténcia da garantia, que sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, sem necessidade de prévio
aviso e/ou autorizacdo da CONTRATADA,;

PARAGRAFO SETIMO - Na auséncia/insuficiéncia de garantia e de créditos para desconto das multas, e
se estas ndo forem recolhidas no prazo estipulado anteriormente, as multas aplicadas, totais ou
remanescentes, serdo inscritas em Divida Ativa e cobradas judicialmente;

, Q)
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PARAGRAFO OITAVO - Em sendo a garantia utilizada para o pagamento de muitas (quando for o caso),
compromete-se a CONTRATADA a apresentar nova garantia em substituicdo no prazo de 10 (dez) dias
uteis, nos termos da clausula nona deste contrato.

PARAGRAFO NONO - Quando da abertura de processos para eventual aplicagdo de penalidade, a
Coordenadoria de Convénios e Contratos, quando pertinente, devera comunicar a seguradora e/ou a fiadora
paralelamente as comunicagées de solicitacdo de defesa prévia a CONTRATADA e das decisdes finais de
12 e Gitima instancia administrativa;

PARAGRAFO DECIMO - Observando-se o paragrafo anterior, caberd & Secretaria de Planejamento a
execucdo do procedimento necessario ao recebimento de valores perante a seguradora, cabendo a
fiscalizagdo o devido acompanhamento;

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - As multas previstas nesta clausula n&o tém natureza indenizatoria e o
seu pagamento nao elide a responsabilidade da CONTRATADA por danos causados ao CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS PENALIDADES DURANTE A EXECUCAO DA OBRA

PARAGRAFO UNICO - As penalidades estabelecidas nesta clausula poderdo ser aplicadas conjuntamente
com as estabelecidas na Clausula Décima Oitava:

Penalidade durante a execug¢ao da obra

Item | Obrigagao da contratada Sltua?ao sujeita a Penalidade
penalidade
Descumprimento Multa de R$ 300,00
| das NR’s; Para cada vistoria de fiscalizag&o
A CONTRATADA  devera Néo usofuso | 40 TIPA em que for verificado o
A observar e cumprir Normas e inadequado de | Us© incorreto ou ndo uso de EPI
legislacdo vigentes relativos a o ou identificar o descumprimento
seguranca do trabalho. equipamento  de | .o Normas e Legislagao vigente
protecdo individual | . > !
(EPI) no canteiro mdepeqdentgmente do numero
de funcionarios da Contratada.
Multa de R$ 300,00
A CONTRATADA  devera | o . """ ora | do TIPA em que for verificada a
B executar o canteiro conforme . 40 foi ;
’ : conforme planilha e | N@o foi execugdo do canteiro
referéncia (como barracdo e
banheiros).
A CONTRATADA  devera Multa de R$ 150,00
registrar  diariamente  as s0 | Para cada vistoria da fiscalizaca
atividades realizadas em Nao apreser_ltag:ao j2aga0
canteiro. Tal registro devera | ;= ..o 1o bra encontrado o diario de obra na
estar disponivel no canteiro de obra ou 0 mesmo ndo estar
obra. atualizado até a data da vistoria.
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E obrigagdo da CONTRATADA
manter o ambiente salubre e
seguro para os que ali
transitam/trabalham.

Né&o organizagdo do
canteiro

Multa de R$ 500,00

Para cada vistoria da fiscalizag&o
do TJPA em que for observado a
ndo limpeza ou ndo organizagio
do canteiro, como por exemplo, o
ndo armazenamento adequado
de materiais e seus residuos.

E obrigagdo da CONTRATADA
instalar materiais conforme
descrito em termo de referéncia,
projetos e planilha.

Instalar material
inferior ao
especificado ou
substituir  material
sem autorizacéo
formal do TJPA

Multa de R$ 500,00

Para cada vez em que a
fiscalizagdo do TJPA emitir
notificagdo de ndo atendimento
de especificacdo dos materiais
instalados. O prazo para
substituicdo dos materiais é de 30
(trinta) dias, salvo manifestagédo

E obrigagdo da CONTRATADA
observar a execugdo dos
servicos conforme termo de
referéncia, projetos e planilha.

Nao cumprir servigo
conforme
especificado

devidamente  justificada da
fiscalizacao para
aumentar/diminuir tal prazo.

Muita de R$ 500,00

Para cada vistoria em que for
registrada a n&o execugao correta
de algum servigo. Independente
da penalidade, o prazo para
corregcdo dos servicos &€ de 30
(trinta) dias, salvo manifestagdo

devidamente  justificada da
fiscalizagao para
aumentar/diminuir tal prazo.

Ap6s o langamento do concreto

na fase de fundagao, estrutura e

demais servigos correlatos, é

obrigagdo da CONTRATADA Multa de R$ 500,00

apresentar o laudo de controle | N&o apresentar em

tempo habil controle | Para  cada  lancamento  de

tecnolégico (com ART do
responsavel pelo ensaio) em até
40 (quarenta) dias, sem prejuizo
que a fiscalizagdo peca outros
ensaios adicionais para correta
verificagdo  dos  elementos
estruturais.

tecnolégico do
concreto

concreto, ultrapassando o prazo
de 40 dias e nédo for apresentado
o laudo tecnolégico.

PA-PR0O-2018/00579
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A CONTRATADA devera
apresentar cépia das notas
fiscais e comprovante de
entfrega no canteiro dos
seguintes materiais utilizados na
obra: acabamento fino de piso e
parede (ceramica, porcelanato,
laminados e outros), ferragens,
tintas, massas, lougas e metais, Multa de R$ 500,00

luminarias, lampadas, extintores, | \ .. apresentaggo | Para cada item listado que néo

H luminarias  de . emergénma. de notas fiscais de | for apresentada tal
placas de sinalizagdo e | o oo documentagdo, ultrapassado 30
equipamentos (rede estruturada (trinta) dias apés a conclusdo de
e refrigeragdo). Tal listagem tem seus servicos correlatos.

como objetivo verificar
conformidade do cumprimento
da especificagdo e garantia dos
materiais. A apresentacéo desta
documentagdo devera  ser
apresentada em até 30 (trinta)
dias apos a conclusdo de seus
servicos correlatos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA CESSAO OU DA TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo, subcontratagdo ou transferéncia, exceto se
previamente e formalmente autorizado pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESCISAO

O presente contrato sera rescindido nas hipéteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n°. 8.666/1993,
como por exemplo lentid&o do cumprimento do contrato, paralisagdo dos servigos, cometimento reiterado de
faltas na execugdo, dentre os demais listados nos supracitados artigos.

PARAGRAFO UNICO - Os casos rescis3o contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o direito a prévia e ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA EXECUCAO DO CONTRATO

A execucdo deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-0 pelas clausulas
contratuais, pelas normas contidas no edital convocatério e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-
Ihes, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposigdes de direito privado, na
forma do art. 54 da Lei n°. 8.666/1993 combinado com o inciso XII do art. 55 do mesmo diploma legal.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Depois de concluido, o servico podera ser recebido provisoriamente pela equipe de fiscalizagdo
definida na clausula Décima Terceira deste instrumento, mediante termo circunstanciado assinado pelas
partes; ou contestado o seu recebimento, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da comunicagdo
escrita encaminhada pela CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O recebimento definitivo sera efetuado pela equipe de fiscalizag&o definida na
clausula Décima Sétima deste instrumento, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos a
realizagéo dos testes e verificagdo de conformidade de todos os itens que compdem o objeto, além da
apresentagéo das notas fiscais e certificados dos equipamentos/maquinas/aparelhos dos sistemas que
compdem o Forum, a fim de comprovar a adequag&o do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 69 da Lei n°. 8.666/1993.
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PARAGRAFO SEGUNDO - Os servicos somente serdo considerados concluidos e em condigées de
recebimento depois de cumpridas todas as obrigagées assumidas pela CONTRATADA e atestada sua
conclusédo equipe de fiscalizagdo da CONTRATANTE definida na clausula Décima Sétima deste
instrumento, nos termos do artigo 26 da Resolugéo 114/2010 do CNJ.

CLAUSULA VIGESIMA- DOS ACRESCIMOS E DAS SUPRESSOES

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condigées contratuais, conforme disposto no art.
65 da Lei n°. 8.666/1993:

a) As supressdes que se fagam necessarias, a critério do CONTRATANTE, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato;

b) Os acréscimos que se fagam necessarios, a critério do CONTRATANTE, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato;

PARAGRAFO UNICO - As supressées, além do limite estabelecido na alinea a mediante acordo entre
CONTRATANTE e CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICACAO DO CONTRATO

O presente contrato sera publicado em 10 (dez) dias, contados de sua assinatura, em conformidade
com o art. 28, §5° da Constituicdo do Estado do Para, sendo que o CONTRATANTE providenciara sua
publicagao resumida no Diario Oficial do Estado.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO FORO
O foro do contrato sera o da Comarca de Belém, excluido qualquer outro.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em duas vias de igual teor, que,
depois de lido, segue assinado pelos contraentes.

Belém, 19 de fevereiro de 2018.

CAMPOS FILHO
Setretario de Administragio

EMIR'VANDR
MULTI ENERGY EMPREENDIMENTOS LTDA. — EPP

Testemunhas:
; Soteg, ‘Notolio. RorhaBo
CPFn° 539%8.039.322 -GR CPF/n° 0D 9\% Jod -8
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TERMO DE REFERENCIA

ANEXO | - CADERNO DE ESPECIFICAGOES TECNICO-CONSTRUTIVAS
OBRA: CONSTRUCAO DA SUBESTACAO DO FORUM DA COMARCA DE ITAITUBA

INFORMAGCOES GERAIS

- Nome da Edificagdo: Forum Des. Walter Bezerra Falcédo

- Endereco: Trav. Paes de Carvalho, s/n — Comércio ~ ITAITUBA / PA
- Proprietario: Tribunal de Justica do Estado do Para.

COORDENAGAO

Secretaria da SEA:

Arg? Claudia Sadeck Burlamaqui
Chefe da Divisédo de Obras:

Eng®. Gabriel Ventura

Chefe da Divisdo de Projetos:
Eng°®. Fabricio Nogueira Rodrigues
A. OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para obra de construgcdo da subestagdo de energia elétrica do Férum de Iltaituba,
alimentadores para a subestagdo e sistema de SPDA.
B. JUSTIFICATIVA

A execugdo da obra em questao se faz necessaria devido a necessidade de prover ao prédio protegéo contra descargas
atmosféricas e capacidade de carga para suas instalagoes elétricas que atualmente se encontram préximas ao limite de
utilizagdo.

C. MODALIDADE DE EXECUGAO

A obra sera realizada por execugao indireta em regime de empreitada por prego unitario.

A escolha deste regime de execugéo é motivada devido a caracteristica da obra, que requer que requer a instalago de
alimentadores e aterramento em um prédio existente, em operagéo, com possibilidade de interferéncias nos sistemas
existentes, impossibilitando o estabelecimento de preco certo e total.

D. PRAZO

O prazo para execugéo dos servicos sera de 30 (trinta) dias.

A contratada devera empregar equipes de trabalho suficientes, bem como adequada gestio logistica para suprimento
de materiais e equipamentos necessarios a obra para que seja cumprido o prazo estabelecido.

E. ACOMPANHAMENTO NA EXECUGAO

1. A Secretaria de Engenharia e Arquitetura informara, na assinatura do contrato, servidores responsaveis
pela fiscalizagdo dos aspectos técnicos de arquitetura e engenharia do contrato, denominado de fiscal
técnico de engenharia;

F. CONSIDERAGOES INICIAIS

1. Esta especificagdo objetiva a regulamentagdo dos servicos descritos em planitha para o objeto
contratado;

2. A LICITANTE devera manter sigilo em relagio aos dados, informagées ou documentos que tomar
conhecimento em decorréncia da prestagdo dos servicos objeto desta contratagdo, bem como se
submeter as orientagdes e normas internas de seguranga vigentes, devendo orientar seus empregados
e/ou prepostos nesse sentido sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa:

3. A empresa interessada em participar do certame devera apresentar DECLARACAO DE VISITA
TECNICA, declarando que visitou e/ou tomou conhecimento, por intermédio de seu técnico responsavel,
de todas as informagdes e condigSes para cumprimentos das obrigagées da licitagdo necessarias a
elaboragdo da proposta. Compete ainda a interessada, fazer minucioso estudo, verificagdo e

- 13
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comparagéo de todos os desenhos e projetos em questdo, incluindo detalhes e demais documentos
fornecidos pela, para a execugéo da obra.

Em caso de duvida na interpretagdo dos elementos técnicos, as mesmas deverdo ser objeto de
questionamentos direcionados a Comissdo de Licitagdo que encaminhara ao corpo técnico da
SEA/TJPA para os esclarecimentos necessarios;

No caso de discrepancia entre as cotas grafadas no projeto arquitetdnico e suas dimensées,
prevalecerdo as cotas grafadas;

No caso de ocorréncia de fatos imprevisiveis que culminarem na necessidade de qualquer modificagdo
nos projetos fornecidos por ocasido da fase de execugao, inclusive nos detalhes e especificagoes, esta
somente devera ser efetuada mediante a expressa autorizag&o da contratante;

No caso de auséncia de alguma informagdo necessaria a execugdo da obra nos elementos técnicos
fornecidos pelo TJPA (caderno de especificagbes, orgamentos, projetos, etc.), tal necessidade devera
ser comunicada por escrito, em tempo habil, para que sejam adotada as providéncias cabiveis;

Toda e qualquer modificagdo que se fizer necessaria nos projetos fornecidos por ocasido da fase de
execucdo, inclusive nos detalhes e especificages, s6 devera ser efetuada apés comunicagdo por
escrito & SEA/TJPA e efetivada somente apos autorizagdo da mesma;

Se no decorrer da execugdo do objeto for constatado pela CONTRATADA algum servigo que porventura
se torne necessario e ndo conste em nenhum elemento técnico fornecido pela SEA (caderno de
especificacdo, projeto, detalhe e outro), tal necessidade devera ser comunicada por escrito & SEA para
as providéncias cabiveis;

Caso haja termos aditivos ao contrato devidamente homologados, devera ser feita nova garantia
(referente ao valor aditado); emitida ART do aditivo (vinculado ao contrato original) e nova ordem de
servigo (referente somente ao prazo do servigo aditado);

A empresa vencedora na licitagdo devera assinar contrato com o TJPA, passando a ser denominada
CONTRATADA, e o 6rgéo publico que mandou proceder a licitag&o e contratagdo dos servigos passara
a ser denominado CONTRATANTE;

A CONTRATADA ficara obrigada a manter na obra um Livro de Ocorréncias destinado as anotagées
diarias sobre o andamento da obra, assim como as observagdes a serem feitas pela FISCALIZACAO
quando necessario, podendo também pronunciar-se através de oficio ou memorando, devidamente
anotados no livro;

As anotacgdes registradas pela FISCALIZAGCAO e nao contestadas pela firma CONTRATADA no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas a partir da data das anotag8es, serdo consideradas como aceitas pelo
referido construtor;

Devera também manter uma pasta na obra, contendo as especificacdes e a relagdo dos itens
discriminados nos orgamentos, com as devidas unidades e quantidades, além de todos os projetos e
detalhes fornecidos, e comunicagées recebidas;

Os servigos contratados, definidos na planilha de custos, deverdo ser rigorosamente executados de
acordo com esta ESPECIFICAGAO TECNICA, a LEI N° 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas
alteragGes (Licitagoes e Contratos Administrativos), as Normas Técnicas da ABNT, e, ainda, coédigos,
normas, leis e regulamentos dos 6rgdos publicos federais, estaduais ou municipais e das empresas
concessionarias de servigos publicos que estejam em vigor e sejam referentes aos tipos de servigos
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aqui descritos. As medidas constantes dos desenhos deverdo ser confirmadas na obra. Em caso de
duvidas quanto a interpretagdo dos desenhos, as especificagdes técnicas, normas, medidas ou
recomendagdes, a CONTRATADA devera consultar por escrito a FISCALIZAGAO;
Os materiais e equipamentos serdo de primeira qualidade e obedecerdo as prescricbes das
especificagoes da ABNT entendendo-se como sendo de primeira qualidade de um mesmo produto, a
gradacdo de qualidade superior. A citagdo de quaisquer marcas sejam elas de materiais, metais,
aparelhos ou produtos visam somente caracteriza-los, e o termo similar significa “RIGOROSAMENTE
EQUIVALENTE". Em todos os servigos, deverdo ser observadas rigorosamente as recomendacdes dos
fabricantes dos materiais utilizados, quanto ao método executivo e as ferramentas apropriadas a
empregar;
Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de 12 qualidade, inteiramente fornecidos
pela CONTRATADA e devem satisfazer rigorosamente as presentes especificagbes.
Poderzo ser solicitados pela FISCALIZAGAO do TJ/PA, a qualquer momento durante a execugédo da
obra, ensaios de materiais, de acordo com as Normas Brasileiras (ABNT), caso haja alguma suspeita
sobre o desempenho do material que esta sendo aplicado na obra. Os custos destes ensaios serdo
arcados pela CONTRATADA, néo sendo previstos em planilha;
As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZAGAO, depois de convenientemente autenticadas
por esta e pela CONTRATADA, deverdo ser cuidadosamente conservadas no canteiro de obras até o
fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita compatibilidade
com materiais fornecidos ou ja empregados;
Quando houver mativos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA, em tempo habil, apresentara por escrito 4 FISCALIZAGAO, a proposta de substituigao,
instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orgamento comparativo, sendo que sua
aprovacdo so podera efetivar-se quando a CONTRATADA:
i. Firmar declaragéo de que a substituigdo se fara sem énus para o CONTRATANTE;

ii. Apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em substituicio ao especificado;

ii. A substituicdo supracitada somente sera efetuada mediante expressa autorizacdo por escrito da

FISCALIZACAO.

21. Sera expressamente proibido manter no local das obras quaisquer materiais que ndo satisfagam a estas

22.

23.

especificacdes. A CONTRATADA sera obrigada a retirar todo o material impugnado pela
FISCALIZAGAO, dentro de 72 (setenta e duas) horas, contadas do recebimento da notificagéo
devidamente registrada no Livro de Ocorréncias da obra;

Durante a execugdo da obra, a CONTRATADA devera acatar todas as instrugdes e ordens da
FISCALIZAGAO, ressalvadas as possiveis alteragdes de precos e prazos. Qualquer modificagdo que se
fizer necessaria, durante a execugéo da obra, devera ser previamente autorizada pela FISCALIZAGAQ;
Na composi¢do dos pregos que compdem a planilha orgamentaria, foram considerados os custos de
mé&o de obra conforme a convengdo coletiva de trabalho entre o SINDICATO DA INDUSTRIA DA
CONSTRUCAO DO ESTADO DO PARA e o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS
DA CONSTRUCAO PESADA E AFINS DO ESTADO DO PARA, nio sendo acatados valores para mao
de obra inferiores aos da convengao vigente.
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24. Na composigdo de precos foram considerados em cada elemento de mao de obra os valores

25.

26.

27.

28.

29.

complementares adicionados ao valor basico da méo de obra, isto &, os valores individuais referentes a
alimentagé&o, transporte, uniformes, EPIs, ferramentas leves entre outros, ja estio incorporados ao valor
individual da mao de obra estando portanto previstos remunerados.

Sera obrigatério o uso de EP! (Equipamento de Proteg&o Individual) pelos operarios. Os equipamentos
de protecdo individual sdo compostos basicamente por uniforme, botas, luvas, capacetes, cintos,
6culos, protetor auricular, mascaras e demais que se fizerem necessarios. Para tanto, a Contratada,
fara toda a divulgacao/orientagéo, inclusive com placas alusivas a segurancga do trabalho, bem como
fornecera todos os equipamentos obrigatorios pelas normas de seguranga prevista para cada tipo
especifico de trabalho. Devera estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e
organiza¢do, que objetivem a implementagio e manutengiio de medidas de controle e sistemas
preventivos de seguranga nos processos, nas condigdes e no meio ambiente de trabalho, no sentido de
manter salubridade e evitar doengas ocupacionais e acidentes.

A CONTRATADA obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas necessarias a boa
execucdo dos servigos. Para a sua utilizacdo, deverdo ser observadas todas as recomendagdes com
relagdo & seguranga do trabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho. Devera verificar
periodicamente as condigdes de uso dos diversos equipamentos e ferramentas, ndo se admitindo
alegagbes de atraso do cumprimento de etapas em fungdo do mau funcionamento de quaisquer
ferramentas.

Caso algum equipamento ndo faga parte do aparelhamento da CONTRATADA, esta deve providencia-lo
imediatamente para que ndo ccorram atrasos no andamento da obra;

Sera providenciada a atualizagdo periddica das plantas pela CONTRATADA, ou seja, o “As Built” ou
“Como construido” dos projetos (arquitetura e complementares) sem os quais a FISCALIZACAO néo
recebera os servigos objeto dessas especificagdes.

Para o caso em que ocorram fatos supervenientes que venham a prejudicar em parte ou em sua
totalidade servigos ja executados pela CONTRATADA, esta devera refaze-los sem qualquer 6nus a
CONTRATANTE. Caso os servicos ja tenham sido medidos e/ou pagos, a CONTRATANTE podera
reclassifica-los como itens ndo executados nos boletins subsequentes, em forma de errata, refazendo a
respectiva medi¢gdo quando da entrega dos mesmos a contento.

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

1.

Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedegcam a Politica de
Seguranga da Informagdo da CONTRATANTE;

Em hipétese alguma, o desconhecimento das condigdes operacionais podera ser alegado como
justificativa para inexecugdo ou execugéo irregular dos servigcos a serem prestados;

Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com o cumprimento do objeto, tais como
transportes, frete, carga e descarga, etc;

Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus profissionais causarem as
dependéncias, moveis, utensilios ou equipamentos da CONTRATANTE, ou a terceiros, ficando desta
forma autorizado o desconto do valor correspondendo dos pagamentos devidos ao CONTRATADO;
Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a perfeita prestac;éo dos

servicos; @}
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Responder, quando aplicavel, pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e
tributarios, resultantes da execugéo deste objeto, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8.666/93,;
Atender prontamente qualquer reclamagao, exigéncia, ou observaggo realizadas pela CONTRATANTE;
A responsabilidade da CONTRATADA é integral para com a obra nos termos do Cédigo Civil Brasileiro.
A presenga da FISCALIZAGAO na obra néo diminui a responsabilidade da CONTRATADA;

A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e

normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato,

inclusive por suas subcontratadas;

A CONTRATADA devera alocar todo o pessoal necessario e capacitado para execucgdo da obra, ficando

sob sua exclusiva responsabilidade a observancia da Legislagdo Trabalhista, Previdenciaria e Civil, para

o seu pessoal, bem como a adogdo de medidas de seguran¢a no canteiro e eventuais acidentes

ocorridos na obra;

A CONTRATADA devera obedecer aos dispostos nas Normas Regulamentadoras do Ministério do

Trabalho (NR-4, NR-5, NR-6, NR-7, NR-9, NR-18) quanto ao fornecimento de uniformes e EPI's

(Equipamentos de Protegdo Individual), composicdo de CIPA (Comissdo Interna de Prevengdo de

Acidentes), SESMT (Servigo Especializado em Seguranga e Medicina do Trabalho), implantagdo do

PPRA (Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais), PCMAT (Programa de Controle e Meio

Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo) e PCMSO (Programa de Controle Médico e Saude

Ocupacional).

Durante a execugdo dos servigos, a CONTRATADA devera:

i. Providenciar junto ao CREA ou CAU (entrada e recolhimento) os respectivos documentos de
responsabilidade técnica referentes a execugdo e & FISCALIZAGCAO, objetos do contrato e
servigos pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77,

ii. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e acordos relativos a
legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos
servigos objetos do contrato;

iii. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos servigos;

iv. Providenciar a matricula do Registro de Obra (CEI), junto ao INSS;

v. Ao final da obra devera ser enviado a este Tribunal a CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO, para
fins de pagamento da Fatura Final;

vi. Efetuar todas as despesas relativas a Execugsio de Obras perante os Orgdos Publicos Federais,
Municipais e Estaduais competentes, aos Orgaos particulares fornecedores de Energia elétrica e
de Telefonia, bem como as despesas relativas ao Habite-se do prédio.

Serao rejeitados todos os servicos que ndo respeitem a documenta¢do contratual, a saber: projetos,

cademno de especificagéo e planilha. Devendo a CONTRATADA refazer as suas expensas 0S Servigos

incompativeis com o produto contratado;

A guarda do imével sera de responsabilidade da CONTRATADA até o recebimento definitivo da obra,

bem como de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, enfim, todos os elementos necessarios 3

obra.
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15. A CONTRATADA devera entregar a FISCALIZAGAO, por ocasido da conclusdo da obra, todas as Notas

16.

Fiscais, Certificados de Garantia e documentos referentes & aquisigdo de equipamentos, maquinas e
aparelhos, bem assim, da mesma forma, acessérios, chaves e demais elementos de aparelhos ou bens
integrantes da obra. A CONTRATADA recebera em contrapartida o Termo de Recebimento da Obra
apos instalagéo e testes atestando seu funcionamento.

A contagem do tempo de garantia dos equipamentos/maquinas/aparelhos e seus acessorios ocorrera a
partir da data de emiss&o de Termo de Recebimento Definitivo, o qual s6 sera emitido apés instalagdes
e testes dos mesmos. Portanto, ndo estando atrelado o tempo de garantia dos
equipamentos/aparelhos/maquinas e seus acessorios a data de emissao de nota fiscal.

Cumprimento do cronograma

1.

A CONTRATADA devera cumprir fielmente o prazo estipulado, bem como cada parcela do Cronograma
fisico-financeiro.

Cabe a contratada efetuar minucioso levantamento identificando eventuais ndo conformidades entre
projetos, especificagées e planilhas;

Qualquer ndo conformidade devera ser imediatamente comunicada a contratante, efetuando a juntada
de documentagdo comprobatoria;

A presenca da FISCALIZAGAO na obra néo diminui a responsabilidade da CONTRATADA;

Cabe ao Engenheiro Fiscal e/ou equipe de FISCALIZAGAO, devidamente designado (a) pelo TJPA,
verificar o andamento dos servigos contratados obedecendo rigorosamente aos projetos e as suas
especificagdes. Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo satisfagam as condigdes contratuais;

O pagamento dos servigos devera obedecer ao Cronograma fisico-financeiro elaborado pela firma
CONTRATADA, devidamente aprovada pela FISCALIZAGAO, mediante a comprovagdo de suas
diversas etapas;

Caso os servicos prestados n3o correspondam as especificagbes exigidas no presente Termo de
Referéncia, a CONTRATADA devera adequa-los aquelas, no prazo estabelecido pela Fiscalizagdo, sob
pena de aplicagédo da penalidade cominada para a hipotese de inexecugéo total;

No caso de troca ou reposigdo dos objetos, a CONTRATADA assumira também a responsabilidade
pelos custos de transporte, carga, descarga e instalagdo;

Caso os servigos prestados ndo correspondam as especificacées exigidas no presente Termo de
Referéncia, a CONTRATADA devera adequa-los aquelas, no prazo estabelecido pela Fiscalizagdo, sob
pena de aplicacédo da penalidade previstas em contrato;

RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
1.

Cabe ao Engenheiro Fiscal, a ser determinado pela SEA/TJPA, verificar o andamento dos servigos
contratados obedecendo rigorosamente aos projetos e as suas especificagbes. Serdo impugnados
todos os trabalhos que nao satisfagam as condigGes contratuais;

Anotar em registro préprio informagdes acerca de falhas detectadas e comunicando & CONTRATADA
as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas. E fixar prazo para as
devidas corregdes;

Rejeitar, no todo ou em parte, os servicos executados em desacordo com as exigéncias deste Termo de
Referéncia;
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Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, para execugdo dos servigos
referentes ao objeto, quando necessario;

Contatar diretamente a CONTRATADA na ocorréncia de qualquer incidente que merega corregao;
Efetuar os pagamentos dos servigos nos prazos e condigdes estabelecidos no edital;

Fornecer todos os esclarecimentos e informagdes que venham ser solicitados pela CONTRATADA;
Aplicar as sangbes administrativas, quando se fizerem necessarias, garantindo o contraditério e a ampla
defesa;

Proporcionar os recursos técnicos e logisticos necessarios para que a CONTRATADA possa executar
os servigos conforme as especificagées estabelecidas neste Termo de Referéncia;

Observar para que, durante a vigéncia do contrato, sejam mantidas todas as condigdes de habilitagcéo e
qualificacdo exigidas na licitagdo, bem assim, a compatibilidade com as obrigagdes assumidas;

A existéncia de fiscalizagdo pelo CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime a responsabilidade
da CONTRATADA por qualquer vicio ou falha na prestagcdo dos servigos;

. GARANTIA

O objeto contratado possui garantia conforme previsao legal do Art. 618 / 2002 do Cadigo Civil e da lei
8.666 / 93 a contar da data de emissdo do termo de recebimento definitivo.

J. CRITERIOS DE MEDIGAO

a.

O pagamento dos servicos devera obedecer ao Cronograma fisico-financeiro geral apresentado pela
CONTRATADA,;

Faz parte da documentagao apresentada pelo TJPA modelo orientativo de CRONOGRAMA FiSICO
FINANCEIRO, devendo cada licitante elaborar seus préprios cronogramas obedecendo seu
planejamento;

As licitantes deverdo elaborar seus proprios cronogramas fisico-financeiros, para tal deverdo realizar
minucioso estudo de todos os elementos fornecidos pelo contratante, como projetos, or¢amentos,
especificagdes, efc;

Para medigdo em modalidade prego unitario, serdo medidos os servigos dentro do prazo apresentado
em cronograma fisico-financeiro geral;

Por tratar-se de empreitada de prego unitario, a qualquer momento podera ser solicitado a contratante
memorias de calculo para os quantitativos constantes nos boletins de medig3o;

Liberagdes das Notas Fiscais e do Termo de Recebimento Definitivo de Obra:

1.

Guia INSS (GPS)
Guia FGTS

Para liberacéo de pagamento, a fiscalizagdo do TJPA realizara vistoria in loco para aferir os servigos
executados e apresentara um relatério com registro fotografico informando o andamento e conclus&o da
obra conforme cronogramas;
Para liberagdo de pagamento, o boletim de medi¢do de devera ser assinado conjuntamente pela
fiscalizagdo e CONTRATADA,;
Apos afericdo dos servigos executados pela fiscalizagdo do TJPA, através de vistoria in Joco, a
CONTRATADA devera apresentar os seguintes documentos para analise de pagamento:

Tabela 1 - Documentagdo para medigdo

”
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GFIP ( (SEFIP)

Comprovante de conectlwdade socual

Folha de pagamento
Nota ﬁscal

Recnbo assmado

Pagamento do engenhelro responsévélrnc; -;;‘enodro medldo
Guia de prevndenma do engenheiro responsavel no penodo medldo
Contracheque e/ou comprovante de depésito bancario

Comprovante da compra e recebimento pelos funcionarios de vale transporte e ticket alimentagdo (quando
houver)

Recnbo de fenas (quando houver)
TRCT (quando houver)
Pagamento de IRRF (quando houver)

Certndoes negatlvas e/ou relatono do SICAF

4. Para LIBERAGAO DA NOTA FISCAL, além dos documentos supracitados nos itens na tabela acima, a
CONTRATADA devera apresentar os seguintes complementos:

i. Anotacéo de responsabilidade técnica da obra no CREA;

ii. Anotag3o de responsabilidade técnica do engenheiro residente da obra no CREA. Em
caso de alteragdo de engenheiro residente, devera ser apresentado a ART do
engenheiro substituto;

iii. Alvara de licenga da prefeitura;

iv. Legalizagdo ambiental (se couber);

v. Copia da prestagdo de garantia da obra;

vi. Copia da ordem de servigo;
vii. CEl da obra;
viii. Documentacgéo da vistoria e ligagdo da CELPA

ix. “As builf' de todos os projetos gravados em CD-ROM (arquivo em AutoCad);

x. Notas fiscais, certificados de garantia e documentos referentes a aquisicdo de
equipamentos ou maquinas.

5. Nao serdo aceitos, para efeito de medigdo, material posto no canteiro, somente servigo efetivamente
executado conforme termo de referéncia/planilha/projeto serdo aceitos para fins de medigéo;

6. As supracitadas documentagOes exigidas para pagamento deverdo ser entregues no Protocolo
Administrativo do TJPA (sito no edificio sede do TJPA) com enderegamento a Secretaria de
Engenharia;

7. Recebidas as documentagdes exigidas, somente prosseguira para pagamento apos afericdo de tais
documentos pelo TJPA.

K. RECEBIMENTO DE OBRA

Cabe ao contratado comunicar, por intermédio da fiscalizagéo, a conclusdo do servigo ou de suas etapas, solicitar o seu
recebimento e apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente com documentagao pertinente, conforme o contrato
(NBR 5675, da ABNT, item 3.1.1).
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Na ocorréncia de imperfeigdes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigo ndo pode ser efetuado o seu recebimento
provisério ou definitivo.

A CONTRATANTE emitira Termo de Recebimento (provisério ou definitivo) SOMENTE ao final do
acompanhamento da Secretaria de Engenharia e da verificagdo de conformidade de todos os itens que

compdem o objeto.

A CONTRATANTE podera emitir Atestado de Capacidade Técnica com a discriminagdo dos itens que compdem o
objeto a partir de solicitagdo da CONTRATADA.

L. PENALIDADES

Com fundamento nos arts. 86 e 87 da Lei n°. 8.666/1993, e no caso de atraso injustificado, de inexecug&o total ou
parcial ou de execucgéo em desacordo com as especificagdes contidas no projeto basico (Termo de Referéncia), sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal, a CONTRATADA ficara sujeita as penalidades descritas na legislacéo,
observando-se os seguintes percentuais de multa:

a) Multa moratéria de 0,2% (dois décimos por cento) por dia em decorréncia de atraso no inicio da execugdo dos
servigos e demais fases de execugdo, tomando por base o valor da Ordem de Servigo;

b) Multa compensatéria, conforme os casos elencados:

b.1) Execugo do objeto em desacordo com as especificagbes contidas no projetos e termo de referéncia: 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do (s) item (s) executado (s) em desacordo, conforme planilha orgamentaria;

b.2) Inexecugao parcial do objeto: 50% (cinquenta por cento) sobre o saldo ndo executado;
b.3) Inexecugao total do objeto: 50% sobre o valor global do contrato;

b.4) Como agravante aos itens c.2 e ¢.3, o abandono da obra importara no aumento de 10% sobre o valor das multas
calculadas.

Durante a execugdo da obra, poderdo ser aplicadas sangdes para os casos descritos na PARAGRAFO UNICO - As
penalidades estabelecidas nesta clausula poderao ser aplicadas conjuntamente com as estabelecidas na
Clausula Décima Oitava:

abaixo. As sangdes previstas na tabela 3 poder&o ser aplicadas conjuntamente com as demais penalidades previstas

neste termo de referéncia.

Tabela 3 — Penalidade durante a execugdo da obra

Situagéo sujeita a

Item | Obrigagdo da contratada penalidade Penalidade
Descumprimento | Multa de R$ 300,00
das NR’s;

A CONTRATADA devera observar e
A cumprir Normas e legislagdo vigentes
relativos a seguranga do trabalho.

Nao usol/uso
inadequado de
equipamento de
protegcdo
individual (EPI)
no canteiro

Para cada vistoria de fiscalizagéo do TJPA em
que for verificado o uso incorreto ou ndo uso
de EPI ou identificar o descumprimento das
Normas e Legislagdo vigente,
independentemente do numero de
funcionarios da Contratada.

A CONTRATADA devera executar o
B canteiro conforme planilha e termo de
referéncia

Nao execugio de
canteiro de obra
conforme
planilha e termo
de referéncia

Multa de R$ 300,00

Para cada vistoria da fiscalizagdo do TJPA em
que for verificada a nao foi execugdo do
canteiro conforme planilha e termo de
referéncia (como barracéo e banheiros).

A CONTRATADA devera registrar

C diariamente as atividades realizadas em
canteiro. Tal registro devera estar
disponivel no canteiro de obra .

Nao
apresentagdo ou
ndo atualizagdo
do diario de obra

Multa de R$ 150,00

Para cada vistoria da fiscalizagdo do TJPA em
que for ndo for encontrado o diario de obra na
obra ou 0 mesmo nao estar atualizado até a

PA-PRO-2018/00579
NPB

data da vistoria.
i 21




LR % 'ﬁ &3
PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO PARA
Coordenadoria de Convénios e Contratos

Multa de R$ 500,00
E obrigagdo da CONTRATADA manter o N3o organizagéo Para cada vistoria da fiscalizagdo do TJPA em
D ambiente salubre e seguro para os que do canteiro que for observado a n&o limpeza ou ndo
ali transitam/trabalham. organizacggo do canteiro, como por exemplo, o
ndo armazenamento adequado de materiais e
seus residuos.
Muita de R$ 500,00
Instalar material
inferior ao Para cada vez em que a fiscalizagdo do TJPA
E obrigagdo da CONTRATADA instalar | especificado ou | emitir notificagdo de ndo atendimento de
E materiais conforme descrito em termo de | substituir especificacdo dos materiais instalados. O
referéncia, projetos e planilha. material sem prazo para substituicdo dos materiais é de 30
autorizagdo (trinta) dias, salvo manifestacdo devidamente
formal do TJPA | justificada da fiscalizagéo para
aumentar/diminuir tal prazo.
Muilta de R$ 500,00
- | & obrigacéo da CONTRATADA obsenar | oo TP | S0 e o s, o
de r fel:gfmcia ro‘etog e planilha conforme Independente da penalidade, o prazo para
€ » Proj P : especificado correcao dos servigos & de 30 (trinta) dias,
salvo manifestagdo devidamente justificada da
fiscalizagé@o para aumentar/diminuir tal prazo.

M. MODELO DE COMPOSIGAO DE BDI

As empresas licitantes deverao apresentar planilhas de composigdes de BD! juntamente com a proposta

financeira.

Conforme resolugdo n° 114/2010-CNJ, a composicao de BDI somente podera contemplar as seguintes despesas: taxa
de rateio da administragdo central; taxa das despesas indiretas; taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

taxa de tributos; margem ou lucro.

As Tabelas a seguir mostram os modelos orientativos para a composigéo da taxa dos Beneficios e Despesas Indiretas

(BDI):
Modelo de composigdo de BDI aplicado nos servigos em geral:
1 CUSTOS INDIRETOS %
1.1 Administragdo central 4,00%
1.2 Despesas financeiras 1,23%
1.3 Seguros, riscos e garantias 2,07%
2 LUCRO 7,40%
3 TRIBUTOS
211 PIS 0,65%
21.2 COFINS 3,00%
2.1.3 ISS 5,00%
214 CPRB 4,50%
Total Tributos 13,15%
TAXA TOTAL: 32,78%
Sendo,
lo = Taxa percentual de despesas indiretas com a administracdo central, %
Ir = Taxa de risco do empreendimento, %
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Ic = Taxa do custo financeiro, %

L = Beneficio, Lucro ou Bonificacédo, %

DL = taxa dos tributos (impostos e contribuicées), %

BDI = Bénus e Despesas Indiretas, % (de acordo com férmula abaixo)
CD = Custo Direto

PV = Preco de Venda ou Valor da Fatura

. [ 1+ (Jo+ Ir)x(1+ Ic)x(1+ L)

)-1 x100
1-(DL)

Consideragdes Importantes:

O Beneficio ou Bonificagdo ndo é o Lucro Liquido, por esta razéo é representado por uma taxa incidente sobre o total
geral dos custos e despesas, excluidas as despesas fiscais.

O Imposto de Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e a Contribuigdo Social Sobre Lucro Liquido ndo foram incluidas como
despesas indiretas nos orgamentos da construgo civil, uma vez que nao estado atrelados ao faturamento decorrente da
execugao de determinado servigco, mas ao desempenho financeiro da empresa como um todo.

Os percentuais apresentados na Tabela de Composigao de BDI sdo meramente sugestivos.

N. MODELO DE COMPOSIGAO DE LEIS SOCIAIS

As empresas licitantes deverao apresentar planilha de composi¢do de Leis Sociais para horistas e mensalistas
juntamente com a proposta financeira.

A tabela a seguir mostra um modelo orientativo, elaborado e publicado pela Caixa Econdmica Federal, do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil - SINAPI, para a composigdo das Leis Sociais (Encargos
Basicos e Complementares). Vale ressaltar que os percentuais apresentados na Tabela de Composigao de Leis Sociais

sdo merame que diz respeito aos itens ndo prescritos em Lei.

0,00%
A2 1,50% 1,50%
A3 1,00% 1,00%
A4 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
AB Salario-educagao 2,50% 2,50%
A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A Total de Encargos Sociais Basicos 16,80% 16,80%

B1 Repouso semanal remunerado 18,16% -

B2 Feriados 4,16% -

B3 Auxilio-enfermidade 0,93% 0,69%
B4 13° salario 11,21% 8,33%
B5 Licencga paternidade 0,09% 0,06%
B6 Faltas justificadas 0,75% 0,56%
B7 Dias de chuva 2,87% -

B8 Auxilio acidente de trabalho 0,13% 0,09%
B9 Férias gozadas 12,55% 9,33%
B10 Salario maternidade 0,03% 0,02%
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 50,88% 19,08%
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C1 Aviso prévio indenizado 8,32% 6,18%
Cc2 Aviso prévio trabalhado 0,20% 0,15%
C3 Férias indenizadas 1,87% 1,39%
C4 Depasito rescisdo sem justa causa 5,41% 4,02%
C5 Indenizagao adicional 0,70% 0,52%
c Total dos Encargos Sociais que ndo recebem as 16,50% 12,26%

incidéncias globais de A

Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8.v55%

Reincidéncia de Grupo A sobre aviso prévio trabalhado e
D2 reincidéncia do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0.70% 0.52%
D Total das Taxas incidéncias e reincidéncias 9,25% 3,73%

O. DOCUMENTAGAO RELATIVA A CAPACITAGAO TECNICA PARA LICITAGAO

A LICITANTE devera apresentar Registro ou inscrigdo no Conselho de Engenharia e Agronomia — CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU competente da regido a que estiver vinculada a licitante que apresente
situacéo de regularidade e comprove atividade relacionada com o objeto da presente licitagéo.

A LICITANTE devera comprovar CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL: apresentagéo de atestado fornecido por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando que a licitante executou servicos em prédio publico ou
comercial, conforme parcelas de relevancia abaixo listadas, em quantitativos minimos de 50% (cinquenta por cento) do
previsto na planilha orgamentaria:

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QTDE.100% QTDE. 50%
1 Execucdo de subestacdo de energia elétrica Kva 300,0 150,0

A LICITANTE devera comprovar CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL de que possui em seu quadro, na data
prevista para a entrega da proposta, no minimo 01 (um) profissional de nivel superior com formagdo em engenharia
elétrica, devendo os mesmos serem detentores de Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente registrado(s) no
CREA ou CAU da regigo onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(s) de
Acervo Técnico - CAT, expedida por estes Conselhos, que comprovem que o profissional tenha executado obra de
execucao de subestacido de energia elétrica, em prédio publico ou comercial.

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deveréo pertencer ao quadro permanente
do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sdcio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame. Em todas as hipéteses, devera ser comprovada a responsabilidade técnica do profissional por meio de
certidao do CREA ou CAU.

Os quantitativos supracitados exigidos em cada situacéo deverdo constar, preferencialmente, de um tnico atestado,
como forma de comprovar a capacidade logistica e gerencial do licitante em executar os servigos com caracteristicas
similares. Para fins de comprovagao técnica, sera admitido o somatério de atestados desde que as obras ou servigos
tenham sido executados concomitantemente.

Devera(do) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnico profissional, ou da(s) certidao(des)
expedida(s) pelo CREA ou pelo CAU, em destaque, os seguintes dados: data de inicio e término dos servigos; local de
execucdo; nome do contratante e da pessoa juridica contratada; nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA ou no CAU; especificagées técnicas dos servigos e os quantitativos
executados.

Os atestados de capacidade técnica referentes a capacidade técnica profissional devem obrigatoriamente estar
vinculados as respectivas certidoes de acervo técnico (CAT) por meio de carimbo do conselho (O carimbo comprova a
vinculagdo do atestado & CAT) ou registradas eletronicamente cuja veracidade possa ver verificada nos enderegos
eletrénicos dos respectivos conselhos.

24

PA-PRO-2018/00579
NPB ==



o
PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO PARA
Coordenadoria de Convénios e Contratos

Visando oferecer melhores condi¢des as licitantes interessadas para a elaboragédo de suas propostas financeiras é
facultada a visita técnica ao local dos servicos, para que possam tomar conhecimento de todos os aspectos que
influenciem direta ou indiretamente na execug&o dos servigos.

A visita podera ser efetuada até a véspera da sess&o de abertura deste certame, no horario de 8 as 14 horas, conforme
agendamento a ser realizado junto a8 SEA (engenharia@fjpa.jus.br). No entanto, o agendamento devera ser realizado
até 03 (trés) dias antes da sessao de abertura deste certame.

E obrigatério, contudo, a apresentagéo de declaragéo informando que tomou conhecimento de todas as informagges e
condigbes para elaborag&o da proposta e execugado do objeto da licitagdo, bem como de todos os itens da planilha e
composi¢do unitaria. Compete a licitante fazer minucioso estudo, verificagdo e comparagédo de todas as especificagbes
contidas no Termo de Referéncia, incluindo detalhes e demais documentos fornecidos pela Secretaria de Engenharia e
Arquitetura para execug¢ao dos servigos. Por conseguinte, frisa-se que a proposta emitida pela empresa é DE SUA
AUTORIA, contemplando todos os elementos para a completa execugdo dos servigos indicados em seus custos
unitarios.

P. DESCRIGAO DOS SERVIGOS
1 DESPESAS INICIAIS E COMPLEMENTARES

1.1 Licengas e taxas de obra

Abarca todos os itens referentes ao recolhimento de taxas, emolumentos e impostos prévios ao inicio da obra, tais como
ART, Licengas Municipais, Registros de obras e funcionarios e outras despesas decorrentes da execugdo do objeto do
contrato.

1.2 Placa da obra

Devera ser confeccionada a placa da obra conforme modelo fornecido pelo SEA/TJPA com padréo, A (area) = h (altura)
x b (base), A = 2,00 (dois) m? (metros quadrados), ou seja, (1,00m x 2,00 m). A placa sera em chapa de fefrro n° 22,
pintada com esmalte sintético (fundo branco, letras pretas, brasdo do estado com as cores padrao) e estrutura em
madeira de lei, sendo obrigatéria sua aposi¢&o no canteiro da obra em local determinado pela FISCALIZAGCAO.

1.3  Mobilizagao

E o conjunto de providéncias e operagdes que a CONTRATADA tem que efetivar para transportar pessoal, material e
equipamentos até o local da obra.

Os gastos com mobilizag&o sdo obtidos mediante mensurago da forga de trabalho a ser deslocada e do custo de
mobiliza¢do dos equipamentos ao local da obra

2  ADMINISTRAGAO DA OBRA

21 Administragdo local, operagao e manutengio do canteiro de obras

A administragéo local compde um item Unico da planilha orgamentaria, todo o detalhamento dos custos inerentes a esta
devem ocorrer em sua composi¢ao preco unitario.

Os pagamentos (medicdes) para este item ocorrerdo de forma proporcional & execugéo da obra, ou seja, ndo ocorrerdo
pagamentos de valores mensais fixos, evitando-se, assim, desembolsos indevidos em virtude de atrasos ou de
prorrogacdes injustificadas do prazo de execugio contratual.

A administracéo da obra sera exercida por equipe técnica conforme composig&o unitaria, contendo no minimo um
técnico em eletrotécnica.

Devera ser obedecido, no minimo, o piso salarial das categorias profissionais.

Na composi¢éo de custos deste item, devem ser utilizados encargos sociais para mensalistas devido as caracteristicas
do servico.

Para a execugéo de servigos especificos sera providenciada a visita de Engenheiros Eletricistas, Mecanicos e outros
que se fizerem necessarios, pertencentes ao quadro da CONTRATADA ou sob contrato de trabalho temporario.
Cabera 8 CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhos necessarios a correta execugio dos
servigos.

As despesas com consumo de agua e energia serdo de responsabilidade da Contratante, todos os demais custos
inerentes a perfeita execugio da obra ficardo a cargo da contratada, tais como telefonia, material expediente, agua
potavel, copias de projetos, impressdes, formularios, etc

25
PA-PRO-2018/00579 @,

NPB



i aal
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO PARA
Coordenadoria de Convénios e Contratos

3 INSTALACOES ELETRICAS

3.1 SUBESTAGAO TRANSFORMADORA

3.1.1  Consideragoes iniciais

Este memorial visa descrever o Projeto Executivo da nova Subestagdo Abaixadora de 112,50 kVA do Férum de ltaituba.
Tem como objetivo esclarecer e complementar o projeto grafico e especifico, a fim de proporcionar um perfeito
entendimento das instalagdes projetadas.

NORMAS TECNICAS

Para o desenvolvimento do projeto foram observadas as seguintes normas das instituigdes, a seguir relacionadas:
- ABNT - Associagédo Brasileira de Normas Técnicas;

- Normas de Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensao - CELPA Centrais Elétricas do Para;

- ANEEL - Agéncia Nacional de Energia Elétrica.

- ABNT NBR 5419 - Protecéo contra descargas atmosféricas;

3.1.2 ENTRADA E MEDICAO DE ENERGIA ELETRICA

O ramal de ligagao sera aéreo em cabo de aluminio de 3x#2AWG-CA até os isoladores das cruzetas de concreto
90x90x2000mm. Aos condutores do ramal de entrada, serdo conectados para-raios (um para cada fase) e chaves
fusiveis (uma para cada fase) através de fio de cobre nu de 16mm? e destas até os transformadores também em fio de
cobre de nu de 16mm?, instalados no poste 11/1000 daN, da subestag&o, conforme padrio estabelecido pela Celpa. A
medic&o sera do tipo indireta com caixa de trés compartimentos, para protegdo e medigio em baixa tens&o, padrao
Celpa, em mureta alinhada com o limite do terreno.

3.1.3 SUBESTAGAO TRANSFORMADORA

O projeto prevé a instalagido de uma nova subestagédo abaixadora em poste, com um transformador de 112,50 kVA -
13,8kV/220-127V no limite do terreno conforme novo padrdo da CELPA e projeto anexo.

3.1.4 SISTEMA DE DISTRIBUIGAO

O prédio sera alimentado na tensdo de 220V/127V. A distribuicdo dos alimentadores em baixa tenséo a partir do novo
QGBT para os demais quadros sera executada por meio de eletrodutos de PVC rigido enterrados (dimensdes conforme
projeto executivo). Caixas de passagem em alvenaria, revestidas com argamassa ou concreto, impermeabilizadas e
com fundo em brita ou seixo (dimensdes conforme projeto executivo), serdo utilizadas para facilitar o langamento e
inspegao dos cabos. Nestas caixas, devera ser pintada a palavra “ELETRICA”, para identifica-la das demais caixas
existentes na area externa.

Todos os cabos isolados deverédo ser do tipo ndo halogenados com isolamento 0,6/1KV conforme NBR 13248, com
bitola conforme o projeto anexo.

Os dimensionamentos dos cabos elétricos estéo representados no diagrama unifilar geral de baixa tenséao.

3.1.5 ATERRAMENTO

Para o aterramento da subestag&o sera utilizado um aterramento Unico, segundo NBR 5410 e 5419 com interligacéo
feita com cabeamento de #50 mm? em cobre nu partindo do QGBT , situado na area da atual garagem.

O sistema devera apresentar resisténcia elétrica de aterramento menor que 10 ohms, composto por cordoalha de cobre
nu e hastes de aterramento.

Todas as ferragens e equipamentos na area da subestacdo deverao ser interligados a malha de equalizagéo visando a
nao permitir diferenca de potencial entre os mesmos por ocasido de curto circuito para terra.

As conexdes entre cabeamento e barras sera feito com solda exotérmica, com molde de acordo com a conex&o e bitola
do cabeamento.

O aterramento sera feito em cabos de cobre nu, conforme detalhamento, conectados a barras em cobre, comprimento
3,00 metros. Cada barra tera uma caixa de inspe¢do em PVC, @ 300 mm, com tampa em ferro fundido.

3.1.6 TRANSFORMADOR

Caracteristicas construtivas:
- Transformador trifasico, em 6leo mineral isolante, fabricados segundo a norma NBR5356;
- Primario em delta 13800/13200/12600/12000/11400V, secundario em estrela aterrado 220/127V, 60Hz.
Poténcia de 112,50 kVA;
- Nucleo confeccicnado em chapa de ago-silicio de graos orientados;
- Caixa confeccionada em ago carbono, com tratamento de superficie através de jateamento abrasivo, protecéo
anticorrosiva com aplicagdo de primer e pintura eletrostatica;
- Enrolamentos confeccionados em cobre eletrolitico com 99,99% de pureza.
- Neutro acessivel.
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Acessorios:
- Visor de nivel de éleo;
- Orelha para suspengao;
- Placa de identificagao;
- Terminal de aterramento;
- Valvula de drenagem e retirada do 6leo;
- Comutador de tapes externos em AT na lateral.
Documentagao:
O fabricante/fornecedor devera entregar os seguintes documentos a fiscalizagzo:
- Relatério dos ensaios em forma de certificado de testes;
- Desenhos de contorno com listagem de componentes, dimensées e peso;
- Placa de identificagao;
- Diagrama de conexdes dos dispositivos de protegéo;
- Informagdes para montagem,;
- Instrugdo para ligagao e energizagao;
- Descrigao dos instrumentos e acessorios.

3.2 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO

Normas:
Todos os materiais utilizados, bem como a fabricagdo, ensaios, condigdes de servico e desempenho, deverdo estar de
acordo com as normas aplicaveis da ABNT, destacando-se as seguintes:
- NBR-IEC 60439-1 - Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tenséo ;
- NBR IEC 60529 - Grau de Protecao ;
- NBR IEC 60947.2 - Disjuntores de Baixa Tenséo.
O Quadro de Distribuicdo deve ser provido de dispositivos de protegéo, isolagdo de terminais energizados e sinalizagao
padronizada, conforme requisitos da NR10.
Caracteristicas elétricas
O equipamento devera ser fabricado e testado de acordo com os valores abaixo:
- Classe de Isolagio: 1000V ;
- Tensao de servigo: (conforme diagrama unifilar) ;
- Freqiiéncia: 60Hz ;
- Nivel Basico de impulso: 12kV ;
- Corrente nominal do barramento principal: (conforme diagrama unifilar) ;
- Corrente suportavel de curta duragéo (1seg): (conforme diagrama unifilar).
Painel
O Quadro de Distribui¢do devera ser formado de uma ou mais segGes verticais denominadas "colunas®,
autossustentaveis, montadas justapostas, formando um conjunto continuo de mesma altura.
As colunas deverdo ser fabricadas de acordo com as mais modernas exigéncias do mercado internacional, baseadas no
conceito TTA (Type-Tested Assemblies), da norma NBR IEC 60439-1.
O acesso as conexdes tanto para a instalagdo como para a manutengéo, pode ser pela face frontal e indicada nas
folhas de dados especificas de cada equipamento.
O Quadro de Distribuigdo devera possibilitar ampliagdo em ambas as extremidades laterais.
Deveréo ser providos de meios para manuseio, carga e descarga, inclusive dispositivos para suspensdo por guindastes
sem deformar a estrutura. Deverao ser providos de recursos de ventilagio em cada unidade.
Protegdo e seguranga
O Quadro de Distribuicio devera garantir a seguranga das pessoas e dos bens com uma continuidade de servigo onde:
- A seguranga na manobra dos disjuntores devera ser proporcionada por dispositivo que impega a insergéo sob carga
dos mesmos.
- A seguranca na manutenc¢ao devera ser garantida por uma forma de compartimentacdo 2b conforme definido na
norma NBR IEC 60439-1 e conforme definido nas Folhas de Dados.
- O dispositivo de seccionamento e protecdo dever3o ter indicag3o de posicéo de estado.
Com objetivo de reduzir os riscos de choques elétricos:
- O circuito de poténcia e o circuito de comando dever&o ser separados e completamente isolados;
- A seguranca das pessoas devera ser reforgada por uma versdo atendendo as exigéncias das normas IEC 61641
(barramento horizontal e vertical) e AS 3439-1 (saida de cabos) relativo a propagagao de arco no interior dos painéis
gnclle o dispositivo de seccionamento de cada unidade funcional devera ser do tipo limitador de corrente.

olunas
As segbes verticais (colunas) que compdem o Quadro de Distribuicdo devera possuir um barramento principal, contido
em um compartimento independente e comum a todas as demais colunas. Devera ser previsto um barramento vertical,
individual, ao qual serdo conectadas as diversas saidas que compdem a seg3o.
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As colunas deveréo ser construidas com invélucros metalicos de ago carbono espessura (2,0mm), tipo auto-suportante
de alta robustez mecanica, para uso abrigado.

As colunas devem garantir facilidades para futuras modificagSes e ampliagées sem necessidade de ferramentas
especiais. Todos os componentes de proteg3o, controle € manobra um circuito dever&o ser de um Gnico fabricante de
forma a assegurar a coordenagio de protegéo.

Para painéis encostados na parede, cada coluna devera possuir um compartimento de cabos independente,
estendendo-se da parte superior até a parte inferior da mesma, com acesso frontal por meio de portas, para conex3o e
passagem dos cabos de saida, com largura minima de 200 mm.

No interior destes compartimentos deverdo ser previstos meios para fixagéo dos cabos de forga e controle. Deverdo ser
providos de meios que garantam a separagéo dos cabos de for¢a dos cabos de controle.

Barramento

A classe de isolamento dos barramentos devera ser 1000V.

Os barramentos principais de forga dever&o ser instalados na parte superior ou inferior das colunas. Os barramentos de
alimentagao das saidas dever2o ser instalados verticalmente em cada coluna.

Os barramentos deverdo ser previstos de forma a permitir acréscimo de novas colunas em ambas as extremidades.
Todos os barramentos deverdo ser dimensionados e suportados de forma a resistir os efeitos térmicos e mecanicos das
correntes de curto-circuito, onde a corrente nominal do barramento principal devera ser no minimo igual ou superior & do
disjuntor de alimentagao.

Para as correntes nominais, a temperatura dos barramentos nao devera ultrapassar 70°C, considerando 40°C a maxima
temperatura ambiente.

O cobre utilizado nos barramentos devera ser do tipo eletrolitico, com 89,00% de cobre puro.

Jungées, emendas, das barras deverdo ser nu.

Os dispositivos e parafusos de fixagdo das barras deverao ser de ago de alta resisténcia.

Uma barra de aterramento devera ser conduzida pela parte inferior do centro de controle de motores através de todas
as unidades, dimensionada para uma densidade n&o inferior a 2,0A/mm?. A se¢do minima da barra a ser adotada é de
50 x Smm.

Devera ser previstas a possibilidade de interligagdo da barra de aterramento com futuras colunas instaladas justapostos.
Os barramentos deverdo ser identificados com fitas nas cores recomendadas pela ABNT.

Fases: (A)azul escuro, (B) branco e (C) violeta.

Grau de protegado

Os cubiculos seréo para instalagéo abrigada e deverdo atender grau de protegdo |P-42 conforme na norma NBR IEC
60529 e folha de dados.

Tratamento das chapas

As chapas de ago utilizadas na fabricagédo dos painéis elétricos devem possuir tratamento de zincagem eletrolitica.
Processo de pintura

* Pintura eletrostatica com tinta a pd, a base de resina poliéster;

+ Cura da pelicula da tinta, numa temperatura de aproximadamente 200°C, durante 20 minutos.

Nota : 1) A camada aplicada nao apresenta porosidades, devido a auséncia total de solventes.

2) As resisténcias quimicas, mecéanicas e acabamento final apresentam resultados superiores ao precesso por pintura
liquida.

- Cor interna / externa: Bege RAL 9002

- Espessura total do es

- Critérios de inspec¢ao :

1) Cor e brilho : visual

2) Aderéncia : testes conforme ABNT-NBR 11003

Zincagem eletrolitica

Material metal base: A¢go;

Objetivo do tratamento:

- A propriedade técnica principal das camadas de zinco é a sua resisténcia a corrosao;

- Esta camada protetora é formada principalmente de éxido, hidréxido e carbonato de zinco.

Aplicagdo:

- Tratamento de parafusos, porcas e arruelas, dobradigas, etc.;

- Tratamento de montantes, suportes em geral, chapas divisérias, caixa de barramento vertical, gavetas de CCM, perfis
de fixag&o, chapas perfuradas de fixag@o de aparelhos internos, etc.

Disjuntor Principal

Os disjuntores em caixas moldadas deverao ser do tipo “Limitadores de Corrente* e deverdo ser conforme as
recomendagdes gerais da IEC 60 947-1 e NBR IEC 60 947-2.

Os disjuntores caixa moldada deverdo pertencer a categoria A, com a capacidade de interrupgéo de curto-circuito em
servigo (Ics) igual & 100 % da capacidade de interrupgéo ultima (Icu) em toda faixa de tenséo de emprego.

Disjuntores para alimentadores e outros circuitos deverdo ser previstos com elemento térmico e magnético de protego.
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Os disjuntores em caixa moldada deveréo ser concebidos para serem montados na vertical, horizontal e deitado com a
alavanca para cima ou para baixo, poderao ser alimentados a montante ou a jusante, sem redugdo da performance e ter
na face frontal uma isolagdo classe |l (segundo IEC 60 664-1).

Para uma tens&o de rede de 400 V, o limite térmico maximo (12t) sob curto-circuito sera limitado a:

- 106 A2s para os calibre £ a 250 A

- 5 x106 A2s para os calibres de 400 A 4630 A.

As caracteristicas de limitagdo acima deverdo otimizar a filiagdo com os disjuntores do tipo caixa moldada ou modular
situados a jusante.

Caracteristicas disjuntores caixa moldada:

- Corrente Nominal: conforme diagrama unifilar;

- Capacidade de interrupgdo de curto-circuito: conforme diagrama unifilar;

Tenséo Nominal do isolamento: 750 V;

- Tensdao maxima do servi¢o: 690V,

- Frequéncia: 60 Hz;

- Temperatura: 20°C a + 60°C;

- Calibragao: 40°C;

- Execugao: fixa;

- Localizagdo: saidas dos alimentadores;

- Protegdo: termomagnética.

Ensaios

Ensaios de tipo

O fornecedor do painel devera apresentar obrigatoriamente os seguintes certificados de ensaios de tipo. As
caracteristicas declaradas nos relatérios deverao estar em conformidade com aquelas propostas /exigidas:

- Limites de Elevagéo de Temperatura

- Propriedades Dielétricas

- Corrente Suportavel de Curto-circuito

- Eficacia do Circuito de Protegao

- Distancias de Isolamento e Escoamento

- Funcionamento Mecanico

- Grau de Protegéo

Ensaios de rotina

O fornecedor do painel devera apresentar obrigatoriamente os seguintes relatorios dos ensaios de rotina:

- Verificagdo da Fiagdo, ensaios de operagdo elétrica.

- Ensaio dielétrico.

- Verificagdo da protegéo e continuidade elétrica do circuito de protegéo.

- Verificagdo da resisténcia de isolamento

Os proponentes deverdo anexar junto as propostas os relatorios de ensaios de tipos e de rotina para analise.

Ensaios especiais

Com objetivo de garantir a segurancga das pessoas e dos bens patrimoniais, o fabricante devera propor como opgao os
ensaios de arco elétrico de acordo com a exigéncia das normas IEC 60641 (barramento horizontal e vertical) e AS 3439-
1 (saida de cabos).

MULTIMEDIDOR DE ENERGIA
Caracteristicas técnicas:
¢ Indicador Digital Multivariaveis
e Classe: 0,5%

¢ Rede Universal trifasica desequilibrada com neutro, configuravel para monofasica, trifasica equilibrada
ou desequilibrada.

¢ Indicagdo: 3 (trés) displays alfanuméricos 1 linha 16 caracteres.
e Teclado frontal

e Entrada de Corrente TC .... /5AACou TC .../ 1AAC

e Entrada de Tenséo até 288 VAC fase — neutro / 500V fase-fase

e  Frequéncia Nominal: 60Hz
Parametros:

e Tensao por fase e trifasica;

e Corrente por fase;
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¢ Poténcia Ativa (P) por fase e total;
e Poténcia Reativa (Q) por fase e total;
e Poténcia Aparente (S) por fase e total;
e Angulo de defasagem por fase e total;
» Fator de poténcia por fase e total (com indicag3o de carga indutiva/capacitiva);
e Frequéncia;
¢ Energia ativa e reativa (consumida e fornecida);
* Demanda de corrente por fase;
e Demanda de poténcia ativa total;
 Demanda de poténcia reativa total;
¢ Demanda de poténcia aparente total;
¢ Interface: RS-485 p/ configuragéo do protocolo MODBUS/RTU;
e Configuragéo local via teclado;
e Alimentag&o auxiliar universal: 85...265Vac, 90...300Vdc;
e Alojamento: plastico Noril anti-chama UL 94-VO para Instalagdo em painel;

e Captura de forma de onda: E uma funggo que disponibiliza a forma de onda em trés
tensdes e correntes, no buffer de comunicagédo. Através de um software é possivel
reconstruir a forma de onda, bem como analisar o THD e os Harménicos do sinal,
apresentando-os em forma de histograma, tabela de valores percentuais ou em valor
RMS. O IBIS_BE_NET de aquisicdo de dados é um software que possui esta
funcionalidade

o Protec¢édo: IP50 (alojamento) e IP20 (bornes);

o Classe de exatidao: 0,50%. (Opcional 0,25%)

s Tensao de prova 2,5KV para todos os circuitos entre si
o Fixagao por pares de grampo

e Dimensdes: 144x144x65mm.
3.3 ALIMENTADORES

O prédio sera alimentado na tensdo de 220V/127V. A distribuicdo dos alimentadores em baixa tensdo a partir do novo
QGBT para os demais quadros sera executada por meio de eletrodutos de PVC rigido enterrados (dimensées conforme
projeto executivo). Caixas de passagem em alvenaria, revestidas com argamassa ou concreto, tampa em concreto
armado com 02 (duas) algas e fundo em brita ou seixo (dimensdes conforme projeto executivo), serdo utilizadas para
facilitar o langamento e inspegéo dos cabos. Nestas caixas, devera ser pintada a palavra “ELETRICA”, para identifica-la
das demais caixas existentes na area externa.

Todos os cabos isolados deverdo ser do tipo ndo halegenados com isolamento 0,6/1KV conforme NBR 13248, com
bitola conforme o projeto anexo.

Os dimensionamentos dos cabos elétricos estdo representados no diagrama unifilar geral de baixa tenséo.

4  SERVIGOS DIVERSOS PARA ADEQUAGAO DO LOCAL

Por se tratar de uma edificagdo existente, serdo necessarias adaptagées para execugdo do conjunto da subestagao,
caminhamento dos alimentadores e quadro de distribuicdo a instalar. As adequagdes serao feitas externamente e
internamente aos prédios.
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4.1.1 Demoligao de calgamento externo
4.1.2 Demoligdo de meio fio e furo

4.1.3 Demoligao de piso ceramico

41.4 Demoligao de concreto armado (laje)

Nas zonas calgadas do prédio onde houver passagem de tubulagdes e/ou aterramento do sistema de SPDA ou
subestagao sera feita demolicdo do piso cimentado ou concretado para possibilitar a escavagéo da vala. A demoli¢gdo
sera precedida por demarcag2o da zona a ser demolida e corte com serra marmore delimitando esta regido para que as
laterais ndo sejam danificadas. Apés o corte sera procedida a demolig&o.

As demolicGes serdo reguladas, sob o aspecto de seguranga e medicina do trabalho, pela Norma Regulamentadora NB-
18.

Todas as demolices (previstas ou julgadas necessarias no decorrer da obra) serédo efetuadas dentro da mais perfeita
técnica, tomados os devidos cuidados para serem evitados danos a terceiros e com todas as garantias de preservagao
do edificio e do meio ambiente.

Inclui-se nas demoligdes aludidas no item anterior a retirada das linhas existentes de energia elétrica, agua, rede de
esgoto, etc., respeitadas as normas e determinagdes das Empresas Concessionarias.

A demoli¢gbes indicadas serdo efetuadas manualmente ou com auxilio de equipamentos leves e deverao incluir os
prédios por ventura existentes e trechos de muros e calgadas.

Nos locais onde o Projeto prevé demoligdes ou retiradas temporarias de algum elemento, deveréo ser calculados e
providenciados pelo Empreiteiro os eventuais escoramentos necessarios a sustentagéo de partes da edificagao, de
modo a prevenir desabamentos ou demoligbes excessivas.

Sempre que a retirada de tubulagéo ou rede de infraestrutura implicar na suspensao do funcionamento de instalagdes,
tal fato devera ser comunicado a Fiscalizag&o para que, previamente a suspensao aludida, seja providenciada a ciéncia
aos atingidos.

A suspensao de funcionamento referida no item anterior sera sempre acompanhada da comunicagéo do prazo maximo
de interrupgao.

Sempre que solicitado, o Empreiteiro devera coletar amostras de materiais oriundos de demoligZo, as quais deveréo ser
entregues identificadas quanto a natureza do material e a localizagdo de onde foram retirados.

Todo material produto da demolicdo ou remogao do prédio que nao for reutilizado, devera ser removido do canteiro de
obras sob responsabilidade da empreiteira sem qualquer énus adicional. Os residuos deverao ser encaminhados
preferencialmente a recicladoras e aterros de residuos da construgao civil.

4.2 Escavagado manual (valas para tubulagdo e SPDA)

4.3 Escavagdo manual (aterramento)

44  Escavag¢do manual (fundagao corrida do novo segmento do muro)
4.5 Reaterro compactado

As cavas para fundagées, caixas e tubulagdes, poderéo ser executadas manualmente, devendo o material
remanescente ser retirado para local a ser determinado pela FISCALIZAGAO.

Nas escavagbes necessarias & execugdo da obra, a CONTRATADA tomara as maximas cautelas e precaugdes quanto
aos trabalhos a executar, tais como escoramentos, drenagens, esgotamentos, rebaixamentos e outros que se tornarem
necessarios, no sentido de dar o maximo de rendimento, seguranga e economia na execuc¢éo dos servigos.

Apés a instalagdo de cabeamento e tubulagio com eletrodutos sera procedido o reaterro com o mesmo material
removido das cavas. O servigo sera feito em camadas de 20 cm de espessura quando acontecera a compactagéo por
malho manual. Apos a compactagio sera adicionada nova camada e assim por diante, até a cota onde recebera a
recomposi¢ao do piso original.

4.6 Fundagao corrida/bloco c/pedra preta arg.no trago 1:8.
A fundacg&o da mureta sera do tipo corrida com abertura de uma cava de 0,50m por 0,50m, constituida de pedra preta

com uma argamassa no traco de 1:8, com resisténcia 2 11MPa. Para este servigo deve-se garantir que todo o agregado
gratdo fique inteiramente imerso e envolvido pela massa do concreto.
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4.7  Baldrame em concreto armado (mureta)
48 Laje em segmento de muro para compor a mureta

As formas serdo executadas com chapas de madeira compensada resinada, convenientemente contraventadas, de tal
modo que seja garantida a ndo deformagéo das mesmas. Na execugdo destas devera ser verificada a perfeita
superposi¢do dos pilares, nivelamento das vigas, escoramento suficientemente rigido, contraventamento de painéis,
furos para passagem de tubulagdes e limpeza antes da concretagem.

A posicao das formas (prumo e nivel) devera ser permanentemente verificada, especialmente durante o processo de
langamento do concreto. Quando necessario, a corrego devera ser imediatamente efetuada, empregando-se cunhas,
escoras e outros dispositivos apropriados.

Antes do inicio da concretagem, as formas estardo limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas da pasta.
Armadura para execugdo de todos os elementos estruturais deverdo satisfazer as normas da ABNT referentes ao
assunto, especialmente a NBR 6122.

O servigo compreende o corte, dobragem e armagao de ferro CA-50 A e CA-60 A.

O ferreiro armador devera cortar todos os ferros de um mesmo didmetro, antes de iniciar o trabatho com ferros de outro
diametro. Devera ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se
as perdas.

Os ferros deverao ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, seréo cortados e dobrados a frio.

A armag&o sera executada sobre as prdprias formas, no caso de vigas e lajes, usando-se afastadores adequados. No
caso dos pilares sera executada previamente.

A fixagéo entre as barras sera feita utilizando-se arame recozido N°18. Os ferros deverdo ser bem amarrados,
mantendo-se os espagamentos e as posi¢des previstas.

Devera ser executado em conformidade as normas da ABNT, especialmente a NBR 6118/03.

O estabelecimento do trago do concreto sera em fungdo da dosagem experimental (racional), de maneira que se
obtenha, um concreto que satisfaga as exigéncias a que se destina (fcK).

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que nédo haja segregagéo ou desagregacgio de seus componentes e
nao devera exceder ao tempo maximo permitido para seu langamento. Sempre que possivel, sera escolhido sistema de
transporte que permita o langamento direto nas formas. Nao sendo possivel, serdo adotadas precaugbes para manuseio
do concreto em depésitos intermediarios

A retirada das formas devera obedecer sempre a ordem e os prazos minimos estipulados no artigo 71 da NBR 6118.
As formas deverao ser retiradas de modo a permitir relativa facilidade de manejo dos elementos e, principalmente, sem
choques. Para isso o escoramento das formas devera apoiar-se sobre cunhas, caixas de areia ou outros elementos
apropriados.

Para a reutilizagdo das chapas compensadas a estanqueidade das formas devera ser feita com calafetadores de
elastémero do tipo silicone.

Observar as prescrigoes da ABNT, especialmente no que diz: “O concreto devera ser langado apds 0 amassamento,
nao sendo permitido entre o fim deste e o langamento, intervalo superior 4 uma hora”.

Deve-se tomar as precaugdes para manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre ndo podera
ultrapassar a dois metros.

49 Alvenaria de tijolo de ceramico a cutelo

Devera ser executada de acordo com as dimensdes, recomendagdes e condigdes especificadas no projeto executivo. A
alvenaria devera absorver os esforgos, solicitantes, dispensando os suportes estruturais convencionais, contendo
armaduras envolvidas para absorver os esfor¢os além das armaduras com finalidade construtiva ou de amarragdo. A
espessura indicada neste item refere-se a alvenaria sem revestimento. A argamassa de assentamento devera
apresentar resisténcia e trabalhabilidade adequadas aos servigos.

Executar a marcag&o da modulagéo da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em seguida, fazer a marcagéo
da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu
comprimento. Atengéo a construgéo dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirdo como gabarito para a construgdo em si. Esticar
uma linha que servira como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada. Verificar o prumo de cada bloco
assentado. As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 10mm. As juntas verticais
ndo devem coincidir entre fiadas continuas, de modo a garantir a amarragdo dos blocos. O encontro da alvenaria com
as vigas superiores, encunhamento, deve ser feito com tijolos cerdmicos macigos, levemente inclinados, somente uma
semana ap0s a execugio da alvenaria. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Protegéo
Individual (EPI).

4.10 Chapisco de cimento e areia, 1:3 — sobre alvenaria nova
Sera aplicado como revestimento das alvenarias de bloco ceramico, pilares e vigas de concreto. \‘ /
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Para o processo de cura do chapisco & imprescindivel atender as recomendacgdes do fabricante. Deverédo ser tomadas
medidas adequadas para protegio contra danos aos operarios, aos transeuntes e observadas as prescrigdbes da Norma
Regulamentadora NR 18. A argamassa para o chapisco sera preparada mecanicamente, com uso de betoneira, sendo
aplicada sobre as superficies com espessura média de 0,5cm. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de
Equipamento de Protecéo Individual (EPI).

4.11 reboco sobre chapisco

Sera aplicado sobre o chapisco das faces das alvenarias de bloco ceramico, pilares e vigas de concreto.

O tempo maximo de utilizagdo da argamassa ap6s a mistura é de 1,5 hora a 2,0 horas, visto que esta ndo deve ser
usadas apos o inicio de pega do cimento. As taliscas devem ser removidas e o espago preenchido com a mesma
argamassa de revestimento. Deve ser procedida a cura do revestimento por no minimo 3 dias, sendo que o tempo de
maturagdo completo da argamassa é de 28 dias para aplica¢do do sistema de acabamento liso, salvo recomendacédo
contraria do fabricante dos produtos.

A argamassa sera preparada mecanicamente, através de betoneira com utilizagdo de caixote plastico (estanque), sendo
aplicada sobre as superficies com espessura média de 2 cm. Deverao ser tomadas medidas adequadas para protegdo
contra danos aos operarios, aos transeuntes e observadas as prescrigdes da Norma Regulamentadora NR 18. Uso de
méo-de-obra habilitada. Uso obrigatdrio de Equipamento de Protegao Individual (EPI).

4.12 Pintura acrilica sobre selador (MURETA)

4.13 pintura acrilica sobre pintura antiga

No interior da recepgao, saldo do juri e secretaria do forum, todo 0 ambiente recebera nova pintura sobre a pintura
antiga com a finalidade de uniformizar o reparo da subida da tubulagao.

As superficies com revestimento novo (reconstituicdo da alvenaria apds a subida das instalagdes) deverao receber
emassamento antes da aplica¢do da pintura, devendo estar limpas e secas, isentas de poeira, mofo e manchas de
gordura.

Devera ser aplicado selador acrilico para paredes em uma demao da marca CORAL ou similar, observando-se o
intervalo de secagem minimo, e diluido conforme recomendagdes do fabricante.

As paredes que receberdo acabamentos para pintura, apds previa preparagédo da superficie, e pintadas com duas
demaos de tinta acrilica de 12 qualidade, tipo de tinta linha acrilico total semi-brilho, fab. Coral, ou rigorosamente similar.
Apés a pintura, a superficie devera apresentar aspecto uniforme, sem manchas, “sombras” ou rastros de pincel.

4.14 Recomposigio da laje da secretaria

4.15 Recomposigio da laje do saldo do juri

4.16 Recomposigao da laje da recepgao

4.17 Recomposigdo DO PISO da secretaria

4.18 Recomposi¢ao DO PISO do saldo do juri

4.19 Recomposigdao DO PISO da recepgio

4.20 recomposigdo do piso da calgada

4.21 recomposigdo do piso daS PASSARELAS

4.22 recomposigao do gramado

4.23 rECOMPOSIGAO DE ALVENARIA PARA FECHAMENTO DO ESPAGO DO QUADRO DE EMBUTIR

4.24 rEBOCO PARA RECOMPOSIGCAO DE ALVENARIA

O sal&o do juri, secretaria e recepgao terdo parte de seu piso demolido para a passagem de eletrodutos com os
alimentadores e cabos dos circuitos dos demais quadros. Apos a instalagdo dos eletrodutos sera procedido o reaterro
das cavas e compactag&o final. O concreto da laje sera recomposto com concreto moldado in loco (veritens4.2e 4.3
para especificagao do servico).

Apos a cura completa sera executada a recomposicdo do contrapiso, que obedecera o nivelamento do contrapiso atual
para o caso do sal&o do juri e recepg¢ao. A secretaria tera todo o contrapiso refeito.
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Apos a cura do contrapiso sera procedido o assentamento de lajota ceramica e posteriormente o rejuntamento. O
assentamento sera com argamassa de cimento/cola, sobre 0 embogo de fundo previamente executado e curado no
minimo de 7 dias. A ndo ser que seja especificado de modo diverso, a colocagio sera feita de modo a serem obtidas
juntas alinhadas ou contra fiadas de espessura constante, ndo superior a 1,5 mm

A pasta de assentamento sera constituida de argamassa de cimento com cola da marca “"Quartzolit’, Incecol ou similar,
aplicada com desempenadeira de ago dentada, da seguinte forma:

Misturar 4 partes de argamassa cimento cola para cada parte de 4gua, amassando-se bem e homogeneizando a
mistura em repouso por 15 minutos, e reamassando novamente antes da utilizaggo.

O preparo devera ser em pequenas quantidades, o suficiente para ser utilizada num periodo maximo de 3 horas.
Estender a argamassa em camadas de no maximo 3 mm de espessura com o lado liso da desempenadeira de aco, e
em seguida com o lado dentado remover o excesso de argamassa encostando os dentes da desempenadeira na base
formando sulcos e corddes paralelos. Para garantir um bom assentamento, os corddes deverao ter 6 mm de altura por 4
mm de largura, com 5 mm de intervalo entre um cord&o e o seguinte.

As pecas devem ser assentadas a seco, sem a necessidade de imersdo prévia em agua, pressionando-as
adequadamente para sua perfeita aderéncia.

Apos o assentamento, com juntas bem proximas, aguardar-se-a 3 dias e procede-se o rejuntamento com rejunta bras
ou pasta de Sika para rejuntar na cor conforme projeto. Apés 24 horas do rejunte molhar 0 mesmo para proceder a cura.
E importante proceder & limpeza bem executada das ceramicas, apos o assentamento e também apés o rejunte, pois a
mesma torna-se dificil apos a secagem dos respingos de argamassa e pasta de rejunte.

O painel depois de concluido devera apresentar uma superficie rigorosamente plana e um perfeito alinhamento entre as
fiadas. Para arremate/moldura final das ceramicas devera ser utilizada fita plastica propria em PVC cor branca.

Todo o trajeto que abarca a zona onde sera executado o aterramento (laterais, passarelas e fachada) e caminhamento
dos alimentadores (gramados, passarela e calgada) sera escavado para assentamento das tubulagSes e posteriormente
recomposto. A calgada, acesso e rampa serdo recompostos com concreto moldado in loco, sarrafeado, com borda e
juntas delimitadas por ripdes. O gramado sera recomposto com grama esmeralda sobre terra preta.

O espago vazio deixado pelo quadro desativado sera preenchido com alvenaria, com espessura igual & espessura da
alvenaria existente. Apds cura sera aplicado reboco, desempenado e sarrafeado até chegar ao mesmo nivel do reboco
existente de forma que nao haja variagédo na uniformidade do revestimento.

5 SPDA - SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

Para o predio foi adotado, no projeto de SPDA, nivel de protegdo igual a Il, segundo a NBR-5419 - “Protegdo de
Estruturas Contra Descargas Atmosféricas”.
Todo sistema de SPDA é composto pela captacdo, descida e aterramento.
Como sistema de captacao foi utilizado captor tipo Franklin. Na cobertura do prédio além do captor esta o conjunto com
presilhas e cabos de cobre nu de 50 mm?. A fixagcdo se dara por meio de presilhas e parafusos fixados na onda (nunca
nos vales) das telhas em fibrocimento. A fixa¢ao utilizara parafusos passantes, com furo impermeabilizado com um
segmento de manta asfaltica auto-adesiva de 5 x 5 cm e adesivo epoxi tipo SIKADUR. O parafuso ird ancorar presilha
em latdo onde sera fixado o cabeamento de 50 mm?2. O ancoramento sera por meio de duas porcas e duas arruelas em
aco, com afastamento da telha por arruela plastica. A ligagdo entre os segmentos de cabos sera por meio de conector
metalico tipo parafuso fendido (duas pegas afastadas de 0,50 m em cada ligagéo).
Na descida foram utilizados barras chatas de aluminio. Estas barras interligam-se com os captores em anel na
cobertura do prédio e com o anel de equalizagdo através de conector apropriado, conforme projeto.
O anel de equalizagdo composto de cabo de cobre nu de 50mm? diretamente enterrado, hastes de cobre de 2,40 m e
caixas de inspeg¢éo, circundam todo o prédio e interliga-se ac BEP (Barramento de Equipotencializagéo Principal),
localizado na “Sala da Subestacgéo”, visando a equalizagdo do potencial durante a ocorréncia de descargas
atmosféricas.
ATERRAMENTO
Para o aterramento de energia (S/E, Para-Raio, Antenas, Carcacgas de Equipamentos, etc...), sera utilizado um
aterramento Unico, segundo NBR 5410 e 5419.
O anel de equalizagao do prédio devera ser interligado ao barramento de equipotencializagdo principal (BEP) com cabo
de #50 mm? em cobre nu. Serao unidos os aterramentos da nova subestagéo e do SPDA. A ligagdo da captacao até a
barra de aluminio sera com conector e parafuso para cabo de 50 mm?2. A ligagdo entre os cabos e as barras ser&o por
meio de solda exotérmica em conexdo do tipo “T” ou “X” e entre os segmentos de cabos no interior da vala sera por
meio de conector tipo parafuso fendido.
O sistema devera apresentar resisténcia elétrica de aterramento menor que 10 ohms, composto por cordoalha de cobre
nu e hastes de aterramento.
Todas as ferragens e equipamentos na area da subestagdo deverao ser interligados a malha de equalizagao visando a
nao permitir diferenga de potencial entre os mesmos por ocasiéo de curto circuito para terra.
A passagem dos cabos para aterramento sera feito por meio de valas escavadas no perimetro dos blocos conforme
projeto. As valas teréo secgéo de 0,30 x 0,50 m e receberdo o cabeamento do SPDA a ser aterrado. Na fachada do i
prédio sera permitida a passagem do cabeamento de alimentadores da subesta¢do na mesma vala, contanto que
devidamente protegidos por seus respectivos eletrodutos.
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6 SERVIGOS COMPLEMENTARES

6.1 Retirada de entulho

O entulho produzido serd embarcado imediatamente em caixa coletora metalica para posterior remogéo.
Deverao ser tomadas medidas adequadas para protecdo contra danos aos operarios, aos transeuntes e observadas as
prescrigdes da NR 18.

6.2 Limpeza final de obra

Devera ser realizada limpeza geral, com remogao de graxas, 6leos, poeiras, sujeiras, pequenos detritos, entre outros,
em pisos, forros, paredes, metais, esquadrias, etc. sempre utilizando produtos e procedimentos indicados pelos
fabricantes.

Devera ser realizada a remogéo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os
residuos de construgdo, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos.

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou componentes da edificagéo,
utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as superficies a serem limpas.

Particular cuidado devera ser aplicado na remog2o de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das
superficies.

Deverao ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da
edificacéo, dando-se especial atengdo a limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminarias e pecas e metais
sanitarios.

Para assegurar a entrega da edificagdo em perfeito estado, a empresa contratada devera executar todos os arremates
que julgar necessarios, bem como os determinados pela FISCALIZACAO.

6.3 Desmobilizagao

Apds a entrega da obra, a CONTRATADA devera retirar todo o seu equipamento e elementos estranhos & atividade do
prédio, de modo a permitir o recebimento da obra.
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Segunda-feira, 26 DE FEVEREIRO DE 2018

PORTARIA N° 0285/2018-DP-GAB, DE 20/02/2018.
Conswderando o Processo n® 2018/67199-DEPUB-GGPES-DPO1
de 16/02/2018 que solicita transferéncia de gozo de férias.
RESOLVE: TRANSFERIR o Inicio do gozo dos 30 (trinta) dias de
férias de SUZY SOUZA DE OLIVEIRA, matricula 55588696/1,
anterigrmente  concedidas por meio da PORTARIA N°
0171/2018-DP-GAB, de 05/02/2018, publicada no DOE
n° 33.559, de 16/02/2018, com gozo entre 02/04 3
01/05/2018, referente a0 aquisitivo 2016/2017, para serem
gozadas no intervalo de 02 a 31/0S/2018.

Dé-se ciéncia, cumpra-se e publigue-se.
JENIFFER DE BARROS RODRIGUES
Defensora Pablica Geral do Estado do Pard
Protocolo: 282694

PORTARIA N° 0281/2018-DP-GAB, DE 19/02/2018.
Considerando o Processo n® 2017/497356-DEFPUB-NACRI-
DPQ7, de 2G/11/2017, que solicita a interrupgdo,

RESOLVE: INTERROMPER, a3 contar de 17/11/2017 o gozo
de férias de ALEXANDRE MARTINS BASTOS, matricula
51855739/2, referente a0 P.A 2016/2017, concedida por
meio da PORTARIA N° 946/2017-DP-GAB, de 25/05/2017;
publicada no DOE 33.386, de 01/06/2017, com gozo entre 03/07
2 01/08/2017. Posteriormente transferida para o periodo de
16/11 a 15/12/2017, por meio da PORTARIA N° 1.136/2017-DP-
G, de 08/06/2017, publicada no DOE 33.394, de 13/06/2017.
Ficando 0s 29 (vints e nove) dias residuais para usufruto
no periodo de 14/06 5 12/07/2018,
Dé-se ciéncia, cumpra-se ¢ publique-se.
JENIFFER DE BARROS RODRIGUES
Defensora Publica Geral do Estado do Pard

Protocolo: 282698

JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA DO

ESTADO DO PARA

CONTRATO

Extrato de Contrato n°. 011/2018/TIPA//Partes: TIPA
e a empresa MULTI ENERGY EMPREENDIMENTO LTDA. EPP,
inscrita no CNP)/MF sob o n®. 14.696.579/0001-83// Objeto
do Contrato: Contratacdo de empresa especializada para obra
de construcdo da subestagio de energia elétrica do Férum
de ltaituba, alimentadores para a subestagio ¢ sistema
de SPDA, de acordo com as especifcagdes e obrigagdes
descritas na Tomada de Pregos no. 006/TIPA/2017// Origem:
Tomada de Precos n°. 006/TIPA/2017// Valor do Contrato: RS
144.645,79 (global)// Dotacdo Orgcamentdria: Programa de
Trabzlho 02.061.1419.8644, Natureza de Despesa 449039,
Fonte de Recurso 0101/0112/0118.// Vigéncia: 19/02/2018 a
19/08/2018// Data da assinatura: 19/02/2018// Foro: Bekém/
PA// Repi do C Francisco de OliveiraCampos
Filho - drio de A cdo// O
Sueli Lima Ramos Azevedo - Secretaria de Planejamento.//
Protocolo: 280551

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Extrato Do 2° YA ao Contrato. N°. 023/2016 - TIPA//
Partes: TJPA e empresa Jo3o Fonseca Nogueira 5661502-
10 - Marina S30 Jorge, inscrita no CNP)/MF sob o n°
24.127.014/0001-39// Objeto: a prestagdo de servigos atuguel
de vagas cobertas, para guarda e conservagdo de embarcagio
(lancha) e cor de pi de do TIPA, que
serve & Comarca de Afud, situado na Zona Rural, Rio Marajé
Mirim, Afua-PA. // Origem: Termo de Dispensa de Licitagio no.
011/2016, fundamentado no art. 24, inciso 11 da Lei n® 8.666/93,
conforme Processo SIGA-DOC PA-PRO-2016/01174.// Valor
do Contrato: RS 220,00 mensz2! perfazendo o valor global de
R$ 2.640,00// Objeto e justif cativa do aditivo: Prorrogag3o do
prazo de vigéncia por mais 12 (doze) meses// Valor do aditivo:
R$ 229,32 (mensal)// Dotag3o Orgamentdria: Programa de
Trabalho: 02.122.1421.8659; Matureza de Despesa: 33.90.39;

Fonte de Recurso: 0118// vigéncia: 02/04/2018 a 01/04/2019//
Data da assinatura: 16/02/2018// Foro: Belémy/PA// Responsdvel
pela assinatura: Francisco de Oliveira Campos Filho - Secretdrio
de A 80 //Qrdenad: avel: Sueli Lima Ramos
Azevedo - Secreléna de Plancjamento.

Protocolo: 279309
Extrato do 2° Termo Aditivo ao Contrato n°, 014/2017/
TIPA//Partes: TIPA ¢ a empresa CRIART SERVICOS DE
TERCEIRIZAGAO DE MAQ DE OBRA LTDA, inscrita no CNP)/
MF sob o n°, 07.783.832/0001-70// Objeto do Ceontrato:
Contratacio de empresa especializada para prestagio de
servigos continuados de manutengdo predial, nas dependéncias
do Tribunal de Justica do Estado do Pard, que compreendera,
alem da m3o de obra, o 'cmedmemo de uniformes, materiais
necessdrios A 3o dos servigos//
Orlgem' do Pregdo Eletrdnico n°, 071/TIPA/2016// Cbjeto do
Aditivo: prorrogagdo do prazo de vigéncia em mais 12 (doze)
meses.// Valor do Aditivo: 1.092.710, 88 (global)// Detaglo
Org &ria: - de 1 02.061.1419.8646;
Natureza da Despesa: 339037 Fonte de Rccuvsos 0118// Data
da assinatura: 20/02/2018// Foro: Belém/PA// Responsavel
pela assinatura: Francisco de Olivetra Campos Filho - Secretério
de A 1O 1: Sueli Lima Ramos
Azevedo - Secretaria de vtane]amemo

Protocolo: 281261

LEGISLATIVO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO PARA

AVISO DE LICITAGAO

AVISO DE LICITACAQ

PREGAO ELETRONICO: n° 007/2018. Processo n°
4234/2017. OBJETO: AQUISICAO DE LICENGA DO SOFTWARE
CREATIVE CLOUD FOR TEAMS-ALL APPS E TREINAMENTO
DOS PROGRAMAS INDESIGN CC E ACROBAT PRO. Inicio
do acolhimento das propostas: 26/02/2018 as 09h00min,
Data limite para recebimento das Propostas: 07/03/2018 as
08h29min, Data para abertura das propostas: 07/03/2018 as
08h30min, Data para inicio da disputa de pregos: 07/03/2018
8s 09h00min, Loczl: www.licitacoes-e.com.br. Programa de
Trabatho: 01.122.1453.8552, Nalureza da Despesa: 3390.. 39
Origem do Recurso: Tesouro 1. O de D

Mdrcio Desidério Teixeira Miranda.

O Edital poderd ser obtido no site: www.licitacoes-e.com.br,
bem como na sede da ALEPA: Rua do Aveiro, 130, Cidade Velna,

AVISO DE RESULTADO BE LICITACAO

ATA DE REGISTRO DE PREGQOS: 01/2018
OBJETO DA ATA: A dode is de dos servigos
de manutencdo mebilidria e instalagdes predisis, hidréulica,
elétrica, telefonia e refrigeragso)
VALOR GLOBAL DA ATA: RS 52.480,20
MODALIDADE OE LICITAGAO: Ata de Registro de Pregos,
decorrente do Preg8o Eletrdnico 014/2017, a qual esta vinculada
20 Processo n° PA20178019.
PARTES: TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO
DO PARA ¢ as empresas GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS
LTDA e MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS.
CNP) do CONTRATADO: N° 11.175.931/0001-47(GPA), N°
19.910.840/0001-10 (MAGYTECH)
DATA DA ASSINATURA: 31/01/2018.
VIGENCIA DA ATA: 12 (doze) meses, a partir da data de
assinatura.
DOTAGAO ORGAMENTARIA : 03101.01.122.1454.8559-339030-
24/26/04/22/44 e 03101.01.122.1454.8566-449052-39/06.
FONTE DE RECURSO : 0101
ORDENADOR RESPONSAVEL: Conselheiro Luis Daniel Lavareda
Reis Junior.
ENDEREGO DO CONTRATADO E CEP: Rua Henrigue Schwerin, n®
766, sala 01, - Erechim/RS CEP: 99,700-000 (GPA) e Rua Alesso
Baldovineti, n® 680, casa 04 - Sdo Paulo/SP, CEP: 027.55-000
{MAGITECH),

1. LOTES ADIUDICADOS
2. LOTE 4 - GAS ENGARRAFADO(GAS REFRIGERANTE
FREON E R-410)
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Belém-Pa - sala da Comissdo de Pregdo, no horéario de
as 14h00min, por meio de midia digital.
COMISSAO DE PREGAO

Protocolo: 282595

Empress Vencedora: G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS | &5 32.563.i(
LTDA.

Velor Global do lote: RS 32.683,2 (tnnta e dois md seiscentos e
oitenta e trés rears ¢ vinte centavos)

TRIBUNAIS DE CONTAS

TRIBUNAL DE CONTAS DOS

MUNICIPIOS DO ESTADO DO
PARA

ESTADO DO PARA
IBIBUNAL DE CONTAS DQS MUNICIPIOS
AVISO DE LICITACAQ

MODALIDADE; Tomada de Pregos n°® 01/2018. Tipo: menor
prego QBJETQ: contrataclo de empresa(s) para execugdo das
cbras e servicos de engenharia no prédio sede do Tribunal de
Contas dos Municipios do Estado do Pard, relatives & 1) reforma
das escadas; 2) ampliagio da sala da rddic TCM, DATA DA
DISPUTA: 14/03/2018. HORA:09:00. LOCAL: Prédio sede do
TCM/PA. AQUISIGAO DO EDITAL: Extraido pela Internat, através
do site: wyyw.tcm.pa.gov.hir ou na Sala da CPL do TCM/PA, sito
& Trav. Magno de Araijo n.° 474, Telégrafo, Belém/PA, das 9:00
as 13:00h, de 23 a 63 feira. Bekém, 26 de fevereiro de 2018,

RAIMUNDO EDUARDO LISBOA. Pregoeira.
Protocolo: 282789

LOTE 5 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUGAO DE
HIGIENIZAGAO (DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO E
PAPEL TOALHA),
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