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CONTRATO N°. 016/2018, CELEBRADO
ENTRE O ESTADO DO PARA, ATRAVES
DO TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO
DO PARA E A EMPRESA OASIS
CONSTRUGOES & SERVIGOS Ltda, PARA
CONSTRUGAO FORUM COMARCA DE
VISEU.

O Estado do Para, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO PARA,
orgdo do Poder Judiciario, com sede na Avenida Almirante Barroso, n°. 3089, bairro do
Souza, na cidade de Belém, Estado do Para, CEP 66.613-710, inscrito no CNPJ/MF sob o
n°. 04.567.897/0001-90, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado
por seu Secretario de Administracdo FRANCISCO DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO,
brasileiro, residente e domiciliado em Belém, capital do Estado do Para, portador da carteira
de identidade n°. 8.293.120 SSP/PA, inscrito no CPF/MF sob o n° 141.758.512-91,
designado pela Portaria n°. PORTARIA N° 574/2017-GP de 1° de fevereiro de 2017,
publicada no Diario de Justica do dia 02 fevereiro de 2017, e de outro lado a empresa
OASIS CONSTRUGOES & SERVIGOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n°.
10.845.643/0001-90, com endereco na Av. Bernardo Sayao, n°® 4038, SL C2, CEP: 66.065-
120, Bairro Condor, cidade de Belém, Estado do Para, Fone: (91) 3269-2492/98137-5200
Email: oasisconstrucao@hotmail.com, doravante = denominada CONTRATADA,
representada neste ato por seu representante legal FABIO MENEZES CUNHA, brasileiro,
Sécio-Proprietario, portador da carteira de identidade n°. 4011854/SSP-PA, inscrito no
CPF/MF sob o n°. 777.116.702-06, residente e domiciliado na cidade de Belém/PA, perante
as testemunhas que se subscrevem, acordam em celebrar o presente Contrato, referentes
ao processo PA-PRO-2017/04310, de acordo com o edital da Tomada de Pregos n°.
007/TJPA/2017, e seus anexos, bem como a proposta da empresa vencedora, observadas
as clausulas e condigées a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DA ORIGEM - O presente contrato tem origem na adjudicacio
referente a licitagéo realizada na modalidade Tomada de Pregos, de n°. 007/TJPA/2017,
com fundamento na disposigéo do art. 23, inciso |, alinea “b”, da Lei n°. 8.666/1993 e suas
alteracdes posteriores.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO - O presente contrato tem como objeto a
contratacdo de empresa para execucdo da obra de construgdo Férum Comarca de
Viseu, de acordo com as especificagées e obrigagbes descritas na Tomada de Precos n®.
007/TJPA/2017, e no projeto basico, documentos que originaram este instrumento
contratual.

CLAUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUCAO DO CONTRATO - A obra sera

realizada por execucao indireta em regime de empreitada por prego unitario.

CLAUSULA QUARTA — DA VIGENCIA E DA EFICACIA — O prazo de vigéncia deste
contrato & de 12 (doze) meses, com inicio em 06 de margo de 2018 e término em 06 de

margo de 2019, com eficacia legal ap6s a publicagdo de seu extrato no Diario Oficial do
Estado, podendo ser prorrogado caso haja interesse das partes, na forma da lei.

PARAGRAFO UNICO - As partes deverdo manifestar interesse na prorrogagéo deste termo
com a antecedéncia minima de 90 (noventa) dias do término da vigéncia contratual,
devendo a fiscalizacao sinalizar a Secretaria de Administragdo quanto a necessidade ou néo

da referida prorroga¢ao, no prazo referido.

CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUCAQ - O prazo para execugio dos servigos
definidos na clausula segunda é de até 06 (seis) meses, obedecendo as condi¢des e termo

inicial e final estabelecido na Ordem de Servigo.

PARAGRAFO UNICO - Em caso de Termo Aditivo de Acréscimo, o prazo de execugao sera
estabelecido exclusivamente para os servigos introduzidos, a contar da emissao de nova
ordem de servi¢o, ndo excluindo possivel mora do prazo original que nao for prorrogado

pelo mesmo termo.

CLAUSULA SEXTA — DO VALOR - O valor total do contrato é de R$ 1.177.901,00 hum
milhdo, cento e setenta e sete mil, novecentos e um reais), para execugcao dos servicos
especificados na clausula segunda deste contrato, atendendo as especificagdes contidas no

projeto basico (termo de referéncia), que & parte integrante deste instrumento.

CLAUSULA SETIMA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE - O

pagamento sera efetuado de acordo com a nota fiscal, com prazo ndo superior a 30 (trinta)
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dias, contados da data do atesto da execugao dos servigos na nota fiscal, que se dara apés
a verificagdo da conformidade da execugao e documentacdo respectiva, nos termos dos
artigos 26 e 29 da Resolugao 114/2010 do Conselho Nacional de Justica; através de crédito
em conta corrente no Banco do Estado do Para - BANPARA, Agéncia 0024 conta corrente
n° 162.093-2, mediante a apresentagdo de fatura emitida pela CONTRATADA em

correspondéncia ao objeto executado.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Para liberagdo do pagamento deverdo ser observados os
tramites a seguir descritos e apresentados obrigatoriamente, juntamente com a nota fiscal
ou fatura, os comprovantes constantes dos quadros abaixo, quando pertinente:

a. Para liberagdo de pagamento de cada etapa medida, a fiscalizagdo do TJPA
(Secretaria de Engenharia) realizara vistoria in loco para aferir os servigos
executados e apresentara um relatério com registro fotografico informando o
andamento da obra e alcance da etapa conforme cronogramas;

b. Para liberagdo de pagamento de cada etapa medida, o boletim de medigdo de
cada etapa devera ser assinado conjuntamente pela fiscalizagcdo e
CONTRATADA;

c. Apos afericdo do alcance da etapa pela fiscalizagdo do TJPA através de
vistoria in loco, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes documentos
para analise de pagamento:

1 Guia INSS (GPS)

2 Guia FGTS

3 | GFIP (SEFIP)

4 Comprovante de conectividade social

5 Folha de pagamento

6 Nota fiscal

7 Recibo assinado

8 Pagamento do engenheiro responsavel no periodo medido

9 Guia de previdéncia do engenheiro responsavel no periodo medido
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10 Contracheque e/ou comprovante de depésito bancario

11 Comprovante da compra e recebimento pelos funciondrios de vale transporte e
ticket alimentag&o (quando houver)

12 Recibo de férias (quando houver)

13 TRCT (quando houver)

14 Pagamento de IRRF (quando houver)

15 Certid6es negativas e/ou relatério do SICAF

PARAGRAFO SEGUNDO: Para LIBERACAO DA PRIMEIRA NOTA FISCAL, além dos
documentos supracitados nos itens ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do paragrafo primeiro, a CONTRATADA
devera apresentar, quando pertinente, os seguintes complementos:

1 Anotacao de responsabilidade técnica da obra no CREA,

2 Anotacdo de responsabilidade técnica do engenheiro responsavel pela obra no
CREA. Em caso de alteragdo de engenheiro responsavel, devera ser apresentado
a ART do engenheiro substituto;

3 Alvara de licenga da prefeitura;

4 Legalizagao ambiental;

5 Cépia da prestagado de garantia da obra;

6 Cépia da ordem de servigo

7 CEl da obra;

PARAGRAFO TERCEIRO: Para LIBERACAO DA ULTIMA NOTA FISCAL, da Garantia e da
emissao do Termo de Recebimento Definitivo de Obra, a CONTRATADA devera apresentar,
quando pertinente, além dos documentos citados nos itens ‘a’, ‘b’, e ‘¢’ do paragrafo
primeiro, os seguintes complementos:

‘ 1
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2 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e respectivo Habite-se;

3 Notas fiscais, certificados de garantia e documentos referentes a aquisicao de

equipamentos, maquinas e aparelhos;

4 Outorga de uso de recursos hidricos (pogo), se for o caso;

5 Habite-se do prédio.
PARAGRAFO QUARTO: Nao serdo aceitos, para efeito de medigdo, material posto no
canteiro, somente servigo efetivamente executado conforme termo de

referéncia/planilha/projeto serao aceitos para fins de medigao.

PARAGRAFO QUINTO: As supracitadas documentagdes exigidas para pagamento de cada
etapa deverdo ser entregues no Protocolo Administrativo do TJPA (sito no edificio sede do
TJPA) com enderecamento a Secretaria de Engenharia.

PARAGRAFO SEXTO: Recebidas as documentagbes exigidas para pagamento de cada
etapa medida, somente prosseguira para pagamento apés afericao de tais documentos pela
Secretaria de Engenharia e Secretaria de Controle Interno.

PARAGRAFO SETIMO- Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos
exigidos nos subitens anteriores ou circunstancia que impega a liquidagio da despesa, o
pagamento ficara pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a4 apds a comprovacéo da regularizagao
da situagéo, nao acarretando qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

PARAGRAFO OITAVO - Podera o CONTRATANTE, nos termos do paragrafo sexto da
Clausula Décima Oitava, descontar o valor correspondente aos danos a que a
CONTRATADA der causa das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos,
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial.

PARAGRAFO NONO - Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das suas
responsabilidades e obrigagbes, nem implicara aceitagéo definitiva do servico.

PARAGRAFO DECIMO - Para efeito de pagamento, o CONTRATANTE procedera as

retengdes tributarias e previdenciarias previstas na legislagdo em vigor, aplicaveis a este
instrumento.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — No caso de eventual atraso no pagamento, desde que
a CONTRATADA n3o tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que

PA-PRO-2018/00736
@



v
Al
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
Coordenadoria de Convénios e Contratos

a taxa de atualizagao financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e
a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, sera mediante a aplicagdo da
seguinte formula:

EM=I1xNxVP

Sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga; e

| = Indice de atualizagao financeira = 0,0001644, assim apurado:

I=_(TX/100 | = (6/100) | =0,0001644
365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - O prego ajustado sera certo, definitivo e irreajustavel,
salvo nas situagdes definidas nos paragrafos do art. 57 da Lei de Licitagdes, em que sera
aplicada a variagdo do indice Nacional da Construgéo Civil — INCC.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO- Na possibilidade de reajuste prevista no paragrafo
anterior, devera a contratada requerer sua aplicagdo no prazo de 02 (dois) meses a contar
da data de cada anualidade, com o demonstrativo de saldo a ser utilizado como base e
calculos respectivos, sob pena de preclusdo, aceitando a continuagao dos termos e pregos
originais.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Caso a CONTRATADA pratique qualquer ato que infira
em seu consentimento na continuacdo do contrato sem a aplicagdo do reajuste, como no
caso de assinatura de termo para prorrogacao sem o requerimento do reajuste ou ressalva
de seu direito em requere-lo no momento oportuno, desde que observado o prazo
estabelecido no paragrafo décimo terceiro, aplicar-se-a o instituto referido no paragrafo

anterior.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Cumpridos os requisitos previstos acima; o saldo a ser
reajustado deve manter relagao direta com o estabelecido no cronograma fisico financeiro
atualizado e vigente, a ser apresentado pela Secretaria de Engenharia no processamento do
pedido de reajuste, devendo-se excluir, para fins de calculo, as medigbes que estejam em
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atraso por culpa exclusiva da contratada, posto que ndo serao aceitos reajustamentos nao
previstos, caso atrasos ndo tenham ocorrido por culpa da Administragéao.

CLAUSULA OITAVA — DA DOTACAO - As despesas decorrentes dos servigos objeto do
presente contrato correrdo a conta da dotagdo orgcamentaria prépria do CONTRATANTE,
classificada como Programa de Trabalho 02.061.1419.7639, Natureza de Despesa 449051,
Fonte de Recurso 0112/0118/0318.

CLAUSULA NONA — DA GARANTIA — A CONTRATADA ¢ obrigada a exibir prestagdo de
garantia em até 10 (dez) dias uteis apos a assinatura do contrato no valor de 5% (cinco por

cento) do valor global, em uma das modalidades:

| — Caugao em dinheiro, a ser depositado em contra do CONTRATANTE, ou em titulo da
divida publica;

Il — Seguro garantia;

lil — Fianga bancaria, realizada mediante entrega a0 CONTRATANTE de carta fornecida por
estabelecimento bancario, tornando-o solidario com o contrato até o limite da
responsabilidade contratual.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

a) prejuizo advindo do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

b) prejuizos causados a administragdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato;

c) as multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo ao
CONTRATADO; e

d) obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, nio
honradas pelo CONTRATADO.

PARAGRAFO SEGUNDO - A garantia sera recalculada, nas mesmas condices e

proporgdes, sempre que ocorrer modificagdo no valor deste contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - No caso de vencimento, utilizagdo ou recalculo da garantia, a

CONTRATADA tera o mesmo prazo estabelecido no paragrafo primeiro, a contar da
ocorréncia do fato, para renova-la ou complementa-la.
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PARAGRAFO QUARTO - A garantia seré liberada apos a execugao plena deste contrato,
no prazo de 20 (vinte) dias Uteis, contados a partir da data do protocolo do pedido efetuado
pela contratada, de acordo com a legislagéo em vigor.

PARAGRAFO QUINTO - A Coordenadoria de Convénios e Contratos procedera a primeira
notificagdo a CONTRATADA para o cumprimento da garantia, quando do envio das vias
contratuais e eventuais aditivos para assinatura.

PARAGRAFO SEXTO - Cabera ao fiscal do contrato e a Secretaria de Planejamento,
Coordenacéo e Finangas, nos limites de suas competéncias, o acompanhamento do
cumprimento da prestacdo da garantia referente ao contrato e eventuais aditivos,
procedendo ao necessario para o seu recebimento”.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE - S3o obrigacdes do
CONTRATANTE, além das demais previstas neste contrato e nos anexos que integram e

complementam o edital convocatorio:

| — Efetuar o pagamento das notas fiscais/faturas, mediante “atesto” das Secretarias

competentes.

Il — Observar para que, durante a vigéncia do contrato, sejam mantidas todas as condicées
de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, bem assim, a compatibilidade com as
obriga¢oes assumidas.

Ill — Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelo representante da CONTRATADA.

IV — Comunicar a CONTRATADA quaisquer irregularidades verificadas na execugdo dos
servigos, objetivando a imediata reparagao.

V - Executar, por meio dos servidores designados pelas Secretaria de Engenharia e
Arquitetura indicados na clausula décima terceira deste instrumento, a fiscalizagédo e o
ateste das faturas correspondentes aos servigos executados, conforme detalhamento nas
especificagdes.

VI — Acompanhar e fiscalizar a execugao do objeto, anotando em registro proprio os defeitos
detectados nos servicos e comunicando as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu
critério, exijam o reparo por parte da CONTRATADA.

VII — Cumprir as demais obrigacdes estabelecidas no Termo de Referéncia, em especial as

contidas no item “I" e suas alineas.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA - Executar os
servigos nas condigdes estabelecidas no edital e seus anexos, que originaram este contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Responder, em relagdo aos seus empregados, por todas as
despesas decorrentes da execugao dos servigos, tais como: salarios, seguros de acidentes,
tributos, indenizagdes e outras que porventura venham a ser reguladas em acordo coletivo

da categoria.

PARAGRAFO SEGUNDO - Executar diretamente o contrato, sem a transferéncia de
responsabilidades ou subcontratagdes nao autorizadas pelo CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO - Respeitar as normas e os procedimentos de controle e acesso
as dependéncias do CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - Comunicar por escrito a Administragdo do CONTRATANTE
qualquer anormalidade verificada na execu¢do dos servigos, relatando-as no livro de
ocorréncias, com os danos e circunstancias julgados relevantes para registro e
esclarecimento dos fatos.

PARAGRAFO QUINTO - Responsabilizar-se pela seguranga de seus empregados durante
a execugao dos servigos, obedecendo a todas as normas pertinentes em vigor, garantindo a
utilizagao dos equipamentos de protegéo individual exigidos pelo Ministério do Trabalho.

PARAGRAFO SEXTO - Fornecer/empregar todo o material necessario para a realizagéo
dos servicos.

PARAGRAFO SETIMO - Atender as especificages contidas no edital que originou este
contrato, e na sua proposta, aos quais ficou vinculada, entregando o objeto contratado no
prazo definido nos anexos que acompanham este termo.

PARAGRADO OITAVO — Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos, de acordo com a
proposta apresentada, com o projeto basico e com o caderno de especificagbes técnicas
(Termo de Referéncia e anexos), sujeitando-se as penas e as multas estabelecidas no edital
e neste contrato, além da aplicagdo daquelas previstas na Lei n°. 8.666/1993 e suas
alteragGes posteriores, sem prejuizo das demais.

PARAGRAFO NONO - Assumir, por sua conta exclusiva, todos os custos e encargos
resultantes da execugdo do objeto deste contrato, inclusive impostos, taxas, fretes,
emolumentos e suas majoragdes, incidentes ou que vierem a incidir sobre os Servicos.
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PARAGRAFO DECIMO - Corrigir e reparar as suas expensas, no todo ou em parte, os
servicos executados com vicios, incorregées ou em desacordo com as especificagdes
técnicas constantes do Termo de Referéncia e Caderno de Especificagdes.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Substituir os empregados e colaboradores em
servigcos considerados pela fiscalizagdo inadequados ou inconvenientes, por desrespeito a
boa ordem e as normas disciplinares do CONTRATANTE.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Em nenhuma hipétese podera a CONTRATADA
veicular publicidade acerca dos servigos a que se refere o presente contrato.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO -~ A CONTRATADA se sujeita as disposicdes do
Cadigo de Protecao e Defesa do Consumidor, instituido pela Lei n°. 8.078/1990.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Manter, durante a execugdo do contrato, as condicdes
que ensejaram a contratagao.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Cumprir as demais obrigagdes estabelecidas no Termo
de Referéncia, em especial as contidas no item “G” e “H" e suas alineas.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO — A CONTRATADA absorvera, na execugdo do contrato
relativos aos servigos de construgao civil, egressos do sistema carcerario e cumpridores
medidas e penas alternativas, em percentual ndo inferior a 2% (dois por cento), conforme
Resolugado n°. 114/2010 do Conselho Nacional de Justiga.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO — A CONTRATADA n3o podera possuir em seu quadro
societario e de empregados conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, de desembargadores e juizes vinculados ao
CONTRATANTE, bem como de ocupantes de cargos de diregdo e assessoramento,
conforme art. 3° da Resolug@o no 07/2005 do Conselho Nacional de Justiga.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO — A CONTRATADA devera realizar o licenciamento e a
matricula dos servigos junto ao INSS, no prazo de até 30 (trinta) dias a partir do inicio dos
servicos, apresentando a Secretaria de Engenharia e Arquitetura do CONTRATANTE o
respectivo alvara, para os casos em que for necessario.

PARAGRAFO DECIMO NONO - A CONTRATADA devera manter no local de execugéo do
objeto do contrato copia da respectiva ART — Anotagéo de Responsabilidade Técnica, com
as alteracgdes realizadas, quando for o caso, do Alvara dos servigcos e do PCMAT.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES - A CONTRATADA
assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita

execucdo das obrigagbes contratadas, na forma do processo licitatério. Responsabiliza-se,
também, pela idoneidade e pelo comportamento e seus empregados, prepostos ou
subordinados e, ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados a0 CONTRATANTE ou

a terceiros.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Eventuais danos serdo ressarcidos ao CONTRATANTE no
prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento de notificagdao
administrativa, sujeitando-se a pena de multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre
o valor global do contrato por dia de atraso.

PARAGRAFO SEGUNDO - O CONTRATANTE nido respondera por quaisquer onus,
direitos ou obrigagdes vinculadas a legislagao tributaria, trabalhista, previdenciaria ou
securitaria, e decorrentes da execugao do presente contrato, cujo cumprimento e
responsabilidade caberao, exclusivamente, a CONTRATADA.

PARAGRAFO TERCEIRO - O CONTRATANTE n3o respondera por quaisquer
compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a
execugao do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de seus atos, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAGAO - Cabe ao CONTRATANTE, a seu
critério e através dos servidores designados pela Secretaria de Engenharia, Servidores
Gabriel Henrique da Silva Ventura, Matricula: 143782 (Gestor); Selma Lidia Azevedo
Lobato, Matricula: 68535 (Fiscal titular) e José Ribeiro da Costa Filho - Matricula: 147303
(fiscal substituto); exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizagdo de todas as fases de
execucao das obrigagbes e do desempenho da CONTRATADA, sem prejuizo do dever
desta de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A fiscalizagdo da parte administrativa do contrato sera feita por
servidor a ser designado pela Secretaria de Administragao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os
métodos e processos de inspegdo, verificagdo e controle a serem adotados pelo
CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO - A existéncia e atuagao da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE
em nada restringem a responsabilidade integral e exclusiva da CONTRATADA quanto a
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integridade e & correg@o da execugdo dos servigos a que se obrigou, suas consequéncias e
implicagdes perante terceiros, proximas ou remotas.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA devera respeitar todas as condigbes de
fiscalizagéo estabelecidas no Termo de Referéncia/Caderno de Especificagdes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS PENALIDADES — Com fundamento nos arts. 86 e
87 da Lei n°. 8.666/1993, e no caso de atraso injustificado, de inexecugéo total ou parcial ou
de execugdo em desacordo com as especificagbes contidas no projeto basico (Termo de
Referéncia/Caderno de especificages), sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal,
a CONTRATADA ficara sujeita as seguintes penalidades:

a) Adverténcia;

b) Multa moratéria de 0,2% (dois décimos por cento) por dia decorréncia de atraso no inicio
da execugdo dos servigos e demais fases de execugdo, tomando por base o valor da nota
de empenho/ordem de autorizagao;

¢) Multa compensatdria, conforme os casos elencados:

c.1) Execucdo do objeto em desacordo com as especificagées contidas no projeto (Termo
de Referéncia e Caderno de Especificagbes): 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do (s)
item (s) executado (s) em desacordo, conforme planilha orcamentaria;

c.2) Inexecugao parcial do objeto: 50% (cinquenta por cento) sobre o saldo ndo executado;
c.3) Inexecugao total do objeto: 50% sobre o valor global;

c.4) Como agravante aos itens c.2 e ¢.3, 0 abandono da obra importara no aumento de 10%
sobre o valor das multas calculadas.

d) Suspensado temporaria de participagao em licitagdo e impedimento de contratar com o
Tribunal de Justica do Estado do Para, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, nas
hipéteses de execugdo em desacordo com as especificagées contidas nos Projetos, Termo
de Referéncia e Planilha, atrasos, inexecugao ou falhas na execugao de que resulite prejuizo
para o servigo ou para o CONTRATANTE.

e) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a autoridade que aplicou a penalidade, na hipétese em que a conduta
da CONTRATADA quando da execugado dos servicos objeto desta licitagdo associa-se a

pratica de ilicito penal.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes administrativas,
assegurar-se-a o direito a ampla e prévia defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Da aplicacdo das penalidades de adverténcia, multa e
suspensao temporaria cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da
notificagdo, que sera dirigido a autoridade superior por intermédio da que praticou o ato, a
qual podera reconsiderar a sua decisao ou fazer subir o recurso devidamente informado.

PARAGRAFO TERCEIRO - Declarada a inidoneidade, mediante processo administrativo
devidamente fundamentado, cabera Pedido de Reconsideragdo, no prazo de (dez) dias

uteis, a autoridade que praticou o ato, nos termos legais.

PARAGRAFO QUARTO - As penalidades previstas nesta clausula serdo obrigatoriamente
registradas no SICAF.

PARAGRAFO QUINTO - As sancgdes previstas nas alineas a, b e ¢ poderao ser aplicadas
conjuntamente com as demais penalidades previstas neste contrato. As multas

compensatodrias previstas nos itens c.1 e ¢.2 poderao ser aplicadas concomitantemente.

PARAGRAFO SEXTO - As multas aplicadas e n3o recolhidas no prazo de cumprimento
espontaneo da penalidade (05 dias uteis a contar da ciéncia da respectiva aplicagdo),
SERAO descontadas do valor da garantia prestada, sem prévio aviso. Se for insuficiente,
além da perda da mesma, responderda a CONTRATADA pela sua diferenca, e pela sua
totalidade no caso de inexisténcia da garantia, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, sem necessidade de prévio aviso e/ou
autorizagdo da CONTRATADA,;

PARAGRAFO SETIMO- Na auséncia/insuficiéncia de garantia e de créditos para desconto
das multas, e se estas ndo forem recolhidas no prazo estipulado anteriormente, as multas
aplicadas, totais ou remanescentes, serdo inscritas em Divida Ativa e cobradas
judicialmente;

PARAGRAFO OITAVO - Em sendo a garantia utilizada para o pagamento de multas
(quando for o caso), compromete-se a CONTRATADA a apresentar nova garantia em
substituicao no prazo de 10 (dez) dias Uteis, nos termos da clausula nona deste contrato.

PARAGRAFO NONO - Quando da abertura de processos para eventual aplicagdo de
penalidade, a Coordenadoria de Convénios e Contratos, quando pertinente, devera
comunicar a seguradora e/ou a fiadora paralelamente as comunicagdes de solicitagdo de
defesa prévia 8 CONTRATADA e das decisdes finais de 12 e ultima instancia administrativa;
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PARAGRAFO DECIMO - Observando-se o paragrafo anterior, cabera a Secretaria de
Planejamento a execugéo do procedimento necessario ao recebimento de valores perante a
seguradora, cabendo a fiscalizagéo o devido acompanhamento;

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - As multas previstas nesta clausula ndo tem natureza
indenizatoria e o seu pagamento néo elide a responsabilidade da CONTRATADA por danos
causados a0 CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS PENALIDADES DURANTE A EXECUCAO DA
OBRA

PARAGRAFO UNICO - As penalidades estabelecidas nesta clausula poderao ser aplicadas

conjuntamente com as estabelecidas na Clausula Décima Oitava:

Penalidade durante a execugao da obra

Item | Obrigagdo da contratada Situagéo sujeita a Penalidade
penalidade
A A CONTRATADA devera Descumprimento Multa de R$ 300,00
observar e cumprir Normas e das NR’s;
legislagao vigentes relativos a N&do usol/uso Para cada vistoria de fiscalizagao
seguranga do trabalho. inadequado de do TJPA em que for verificado o
equipamento de uso incorreto ou néo uso de EPI
protecao individual | ou identificar o descumprimento
(EPI) no canteiro das Normas e Legislag&o vigente,
independentemente do numero
de funciondrios da Contratada.
B A CONTRATADA devera Nao execugido de Multa de R$ 300,00
executar o canteiro conforme canteiro de obra
planilha e termo de referéncia conforme planilha e | Para cada vistoria da fiscalizagao
termo de referéncia | do TJPA em que for verificada a
né&o foi execugéo do canteiro
conforme planilha e termo de
referéncia (como barracdo e
banheiros).
C A CONTRATADA devera Nao apresentacao Multa de R$ 150,00
registrar diariamente as ou nao atualizagdo
atividades realizadas em do diario de obra Para cada vistoria da fiscalizagéo
canteiro. Tal registro devera do TJPA em que for n&o for
estar disponivel no canteiro de encontrado o diario de obra na
obra. obra ou 0 mesmo n&o estar
atualizado até a data da vistoria.
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E obrigacdo da CONTRATADA
manter o ambiente salubre e
seqguro para os que ali
transitam/trabalham.

N&do organizagao do
canteiro

Multa de R$ 500,00

Para cada vistoria da fiscalizagédo
do TJPA em que for observado a
nao limpeza ou nio organizagéo
do canteiro, como por exemplo, o
ndo armazenamento adequado
de materiais e seus residuos.

E obrigacdo da CONTRATADA
instalar materiais conforme
descrito em termo de referéncia,
projetos e planitha.

Instalar material
inferior ao
especificado ou
substituir material
sem autorizagao
formal do TJPA

Muita de R$ 500,00

Para cada vez em que a
fiscalizagédo do TJPA emitir
notificagdo de nao atendimento
de especificagdo dos materiais
instalados. O prazo para
substituicdo dos materiais & de 30
(trinta) dias, salvo manifestagéo
devidamente justificada da
fiscalizagdo para
aumentar/diminuir tal prazo.

E obrigagdo da CONTRATADA
observar a execugéo dos
servicos conforme termo de
referéncia, projetos e planilha.

Nao cumprir
servi¢o conforme
especificado

Multa de R$ 500,00

Para cada vistoria em que for
registrada a n@o execuc¢ao correta
de algum servi¢o. Independente
da penalidade, o prazo para
corregao dos servicos é de 30
(trinta) dias, salvo manifestagao
devidamente justificada da
fiscalizagao para
aumentar/diminuir tal prazo.

Apos o langamento do concreto
na fase de fundagao, estrutura e
demais servigos correlatos, &
obrigagdo da CONTRATADA
apresentar o laudo de controle
tecnolégico (com ART do
responsavel pelo ensaio) em até
40 (quarenta) dias, sem prejuizo
que a fiscalizagao peca outros
ensaios adicionais para correta
verificacdo dos elementos
estruturais.

N&do apresentar em
tempo habil
controle
tecnolégico do
concreto

Muita de R$ 500,00

Para cada langamento de
concreto, ultrapassando o prazo
de 40 dias e nao for apresentado
o laudo tecnoloégico.
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H A CONTRATADA devera Nao apresentagdo | Multa de R$ 500,00
apresentar copia das notas de notas fiscais
fiscais e comprovante de de materiais Para cada item listado que nao
entrega no canteiro dos for apresentada tal
seguintes materiais utilizados documentacao, ultrapassado
na obra: acabamento fino de 30 (trinta) dias apéds a
piso e parede (ceramica, conclusao de seus servigos
porcelanato, laminados e correlatos.

outros), ferragens, tintas,
massas, lougas e metais,
luminarias, lampadas,
extintores, luminarias de
emergéncia, placas de
sinalizagédo e equipamentos
(rede estruturada e
refrigeragéo). Tal listagem
tem como objetivo verificar
conformidade do
cumprimento da
especificagdo e garantia dos
materiais. A apresentagao
desta documentagéao devera
ser apresentada em até 30
(trinta) dias apds a conclusio
de seus servicos correlatos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA CESSAO OU DA TRANSFERENCIA - O presente
contrato ndo podera ser objeto de cessdo, subcontratacdo ou transferéncia, exceto se

previamente e formalmente autorizado pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESCISAQ - O presente contrato sera rescindido nas
hipoteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n°. 8.666/1993, como por exemplo lentidao do
cumprimento do contrato, paralisagao dos servigos, cometimento reiterado de faltas na
execugao, dentre os demais listados nos supracitados artigos.

PARAGRAFO UNICO — Os casos rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos
autos do processo, assegurado o direito a prévia e ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA EXECUCAO DO CONTRATO - A execugio deste

contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ao pelas clausulas contratuais, pelas

normas contidas no edital convocatorio e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se- ﬂ
lhes, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposigdes de direito
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privado, na forma do art. 54 da Lei n°. 8.666/1993 combinado com o inciso Xll do art. 55 do

mesmo diploma legal.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS - Depois de
concluido, o servigo podera ser recebido provisoriamente pela equipe de fiscalizagdo

definida na clausula Décima Terceira deste instrumento, mediante termo circunstanciado
assinado pelas partes; ou contestado o seu recebimento, no prazo de até 15 (quinze) dias,
contados da comunicagdo escrita encaminhada pela CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O recebimento definitivo sera efetuado pela equipe de
fiscalizagao definida na clausula Décima Sétima deste instrumento, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apoés a realizagdo dos testes e verificagdo de
conformidade de todos os itens que compéem o objeto, além da apresentagao das notas
fiscais e certificados dos equipamentos/maquinas/aparelhos dos sistemas que compéem o
Férum, a fim de comprovar a adequagao do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 69 da Lei n°. 8.666/1993.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os servigos somente serdo considerados concluidos e em
condigdes de recebimento depois de cumpridas todas as obrigagbes assumidas pela
CONTRATADA e atestada sua conclusdo equipe de fiscalizagdo da CONTRATANTE
definida na clausula Décima Sétima deste instrumento, nos termos do artigo 26 da
Resolugao 114/2010 do CNJ.

CLAUSULA VIGESIMA — DOS ACRESCIMOS E DAS SUPRESSOES - A CONTRATADA
obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, conforme disposto no art. 65 da Lei
n°. 8.666/1993:

a) as supressdes que se fagam necessarias, a critério do CONTRATANTE, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato;

b) os acréscimos que se fagam necessarios, a critério do CONTRATANTE, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato;

PARAGRAFO UNICO - As supressdes, além do limite estabelecido na alinea a mediante
acordo entre CONTRATANTE e CONTRATADA.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICACAO DO CONTRATO - O presente

contrato sera publicado em 10 (dez) dias, contados de sua assinatura, em conformidade
com o art. 28, §5° da Constituicdo do Estado do Para, sendo que o CONTRATANTE
providenciara sua publicagdo resumida no Diario Oficial do Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO FORO - O foro do contrato sera o da Comarca de
Belém, excluido qualquer outro.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em duas vias de igual
teor, que, depois de lido, segue assinado pelos contraentes.

Belém, 06 de margo de 2018.

Francisco de O. Capipos Filho
Secretéario de Administfagdo do TIPA

Fabio Menezes Cunha
Oasis Construgdes & Servigos Ltda — EPP

Testemunhas:
CPEMF S38-039" 322-63 CPF/ME Q0% AR 4R -6S .
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ANEXO | - CADERNO DE ESPECIFICAGOES TECNICO-CONSTRUTIVAS

OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO FORUM DA COMARCA DE VISEU

A. INFORMAGOES GERAIS

- Nome da Edificagdo: Férum da Comarca de Viseu.

- Endereco: Avenida Major Olimpio, s/n — Centro, Viseu - Pa.
- Proprietario: Tribunal de Justiga do Estado do Para.

COORDENAGAO

Secretaria da SEA:

Arg? Claudia Sadeck Burlamaqui

Chefe da Divisdo de Obras:

Eng°®. Gabriel Henrique Ventura da Silva

Chefe da Divisao de Projetos:

Eng®. Fabricio Nogueira Rodrigues

Elaboragdo de Or¢amento e Termo de Referéncia:
Eng® Marcos Anderson Guedes Fernandes

CONTRATADA PARA ELABORAGAO DE PROJETOS
Projeto Executivo

DPJ Arquitetura e Engenharia LTDA

Sondagem CRAP Ltda.

B. OBJETO
B.1. Contratagdo de empresa especializada para execugéo da OBRA DE CONSTRUCAO DO NOVO
FORUM DA COMARCA DE VISEU.

C. JUSTIFICATIVA

A construgao de um novo prédio se faz necessaria uma vez que o atual prédio que abriga o Férum é
provisorio e ndo esta adequado &s demandas jurisdicionais daquela Comarca, além de se apresentar
em estado precario.

A obra objeto deste termo de referéncia foi iniciada e paralisada durante sua execugéo, sendo
retomada sua licitagéo neste ano de 2017 para sua conclusdo. Ja foi executado 100% das suas
fundagGes em estaca raiz e cerca de 80% da sua estrutura, 85% da alvenaria, 95% da estrutura
metalica da cobertura e cerca de 50% das telhas termoisolantes e uma parte das instalagdes elétricas
e hidrossanitarias. Sendo que na planilha e em projeto estdo previstos alguns retrabalhos e
adaptages nestes servigos que ja tinham sido realizados devido ao lapso temporal.

D. MODALIDADE DE EXECUGAO

A obra seré realizada por execugao indireta em regime de empreitada por preco unitario.

A escolha deste regime de execugdo é motivada devido as relagdes e interferéncias pois se trata da
concluséo de uma obra que ja fora iniciada e estava paralisada ha mais de dois anos.

E. PRAZO

O prazo para execugdo dos servigos sera de 6 (seis) meses.

A contratada devera empregar equipes de trabalho suficientes, bem como adequada gestao logistica
para suprimento de materiais e equipamentos necessarios a obra para que seja cumprido o prazo

estabelecido.
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F. ACOMPANHAMENTO NA EXECUGAO
1. A Secretaria de Engenharia e Arquitetura informard servidor responsavel pela
fiscalizag&o dos aspectos técnicos de arquitetura e engenharia do contrato, denominado
de fiscal técnico de engenharia, e gestor do contrato;

G. CONSIDERAGOES INICIAIS

1. Esta especificagdo objetiva a regulamentagéo dos servigos descritos em planilha para o
objeto contratado;

2. A LICITANTE devera manter sigilo em relagéo aos dados, informagées ou documentos
que tomar conhecimento em decorréncia da prestacdo dos servicos objeto desta
contratagdo, bem como se submeter as orientagées e normas internas de seguranga
vigentes, devendo orientar seus empregados e/ou prepostos nesse sentido sob pena
de responsabilidade civil, penal e administrativa;

3. A empresa interessada em participar do certame & facultada visita técnica ao local,
contudo & obrigatéria a apresentac&o de DECLARACAO que tomou conhecimento, por
intermédio de seu técnico responsavel, de todas as informagdes e condi¢cBes para
cumprimentos das obrigagSes da licitagdo necessarias a elaboragdo da proposta.
Compete ainda a interessada, fazer minucioso estudo, verificagéo e comparagéo de
todos os desenhos e projetos em questdo, incluindo detalhes e demais documentos
fornecidos pela, para a execugéo da obra.

4. Em caso de duvida na interpretacdo dos elementos técnicos, as mesmas deverao ser
objeto de questionamentos direcionados a Comisséo de Licitacdo que encaminhara ao
corpo técnico da SEA/TJPA para os esclarecimentos necessarios;

5. No caso de discrepancia entre as cotas grafadas no projeto arquitetonico e suas
dimensdes, prevalecerdo as cotas grafadas;

6. No caso de ocorréncia de fatos imprevisiveis que culminarem na necessidade de
qualquer modificagdo nos projetos fornecidos por ocasido da fase de execugdo,
inclusive nos detalhes e especificacbes, esta somente devera ser efetuada mediante a
expressa autorizagao da contratante,;

7. No caso de auséncia de alguma informagdo necessaria a execu¢do da obra nos
elementos técnicos fornecidos pelo TJPA (caderno de especificacdes, orgcamentos,
projetos, etc.), tal necessidade devera ser comunicada por escrito, em tempo habil,
para que sejam adotadas as providéncias cabiveis;

8. Toda e qualquer modificagdo que se fizer necessaria nos projetos fornecidos por
ocasido da fase de execugao, inclusive nos detalhes e especificagbes, s6 devera ser
efetuada apds comunicagdo por escrito & SEA/TJPA e efetivada somente apés
autorizacdo da mesma;

9. Se no decorrer da execugdo do objeto for constatado pela CONTRATADA algum
servigo que porventura se torne necessario € ndo conste em nenhum elemento técnico
fornecido pela SEA (caderno de especificagdo, projeto, detalhe e outro), tal
necessidade devera ser comunicada por escrito & SEA para as providéncias cabiveis;

10. Caso haja termos aditivos ao contrato devidamente homologados, devera ser feita nova
garantia (referente ao valor aditado); emitida ART do aditivo (vinculado ao contrato
original) e nova ordem de servigo (referente somente ao prazo do servigo aditado);

11. A empresa vencedora na licitagdo devera assinar contrato com o TJPA, passando a ser
denominada CONTRATADA, e o 6rgéo publico que mandou proceder a licitagéo e
contratac&o dos servigos passara a ser denominado CONTRATANTE;

12. A CONTRATADA ficara obrigada a manter na obra um Livro de Ocorréncias destinado
as anotacgbdes diarias sobre o andamento da obra, assim como as observagdes a serem
feitas pela FISCALIZACAO quando necessario, podendo também pronunciar-se
através de oficio ou memorando, devidamente anotados no livro;

13. As anotacdes registradas pela FISCALIZACAO e n&o contestadas pela firma
CONTRATADA no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da data das anotagées,
serdo consideradas como aceitas pelo referido construtor;

14. Devera também manter uma pasta na obra, contendo as especificagbes e a relagéo
dos itens discriminados nos orgamentos, com as devidas unidades e quantidades, além
de todos os projetos e detalhes fornecidos, e comunicagées recebidas;

PA-PRO-2018/00736
ASN @



ASN

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

R
%
o TS .,
PODER JUDICIARIO .
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

Coordenadoria de Convénios ¢ Contratos

Os servigos contratados, definidos na planilha de custos, deverao ser rigorosamente
executados de acordo com esta ESPECIFICAGAO TECNICA, a LEI N° 8.666 de 21 de
Junho de 1993 e suas alteragdes (Licitagbes e Contratos Administrativos), as Normas
Técnicas da ABNT, e, ainda, cédigos, normas, leis e regulamentos dos 6rgéos publicos
federais, estaduais ou municipais e das empresas concessionarias de servigos publicos
que estejam em vigor e sejam referentes aos tipos de servicos aqui descritos. As
medidas constantes dos desenhos deverdo ser confirmadas na obra. Em caso de
duvidas quanto a interpretagdo dos desenhos, as especificagbes técnicas, normas,
medidas ou recomendagBes, a CONTRATADA devera consultar por escrito a
FISCALIZAGAO;

Os materiais e equipamentos serdo de primeira qualidade e obedecerao as prescricdes
das especificagées da ABNT entendendo-se como sendo de primeira qualidade de um
mesmo produto, a gradagido de qualidade superior. A citagdo de quaisquer marcas
sejam elas de materiais, metais, aparelhos ou produtos visam somente caracteriza-los,
e o termo similar significa “RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE". Em todos os servicos,
deverdo ser observadas rigorosamente as recomendagdes dos fabricantes dos
materiais utilizados, quanto ao método executivo e as ferramentas apropriadas a
empregar,;

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de 12 qualidade,
inteiramente fornecidos pela CONTRATADA e devem satisfazer rigorosamente as
presentes especificagoes.

Poderao ser solicitados pela FISCALIZAGAO do TJ/PA, a qualquer momento durante a
execucgdo da obra, ensaios de materiais, de acordo com as Normas Brasileiras (ABNT),
caso haja alguma suspeita sobre o desempenho do material que estd sendo aplicado
na obra. Os custos destes ensaios serdo arcados pela CONTRATADA, ndo sendo
previstos em planilha;

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pela CONTRATADA, deverdo ser
cuidadosamente conservadas no canteiro de obras até o fim dos trabalhos, de forma a
facilitar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita compatibilidade com materiais
fornecidos ou ja empregados;

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado
por outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara por escrito a
FISCALIZAGAO, a proposta de substituigdo, instruindo-a com as razées determinantes
do pedido e orgamento comparativo, sendo que sua aprovag&o s6 podera efetivar-se
quando a CONTRATADA:

i. Firmar declaragdo de que a substituicdo se fara sem 6nus para o CONTRATANTE;

ii. Apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em substituicdo ao

especificado;

iii. A substituic&o supracitada somente sera efetuada mediante expressa autorizagéo por

escrito da FISCALIZAGAO.
Sera expressamente proibido manter no local das obras quaisquer materiais que ndo
satisfacam a estas especificagdes. A CONTRATADA sera obrigada a retirar todo o
material impugnado pela FISCALIZAGAO, dentro de 72 (setenta e duas) horas,
contadas do recebimento da notificagdo devidamente registrada no Livro de
Ocorréncias da obra;
Durante a execugéo da obra, a CONTRATADA devera acatar todas as instrugdes e
ordens da FISCALIZACAO, ressalvadas as possiveis alteragdes de pregos e prazos.
Qualquer modificagéo que se fizer necessaria, durante a execugao da obra, devera ser
previamente autorizada pela FISCALIZAGCAO;
Na composi¢éo dos pregos que compdem a planilha orgamentaria, foram considerados
0s custos de mao de obra conforme a convengdo coletiva de trabalho entre o
SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO DO ESTADO DO PARA e o
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO
PESADA E AFINS DO ESTADO DO PARA, n&o sendo acatados valores para mao de
obra inferiores aos da conveng&o vigente.
Na composicdo de pregos foram considerados em cada elemento de mao de obra os
valores complementares adicionados ao valor basico da mao de obra, isto &, os valores
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individuais referentes & alimentagéo, transporte, uniformes, EPIs, ferramentas leves
entre outros, j& est&o incorporados ao valor individual da méao de obra estando portanto
previstos remunerados.

Sera obrigatério o uso de EP| (Equipamento de ProtegZo Individual) pelos operarios.
Os equipamentos de protecdo individual sdo compostos basicamente por uniforme,
botas, luvas, capacetes, cintos, 6culos, protetor auricular, mascaras e demais que se
fizerem necessarios. Para tanto, a Contratada, fara toda a divulgag&o/orientagdo,
inclusive com placas alusivas & segurancga do trabalho, bem como fornecera todos os
equipamentos obrigatérios pelas normas de seguranga prevista para cada tipo
especifico de trabalho. Devera estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de
planejamento e organizagdo, que objetivem a implementagdo e manutencio de
medidas de controle e sistemas preventivos de seguranga nos processos, nas
condigbes e no meio ambiente de trabalho, no sentido de manter salubridade e evitar
doengas ocupacionais e acidentes.

A CONTRATADA obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas
necessarias &4 boa execugdo dos servicos. Para a sua utilizagdo, deverdo ser
observadas todas as recomendagfes com relagdo & seguranca do trabalho contidas
nas normas do Ministério do Trabalho. Devera verificar periodicamente as condigdes de
uso dos diversos equipamentos e ferramentas, ndo se admitindo alegagdes de atraso
do cumprimento de etapas em fungdo do mau funcionamento de quaisquer
ferramentas.

Caso algum equipamento ndo faga parte do aparelhamento da CONTRATADA, esta
deve providencia-lo imediatamente para que n&o ocorram atrasos no andamento da
obra;

Sera providenciada a atualizagéo periddica das plantas pela CONTRATADA, ou seja, 0
“As Built" ou "Como construido” dos projetos (arquitetura e complementares) sem os
quais a FISCALIZAGAO nao recebera os servigos objeto dessas especificagdes.

Para o caso em que ocorram fatos supervenientes que venham a prejudicar em parte
ou em sua totalidade servicos ja executados pela CONTRATADA, esta devera refaze-
los sem qualquer é6nus a CONTRATANTE. Caso os servigos ja tenham sido medidos
e/ou pagos, a CONTRATANTE podera reclassifica-los como itens ndo executados nos
boletins subsequentes, em forma de errata, refazendo a respectiva medig&o quando da
entrega dos mesmos a contento.

H. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

ASN

1.
2.

Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedegam a
Politica de Seguran¢a da Informagdo da CONTRATANTE;

Em hipétese alguma, o desconhecimento das condi¢bes operacionais podera ser
alegado como justificativa para inexecugéo ou execugdo irregular dos servigos a serem
prestados;

Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com o cumprimento do
objeto, tais como transportes, frete, carga e descarga, etc;

Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus
profissionais causarem as dependéncias, méveis, utensilios ou equipamentos da
CONTRATANTE, ou a terceiros, ficando desta forma autorizado o desconto do valor
correspondendo dos pagamentos devidos ao CONTRATADO,;

Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a perfeita
prestac&o dos servicos;

Responder, quando aplicavel, pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais e tributdrios, resultantes da execugdo deste objeto, nos termos do artigo 71
da Lei Federal n° 8.666/93;

Atender prontamente qualquer reclamagdo, exigéncia, ou observagéo realizadas pela
CONTRATANTE;

A responsabilidade da CONTRATADA é integral para com a obra nos termos do
Cédigo Civil Brasileiro. A presenca da FISCALIZAGAO na obra ndo diminui a
responsabilidade da CONTRATADA,;
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9. A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao
objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas;

10. A CONTRATADA devera alocar todo o pessoal necessario e capacitado para execugao
da obra, ficando sob sua exclusiva responsabilidade a observancia da Legislagao
Trabalhista, Previdenciaria e Civil, para o seu pessoal, bem como a adog&o de medidas
de seguranca no canteiro e eventuais acidentes ocorridos na obra;

11. A CONTRATADA devera obedecer aos dispostos nas Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho (NR-4, NR-5, NR-6, NR-7, NR-9, NR-18) quanto ao fornecimento
de uniformes e EPl's (Equipamentos de Protecdo Individual), composicdo de CIPA
(Comisséao Interna de Prevencdo de Acidentes), SESMT (Servigo Especializado em
Seguranga e Medicina do Trabalho), implantagdo do PPRA (Programa de Prevenc¢éo
de Riscos Ambientais), PCMAT (Programa de Controle e Meio Ambiente de Trabalho
na Industria da Construgdo) e PCMSO (Programa de Controle Médico e Saude
Ocupacional).

12. Durante a execugdo dos servigos, a CONTRATADA devera:

i. Providenciar junto ao CREA ou CAU (entrada e recolhimento) os respectivos
documentos de responsabilidade técnica referentes & execugdo e a
FISCALIZAGAO, objetos do contrato e servicos pertinentes, nos termos da Lei
n.° 6496/77,

i Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicbes e acordos
relativos a legislagéo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se
refere ao pessoal alocado nos servigos objetos do contrato;

iii. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagées fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento
definitivo dos servigos;

iv. Providenciar a matricula do Registro de Obra (CEl), junto ao INSS;

V. Ao final da obra devera ser enviado a este Tribunal a CERTIDAO NEGATIVA DE
DEBITO, para fins de pagamento da Fatura Final;

vi. Efetuar todas as despesas relativas & Execugdo de Obras perante os Orgaos
Publicos Federais, Municipais e Estaduais competentes, aos Orgéos particulares
fornecedores de Energia elétrica e de Telefonia, bem como as despesas
relativas ao Habite-se do prédio.

13. Seréo rejeitados todos os servicos que n3o respeitem a documentagéo contratual, a
saber: projetos, caderno de especificagdo e planilha. Devendo a CONTRATADA
refazer as suas expensas os servigos incompativeis com o produto contratado;

14. A guarda do imével sera de responsabilidade da CONTRATADA até o recebimento
definitivo da obra, bem como de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, enfim,
todos os elementos necessarios a obra.

15. A CONTRATADA devera entregar & FISCALIZACAO, por ocasido da conclusdo da
obra, todas as Notas Fiscais, Certificados de Garantia e documentos referentes a
aquisicdo de equipamentos, maquinas e aparelhos, bem assim, da mesma forma,
acessorios, chaves e demais elementos de aparelhos ou bens integrantes da obra. A
CONTRATADA recebera em contrapartida o Termo de Recebimento da Obra apds
instalagdo e testes atestando seu funcionamento.

16. A contagem do tempo de garantia dos equipamentos/maquinas/aparelhos e seus
acessorios ocorrera a partir da data de emiss&o de Termo de Recebimento Definitivo, o
qual s sera emitido ap6s instalagdes e testes dos mesmos. Portanto, ndo estando
atrelado o tempo de garantia dos equipamentos/aparelhos/maquinas e seus acessorios
a data de emissao de nota fiscal.

Cumprimento do cronograma

1. A CONTRATADA devera cumprir fielmente o prazo estipulado, bem como cada parcela
do Cronograma fisico-financeiro.

2. Cabe a contratada efetuar minucioso levantamento identificando eventuais ndo
conformidades entre projetos, especificagdes e planilhas;

3. Qualquer nédo conformidade devera ser imediatamente comunicada a contratante;
efetuando a juntada de documentagéo comprobatoria;
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4. A presenga da FISCALIZAGAO na obra ndo diminui a responsabilidade da
CONTRATADA;

5. Cabe ao Engenheiro Fiscal e/ou equipe de FISCALIZAGAO, devidamente designado
(@) pelo TJPA, verificar o andamento dos servigos contratados obedecendo
rigorosamente aos projetos e as suas especificagbes. Serdo impugnados todos os
trabalhos que néo satisfagam as condigées contratuais;

6. O pagamento dos servigos devera obedecer ao Cronograma fisico-financeiro elaborado
pela firma CONTRATADA, devidamente aprovada pela FISCALIZACAO, mediante a
comprovagao de suas diversas etapas;

7. Caso os servigos prestados ndo correspondam as especificagdes exigidas no presente
Termo de Referéncia, a CONTRATADA deverd adequa-los aquelas, no prazo
estabelecido pela Fiscalizagéo, sob pena de aplicag&o da penalidade cominada para a
hipétese de inexecucgéo total;

8. No caso de troca ou reposicdo dos objetos, a CONTRATADA assumira também a
responsabilidade pelos custos de transporte, carga, descarga e instalag&o;

9. Caso os servigos prestados nao correspondam as especificagées exigidas no presente
Termo de Referéncia, a CONTRATADA devera adequé-los aquelas, no prazo
estabelecido pela Fiscalizagdo, sob pena de aplicagdo da penalidade previstas em
contrato;

.  RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

1. Cabe ao Engenheiro Fiscal, a ser determinado pela SEA/TJPA, verificar o andamento
dos servigos contratados obedecendo rigorosamente aos projetos e as suas
especificagbes. Serdo impugnados todos os trabalhos que nZo satisfagam as
condi¢des contratuais;

2. Anotar em registro préprio informagées acerca de falhas detectadas e comunicando a
CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas. E fixar prazo para as devidas corregges;

3. Rejeitar, no todo ou em parte, os servicos executados em desacordo com as
exigéncias deste Termo de Referéncia;

4. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, para
execugdo dos servigos referentes ao objeto, quando necessario;

5. Contatar diretamente a CONTRATADA na ocorréncia de qualquer incidente que
merega corregao,

6. Efetuar os pagamentos dos servigcos nos prazos e condigées estabelecidos no edital;

7. Fornecer todos os esclarecimentos e informagdes que venham ser solicitados pela
CONTRATADA;

8. Aplicar as sangdes administrativas, quando se fizerem necessarias, garantindo o
contraditério e a ampla defesa;

9. Proporcionar os recursos técnicos e logisticos necessarios para que a CONTRATADA
possa executar os servigos conforme as especificagbes estabelecidas neste Termo de
Referéncia;

10. Observar para que, durante a vigéncia do contrato, sejam mantidas todas as condigées
de habilitagdo e qualificagédo exigidas na licitagdo, bem assim, a compatibilidade com
as obrigacdes assumidas;

11. A existéncia de fiscalizag&o pelo CONTRATANTE de medo algum atenua ou exime a
responsabilidade da CONTRATADA por qualquer vicio ou falha na prestagdo dos
servigos;

J. GARANTIA
O objeto contratado possui garantia conforme previsdo legal do Art. 618 / 2002 do
Cadigo Civil e da lei 8.666 / 93 a contar da data de emiss&o do termo de recebimento
definitivo.

K. CRITERIOS DE MEDIGAO

d. O pagamento dos servigos devera obedecer ao Cronograma fisico-financeiro geral
apresentado pela CONTRATADA,;
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Faz parte da documentagdo apresentada pelo TJPA modelo orientativo de
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, devendo cada licitante elaborar seus proprios
cronogramas obedecendo seu planejamento;

As licitantes deverdo elaborar seus proprios cronogramas fisico-financeiros, para tal
deverdo realizar minucioso estudo de todos os elementos fornecidos pelo contratante,
como projetos, orcamentos, especificagdes, etc;

Para medigdo em modalidade pre¢o unitario, serdo medidos os servigos dentro do
prazo apresentado em cronograma fisico-financeiro geral;

Por tratar-se de empreitada de prego unitario, a qualquer momento podera ser
solicitado a contratante memdrias de calculo para os quantitativos constantes nos
boletins de medigéo;

O item da planilha orgamentaria “Administragao local da obra e manuten¢ao do
canteiro” sera medido proporcionalmente aos servigos realizados no periodo, ou seja,
n&o ocorrerdo pagamentos de valores mensais fixos.

Liberagdes das Notas Fiscais e do Termo de Recebimento Definitivo de Obra:

“ASN

-

1.

Guia INSS (GPS)
GuiavFGTé '
GFIP (SEFIP)
Comprovante de conectividade soqial
Folha de pagamento
Nota fiscal -
Recibo assinado

Para liberagdo de pagamento de cada etapa medida, a fiscalizagdo do TJPA realizara
vistoria in loco para aferir os servicos executados e apresentara um relatério com
registro fotografico informando o andamento da obra e alcance da etapa conforme
cronogramas;

Para liberagdo de pagamento de cada etapa medida, o boletim de medic3o devera ser
assinado conjuntamente pela fiscalizagdo e CONTRATADA,

Apobs afericdo do alcance da etapa pela fiscalizagdo do TJPA através de vistoria in
loco, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes documentos para analise de
pagamento:

Tabela 1 - Documentagédo para medigdo

Pagamento do engenheiro féspbngével no periddb medido

Guia de previdéncia do engenheiro responsévelrhb beriddo medido

Contracheque e/ou comprovante dé de'pOSitb bancario

Comprovante da compra e recebimento pelos funcionarios de vale transporte e ticket
alimentagado (quando houver)
Recibo de férias (quando houver)
TRCT (quando houver)

Pagamento de IRRF (quan do %d\@ .
CertidGes negativas e/ou relatério do SICAF

4. Para LIBERAGAO DA PRIMEIRA NOTA FISCAL, além dos documentos supracitados

nos itens na tabela acima, a CONTRATADA deverd apresentar os seguintes
complementos:

i. Anotagéo de responsabilidade técnica da obra no CREA;

ii. Anotac&o de responsabilidade técnica do engenheiro residente da obra
no CREA. Em caso de alteragdo de engenheiro residente, devera ser
apresentado a ART do engenheiro substituto;

iii. Alvara de licenga da prefeitura;

iv. Legalizagdo ambiental (se couber);
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v. Cobpia da prestagdo de garantia da obra;
vi. Copia da ordem de servigo;
vii. CEl da obra;

5. Para LIBERACAO DA ULTIMA NOTA FISCAL, da Garantia e da emissao do Termo
de Recebimento Definitivo de Obra, a CONTRATADA devera apresentar, além dos
documentos citados nos itens da tabela 1, os seguintes complementos:

i. “As builf' de todos os projetos gravados em CD-ROM (arquivo em
AutoCad);

ii. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e respectivo Habite-
se;

iii. Habite-se do prédio;

iv. Outorga de uso de recursos hidricos;

v. Notas fiscais, certificados de garantia e documentos referentes a
aquisicéo de equipamentos ou maquinas.

6. Nao seréo aceitos, para efeito de medigéo, material posto no canteiro, somente servico
efetivamente executado conforme termo de referéncia/planilha/projeto serdo aceitos
para fins de medigéo;

7. As supracitadas documentagdes exigidas para pagamento de cada etapa deverdo ser
entregues no Protocolo Administrativo do TJPA (sito no edificio sede do TJPA) com
enderegamento a Secretaria de Engenharia;

8. Recebidas as documentagdes exigidas para pagamento de cada etapa medida,
somente prosseguira para pagamento apés aferi¢cdo de tais documentos pelo TJPA.

L. RECEBIMENTO DE OBRA

Cabe ao contratado comunicar, por intermédio da fiscalizag&o, a conclus&o do servigo ou de suas
etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente com
documentagéo pertinente, conforme o contrato (NBR 5675, da ABNT, item 3.1.1).

Na ocorréncia de imperfeigbes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigo ndo pode ser efetuado o
seu recebimento provis6rio ou definitivo.

A CONTRATANTE emitira Termo de Recebimento (provisério ou definitivo) SOMENTE ao final
do acompanhamento da Secretaria de Engenharia e da verificacdo de conformidade de todos
os itens que compdem o objeto;

A CONTRATANTE podera emitir Atestado de Capacidade Técnica com a discriminag&o dos itens que
compdem o objeto a partir de solicitagdo da CONTRATADA.

M. PENALIDADES

Com fundamento nos arts. 86 e 87 da Lei n° 8.666/1993, e no caso de atraso injustificado, de
inexecucao total ou parcial ou de execugdo em desacordo com as especificacées contidas no projeto
basico (Termo de Referéncia), sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, a CONTRATADA
ficara sujeita as penalidades descritas na legislagéo, observando-se os seguintes percentuais de
multa:

a) Multa moratéria de 0,2% (dois décimos por cento) por dia em decorréncia de atraso no inicio da
execugao dos servicos e demais fases de execugdo, tomando por base o valor da Ordem de Servico;

b) Multa compensatdria, conforme os casos elencados:

b.1) Execucgéo do objeto em desacordo com as especificagbes contidas nos projetos e termo
de referéncia: 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do(s) item(s) executado(s) em desacordo,
conforme planilha orgamentaria;

b.2) Inexecugéo parcial do objeto: 50% (cinquenta por cento) sobre o saldo ndo executado;
b.3) Inexecugéo total do objeto: 50% sobre o valor global do contrato;

b.4) Como agravante aos itens c.2 e ¢.3, 0 abandono da obra importara no aumento de 10%
sobre o valor das multas calculadas.

Durante a execugdo da obra, poderéo ser aplicadas sang8es para os casos descritos na
PARAGRAFO UNICO - As penalidades estabelecidas nesta clausula poderdo ser aplicadas
conjuntamente com as estabelecidas na Clausula Décima Oitava:
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abaixo. As sangles previstas na tabela 2 poderdo ser aplicadas conjuntamente com as demais
penalidades previstas neste termo de referéncia.

Tabela 2 — Penalidade durante a execugdo da obra

ltem Obrigagdo da contratada

A

A CONTRATADA devera observar e
cumprir  Normas e legislagdo
vigentes relativos a seguranga do
trabalho.

A CONTRATADA devera executar o
canteiro conforme planilha e termo
de referéncia

A CONTRATADA devera registrar
diariamente as atividades realizadas
em canteiro. Tal registro devera
estar disponivel no canteiro de obra

E obrigagdo da CONTRATADA
manter o ambiente salubre e seguro
para os que ali transitam/trabalham.

E obrigagdo da CONTRATADA

instalar materiais conforme descrito
em termo de referéncia, projetos e
planilha.

E obrigagdo da CONTRATADA
observar a execugdo dos servigos
conforme termo de referéncia,
projetos e planilha.
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Situagdo sujeita a

penalidade
Descumprimento
das NR’'s;

Nao uso/uso
inadequado de
equipamento de
protegdo
individual (EPI)
no canteiro

Nao execugao de
canteiro de obra
conforme
planilha e termo
de referéncia

Nao

apresentacdao ou
nao atualizagao
do diario de obra

Nido organizacdao
do canteiro

Instalar material
inferior ao
especificado ou
substituir
material

autorizacao
formal do TJPA

sem

Nao
servico
conforme
especificado

cumprir

Penalidade

Muita de R$ 300,00

Para cada vistoria de fiscalizagdo
TJPA em que for verificado o

do
uso

incorreto ou n&o uso de EPI ou identificar

o descumprimento das Normas

e

Legislagéo vigente, independentemente

do numero de funcionarios
Contratada.

Muita de R$ 300,00

Para cada vistoria da fiscalizagdo

da

do

TJPA em que for verificada a nao foi
execucao do canteiro conforme planilha e
termo de referéncia (como barracdo e

banheiros).
Multa de R$ 150,00

Para cada vistoria da fiscalizagdo

do

TJPA em que for ndo for encontrado o

diario de obra na obra ou 0 mesmo
estar atualizado até a data da vistoria.

Multa de R$ 500,00

Para cada vistoria da fiscalizag&o
TJPA em que for observado a

nao

do
nao

limpeza ou ndo organizagdo do canteiro,

como por exemplo, o

nao

armazenamento adequado de materiais e

seus residuos.
Multa de R$ 500,00

Para cada vez em que a fiscalizagio do

TJPA  emitir
atendimento
materiais

notificagdo de
de especificagdo
instalados.

nao
dos

O prazo para

substituicdo dos materiais € de 30 (trinta)
dias, salvo manifestagdo devidamente

justificada da fiscalizagéo
aumentar/diminuir tal prazo.
Multa de R$ 500,00

para

Para cada vistoria em que for registrada
a nao execugéo correta de algum servigo.
Independente da penalidade, o prazo

para correcdo dos servicos € de
(trinta)  dias, salvo

30

manifestagdo

devidamente justificada da fiscalizagdo

para aumentar/diminuir tal prazo.
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G Apos o langamento do concreto na Nao apresentar Multa de R$ 500,00

fase de fundacgao, estrutura e em tempo habil

demais servigos correlatos, é controle Para cada langamento de concreto,
obrigacdo da CONTRATADA tecnolégico do ultrapassando o prazo de 40 dias e nao
apresentar o laudo de controle concreto for apresentado o laudo tecnolégico.

tecnolégico (com ART do
responsavel pelo ensaio) em até 40
(quarenta) dias, sem prejuizo que a
fiscalizagdo peca outros ensaios
adicionais para correta verificagéo
dos elementos estruturais.

H A CONTRATADA devera apresentar Ndo Multa de R$ 500,00
copia das notas fiscais e apresentagao de
comprovante de entrega no canteiro  notas fiscais de Para cada item listado que né&o for
dos seguintes materiais utilizados na materiais apresentada tal documentacgéo,
obra: acabamento fino de piso e ultrapassado 30 (trinta) dias apos a
parede (ceramica, porcelanato, concluséo de seus servigos correlatos.

laminados e outros), ferragens,
tintas, massas, loucas e metais,
luminarias, lampadas, extintores,
luminarias de emergéncia, placas de
sinalizag&o e equipamentos (rede
estruturada e refrigeragéo). Tal
listagem tem como objetivo verificar
conformidade do cumprimento da
especificagdo e garantia dos
materiais. A apresentacgéo desta
documentacgé&o devera ser
apresentada em até 30 (trinta) dias
apos a concluséo de seus servigos
correlatos.

N. MODELO DE COMPOSICAO DE BDI
Deverdo ser aplicados diferentes percentuais de BDI para o fornecimento dos equipamentos
listados no item 17.6 da planilha orgcamentaria e para os servicos em geral.

Para o caso dos equipamentos, segue abaixo listagem de itens das planilhas orcamentarias onde
deverao ser aplicados o BID diferenciado (reduzido):

item Descricdo

14.12 Portal detector de metais

17.6.1.1 Air Split de de 7.000 btu's

17.6.1.2 Air Split de de 9.000 btu's

17.6.1.3 Air Split de de 12.000 btu's

17.6.1.4 Ar condicionado de janela 22.000 btu's
17.6.1.5 Ar condicionado de janela 18.000 btu's
17.6.1.6 Ar condicionado de janela 12.000 btu's
17.6.1.7 Ar condicionado de janela 9.000 btu's
17.6.1.8 Ar condicionado de janela 7.500 btu's
17.6.1.9 Ventilador Parede diametro 60 cm — 127 V
17.6.2.10 Mini-exaustor de teto, 150 m® h

Atendendo o artigo 12, paragrafo Unico, da resolucéo n° 114/2010 do CNJ, informamos que os
equipamentos que constam nas planilhas orgcamentarias da licitagdo séo necessarios para que apos o
recebimento da obra,0 forum possa funcionar em perfeitas  condigées, sem
comprometer o atendimento ao publico, a seguranga e os servigcos prestados pelos servidores que
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estaréo lotados no Férum da Comarca de Viseu. Sendo que na planilha or¢gamentaria foi incluso o
fornecimento e instalagdo de equipamentos de seguranga e climatizagdo (conforme tabela acima),
onde ¢ aplicado BDI diferenciado (reduzido) para estes itens, pelos motivos a seguir expostos:

“A contratagdo segregada de equipamentos que dependem de varias etapas para sua concluséo e
funcionamento tem se mostrado problematica e mais onerosa ao Tribunal que a aquisicdo e
instalagdo por um unico contratado em cada obra. Quando duas ou mais empresas sdo encarregadas
de executar servigos de instalagédo geral, entrega do equipamento e instalagdo do equipamento tem-
se observado incompatibilidades entre os sistemas e alegagfes de ma execugéo entre as empresas,
o que dificulta até a realizag&o da garantia.

Outro inconveniente &€ o escalonamento da entrega dos materiais pelo vencedor da licitagdo de
fornecimento dos equipamentos, que pode ndo acompanhar o andamento da obra e atrasar o pleno
funcionamento da edificagao.

Ocorre ainda por diversas vezes necessidade de retrabalhos e recomposicdo de danos a servigos ja
executados, ocasionando atrasos no andamento das obras”

A listagem de equipamentos incluidos na planilha orcamentaria da obra totaliza R$ 53.395,67, o
que representa 3,62% do total estimado, ou seja, de pequena relevancia considerando os beneficios
proporcionado na execuc¢ao da obra se forem contratados juntos aos demais servigos.

Para todos os demais itens deve ser aplicado o BDI convencional.

As empresas licitantes deverdo apresentar planilhas de composicdes de BDI juntamente com a
proposta financeira.

Conforme resolugdo n° 114/2010-CNJ, a composicdo de BDI somente podera contemplar as
seguintes despesas: taxa de rateio da administrag&o central, taxa das despesas indiretas; taxa de
risco, seguro e garantia do empreendimento; taxa de tributos; margem ou lucro.

As Tabelas a seguir mostram os modelos orientativos para a composigéo da taxa dos Beneficios e
Despesas Indiretas (BDI):

Modelo de BDI aplicado nos servicos em geral:

ITEM DESCRIGAO TAXA (%)
1 CUSTOS INDIRETOS INCIDENTES SOBRE CUSTOS
DIRETOS
1.1 Administragao Central (AC) 3,00%
1.2 Despesas financeiras (DF) 0,59%
13 Seguros (S) e Garantias (G) 0,80 %
14 Risco (R) 0,97%
1.5 Lucro (L) 6,16%
2 |TRIBUTOS
2.1 PIS 0,65%
22 COFINS 3,00%
2.3 ISS 5,00%
2.4 CPRB 4,50%
Total de Tributos (T) 13,15%
TAXA TOTAL 28,82%
Modelo de BDI aplicado para o fornecimento dos equipamentos:
ITEM DESCRIGAO TAXA (%)
1 CUSTOS INDIRETOS INCIDENTES SOBRE CUSTOS
DIRETOS
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1.1 Administrag&o Central (AC) 1,50%
1.2 Despesas financeiras (DF) 0,85%
13 Seguros (S) e Garantias (G) 0,30 %
1.4 Risco (R) 0,56%
1.5 Lucro (L) 3,50%
2 |TRIBUTOS
2.1 PIS 0,65%
22 COFINS 3,00%
2.3 ISS -
24 CPRB 4,50%
Total de Tributos (T) 8,15%
TAXA TOTAL 16,32%
Sendo,

AC = taxa representativa das despesas de rateio da administracéo central;
R = taxa representativa de riscos;

S = taxa representativa de seguros;

G = taxa representativa de garantias;

DF = taxa representativa das despesas financeiras;

L = taxa representativa do lucro/remunerac&o; e

T = taxa representativa da incidéncia de tributos.

BD1=(1+(AC+R+.§'1+—(2)(I+DF)(1+L)_

Os percentuais apresentados na Tabela de Composigéo de BDI s&o meramente sugestivos.

Consideragées Importantes:

O Beneficio ou Bonificag&o n&o & o Lucro Liquido, por esta razéo é representado por uma taxa
incidente sobre o total geral dos custos e despesas, excluidas as despesas fiscais;

O Imposto de Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e a Contribuigdo Social Sobre Lucro Liquido néo
foram incluidas como despesas indiretas nos orgamentos da construgéo civil, uma vez que n&o estio
atrelados ao faturamento decorrente da execugdo de determinado servico, mas ao desempenho
financeiro da empresa como um todo;

Os percentuais apresentados na Tabela de Composicdo de BDI sdo meramente sugestivos.

1

0. MODELO DE COMPOSIGAO DE LEIS SOCIAIS

As empresas licitantes deverdo apresentar planilha de composicdo de Leis Sociais para
horistas e mensalistas juntamente com a proposta financeira.

A tabela a seguir mostra um modelo orientativo, elaborado e publicado pela Caixa Econdmica
Federal, do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil — SINAPI, para a
composicdo das Leis Sociais (Encargos Basicos e Complementares). Vale ressaltar que os
percentuais apresentados na Tabela de Composicdo de Leis Sociais sd0 meramente sugestivos no

que diz respeito aos itens ndo prescritos em Lei
___ |'GRUPX alist:
A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,60% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
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A6 Salario-educacéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A Total de Encargos Sociais Basicos 16,80% 16,80%
.. |GRUPOB S
B1 Repouso semanal remunerado 18,14% -
B2 Feriados 4,16% -
B3 Auxilio-enfermidade 0,93% 0,70%
B4 13° salario 11,10% 8,33%
B5 Licenca paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de chuva 2,83% -
B8 Auxilio acidente de trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias gozadas 10,86% 8,15%
B10 | Salario maternidade 0,03% 0,02%
Total de Encargos Sociais que recebem
B incidéncias de A 48,97% 17,89%
C1 Aviso prévio indenizado 7.14% 5,36%
C2 Aviso prévio trabalhado 0,17% 0,13%
C3 Férias indenizadas 3,20% 2,41%
C4 Depdsito rescisdo sem justa causa 5,31% 3,99%
C5 Indenizac&o adicional 0,60% 0,45%
C Total dos Encargos Sociais que nao recebem as 16,42% 12,34%
incidéncias globais de A
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,23% 3,01%
Reincidéncia de Grupo A sobre aviso prévio 0,60% 0,45%
trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre o aviso
D2 prévio indenizado
D Total das Taxas incidéncias e reincidéncias 8,83% 3,46%
9102% - | - 50,89% .

P. DOCUMENTAGAO RELATIVA A CAPACITAGAO TECNICA PARA LICITAGCAO

A LICITANTE devera apresentar Registro ou inscrigdo no Conselho de Engenharia e Agronomia —
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU competente da regido a que estiver
vinculada a licitante que apresente situagdo de regularidade e comprove atividade relacionada com o
objeto da presente licitagao.

A LICITANTE devera comprovar CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL: apresentagido de
atestado fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando que a licitante
executou servigos em prédio publico ou comercial, conforme parcelas de relevancia abaixo listadas,
em quantitativos minimos de 50% (cinquenta por cento) do previsto na planilha or¢gamentaria:

item

Descrigao

Unidade

Quantidade
(100%)

Quantidade

PA-PRO-2018/00736
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A Construgdo de edificagdo publica ou M2 576,00 288,00
comercial

B Execucdo de subestagdo de energia Kva 112,50 45,00
elétrica

A LICITANTE devera comprovar CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL de que possui em seu
quadro, na data prevista para a entrega da proposta, no minimo 01 (um) profissional de nivel superior
com formac&o em engenharia civil ou arquitetura e 01 (um) profissional de nivel superior com
formacdo em engenharia elétrica, devendo os mesmos serem detentores de Atestado(s) de
Capacidade Técnica, devidamente registrado(s) no CREA e/ ou CAU da regi&o onde os servigos
foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(s) de Acervo Técnico - CAT,
expedida por estes Conselhos, que comprovem que os profissionais tenham executado obra em
prédio publico ou comercial, conforme abaixo:

A-Construgado de prédio publico ou comercial
B-Execucéo de subestagdo de energia elétrica

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao
quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal,
para fins deste Edital, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declarag&o de compromisso de vinculag&o futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame. Em
todas as hipoteses, devera ser comprovada a responsabilidade técnica do profissional por meio de
certiddo do CREA ou CAU.

Os quantitativos supracitados exigidos em cada situagdo deverdo constar, preferencialmente, de um
Unico atestado, como forma de comprovar a capacidade logistica e gerencial do licitante em executar
os servigos com caracteristicas similares. Para fins de comprovagdo técnica, sera admitido o
somatorio de atestados desde que as obras ou servigos tenham sido executados concomitantemente.

Devera(do) constar, preferenciaimente, do(s) atestado(s) de capacidade técnico profissional, ou da(s)
certiddo(bes) expedida(s) pelo CREA ou pelo CAU, em destaque, os seguintes dados: data de inicio
e término dos servigos; local de execugéo; nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e namero(s) de registro(s) no
CREA ou no CAU; especificages técnicas dos servigos e os quantitativos executados.

Os atestados de capacidade técnica devem obrigatoriamente estar vinculados as respectivas
certidées de acervo técnico (CAT) e carimbados pelo respectivo conselho (O carimbo do CREA
comprova a vinculagao do atestado a CAT).

Visando oferecer melhores condi¢des as licitantes interessadas para a elaboracéo de suas propostas
financeiras é facultada a visita técnica ao local dos servigos, para que possam tomar conhecimento
de todos os aspectos que influenciem direta ou indiretamente na execugéo dos servigos.

A visita podera ser efetuada até a véspera da sesséo de abertura deste certame, no horario de 8 as
14 horas, conforme agendamento a ser realizado junto & SEA (engenharia@tjpa.jus.br). No entanto, o
agendamento devera ser realizado até 03 (trés) dias antes da sess&o de abertura deste certame.

E obrigatério, contudo, a apresentagéo de declaragdo informando que tomou conhecimento de todas
as informacgdes e condi¢gdes para elaboragéo da proposta e execugdo do objeto da licitagdo. Compete
a licitante fazer minucioso estudo, verificagdo e comparagao de todas as especificagdes contidas no
Termo de Referéncia, incluindo detalhes e demais documentos fornecidos pela Secretaria de
Engenharia e Arquitetura para execugao dos servigos.

| Q - DESCRIGAO DOS SERVICOS l

Os servigos a serem realizados na obra do Férum da Comarca de Viseu, serdo voltados para a
conclusdo da obra que esta paralisada, em uma Unica etapa que sera realizada no prazo maximo de
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06 (seis) meses, uma vez que o Férum esta funcionando provisoriamente em outro imovel. A obra
consta basicamente na conclusdo da estrutura, cobertura, revestimento, instalagoes, etc.

1. DESPESAS INICIAIS:
[ 1.1 - Licencas e taxas da obra. |

Abarca todos os itens referentes ao recolhimento de taxas, emolumentos e impostos prévios ao
inicio da obra, tais como ART, Licencas Municipais e outras despesas decorrentes da execug¢éo do
objeto do contrato.

| 1.2 - Placa da obra em chapa de ago galvanizado. ]

Devera ser confeccionada a placa da obra conforme modelo fornecido pela SEA/TJPA com
padréo, A (area) = h (altura) x b (base), A = 2,00 (dois) m? (metros quadrados), ou seja, (2,00m x 1,00
m). A placa serd em chapa de ferro n° 22, pintada com esmalte sintético (fundo branco, letras pretas,
brasdo do estado com as cores padrdo) e estrutura em madeira de lei, sendo obrigatéria sua
aposi¢ao no canteiro da obra em local determinado pela FISCALIZAGAO.

[ 1.3 - Servigos de elaboragio de PCMAT. ]

Antes do inicio da obra, a contratante devera apresentar para a fiscalizagdo: O Programa de
Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT da obra, apresentando, layout do canteiro de
obras, area de vivéncia (vestiarios, sanitarios, area de lazer) e circulagdes. Vestuario de protegdo do
trabalhador. Projeto e especificacdo de protegdes coletivas (bandejas de protegdo, guarda-corpo
provisorio; telas externas). Movimentagdo de cargas e pessoas (transporte vertical, icamento de
cargas, montagem e desmontagem de andaimes e formas em geral). Normas para uso de maquinas
e equipamentos, instalagdes elétricas provisorias; montagem de telhado; reboco externo e para-raios.

| 1.4 — Mobilizagéo. |

E o conjunto de providéncias e operagdes que a CONTRATADA tem que efetivar para transportar
pessoal, material e equipamentos até o local da obra.

2. ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA E MANUTENGAO NO CANTEIRO DE OBRAS:

| 2.1 — Administragao local da obra e manutengio no canteiro de obras. ]

A administracéo local compde um item anico da planilha orgamentaria, todo o detalhamento dos
custos inerentes a esta devem ocorrer em sua composi¢do prego unitario.

Os pagamentos (medi¢es) para este item ocorrerdo de forma proporcional a execugdo da obra, ou
seja, ndo ocorrerdo pagamentos de valores mensais fixos, evitando-se, assim, desembolsos
indevidos em virtude de atrasos ou de prorrogagdes injustificadas do prazo de execugao contratual.

A administragéo da obra sera exercida pela equipe técnica conforme composigéo unitaria, contendo
no minimo engenheiro civil ou arquiteto, mestre de obras ou encarregado, almoxarife e vigilancia
eletrénica 24 horas, sete dias por semana, com no minimo 04 pontos de cdmeras, conjunto de alarme
e monitoramento remoto, com disponibilidade permanente das imagens ao Tribunal de Justica por
meio de solicitagao formal.

Devera ser obedecido, no minimo, o piso salarial das categorias profissionais.

Na composicéo de custos deste item, devem ser utilizados encargos sociais para mensalistas devido
as caracteristicas do servico.

No caso do monitoramento e vigilancia eletrdnica, como critério de medicdo e pagamento, &
obrigatéria a apresentagdo de contrato de prestagdo de servigo registrado em cartério, além da
apresentagdo do comprovante de pagamento deste servigo junto a empresa de vigilancia eletrénica
mensalmente.

Para a execugéo de servigos especificos serd providenciada a visita de Engenheiros Eletricistas,
Mecénicos e outros que se fizerem necessarios, pertencentes ao quadro da CONTRATADA ou sob
contrato de trabalho temporario.
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Cabera 2 CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhos necessarios & correta
execugdo dos servicos. A CONTRATADA devera manter um escritério na obra, dotado de pessoal e
material necessario ao perfeito funcionamento e atendimento dos servicos de construggo e
FISCALIZAGAO.

As despesas com consumo de agua e energia serdo de responsabilidade da Contratante, todos os
demais custos inerentes & perfeita execugdo da obra ficardo a cargo da contratada, tais como
telefonia, material expediente, agua potavel, copias de projetos, impressdes, formularios, fretes e
transportes diversos, etc.

3. INSTALACOES PROVISORIAS:

3.1- Instalagdes provisérias hidrossanitarias./! 3.2 - Instalagbes provisérias de energia
elétrica.

As instalagbes provisorias para o funcionamento da obra deverdo ser interligadas ao prédio
existente, devendo contemplar todos os servigos necessarios inclusive demolicdes e recomposigées.

Durante o andamento dos servigos, caso seja constatada a necessidade de adequag&o das
instalages provisorias executadas, estas ocorrerdo a custa da contratada, tais como: reservatérios
de agua, novos circuitos elétricos, isolamentos, extens@o de rede hidrossanitaria, substituicio do
padréo de entrada de energia elétrica, etc.

Deveréo obedecer rigorosamente as prescrigbes e exigéncias dos 6rgdos publicos e / ou
concessionarias responsaveis pelos servicos.

4. SERVIGOS PRELIMINARES

| 4.1 - Capina e limpeza manual do terreno |

A limpeza do terreno devera ser feita antes da locagdo da obra e ap6s a derrubada da
edificagdo existente, compreendera os servicos de capina, rogado e destocamento, queima e
remocdo de forma a deixar a area livre para a execugdo dos servigos, a raspagem devera ser
realizada manualmente, com ferramentas adequadas.

As areas do terreno que nao terdo edificagbes, também deverdo ser rogadas, limpas e
retiradas todas as arvores ou arbustos que poderéo causar danos as edificagbes, permanecendo,
entretanto, integra toda a arborizag&o que ndo comprometa a obra e/ou de acordo com a solicitagdo
da FISCALIZACAO.

| 4.2 - Limpeza de superficie com jato de alta pressao de ar e agua |

Devera ser utilizado equipamento para limpeza com jato de lata pressdo de ar e agua para
retirar o limo e sujeira de todo o piso, estrutura e paredes da edificacdo de forma de ndo fique
nenhuma sujeira ou residuos que possam comprometer a aderéncia dos substratos.

| 4.3 - Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) com altura de 2,20 m com pintura a cal. |

O tapume sera executado com chapas de vedagdo em madeira compensada, espessura 6mm,
colocadas na posicdo horizontal, justapostas, até a altura de 2,20 m, pregadas em estrutura de
pernamancas de madeira, afastadas de 1,20m. Os tapumes deverdo ser construidos atendendo as
exigéncias da prefeitura, da norma regulamentadora NR 18 e o tempo de duragdo da obra. Os
tapumes deverdo ser construidos de forma a resistirem a impactos de no minimo 60 kgf/m? e ter
altura minima de 2,20 m em relagdo ao nivel do terreno. O tapume recebera pintura externa em tinta
PVA cor BRANCA, devendo este servico fazer parte da composigéo de custos do tapume.

| 4.4 — Manutengio do tapume existente. |
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Devera ser realizado a manuteng@o do tapume existente substituindo as pernamancas
comprometidas por outras em madeira de lei e a substituigdo de algumas placas de fechamento
comprometidas por outras novas de modo a garantir as mesmas condi¢des do item 4.3.

| 4.5 - Locacdo de andaime metalico tipo torre, inclusive montagem.

A CONTRATADA devera atender as exigéncias da NBR 6494/1980 - Seguranga nos andaimes
eaNR 18.

A CONTRATADA devera se precaver de possiveis acidentes quando da montagem e
desmontagem.

Os andaimes deverdo estar solidamente montados e fixados, sendo esta fixag&o
periodicamente verificada pela CONTRATADA.

O transito nos locais onde os andaimes estiverem montados sera evitado na medida do
possivel, a fim de ser evitado qualquer acidente.

Nenhum operario podera permanecer sobre os andaimes sem os equipamentos de seguranga
necessarios.

Os andaimes devem ser acompanhados de outros dispositivos de seguranga, tais como, telas
de nylon, apara-lixos, etc.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes provenientes da utilizagio dos andaimes,
devendo, portanto, tomar as medidas que julgar conveniente para que isto n&o se verifique.

O véo livre do piso deve estar de acordo com a sua resisténcia, e com as cargas que vai
suportar, ndo sendo permitidas flechas superiores a 1/200 do vao

Os pisos em pranchas ou tabuas devem apoiar-se preferencialmente sobre trés travessas com
dispositivos em suas extremidades para evitar o escorregamento. No caso de apoio sobre duas
travessas, a fixacdo das extremidades € obrigatoria. A madeira empregada na execucgéo dos pisos
deve ser de boa qualidade, seca e sem nos ou rachaduras.

Pisos em tabuas de 0,025 m de espessura ndo podem ter vdos maiores que 2,00 m, e devem ser
travados entre si. Para vaos até 1,50 m, ndo & obrigatdrio o travamento.

As emendas das pranchas ou tabuas devem ser por justaposi¢ao, devendo haver sempre uma
travessa sob cada ponta. Em casos excepcionais, € permitida a emenda por sobreposigdo, desde que
sobre uma travessa e com pelo menos 0,20 m para cada lado (ou seja, uma sobreposigio de, no
minimo, 0,40 m). Nestes casos, é obrigatdria a sinalizagéo adequada do local (indicando a existéncia
de degrau e pintura de uma faixa de alerta no piso), bem como a fixagdo cuidadosa das pontas, de
modo a n&o permitir que fiquem levantadas do piso.

As pranchas ou tabuas ndo devem ter mais de 0,20 m de balango.

Os pisos néo devem ser lisos, e mesmo sendo metdlicos, devem apresentar rugosidade
suficiente para n&o permitir o escorregamento de calgados, mesmo quando tmidos.

Todos os andaimes externos devem ter seu piso fixado, de modo a evitar quedas provocadas pelo
vento.

5. DEMOLIGOES E RETIRADAS

Deve ser considerada pela CONTRATADA a retirada de entulho observando-se:

a) As demoli¢gbes, quando houver, serdo reguladas, sob o0 aspecto de seguranga e medicina do
trabalho, pela Norma Regulamentadora NB-18.

b) Todas as demolicdes (previstas ou julgadas necessarias no decorrer da obra) serdo
efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados para serem evitados danos a
terceiros e com todas as garantias de preservagdo do imével.

c) Inclui-se nas demolicdes aludidas no item anterior a retirada das linhas existentes de energia
elétrica, agua, rede de esgoto, etc., respeitadas as normas e determinagdes das Empresas
Concessionarias.

d) as demoligbes indicadas serdo efetuadas manualmente, com auxilio de equipamentos leves
e com retroescavadeira e deverdo incluir os prédios por ventura existentes e trechos de muros e
calcadas.

e) Nos locais onde o Projeto prevé demoligdes ou retirada temporaria de algum elemento,
dever&o ser calculados e providenciados pelo Empreiteiro os eventuais escoramentos necessarios &
sustentacao de partes da edificagéo, de modo a prevenir desabamentos ou demolicdes excessivas.
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f) Sempre que a retirada de tubulagdo ou rede de infra-estrutura implicar na suspensdo do
funcionamento de instalagdes, tal fato devera ser comunicado a Fiscalizag&o para que, previamente a
suspensdo aludida, seja providenciada a ciéncia aos atingidos.

g) A suspenséo de funcionamento referida no item anterior serd sempre acompanhada da
comunicagéo do prazo maximo de interrupgéo.

h) Sempre que solicitado, 0 Empreiteiro devera coletar amostras de materiais oriundos de
demolig&o, as quais dever&o ser entregues identificadas quanto a natureza do material e a
localizagéo de onde foram retirados.

Todo material produto da demoligc&o ou remogéo do prédio que nao for reutilizado, devera ser
removido do canteiro de obras sob responsabilidade da empreiteira sem qualquer dnus adicional. Os
residuos deverdo ser encaminhados preferencialmente a recicladoras e aterros de residuos da
construgéo civil.

| 5.1 — Remogio de reboco ou embogo |

A contratada devera retirar todo o embogo/ reboco existente, uma vez que o0 mesmo encontra-
se com argamassa de pouca resisténcia e aderéncia com inumeras fissuras de retracdo que
comprometerdo o acabamento final. Sendo que a FISCALIZAGAO podera durante os servigos
verificar se existe necessidade de retirar 100% em todos os comodos ou se € possivel manter alguma
parte do revestimento.

| 5.2 - Demoligio de alvenaria ceramica. ]

A CONTRATADA devera realizar a demolicdo de alvenaria, seguindo as recomendagdes da
FISCALIZACAO, necessarios & implantacdo do layout proposto em projeto. A demolicdo
acompanhara as etapas da obra visando n&o criar obstaculos para a circulagdo da porgao ativa do
férum.

| 5.3 - Demoligdo de piso cimentado |

A CONTRATADA devera realizar a demoligéo do piso cimento que se encontrar comprometido,
seguindo as recomendagdes da FISCALIZAGAO, necessarios & implantagéo do layout proposto em
projeto. A demolicdo acompanhara as etapas da obra visando nao criar obstaculos para a circulagéo
da porcao ativa do férum.

5.4- Desmontagem de estrutura metalica com retirada de solda e corte de pegas por meio de
lixadeiras

A CONTRATADA devera realizar a desmontagem de estrutura metalica com retirada de solda e
corte de pecas por meio de lixadeira, seguindo as recomendagdes da FISCALIZACAO onde for
necessario na estrutura que esta paralisada e sob agéo de intempéries com o objetivo de substituir as
partes comprometidas.

| 5.5- Demoligdo manual de concreto armado (pontos especificos da estrutura nova paralisada). ]

A CONTRATADA devera realizar a demolicdo de concreto armado, seguindo as
recomendacdes da FISCALIZACAO onde for necessario na estrutura que esta paralisada e sob agao
de intempéries com o objetivo de prover adequada ligagédo com os novos elementos a executar.

[5.6- Retirada de entulho c/ equipamento distincia até 5 km. |

Todo entulho produzido no local da prestagcdo dos servigos devera ser removido com equipamento
para local adequado. Até sua remog&o, o entulho deverd permanecer acondicionado
convenientemente em local proprio separado que nao obstrua os caminhos de servico e nem
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exponha as pessoas a riscos de acidentes. Devera ser realizada a remogao periédica do entulho
produzido.

6. MOVIMENTOS EM TERRA

O construtor executara todos os movimentos de terra necessarios e indispensaveis para o
nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelos projetos arquitetdnicos e de urbanizagao.

As areas externas, quando ndo perfeitamente caracterizadas em plantas, serdo regularizadas
de forma a permitir, sempre facil acesso e perfeito escoamento das aguas superficiais.

Caso o material escavado seja considerado excedente, a CONTRATADA ficara na obrigagcéo
de remové-lo da area do canteiro da obra.

| 6.1. - Reaterro compactado.

Apos a conclusdo das fundagdes deverdo ser executados os devidos reaterros, utilizando o
material resultante das escavagdes iniciais, desde que apresentem caracteristicas de bom indice de
compactagéo, devendo ser rejeitado todo o material da camada orgéanica do solo.

Os trabalhos de reaterro serdo executados com material escolhido, de preferéncia areia, em
camadas sucessivas de altura maxima de 20 cm, copiosamente molhadas energicamente apiloadas,
de modo a serem evitadas ulteriores, fendas, trincas e desniveis por recalque das camadas
aterradas.

| 6.2. - Aterro com material fora da obra, incluindo apiloamento.

Ficam a cargo da CONTRATADA as despesas com fornecimento e transportes decorrentes da
execugao do servigo de Aterro Arenoso, seja qual for & distancia média e o volume considerado, bem
como o tipo de veiculo utilizado.

O langamento sera executado em camadas com espessuras ndo superiores a 30 cm, de
material fofo, incluida a parte superficial fofa da camada anterior (2 a 5 cm). A espessura dessas
camadas sera rigorosamente controlada pér meio de pontaletes. As camadas depois de compactadas
ndo terdo mais que 20 cm de espessura média.

O controle tecnolégico de execugdo de aterros em obras de edificagdes sera procedido de
acordo com a ABNT NBR 5681/2015.

7. FUNDAGOES

7.1 - Execugdo de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual. / 7.2 - Forma para concreto em
madeira compensada resinada e=15 mm, para estruturas de concreto. (reaproveitamento 2X). /
7.3 - Armagéo ago CA-50 / CA-60, fornecimento, corte, dobra e colocagao. / 7.4 - Concreto ¢/
seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e lancamento. / 7.5 - Desforma de estruturas.

Consideracdes Gerais

O projeto de fundagéo sera fornecido pela CONTRATANTE.

A execucéo das fundagbes devera satisfazer as Normas da ABNT, especialmente & Norma
Brasileira NBR 6122/2010 (Projeto e Execucéo de Fundagdes).

Seréo obedecidas rigorosamente as cotas, niveis, dimensdes e disposicées constantes no
projeto especifico, bem como as especificagdes quanto ao material empregado.

Qualquer ocorréncia na obra, que comprovadamente impossibilite a execucao do projeto de
fundacao devera ser imediatamente comunicada & FISCALIZAGAO, para gque seja providenciada a
adequacgé&o conveniente e/ou modificagéo necessaria.

Entre as ocorréncias acima referidas, citam-se: divergéncias entre o tipo de solo encontrado e
o referido no relatério de sondagem; rochas alteradas ou de dificil remocao; vazios do subsolo;
canalizagbes subterraneas; restos de fundagdes antigas, rasas ou profundas; vestigios de valor
representativo indicado em prospecgdes arqueologicas; presenga de nivel d'agua do lencol freatico
nao constatado no relatério de sondagem, ou de aguas agressivas.

Devera ser executado observando antes da execugéo e langamento o seguinte:

a) Se os terrenos das valas estdo compactados e livre de raizes e material vegetal que ndo
oferegam sustentacso;
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b) Se no nivel inferior ao leito do concreto simples ndo passam tubulagdes, ou canalizas de
aguas ou esgoto, bem como instalages de qualquer natureza.

¢) No caso de existir 4gua dentro das cavas, devera haver o esgotamento total, ndo sendo
permitido a concretagem antes dessa providéncia.

A execugdo das fundagdes implicara na responsabilidade integral da CONTRATADA, pela
estabilidade das mesmas. Os servigos de fundages s6 poderdo ser iniciados, apés a aprovagédo da
locagdo pela FISCALIZACAO.

Sapatas em Concreto Armado

Execucgdo das Sapatas

Os seguintes documentos devem estar disponiveis na obra:

a) Relatério de sondagem do local;

b) Planta de locagé&o, Projeto Estrutural.

O material de 12 categoria proveniente das escavagbes sera depositado ao lado das cavas,
com distancia suficiente, a fim de evitar o deslizamento do mesmo para seu interior, podendo ser
utilizado no reaterro das fundagdes.

As escavagbes de valas com mais de 2,00 m de profundidade serdo obrigatoriamente
escoradas

Materiais

Devem ser exigidos do fornecedor materiais com Certificado de Conformidade.

E de responsabilidade do CONTRATADA fornecé-los.

Caso estes certificados n&o sejam entregues ou inexistam, devem ser efetuadas amostragem e
ensaios pela CONTRATADA, atendendo as especificagdes de cada material, conforme Projeto
Estrutural e de Fundagdes.

Confecgéo e Instalagdo de Férmas de Madeira Para as Sapatas

As formas devem ser executadas com emprego de madeira compensada resinada de 15 mm,
devendo estar alinhadas, niveladas e estanques, de modo a garantir um acabamento satisfatorio as
pecas a serem concretadas.

A execugao das férmas devera atender ao disposto na especificagcéo de servigo e projeto, bem
como, aos aspectos a seguir relacionados:

As férmas sé poderéo ser retiradas quando o concreto tiver capacidade de resistir aos esforgos
atuantes. Caso néo seja utilizado cimento de alta resisténcia inicial, deverdo ser obedecidos os
prazos indicados pela NBR 6118, a saber:

-Faces laterais: 03 (trés) dias, mantendo-se o processo de cura definido no projeto ou
especificado pela ABNT.

A retirada das formas devera ser efetuada sem choques, obedecendo a um programa
elaborado de acordo com o tipo de estrutura.

Nenhuma obra sera aceita como concluida, pela Fiscalizag&o, caso n&o tenham sido retiradas
todas as férmas.

Ago CA50

As barras de ago utilizadas para as armaduras das pegas de concreto armado, bem como sua
montagem, deverdo atender as prescricdes das Normas Brasileiras que regem a matéria, a saber:
NBR 6118, NBR 7187 e NBR 7480.

De um modo geral, as barras de ago deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as
suas caracteristicas geométricas e ndo apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliagbes e
corrosdo. Para efeito de aceitagdo de cada lote de ago a CONTRATADA providenciara a realizagao
dos correspondentes ensaios de dobramento e tragéo, através de laboratério idoneo e aceito pela
FISCALIZACAO, de conformidade com as Normas NBR 6152 e NBR 6153. Os lotes ser&o aceitos ou
rejeitados em fungéo dos resultados dos ensaios comparados as exigéncias da Norma NBR 7480.

As barras de ago dever&o ser depositadas em areas adequadas, sobre travessas de madeira,
de modo a evitar contato com o solo, 6leos ou graxas. Deverdo ser agrupados por categorias, por tipo
e por lote. O critério de estocagem devera permitir a utilizagdo em fungéo da ordem cronoldgica de
entrada.

A CONTRATADA devera fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de aco,
incluindo estribos, fixadores, arames, amarrages e barras de ancoragem, travas, emendas por
superposi¢éo ou solda, e tudo o mais que for necessario a execugéo desses servigos, de acordo com
as indicagdes do projeto e orientagéo da FISCALIZAGAO.

Cobrimento
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Qualquer armadura tera cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas no
projeto e na Norma NBR 6118. Para garantia do cobrimento minimo preconizado em projeto, serdo
utilizadas distanciadores de plastico ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento
previsto. A resisténcia do concreto das pastilhas devera ser igual ou superior a do concreto das pecas
as quais serdo incorporadas. As pastilhas serdo providas de arames de fixagéo nas armaduras.

Limpeza

As barras de ago deveréo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a
aderéncia, retirando as camadas eventualmente agredidas por oxidagdo. A limpeza da armacgéo
devera ser feita fora das respectivas férmas.

Quando realizada em armaduras ja montadas em formas, sera executada de modo a garantir
que os materiais provenientes da limpeza, principalmente restos de madeiras ndo permanegcam
retidos nas férmas.

Corte

O corte das barras sera realizado sempre a frio, vedado a utilizag&o de magarico.

Dobramento

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser realizado com os raios de
curvatura previstos no projeto, respeitados os minimos estabelecidos nos itens 4.3.4.1 € 4.3.4.2 da
Norma NBR 6118. As barras de ago serdo sempre dobradas a frio. As barras n&o poderdao ser
dobradas junto as emendas com solda.

Emendas

As emendas por traspasse deveréo ser executadas de conformidade com o projeto executivo.
As emendas por solda, ou outro tipo, deverdo ser executadas de conformidade com as
recomendacdes da Norma NBR 6118. Em qualquer caso, o processo devera ser também aprovado
através de ensaios executivos de acordo com a Norma NBR 6152.

Fixadores e Espacgadores

Para manter o posicionamento da armadura durante as operagdes de montagem, langamento e
adensamento do concreto, deverdo ser utilizados fixadores e espagadores plasticos, a fim de garantir
o cobrimento minimo preconizado no projeto. Estes dispositivos serdo totalmente envolvidos pelo
concreto, de modo a n&o provocarem manchas ou deterioragdo nas superficies externas.

Montagem

Para a montagem das armaduras deverdo ser obedecidas as prescrigdes do item 10.5 da
Norma NBR 6118.

Preparo, Langamento e adensamento de Concreto Fck 11 Mpa (Lastro em concreto magro).

O concreto devera ser convenientemente dosado para Fck = 11 Mpa.

O lastro tera espessura CONFORME PROJETO. Antes do langamento do lastro, para isolar o
solo da estrutura de fundagéo, devera se observar cuidadosamente a limpeza das cavas, isentando-
as de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto tais como madeira em decomposigéo, etc.

Preparo, Langamento e Adensamento de Concreto Estrutural Fck 25 Mpa (sapatas)

O concreto a ser utilizado nos blocos de fundagdes devera ser racionalmente dosado para Fck = 25
Mpa ou conforme especificagdes de projeto. O relatério de dosagem racional deste concreto devera
ser entregue a fiscalizagdo antes de iniciar os servicos de concretagem e nele deve estar descrito:
nome da obra, data da dosagem, tipo de método racional utilizado, caracterizagdo dos materiais
utilizados que devem estar no canteiro de obra (seixo, areia, cimento, etc.), abatimento, dimensées
das padiolas, memoria de célculo da dosagem, trago da dosagem e outras observagdes pertinentes.
Este relatério de dosagem do concreto devera constar no processo de fatura, pois serdo
condicGes para que seja realizado o pagamento deste servigo.

Os custos da dosagem j& deverao estar inseridos no item concreto ¢/ seixo FCK=25 MPA (incluindo
preparo, langamento e adensamento).

A cada troca de lote de material na obra deverdo ser realizados novos relatérios de dosagem que
devem seguir as diretrizes do paragrafo anterior.

Observar as prescricdes da ABNT, especialmente no que diz: "O concreto devera ser langado apés o
amassamento, nao sendo permitido entre o fim deste e o langamento, intervalo superior a uma hora”.
Deve-se tomar as precaug8es para manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre ndo
podera ultrapassar a dois metros.

Deve ser realizado o adensamento mecanico do concreto por vibrador de imerséao tipo agulha, deve-
se buscar que o concreto preencha todos os espagos da forma, evitando-se a formagao de nichos de
concretagem, segregacao dos materiais e exsudagdo, deve-se evitar: a vibragdo junto a ferragem,
vibrar concretos ja vibrados anteriormente e vibrar junto as formas.
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Sera respeitado o raio de vibragdo do equipamento, bem como a vibragdo devera ser realizada em
camadas de acordo com profundidade que o equipamento pode ser usado.

Cura do Concreto
Devera ser empregado o método de cura por aspersdo de &gua, de forma continua, até a idade de,
no minimo, 07 dias. Nao devera ser permitida a secagem superficial do concreto até a idade de
07(sete) dias.

8. ESTRUTURA

8.1 - Forma para concreto em madeira compensada resinada e=15 mm, para estruturas de
concreto. (reaproveitamento 2X). / 8.2 - Armagdo ago CA-50 / CA-60, fornecimento, corte ,
dobra e colocagéo. / 8.3 - Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e lancamento). / 8.4 -
Desforma de estruturas/ 8.7 — Cimbramento de madeira

A execugdo de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da
CONTRATADA, por sua resisténcia e estabilidade.

Estrutura de Concreto Armado

Devera obedecer as prescrigdes das Normas da ABNT, aplicaveis ao caso, bem como o
Projeto estrutural fornecido pela CONTRATANTE. As estruturas de concreto armado deverdo ser
executadas conforme o projeto executivo estrutural e em obediéncia &s normas da ABNT. O
CONSTRUTOR obriga-se a apresentar a fiscalizagdo, com antecedéncia de uma semana, o plano de
concretagem (fundag&o e super estrutura) indicando data, hora, pegas a serem concretadas, duragéo
prevista dos servigos e pontos de emenda.

Materiais

Os materiais terdo o controle de recepgdo e estocagem, devendo para isto, ser prevista a
aplicacao de todos os ensaios preconizados nas normas da ABNT.

- Cimento

Os cimentos devem satisfazer as especificagdes brasileiras, em condicbes de uso, e atender
ao tipo solicitado pela dosagem e especificagdes do projeto.

- Agregados

Os agregados — miudo e graudo — para confecgcdo e concreto deverdo ser materiais séos,
resistentes e inertes, devendo satisfazer as prescricbes normativas da ABNT.

Os agregados a serem empregados na producdo do concreto deveréo ser caracterizados na
dosagem do concreto.

- Agua

A agua a ser usada na produgdo e na cura do concreto, deve atender as especificagdes
existentes e ndo conter ingredientes nocivos em quantidades que possam afetar o concreto fresco ou
endurecido, ou que reduzam a proteg&o quimica do concreto contra a corros&o.

A agua a ser utilizada devera atender a especificacdo da NBR 6118 referente a utilizagdo da
agua para concreto.

O fator A/C (AGUA/CIMENTO) devera ser indicado na dosagem do concreto, para controle,
durante a produgéo dos concretos.

- Aditivos

Sera permitida a utilizagdo de aditivos, desde que constantes na dosagem do concreto
aprovado pela FISCALIZAGAO.

Em qualquer caso, os aditivos a serem utilizados deverao atender as especificagées da ABNT.

Concreto Estrutural

O estabelecimento do trago do concreto sera em fungdo da dosagem experimental (racional),
de maneira que se obtenha, um concreto que satisfaga as exigéncias a que se destina (fcK).

O relatério de dosagem racional deste concreto devera ser entregue a fiscalizagdo antes de
iniciar os servicos de concretagem e nele deve estar descrito: nome da obra, data da dosagem, tipo
de método racional utilizado, caracterizagao dos materiais utilizados que devem estar no canteiro de
obra (seixo, areia, cimento, etc.), abatimento, dimensfes das padiolas, memoéria de calculo da
dosagem, traco da dosagem e outras observagdes pertinentes. Este relatério de dosagem do
concreto devera constar no processo de fatura, pois serdo condigdes para que seja realizado o
pagamento deste servigo.

Os custos da dosagem ja deveréo estar inseridos no item concreto ¢/ seixo FCK=25 MPA
(incluindo preparo, langamento e adensamento).
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A cada troca de lote de material na obra deveréo ser realizados novos relatérios de dosagem que
devem seguir as diretrizes do paragrafo anterior.

O concreto aplicado na fundagao e na estrutura tera tensdo minima de ruptura a compressao
de acordo com especificacdo de projeto estrutural.

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que n&o haja segregag&o ou desagregagao
de seus componentes e ndo devera exceder ao tempo maximo permitido para seu langamento.
Sempre que possivel, sera escolhido sistema de transporte que permita o langamento direto nas
formas. N&o sendo possivel, ser&o adotadas precau¢des para manuseio do concreto em depositos
intermediarios.

Competira a CONTRATADA informar, com oportuna antecedéncia, a fiscalizagdo e ao
laboratorio encarregado do controle tecnolégico: dia e hora do inicio das operagdes da concretagem
estrutural, tempo previsto para sua execugao e 0s elementos a serem concretados.

O inicio de cada operagado de langamento sera condicionado a realizagdo dos ensaios de
abatimento ("Slump Test") pela CONTRATADA, na presenga da Fiscalizacdo, em cada betonada ou
caminh&o betoneira. Nao sera permitido langamento do concreto de altura superior a 2,40m para
evitar segregacao.

Em quedas livres maiores, utilizar-se-ao calhas apropriadas e, néo sendo possiveis as calhas,
0 concreto sera langado por janelas abertas na parte lateral por meio de funis ou tremonhas.

Para que se consiga a maxima densidade possivel e evitar assim, a criagéo de bolhas de ar na
massa de concreto, este devera ser adensado por vibragdo mecanica durante e logo apéds o seu
langamento.

A utilizagdo de bombeamento do concreto somente sera liberada caso a CONTRATADA
comprove previamente a disponibilidade de equipamentos e mao-de-obra suficientes para que haja
perfeita compatibilidade e sincronizagéo entre os tempos de langamento, espalhamento e vibragao do
concreto. O langamento por meio de bomba somente podera ser efetuado em obediéncia ao plano de
concretagem, para que nao seja retardada a operagao de langamento, com o0 acumulo de depésitos
de concreto em pontos localizados, nem apressada ou atrasada & operagao de adensamento.

O fator agua-cimento devera ser proporcionado de modo a atingir a maior resisténcia e as
melhores condi¢cdes de durabilidade.

O transporte deve ser feito de modo a evitar segregagdo, iniciando a concretagem do ponto
mais distante. Deve-se evitar encostar o vibrador nas formas e armaduras. O acabamento final sera
executado com desempenadeira de madeira.

Quando os agregados forem medidos em volume, as padiolas ou carrinhos, especialmente
construidos para a finalidade, deverdo trazer, na parte externa e em caracteres bem visiveis, o nome
do material, o numero de saco de cimento por padiolas e o trago respectivo.

A agua utilizada na mistura do concreto devera ser potavel.

N&o sera conveniente, a critério da fiscalizagdo, em uma mesma concretagem, a mistura de
tipos diferentes de cimento, nem de marcas diferentes ainda que do mesmo tipo.

N&o sera conveniente o uso de tragos de meio saco ou fragdo. Os volumes minimos a misturar,
de cada vez, deverdo corresponder a 1 (um) saco de cimento.

A vibragdo podera ser feita através de vibradores elétricos de forma ou de imersdo, cujo
tamanho e tipo devera ser escolhido em fungdo das dimensfes da pega a ser concretada e do
meétodo adequado de adensamento.

Deve-se vibrar o concreto até que se conste a presenga de nata de cimento na superficie,
sendo retirado nessa ocasi&o o vibrador, e mudada a sua posig&o.

Quando o adensamento for feito através de vibradores de imersdo, deverdo ser seguidas as
seguintes recomendagdes:

O concreto sera vibrado em camadas de 0,30m a 0,40m de espessura ou % de comprimento
da agulha do vibrador. O diametro da agulha deve variar de 25 a 70 mm em fung&o das dimensdes
da pega a concretar. A penetragdo e retirada da agulha devem ser feitas com o vibrador em
movimento.

O adensamento ndo podera alterar a posigéo da ferragem e n&o sera permitido o langamento
de nova camada de concreto, sem que a anterior tenha sido tratada conforme as indica¢des acima.

ApoOs a concretagem, a estrutura sera protegida contra a secagem prematura molhando-se a
mesma durante, pelo menos, sete dias contados a partir do dia do langamento, obedecendo-se
recomendagdes da ABNT. Da mesma maneira, as formas deverdo ser mantidas Umidas até que
sejam retiradas.
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Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagéo devera iniciar-
se tao logo termine a pega.

Os aditivos s6 poderé&o ser usados quando previstos em projetos e especificagdes ou, ainda,
aprovagdo da FISCALIZAGAO. Quando do uso de aditivos retardadores de pega, o prazo para o
langamento podera ser aumentado em fungdo das caracteristicas do aditivo, a critério da
FISCALIZACAO.

Em nenhuma hipétese sera permitido o langamento ap6s o inicio da pega.

Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupgdes previstas ou imprevistas. Em qualquer
caso, a junta entéo formada denomina-se fria, se ndo for possivel retomar a concretagem antes do
inicio da pega do concreto ja langado.

Cuidar-se-a para que as juntas nao coincidam com os planos de cisalhamento. As juntas seréo
localizadas onde forem menores os esforgos de cisalhamento ou segundo especificagéo do projeto
estrutural, devendo ser verticais no caso de vigas ou lajes.

As furagBes para passagem de tubulages através de vigas ou outros elementos estruturais,
quando nao previstas em projetos, dever&o ser comunicadas previamente a FISCALIZACAO. Cabera
inteira responsabilidade ao CONSTRUTOR pela execugéo de aberturas em pecas estruturais sem o
prévio conhecimento da FISCALIZACAO.

Sera exigido o emprego de material de qualidade uniforme, correta utilizagdo dos agregados
graudos e miudos, de conformidade com as dimensdes das pecas a serem concretadas. A fixagdo do
fator agua-cimento devera considerar a resisténcia a trabalhabilidade e a durabilidade do concreto,
bem como as dimensdes e acabamento das pegas.

No caso do concreto aparente, este fator devera ser o menor possivel, a fim de garantir a
plasticidade suficiente para o adensamento, utilizando- se aditivos plastificantes aprovados pela
FISCALIZAGAO, de forma a evitar a segregacéo dos componentes.

A proporgdo dos varios materiais usados na composi¢cdo da mistura sera determinada pela
CONTRATADA, em fungdo da pesquisa dos agregados, da granulometria mais adequada e da
correta relagéo agua-cimento, de modo a assegurar uma mistura plastica e trabalhavel. Devera ser
observado o disposto nos itens 8.2, 8.3 e 8.4 da Norma NBR 6118.

A quantidade de agua usada no concreto sera regulada para se ajustar as variagbes de
umidade nos agregados, no momento de sua utilizag&o na execugéo dos servigos. A utilizagao de
aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e impermeabilizantes podera ser
proposta pela CONTRATADA e submetida & aprovagdo da FISCALIZAGAO, em consonancia com o
projeto estrutural.

Sera vedado o uso de aditivos que contenham cloreto de célcio. Cimentos especiais, como os
de alta resisténcia inicial, somente poderdo ser utilizados com autorizagdo da FISCALIZACAO,
cabendo & CONTRATADA apresentar a documentagdo e justificativa da utilizagdo. Deverdo ser
exigidos testes no caso de emprego de cimento de alto-forno e outros cimentos especiais.

Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serdo previamente testados para
comprovagao de sua adequagao ao traco adotado.

A CONTRATADA efetuara, através de laboratorio idéneo e aceito pela FISCALIZAGCAO,
ensaios de controle do concreto e seus componentes de conformidade com as Normas Brasileiras
relativas & matéria e em atendimento as solicitagdes da FISCALIZAGAO, antes e durante a execugéo
das pecas estruturais. O controle da resisténcia do concreto obedecera ao disposto no item 15 da
Norma NBR 6118.

O concreto estrutural devera apresentar a resisténcia (fck) indicada no projeto. Registrando-se
resisténcia abaixo do valor previsto, o autor do projeto estrutural devera ser convocado para,
juntamente com a FISCALIZAGAO, determinar os procedimentos executivos necessarios para
garantir a estabilidade da estrutura.

Aditivos com finalidade de modificagdo das condigdes de pega, endurecimento, resisténcia,
durabilidade e permeabilidade do concreto, s poderdo ser usados ap6s consentimento da
FISCALIZAGAO.

S6 poderao ser utilizados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por laboratorio
nacional especializado e idéneo.

A porcentagem de aditivo no concreto sera feita de acordo com as recomendacdes do
fabricante e/ou laboratério credenciado pelo CONTRATANTE.

Os aditivos aprovados pela FISCALIZAGAO conter8o indicagbes precisas de marca,
procedéncia, composicdo; ndo se admitindo emprego indiscriminado, mesmo que tenham iguais
efeitos. O emprego de cada aditivo, mesmo os de idéntica agdo, exigira aprovagéo em separado. A
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autorizacéo de utilizagéo de determinado aditivo sera dada por marca e por quantidade em relagéo ao
trago e para cada emprego.

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagdo devera iniciar-
se tao logo termine a pega.

O processo de cura iniciado imediatamente apés o fim da pega, continuara por periodo minimo
de 7 dias.

A execugdo de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da
CONTRATADA por sua resisténcia e estabilidade. A execucdo dos elementos estruturais de projeto
adaptado sera atribuicdo da CONTRATADA e ndo acarretara 6énus para o contratante.

Nao sera permitido o uso do concreto remisturado.

Nos lugares sujeitos a penetrago de agua, seréo adotadas providéncias para que o concreto
seja langcado sem que haja agua no local e ainda que, quando fresco, ndo possa ser levado pela agua
de infiltracao.

Lastro de Concreto Magro com seixo.

Devera ser executado um lastro de concreto magro, com espessura igual ou maior que 5cm,
sob os cintamentos, de acordo com o projeto.

Antes do langamento do lastro, para isolar o solo da estrutura de fundagao, devera se observar
cuidadosamente a limpeza das cavas, isentando-as de quaisquer materiais que sejam nocivos ao
concreto tais como madeira em decomposi¢ao, etc.

Aco CA50/ CA60

As barras de ago utilizadas para as armaduras das peg¢as de concreto armado, bem como sua
montagem, dever&o atender as prescricdes das Normas Brasileiras que regem a matéria, a saber:
NBR 6118, NBR 7187 e NBR 7480.

De um modo geral, as barras de ago deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as
suas caracteristicas geomeétricas e ndo apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliagées e
corrosdo. Para efeito de aceitagéo de cada lote de ago a CONTRATADA providenciara a realizagéo
dos correspondentes ensaios de dobramento e tragdo, através de laboratério idéneo e aceito pela
FISCALIZAGAO, de conformidade com as Normas NBR 6152 e NBR 6153. Os lotes serdo aceitos ou
rejeitados em fungéo dos resultados dos ensaios comparados as exigéncias da Norma NBR 7480.

As barras de ago deverdo ser depositadas em areas adequadas, sobre travessas de madeira,
de modo a evitar contato com o solo, dleos ou graxas. Deverdo ser agrupados por categorias, por tipo
e por lote. O critério de estocagem devera permitir a utilizagdo em fungo da ordem cronolégica de
entrada.

A CONTRATADA devera fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de ago,
incluindo estribos, fixadores, arames, amarragdes e barras de ancoragem, travas, emendas por
superposicao ou solda, e tudo o mais que for necessario & execugéo desses servigos, de acordo com
as indicagbes do projeto e orientagéo da FISCALIZAGAO.

Cobrimento

Qualquer armadura tera cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas no
projeto e na Norma NBR 6118. Para garantia do cobrimento minimo preconizado em projeto, serao
utilizadas distanciadores de plastico ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento
previsto. A resisténcia do concreto das pastilhas devera ser igual ou superior a do concreto das pegas
as quais serao incorporadas. As pastilhas serdo providas de arames de fixagdo nas armaduras.

Limpeza

As barras de ago deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a
aderéncia, retirando as camadas eventualmente agredidas por oxidagdo. A limpeza da armagao
devera ser feita fora das respectivas férmas.

Quando realizada em armaduras j4 montadas em férmas, sera executada de modo a garantir
que os materiais provenientes da limpeza, principalmente restos de madeiras nao permanegam
retidos nas formas.

Corte

O corte das barras sera realizado sempre a frio, vedado & utilizag&o de magarico.

Dobramento

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser realizado com os raios de
curvatura previstos no projeto, respeitados os minimos estabelecidos nos itens 4.3.4.1 e 4.3.4.2 da

Norma NBR 6118. As barras de ago serdo sempre dobradas a frio. As barras nio poderdo ser
dobradas junto as emendas com solda.
Emendas
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As emendas por traspasse deverao ser executadas de conformidade com o projeto executivo.
As emendas por solda, ou outro tipo, deverdio ser executadas de conformidade com as
recomendacGes da Norma NBR 6118. Em qualquer caso, o processo devera ser também aprovado
através de ensaios executivos de acordo com a Norma NBR 6152.

Fixadores e Espagadores

Para manter o posicionamento da armadura durante as operagées de montagem, langcamento e
adensamento do concreto, deveréo ser utilizados fixadores e espagadores plasticos, a fim de garantir
o cobrimento minimo preconizado no projeto. Estes dispositivos ser&o totalmente envolvidos pelo
concreto, de modo a n&o provocarem manchas ou deterioragio nas superficies externas.

Montagem

Para a montagem das armaduras deverdo ser obedecidas as prescrigdes do item 10.5 da
Norma NBR 6118.

Protegao

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servico deverdo estar dispostas
de modo a n&o acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera deverdo ser protegidas
contra a oxidagéo, através de pintura com nata de cimento e ao ser retomada a concretagem, serdo
limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.

Recebimento

Para o recebimento dos servigos serdo verificadas todas as etapas do processo executivo,
conforme descrito nos itens anteriores.

Formas e Escoramentos

Compensado plastificado de 10mm.

Toda e qualquer madeira utilizada na construg@o devera ter comprovada sua procedéncia e
atendimento as normas ambientais.

A execucao das férmas devera atender as prescrigdes da Norma NBR 6118. Sera de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA a elaboragdo do projeto da estrutura de sustentagdo e
escoramento, ou cimbramento das formas.

A FISCALIZACAO n#o autorizara o inicio dos trabalhos antes de ter recebido e aprovado os
planos e projetos correspondentes.

As formas e seus escoramentos deverdo ter suficiente resisténcia para que as deformagées,
devido a acéo das cargas atuantes e das variagdes de temperatura e umidade, sejam despreziveis.

As formas serdo construidas de forma a respeitar as dimensées, alinhamentos e contornos
indicados no projeto.

No caso de concreto aparente, as formas deverdo ser executadas de modo que o concreto
apresente a textura e a marcagao das juntas exigidas pelo projeto arquitetdnico adequado ao plano
de concretagem. Os painéis serdo perfeitamente limpos devendo receber aplicagdo de desmoldante,
n&o sendo permitida a utilizagéo de 6leo. Devera ser garantido a estanqueidade das férmas, de modo
a ndo permitir a fuga de nata de cimento.

Toda vedagéo das férmas sera garantida por meio de justaposicdo das pegas, evitando o
artificio da calafetagem com papéis, estopa e outros materiais. A manuten¢éo da estanqueidade das
formas sera garantida evitando-se longa exposigéo antes da concretagem.

A amarracdo e 0 espagamento das formas deverdo ser realizados por meio de tensor
passando por tubo plastico rigido de diametro adequado, colocado com espacamento uniforme. A
ferragem sera mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto.

As férmas serdo mantidas até que o concreto tenha adquirido resisténcia para suportar com
seguranga 0 seu peso proprio, as demais cargas atuantes e as superficies tenham adquirido
suficiente dureza para ndo sofrer danos durante a desforma.

Deve-se colocar as formas, verificando constantemente o prumo e o nivel dos seus elementos
especialmente durante o processo de langamento do concreto, fazendo-se as devidas corre¢gdes com
empregos de cunhas, escoras ou outro tipo de travamento. O escoramento podera ser feito em
madeira ou metalico, sendo as pegas dimensionadas de forma compativel com as cargas e 0s véo a
vencer.

Os andaimes e escoramentos deverdo estar perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo,
qualquer movimento das formas no momento da concretagem. As madeiras retiradas dos andaimes,
formas e escoramentos devem ser empilhadas e ter todos os pregos, arames e fitas de amarragéo
retirados ou rebatidos.

A CONTRATADA providenciara a retirada das férmas, obedecendo ao artigo 14.2 da Norma
NBR 6118, de modo a n&o prejudicar as pegas executadas, ou a um cronograma acordado com a
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FISCALIZAGAO. O servigo de desforma devera ser executado com a adogédo dos devidos cuidados
para que se evite a queda de pegas, garantindo a integridade fisica dos operarios, além do
prolongamento da vida util do material que possibilite a reutilizagdo o maior numero de vezes
possivel.

Cimbramento

As escoras dever&o ser de madeiras ou metalicas (tubulares ou n&o) e providas de dispositivos
que permitam o descimbramento controlado.

O cimbramento devera prever no seu calculo capacidade de suportar o seu peso proprio do
concreto armado é de 2.500 Kgf/m3 e eventuais sobrecargas.

Todos os custos referentes ao cimbramento devem estar previstos na composi¢éo unitaria das
formas.

O CONSTRUTOR néao se eximira das responsabilidades inerentes a estimativa correta das
cargas, dos esforgos atuantes e da perfeita execugdo dos servigos.

O CONSTRUTOR devera estar equipado, com macacos de rosca e cunhas de madeira dura,
para deter qualquer recalque das formas, durante o langamento do concreto e antes do inicio da
pega.

Deverad ser feita uma previsdo para assegurar a contra-flecha permanente requerida na
estrutura, bem como previstos meios para corregdo de possiveis depressdes ou distorgdes durante a
construgao.

O ajuntamento devera ser feito de modo a permitir o rebaixamento gradual do cimbramento
durante a sua remogéo e havendo recalques ou distorgdes indevidas, a concretagem devera ser
suspensa, retirando-se todo o concreto afetado.

Antes de se reiniciarem os trabalhos, o escoramento devera ser refor¢cado e corrigido até
alcangar a forma primitiva € nenhuma indenizagdo caberd ao CONSTRUTOR por este trabalho
suplementar, eventualmente necessario.

A FISCALIZAGCAO nso liberara as concretagens sem que tenham sido cumpridos os requisitos
minimos aqui indicados.

Acabamento Superficial

O acabamento do concreto fresco devera ser feito com réguas de madeira apoiadas nas guias
mestras e em seguida provido um acabamento final com desempenadeira de madeira. Nas cupulas
dos reservatorios devera ser executado um acabamento superficial por aplicagdo de uma mistura de
cimento, areia, agua e aditivo polimérico (PVA ou acrilico), com espessura maxima de 0,5 cm. Este
acabamento devera ser executado em conjunto com o desempeno do concreto fresco.

Em hipétese alguma sera permitido o uso de revestimento de argamassa (chapisco e embogo)
no concreto endurecido.

Todas as superficies de concreto deverdo ter acabamento liso, limpo e uniforme e apresentar a
mesma cor e textura das superficies adjacentes. Concreto poroso e defeituoso devera ser retirado e
refeito, em conformidade com as determinagdes da FISCALIZACAO.

Nas superficies, a critério da FISCALIZAGAO, podera ser feito o acabamento por fricgéo, o
qual sera executado com pedra de carborundum, de aspereza média, esmerilhado as superficies
previamente umedecidas, até se formar uma pasta. A operagdo devera eliminar os sinais deixados
pela forma, partes salientes e irregularidades. A pasta formada pela fricgdo devera, em seguida, ser
cuidadosamente varrida e retirada.

Fica proibida a execugdo de argamassa ou de qualquer outro tipo de revestimento em
estruturas concebidas em concreto aparente, sobretudo em estruturas hidraulicas.

Reparos

As pequenas cavidades, falhas ou imperfeicbes que eventualmente aparecerem nas
superficies sera reparado de modo a restabelecer as caracteristicas do concreto. As rebarbas e
saliéncias que eventualmente ocorrerem serdo reparadas. A CONTRATADA devera apresentar o
traco e a amostra da argamassa a ser utilizada no preenchimento de eventuais falhas de
concretagem.

Todos os servicos de reparos ser&o inspecionados, aprovados efetivados no prazo
estabelecido pela FISCALIZACAO.

No caso de superficies aparentes qualquer corre¢éo, se necessaria, sera feita imediatamente
apos a deforma.

Quando se precisar de cor perfeitamente igual a do concreto, devera ser feito um conjunto de
tracos para se preparar diversas amostras de argamassas, cada uma com diferente proporcdo d
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cimento branco, deixando-as secas. Apds se comparar com a cor do concreto original, deve-se
decidir qual usar.

Recebimento

Para o recebimento dos servigos, serdo verificadas todas as etapas do processo executivo, de
conformidade com os itens anteriores.

Aceitacéo da Estrutura

Satisfeitas as condigGes do projeto e desta Pratica, a aceitagéo da estrutura se fara mediante
as prescrigdes no item 16 da Norma NBR 6118.

Fiscalizag&o

A FISCALIZAGAO devera realizar, além das atividades ja mencionadas, as seguintes
atividades especificas:

Atender as solicitagdes efetuadas pela CONTRATADA através da Caderneta de Ocorréncias,
para liberagdo da concretagem de partes ou pegas da estrutura. Tal liberag&o somente se dara se for
solicitada em tempo habil, para que sejam executadas as corre¢ées necessarias;

Liberar a execug&o da concretagem da peca, apos conferir as dimensdes, os alinhamentos, os
prumos, as condi¢gdes de travamento, vedacdo e limpeza das formas e do cimbramento, além do
posicionamento e bitolas das armaduras, eletrodutos, passagem de dutos e demais instalagées.

Tratando-se de uma pega ou componente de uma estrutura em concreto aparente, comprovar
que as condi¢bes das formas s&o suficientes para garantir a textura do concreto indicada no projeto
de arquitetura;

N&o permitir que a posicéo de qualquer tipo de instalagdo ou canalizag&o, que passe através
de vigas ou outros elementos estruturais, seja modificada em relag&o a indicada no projeto, sem a
sua prévia autorizagao.

8.5 - Estrutura metalica da cobertura. / 8.6 - Pintura fundo 6xido de ferro/zarcdo, aplicada em
duas demdos, para a estrutura metalica de cobertura.

Tendo as dimensdes compativeis com as cargas aplicadas, as estruturas metalicas serdo
compostas de perfis, chapas, correntes e treligas metdlicas, a fabricagdo e montagem deverdo
obedecer as normas da ABNT NBR 14762:2010, ABNT NBR 8800:2008, AWS, ANSI, ASTM, AISC e
o projeto estrutural. Nestas estruturas serdo usados perfis de ago do tipo ASTM-A36, chapas ASTM
1011, correntes ASTM 1010/1020 e os eletrodos para solda seréo AWS D1.1. tipo E70XX.

O preco unitario do kg da estrutura metdlica deverd ser composto de maneira a contemplar todo o
material e m&o de obra, a montagem e execugéo da estrutura. A pintura em esmalte sintético
antiferruginoso, sera da referéncia Ferrolack da coral ou rigorosamente similar na cor vermelha, os
perfis e chapas dever&o ser limpado previamente, livie de poeira, graxas e outros elementos que
possam comprometer a pintura, apés este procedimento deverdo ser lixados eliminando qualquer
ponto que esteja enfurrujado para posterior aplicagdo do esmalte sintético antiferruginoso em duas
deméos, sendo que o tempo minimo de aplicag&o entre as demé&os sera de 12 horas, a contratada
devera prever dispositivos de protec&o tipo lona para evitar que a pintura manche o piso ou paredes
do local..

Para a montagem execugéo da estrutura, bem como durante sua pintura, deverdo obedecer a todos
os critérios de seguranga da NR 18, principalmente quanto as exigéncias de trabalho em altura.

| 8.8 - Controle tecnolégico do concreto. |

O controle tecnolégico abrangera as verificagbes da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, das
caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica, e correra totalmente por conta da
CONTRATADA, devendo estar incluso no prego unitario do servico em questao.

O controle tecnolégico obedecera ao disposto na NBR 12655/2015 - “Preparo, Controle e
Recebimento de Concreto” e demais normas técnicas pertinenetes.

9. PAREDES E PAINEIS
| 9.1 - Alvenaria tijolo de barro a cutelo, |

Sera executada parede em tijolo ceramico, com 06 (seis) furos, assente a cutelo, juntas com
12mm de espessura maxima, assentados com argamassa mista de cimento, areia e aditivo
aglutinante organo-sintético, trago 1:6 com 0,70 | de aglutinante para cada m*® de argamassa. As
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paredes obedecer&o aos alinhamentos e dimensées indicadas no projeto arquiteténico, devendo as
fiadas ser perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. Na execugao desse servigo, consideram-
se material e mao-de-obra, transporte de material dentro da obra, preparo da argamassa, marcagao e
execugdo da alvenaria. As juntas horizontais deverdo estar completamente cheias, com espessura
maxima de 12 mm. O assentamento dos tijolos ceramicos sera executado com juntas de amarragéo
de acordo com o que preconiza a NBR 8545:1984 da ABNT.

Os véos das portas e janelas, caso ndo sejam coincidentes com as vigas, levario vergas de
concreto armado.

As partes de vedag&o sem fungdo estrutural serdo calgadas nas vigas e lajes com tijolos
colocados obliquamente. Este respaldo s6 serd executado depois de decorridos 08 (oito) dias da
conclus&o de cada pano de parede.

Todos os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenaria, ndo calgadas
na parte superior, terdo como respaldo, percintas de concreto armado.

| 9.2/ 9.3/ 9.4/ 9.5 - Vergas e Contra vergas.

Fabricag&o e assentamento de vergas e contravergas de concreto armado, Fck= 20 ou 25 Mpa
(para eventual aproveitamento de concreto excedente da estrutura), nas dimensées 12 x 20cm, com
comprimento varidvel de acordo com o vao, devendo ser considerado 40cm a mais no comprimento
da vergas e contravergas (20cm para cada lado a partir do vao).

As vergas e contravergas deverao ser assentadas sobre os vdos das portas, janelas e sob os
véo de janelas, além outros vao que sejam necessarios.

9.6 - Guarda corpo da sala do Juri, com altura de 90 cm e 6 m de comprimento, em estrutura
metalica revestido com MDF laminado e cabegamento de tubo de ago inox 2", inclusive porta
com ferragens.

A CONTRATADA devera fornecer e executar guarda corpo conforme projeto fornecido e suas
especificagdes.

| 9.7 - Diviséria de gesso acartonado aciistico, espessura 11 cm, até o teto.

A CONTRATADA devera fornecer e executar divisdria em gesso acartonado acustico ref.. KNAUF,
ou similar espessura de 11 cm, conforme projeto arquitetonico e seus detalhes.

Deverao ser confeccionadas e montadas por pessoal especializado de modo a garantir a perfeita
qualidade desejada.

Fs.s - Diviséria de gesso acartonado, espessura 11 cm, até o teto.

A CONTRATADA devera fornecer e executar diviséria em gesso acartonado ref.. KNAUF W111
95.70, ou similar espessura de 11 cm, conforme projeto arquitetdnico e seus detalhes.

Deverdo ser confeccionadas e montadas por pessoal especializado de modo a garantir a perfeita
qualidade desejada.

| 9.9 - Diviséria naval perfil em aco/ miolo celular.

A CONTRATADA devera fornecer e executar diviséria naval, devendo ser fixadas em perfis de ago,
possibilitando reaproveitamento total quando desmontado. A fixagdo das divisérias em piso, teto ou
em paredes de alvenaria sera feita através de parafuso com buchas, evitando a compresséo dos
painéis ou dos montantes de fixagdo.

A corregéo dos eventuais desniveis do piso sera obtida pelo emprego de suportes regulaveis. Para a
colocagcdo de vidros, serdo utilizados perfis especiais para requadramento, com tudo flexivel
(mangueira) de PVC para melhor vedagao e para evitar vibragoes.
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| 9.10 - Divisé6ria em granito Juparana bege, inclusive ferragens de fixagdo (banheiros). f

Serdo aplicadas divisoérias para delimitar as areas reservadas aos vasos sanitarios dos
banheiros publicos.

As divisorias serdo executadas com placas em granito juparana bege polido, nas dimensbes
conforme projeto executivo, espessura de 2,0cm.

As divisorias serdo assentes com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, engastadas nas
paredes e no piso.

As portas serdo do tipo industrial em MDF, revestidas com laminado melaminico, porta em
laminado melaminico estrutural ts na cor 1104 - champanhe fab.: férmica acab. texturizado nas duas
faces , conforme projeto arquitetdnico e detalhes, com ferragens e targeta livre-ocupado “Papaiz”.

10. COBERTURA

OBS.. Para efeito de custos e medicdo, € considerada a area de projecdo da cobertura,
devendo os custos decorrentes das inclinagées, serem considerados na composi¢do de pregos
unitarios.

A estrutura do telhado devera obedecer a planta de cobertura, tendo dimensées compativeis
com as cargas nelas aplicadas.

10.1 - Sistema de cobertura em telha metélica com isolamento térmico PIR / PUR
(Poliisocianurato / Poliuretano), com espessura de 30mm, tipo ago-filme, inclusive cumeeiras,
acessorios de fixacdo e acabamentos.

Nos locais indicados em projeto, serdo usados cobertura em telha de ago termoisolante, com
revestimento superior em ago galvalume espessura 0,43mm, pré - pintada na cor bege Ref. RAL
1015 na sua face externa, com isolante térmico do tipo PIR / PUR (Poliisocianurato / Poliuretano),
Classe F1, tipo auto extinguivel com espessura de 30mm e revestimento inferior em filme de al.
estuco fosco, espessura de 0,04 mm ou rigorosamente similar.

As telhas deverdo ser novas, estar perfeitas, sem deformagées e fixadas de acordo com instrugdes
do fabricante, com ganchos, parafusos, rebites e outros elementos adequados ao modelo instalado.

O recobrimento longitudinal das telhas sera de 200 mm ou conforme especificagdes do fabricante.

A colocagao sera feita dos beirais para as cumeeiras e em faixas perpendiculares a cumeeiras, sendo
o sentido da montagem contrario aos dos ventos dominantes, obedecendo o detalhamento do projeto.
A fixagéo entre telhas devera ser realizada obrigatoriamente na onda alta.

A montagem sera feita por pessoal especializado seguindo as normas do fabricante

10.2 - Chapim em concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado
plastificado de 14x 10 cm, com pingadeira.

A CONTRATADA devera executar em conformidade aos projetos arquitetdnicos e seus
detalhes, chapim em concreto aparente com acabamento desempenado e pingadeira a serem
instalados sobre as platibandas em perfeito nivel.

| 10.3 — Concreto armado para rufos. |

A CONTRATADA devera executar em conformidade aos projetos arquitetdnicos e seus
detalhes, Rufo em concreto armado.

A execugdo sera feita por pessoal especializado seguindo as orientagbes de profissional
especializado em estrutura de concreto armado.

11. REVESTIMENTOS
| 11.1 - Chapisco trago 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual. |

Todas as superficies indicadas serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa
no trago 1:3, na espessura maxima de 5Smm.
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Seréo preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servicos a
executar diariamente, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento da argamassa antes do seu
emprego. Sera rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento.

As superficies a serem chapiscadas deverdo ser limpas e molhadas antes da chapiscagem.

Eliminar gorduras, vestigios de orgéanicos (limo, fuligem) e outras impurezas que possam
acarretar futuros desprendimentos.

A execugéo tera como diretriz, o langamento violento da argamassa contra a superficie e a
preocupagédo de n&o haver uniformidade na chapiscagem.

| 11.2 - Embogo trago 1:4 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual. I

Apoés a pega do chapiscado, sera aplicado embogo com argamassa de cimento e areia trago
1:4 (cimento e areia, mais aditivo plastificante tipo quimical ou equivalente na proporgdo 20kg/m* de
argamassa) nas paredes novas revestidas com ceramica.. A granulometria de areia sera média, com
diametro maximo de 3mm.

O embogo sb6 sera iniciado apés a completa pega das argamassas das alvenarias e chapiscos,
e depois de embutidas e testadas todas as canalizagbes que por ele deverdo passar, bem como
depois da colocagéo dos caixilhos. Ele devera ser fortemente comprimido contra as superficies, a fim
de garantir sua perfeita aderéncia.

A espessura do embogo ndo devera ultrapassar a 20mm se for acabamento final, e 15mm
quando receber outro acabamento.

Nos tetos em que a espessura de argamassa necessite ser superior a 20mm, deverdo ser
fixadas telas metalicas galvanizadas, de abertura minima de malha igual a 6mm, na altura
intermediaria da camada.

O embogo sera desempenado quando destinado a receber aplicagdo de fino acabamento.

Desde que se observe o menor endurecimento ou comego de pega na argamassa preparada,
esta devera ser imediatamente rejeitada e inutilizada.

O embogo sera executado com adigdo de impermeabilizante do tipo SIKA 1, na dosagem
recomendada pelo fabricante.

Antes de iniciar o revestimento (embogo), as superficies deveréo ser limpas e abundantemente
molhadas para evitar absor¢do repentina de agua e argamassa, mas nunca exageradamente, pois
poderia provocar o “escorrimento” da mesma argamassa.

A limpeza devera eliminar gorduras, eventuais vestigios organicos.

A execucdo do revestimento mecénico ou manual terd como diretrizes o langamento violento
da argamassa contra a superficie de modo a ficar fortemente comprimido e garantir boa aderéncia e a
preocupacdo de que, dentro das espessuras limites acomodadas, todas as depressbes e
irregularidades sejam perfeitamente preenchidas.

As superficies deverdo apresentar parametros perfeitamente desempenados, aprumados,
alinhados e nivelados, exigindo-se 0 emprego de referéncias localizadas e faixas-guias para apoio e
deslize das réguas de madeira.

As guias serdo construidas de taliscas de madeira, fixadas nas extremidades superiores e
inferiores da parede por meio de botdes de argamassa, entre as quais deverdo ser executadas as
faixas verticais afastada de 01 (um) a 02 (dois) metros, destinados a servir de referéncia.

Uma vez molhada a superficie, & aplicada a argamassa, chapada, fortemente com a colher. A
parede devera ser sarrafeada com régua apoiada sobre as faixas-guias verticais, em movimentos
horizontais de baixo para cima, de modo que a superficie fique regularizada, sendo recolhido o
excesso de argamassa que vai se depositar na régua e recolocado no caixdo para reemprego
imediato.

| 11.3 - Massa tinica para recebimento de pintura no trago de 1:2:8 com execugao de taliscas. H

Todas as paredes internas e externas e superficies em concreto armado, que ndo serédo
revestidas com ceramica levaréo reboco de argamassa de cimento, areia fina, no trago 1:2:8, com
aditivo ligante de fabricag&o industrial, conforme as instrugdes de uso, em substituicdo ao barro.

O reboco externo serad executado com adigdo de impermeabilizante do tipo SIKA 1, na
dosagem recomendada pelo fabricante.

As paredes, antes do inicio do reboco, deverdo estar com as tubulagées que por ela devam
passar, concluidas, chapiscadas, mestradas e deverao ser convenientemente molhadas.
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A espessura do reboco devera ter o maximo de 20mm, quando for sem,e 5mm quando for com
embogo.

Os rebocos deverdo apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado a
desempenadeira de ago e esponjado, de modo a proporcionar superficie inteiramente lisa e uniforme.

Em todos os casos o reboco devera ser executado até o nivel da laje, mesmo que haja forro
em nivel mais baixo.

11.4 — Ceramica 10x10 cm, fabricagdo Atlas, Série Louvre cor Junco OM 5035, inclusive rejunte
3 mm./ 11.7 — Ceramica 33,5x45 cm Ref. Eliane na cor marfim, inclusive rejunte 3 mm.

Os revestimentos ceramicos serdo executados com o0 maximo esmero, por profissionais
habilitados. Antes do assentamento as pegas deveréo ser aprovadas pela FISCALIZAGAO.

Antes do assentamento sera procedida uma rigorosa verificagdo de prumos e niveis, de
maneira a se obter um arremate perfeito e uniforme, especial na concordancia das ceramicas, com o
teto deixando sempre os arremates para a superficie inferior do plano revestido.

As ceramicas cortadas para passagem de pegas ou tubulagées de embutir, ndo deverdo
apresentar emendas, e o seu corte deve ser efetuado de tal forma que as caixas para energia,
flanges ou canoplas se superponham perfeitamente, cobrindo totalmente o corte. As ceramicas
devem ser colocados até o encontro das aduelas ou marcos de modo que o alisar se superponha a
junta.

Nos trechos dos lavatorios o revestimento n&o sera interrompido, fazendo-se a fixag&o dos
aparelhos sobre as pegas com parafusos e buchas.

O assentamento sera com argamassa de cimento/cola, sobre 0 embogo de fundo previamente
executado e curado no minimo de 7 dias. A ndo ser que seja especificado de modo diverso, a
colocagéo sera feita de modo a serem obtidas juntas alinhadas ou contrafiadas de espessura
constante, ndo superior a 1,5 mm

A pasta de assentamento sera constituida de argamassa de cimento com cola da marca
"Quartzolit", Incecol ou similar, aplicada com desempenadeira de ago dentada, da seguinte forma:

Misturar 4 partes de argamassa cimentcola para cada parte de agua, amassando-se bem e
homogeneizando a mistura em repouso por 15 minutos, e reamassando novamente antes da
utilizagao.

O preparo devera ser em pequenas quantidades, o suficiente para ser utilizada num periodo
maximo de 3 horas.

Estender a argamassa em camadas de no maximo 3 mm de espessura com o lado liso da
desempenadeira de ago, e em seguida com o lado dentado remover o excesso de argamassa
encostando os dentes da desempenadeira na base formando sulcos e corddes paralelos. Para
garantir um bom assentamento, os cordées deverdo ter 6 mm de altura por 4 mm de largura, com 5
mm de intervalo entre um cordéo e o seguinte.

As pecas devem ser assentadas & seco, sem a necessidade de imersdo prévia em agua,
pressionando-as adequadamente para sua perfeita aderéncia.

Apés o assentamento, com juntas bem proximas, aguardar-se-a4 3 dias e procede-se o
rejuntamento com rejuntabras ou pasta de Sika para rejuntar na cor conforme projeto. Apos 24 horas
do rejunte molhar o mesmo para proceder a cura.

E importante proceder a limpeza bem executada das ceramicas, apds o assentamento e
tambem apos o rejunte, pois a mesma torna-se dificil apds a secagem dos respingos de argamassa e
pasta de rejunte.

O painel depois de concluido devera apresentar uma superficie rigorosamente plana e um
perfeito alinhamento entre as fiadas. Para arremate/moldura final das ceramicas devera ser utilizada
fita plastica propria em PVC cor branca.

11.5 - Revestimento laminado melaminico Ref.: areia/pérola/ovo ou pégasus M497 TX da
férmica ou similar até altura de 1,065 m com frisco em perfil de aluminio natural.

A CONTRATADA executard revestimentos em laminado melaminico de alta resisténcia,
dimens&o: até a altura de 1,065 m, Ref. Areia/ pérola/ ovo ou pégasos M497 TX da férmica ou
rigorosamente similar. Esse revestimento tera dimensdes de acordo com detalhamento do projeto
arquiteténico com espessura de 1,0 mm e deverdo ser montados por pessoal especializado segundo
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normas do fabricante. Com acabamento superior em perfil “U” de aluminio, 1,00 x 1,00 cm e
acabamento dos cantos (mudanca de sentido) em perfil de aluminio

| 11.6 - Aplicagdo de placa de 20 mm, com aluminio, de PEBD, inclusive adesivo para colagem.

A CONTRATADA devera executar em conformidade aos projetos arquitetbnicos e seus
detalhes, placa de 20 mm, com aluminio, de PEBD, inclusive adesivo para colagem, este servico sera
executado por pessoal especializado e seguindo as normas do fabricante.

12. PAVIMENTAGAO:

CONDIGCOES GERAIS:

S6 podera ser executada a pavimentagao final, apés o assentamento de canalizagdes que
devem passar sob ela, sendo que os pisos terdo caimento necessario ao perfeito escoamento das
aguas.

Antes do langamento da argamassa de regularizagdo ou assentamento deverao ser verificados
o esquadro dos comodos, as dimensdes, o nivelamento, o prumo, etc., sendo que a laje ou contrapiso
devera ser escovado e lavado com agua limpa, e recebera uma nata de cimento com cola Bianco,
Viafix ou similar, espalhada com vassoura.

PREPARO E DOSAGEM:

As argamassas serao preparadas manualmente.

O amassamento manual sera feito sob cobertura e de acordo com as circunstancias e recursos
do canteiro de obra em masseiras ou tabuleiros impermeaveis e resistentes.

Misturar-se-&o primeiramente, a seco, os agregados (areia, saibro, quartzo, etc.), revolvendo-
se os materiais a pa, até que a mescla adquira coloragdo uniforme. Sera entio disposta a mistura em
forma de coroa e adicionada paulatinamente, a agua necessaria no centro da cratera assim formada.

Prosseguir-se-4 0 amassamento com o devido cuidado para evitar-se perda de agua ou
segregagdo dos materiais, até conseguir-se uma massa homogénea de aspecto uniforme e
consisténcia plastica adequada.

Serao preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servicos a
executar em cada etapa de maneira a ser evitado o inicio de endurecimento antes de seu emprego.

As argamassas contendo cimento serdo usadas no maximo dentro de 2 ¥z (duas e meia) horas
a contar do primeiro contato do cimento com a agua.

Sera rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento,
sendo expressamente proibido tornar a amassa-la.

As dosagens especificadas adiante seréo rigorosamente observadas:

TRAGCOS (EM VOLUME):

Argamassa regularizagdo Trago 1:4 - cimento e areia

RECOMENDAGCOES:

Os pisos s6 poderao ser executados apés a conclusdo dos revestimentos das paredes e tetos
onde houver, com os devidos cuidados para se evitarem respingos.

O recobrimento das tubulagdes devera ser de tal forma que possa evitar a trinca posterior do
revestimento, por decorréncia do trabalho dos mesmos.

As caixas em geral, deverdo ser cheias com papel, de modo a impedir a penetragdo de
argamassa no seu interior. Os recortes deverao ser perfeitos no entorno das caixas, as quais deveréo
estar niveladas e aprumadas.

Cuidados especiais serdo tomados em cdmodos excessivamente ventilados ou expostos a
calor, devendo, quando tais fatos ocorrerem, serem protegidos os pisos colocados/executados.
Maiores cuidados serdo tomados nesses locais também no tocante & quantidade de cola/cimento
colante estendido para assentamento.

A colocagao dos elementos de piso sera feita de modo a evitar ressaltos de um em relagdo ao
outro e diferengas de medidas além da tolerancia permitida pela junta de assentamento. Para evitar
tais problemas as peg¢as deverao ser selecionadas através de gabaritos para verificar as dimensdes,
e inspegao nas embalagens e visual para verificar as tonalidades e demais caracteristicas aparentes.
Sera substituido qualquer elemento, que por percussd3o soar choco, demonstrando assim
deslocamentos ou vazios.

Os pisos prontos devem apresentar acabamentos perfeitos, bem nivelados, com as inclinagées
e desniveis necessarios, conforme projetos.
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Devera ser proibida a passagem sobre os pisos recém colocados e ou construidos, durante
trés dias no minimo, ou conforme recomendacgdes do fabricante.

Os comodos prontos deverdo ser convenientemente protegidos contra manchas, arranhdes,
elc., até a fase final das obras.

12.1 - Piso em concreto c/ seixo e junta seca e=10 cm.

Nos locais indicados sera executado piso em concreto com 10 cm de espessura com junta seca, com
adicdo de um impermeabilizante do tipo SIKA1, na dosagem recomendada pelo fabricante. Esta
camada s6 sera langada, apos estarem instaladas todas as canalizagbes que porventura venham a
passar sob o piso.

| 12.2 — Calgada (incluindo alicerce, baldrame e concreto ¢/ junta seca)

Devera ser executada calgcada em concreto com fck 20 MPA, inclusive o baldrame de
contencdo deve ser em concreto com a mesma resisténcia e o alicerce corrido em concreto ciclépico
(com pedra preta).

[ 12.3 - Camada regularizadora no trago 1:4 com aditivo tipo Vedacit Bianco ou similar.

Devera ser assentada uma regularizag&o de piso/base em argamassa tragco 1:4 (cimento e
areia média ou grossa), com espessura de 3,0 cm, com preparo manual, com a finalidade de nivelar
para receber o revestimento final, obedecendo aos niveis ou inclinagbes previstas para o acabamento
que os deve recobrir, com adigdo de um impermeabilizante do tipo SIKA1, na dosagem recomendada
pelo fabricante.

12.4 - Porcelanato tipo "A" Panna Plus natural cortado 50 x 50 cm, Eliane ou similar, rejunte 2
mm Juntaplus da Eliane ou similar, na cor marfim.

A CONTRATADA devera fornecer e aplicar nos locais indicados em projeto Porcelanato Eliane,
Plana Plus Natural, tamanho 50x50 cm; ou rigorosamente similar, inclusive rejuntamento de 2mm,
juntaplus fina, cor marfim, de acordo com especificagdes e detalhamento do mesmo, bem como
atender todas as especificagbes de aplicagdo discriminadas pelo fabricante.

Por ocasido do assentamento o ambiente deve estar com boa luminosidade. Deverdo ser
puxadas linhas para controlar o alinhamento correto das fiadas.

O controle do caimento devera seguir a diregdo dos ralos, quando for o caso.

Devera ser utilizada maquina de corte de diamante para se obter a previsdo ideal nos
arremates.

O assentamento deve ser executado sobre base (contrapiso) nivelada, curada e umedecida,
utilizando pasta de cimento colante tipo Cimentocola da Quartzolit, rejuntada com Rejuntamento da
Quartzolit, ou rigorosamente similar. As argamassas prontas deverdo ser aplicadas conforme
recomendacgdes do fabricante, assumindo total responsabilidade pelos resuitados obtidos.

S6 poderdo ser aceitas pegas compactas, de espessura uniforme, sem fendas e isentas de
diferencas de tonalidades que possam comprometer sua resisténcia, durabilidade e aspecto.

Antes de sua execugdo devera ser apresentada uma amostra a FISCALIZAGAO para a
respectiva aprovagéo.

12.5 - Piso cimentado liso desempenado com pintura acrilica para piso na cor concreto da
Coral ou similar.

Os cimentados sempre que possivel serdo obtidos pelo simples sarrafeamento, desempeno e
moderado alisamento da prépria camada impermeabilizadora.

Nos locais em que o refluxo de concreto da camada impermeabilizadora for insuficiente sera
permitido a adicdo de argamassa de trago 1:3 (cimento e areia com concreto ainda fresco). A
argamassa tera espessura minima de 20mm.
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Quando for de todo impossivel a execugdo dos cimentados, e respectiva base numa sé
operagdo, sera a superficie de base perfeitamente limpa e abundantemente lavada no momento do
langamento da camada a qual sera constituida por argamassa de trago 1:3 (cimento e areia).

A superficie dos cimentados sera dividida em painéis por juntas plasticas.

O afastamento maximo entre as juntas paralelas sera de 1:20m.

A disposig&o das juntas obedecera do desenho devendo ser evitado cruzamento em angulos e
juntas alteradas.

As superficies capeadas com cimentado terdo declividade de 0,5% minimo, de modo a ser
assegurado rapido escoamento, em dire¢ao aos locais previstos para o seu escoamento.

| 12.6 - Granito Juparana bege, acabamento levigado.

Em conformidade aos projetos arquitetdnicos e seus detalhes a CONTRATADA devera
executar piso em granito Juparana bege, acabamento levigado.

| 12.7 - Granito Juparana bege, acabamento levigado, com frisos antiderrapantes.

Em conformidade aos projetos arquitetonicos e seus detalhes a CONTRATADA devera
executar piso em granito Juparana bege, acabamento levigado, com frisos antiderrapantes em toda a
largura da area transitavel.

13. RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

I 13.1 - Rodapé em porcelanato , 0,50x0,10m, Eliane ou similar, inclusive rejunte, altura de 8cm.

Nos locais indicados no projeto arquitetdnico devera ser assentado rodapé em porcelanato,
boleado com altura de 8cm.

O rodapé devera ser fornecido e assentado por pessoal especializado, seguindo as normas do
fabricante.

13.2 - Soleira em granito juparana bege, e=2cm, largura e comprimento variavel, de acordo
com o vdo de porta, arestas retas, acabamento polido nas faces aparentes.

As soleiras serdo em granito juparana bege, conforme especificagdo em projeto, de espessura
2cm. As medidas dos vaos deverdo ser efetuadas na obra depois de prontos. As pedras, isentas de
quebras e rachaduras, teréo, cada uma, largura igual & espessura da parede onde sera aplicada, e
seu comprimento total sera de 4cm maior que o véo ao qual se destina (transpasses de 2cm para
cada lado). Serao fixadas com argamassa no trago 1:4, composta de cimento e areia.

A CONTRATADA devera tomar cuidados quando da medig&o dos vaos para colocagéo das
soleiras, pois ndo sera admitido o corte das pedras no local da obra.

Antes da compra, a CONTRATADA apresentard uma amostra do material a ser adquirido,
solicitando a aprovagéo da FISCALIZAGAO.

13.3 - Peitoril em granito juparana bege, e=2cm, largura e comprimento variavel, de acordo
com o vao da esquadria, rebaixo e acabamento polido nas faces aparentes.

A CONTRATADA devera fornecer e executar peitoril em granito juparana bege, e=2cm, largura
e comprimento variavel, de acordo com o vao da esquadria, rebaixo e acabamento polido nas faces
aparentes, em conformidade aos projetos arquitetdnicos e seus detalhes.

14. ESQUADRIAS (GERAL):

CONSIDERAGOES GERAIS:

As esquadrias de portas, janelas, balancins e vidro, deverdo obedecer quanto a sua
localizagao, fabricac&o e instalagdo, as indicagbes do Projeto Arquiteténico e respectivos desenhos
de detalhes construtivos e as especificagdes complementares.
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Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela FISCALIZACAOQ, de
modo a verificar a locagéo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e o formato das
esquadrias, a vedagdo e o acabamento, de conformidade com o projeto.

Seréo verificados igualmente o funcionamento das artes moveis e a colocagéo das ferragens.
Sendo que as esquadrias e vaos envidragados, sujeitos a agdo de intempéries serdo submetidos a
testes especificos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d'dgua sob press&o, de
conformidade com as especificagdes de projeto.

A FISCALIZACAO devera realizar, além das atividades mencionadas, as seguintes atividades
especificas:

Inspecionar todo material a ser empregado, verificando se é de boa qualidade e n&o apresenta
defeitos de fabricagéo ou falhas de laminagao;

Verificar se a localizag&o, posicdo, dimensdes, quantidades e sentido de abertura, estdo de
acordo com o projeto e com os detalhes construtivos nele indicados;

Acompanhar a colocagdo das pegas e observar o perfeito nivelamento, prumo e fixagéo,
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos
movimentos; testar individualmente, apés a conclusdo dos servigos, todos os elementos méveis das
esquadrias, tais como: alavancas, basculas, trincos, rolamentos, fechaduras e outros;

Solicitar os ensaios necessarios para a verificagdo da camada de anodizagdo em pegas de
aluminio, observando, apés a sua colocagdo, se foram protegidas com a aplicagdo de vaselina
industrial, verniz ou outros meios de proteg&o;

Verificar a estanqueidade dos caixilhos e vidros, aplicando os testes com mangueiras e jatos
d'agua.

Ser&o sumariamente recusadas pela FISCALIZAGAO todas as pegas que apresentarem sinais
de empenamentos, descolamento, rachaduras, lascas, desigualdade na madeira, nés, escoriagées,
descolamentos ou outros defeitos que comprometem sua finalidade.

S6 serdo colocadas na obra as pegas fabricadas com madeira seca, bem aparelhada,
rigorosamente plana e ligada, e isentas de quaisquer defeitos. Cabera a empresa contratada
responsabilidade pelo prumo e nivel das esquadrias e pelo seu perfeito funcionamento depois de
definitivamente fixadas.

Quando empregadas grapas, estas deverdo ser dobradas em “L" e fixadas ao batente por
parafuso. A fixagéo das grapas na alvenaria sera efetuada com argamassa 1:3.

Todas as pecgas deveréo ficar perfeitamente aprumadas e niveladas, sem folgas exageradas
junto as aduelas, marcos e soleiras. Os rasgos para as ferragens deverdo ser sem folgas e com
dimens&o exatamente iguais as das ferragens.

As aduelas terdo a largura igual & espessura das paredes acabadas. Os alizares serdo
conforme os detalhes constantes dos desenhos e seréo fixadas as aduelas ou marcos por pregos
sem cabega.

Todas as pecas de madeira receberdo tratamento anticupim, mediante aplicagédo de produtos
adequados, de conformidade com as especificagdes de projeto. Os adesivos a serem utilizados nas
jungdes das pecas de madeira deverdo ser a prova d'agua.

Os elementos componentes das esquadrias de madeira deverdo observar as seguintes
especificagdes:

CAIXILHOS (BATENTES):

Serdo de madeira aparelhada, salvo disposi¢do contraria, terdo espessura de 4,5 cm, rebaixo
de 1 cm, com largura igual & espessura da folha, acrescida de 2 mm.

Nas portas internas de instalagdes sanitarias poderdo ser empregados batentes de ferro chato
(Cantoneiras), fixados por parafusos em trés grampos de ferro chato de cada lado, chumbados estes
na alvenaria com argamassa 1:3.

Nas portas com acabamento para cera, sera obrigatério o uso de contra-batentes de madeira,
espessura 3 cm, fixados com trés grampos de ferro chato de cada lado, chumbados & alvenaria com
argamassa 1:3 ou no minimo com oito parafusos.

Os caixilhos com acabamento para pintura serdo previamente protegidos com uma deméao de
oleo de linhaga e s6 serdo colocados apos a conclusdo das alvenarias que os recebem.

ALISAR:

Serdo de madeira de boa qualidade, molduras aparelhadas, pregadas aos batentes ao longo
da junta deste com as paredes. E serdo da mesma madeira empregada nas esquadrias, quando se
tratar de acabamento com cera. A espessura minima sera de 5,0 cm.

PROCESSO EXECUTIVO:
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A instalacédo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados
no projeto. Na colocagao, ndo serdo forcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou
dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As juntas serdo justas e dispostas de modo a impedir
as aberturas resultantes da retragdo da madeira.

Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixacdo das pegas de madeira serao
aprofundados em relagdo as faces das pegas, a fim de receberem encabegamento com tampodes
confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverdo ser repuxados e as
cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificagdo de projeto ou orientagdo do
fabricante da esquadria.

As esquadrias serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados a
alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular, de modo a
assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os arremates das guarni¢cées com
os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serdo executados de conformidade com os
detalhes indicados no projeto.

As esquadrias deverdo ser obrigatoriamente revestidas ou pintadas com verniz adequado,
pintura de esmalte sintético ou material especifico para a protegdo da madeira. Apds a execugao, as
esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer residuos de tintas,
argamassas e gorduras.

| Porta de madeira. |

Todas as portas de madeira serdo substituidas pelas do tipo industrial com nucleo sarrafeado
com, com aplicagéo de acabamento em laminado melaminico de alta resisténcia na cor Nogal natural
Formica ou rigorosamente similar, constituidas de caixilho e alisares de madeira maciga Curupixa.

Deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto. Serdo recusadas todas as
pecas que apresentarem sinais de empenamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou
outros defeitos.

As fechaduras serdo cromadas tipo roseta Ref. ML 340 Linha Smart Papaiz, alto trafego. As
fechaduras das portas de madeira deverao ser de embutir, sempre de cilindro e alavanca e de trinco
reversivel acionado pela maganeta e pela chave com duas voltas. As chaves deverdo ser fornecidas
em duplicata e aplicacdo de fechadura chave tetra-chave 140CR Papaiz ou similar nas salas de
trabalho.

As dobradicas seréo reforgada com pino e bolas Ref. 1535 Papaiz, sendo 3 (trés) dobradicas
em cada porta.

Aplicag&o de barra de apoio horizontal em ago inox para porta do WC de PNE e chapa de ago
escovado (0,40x0,90m) conforme detalhado no projeto arquitetdnico.

| Porta em laminado melaminico estrutural. |

Porta em Porta em laminado melaminico estrutural ts na cor 1104 - champanhe Fab.: Férmica
acab. texturizado nas duas faces, Incluindo ferragens Conforme detalhe no projeto arquitetonico.

| Esquadrias de ferro. |

Todo material a ser empregado devera ser de boa qualidade e sem defeitos de fabricagdo ou
falhas de laminacdo, com os quadros fixos ou méveis perfeitamente esquadrilhados ou limados, de
modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda. A estrutura da esquadria devera ser rigida
e todos os furos dos rebites ou parafusos serdo escareados e as asperezas limadas.

Todas as ferragens, tais como dobradicas, fechaduras, fechos, cremonas, etc. serao de latio
cromado. Os rebaixos ou encaixes para as dobradicas, fechaduras, de embutir, chapa — testa, etc.,
terdo a forma das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas ou outros artificios.

Devera ser prevista na execugdo de grades, gradis e pecas pesadas, a colocagado de tirantes,
travessas e méao francesas visando a perfeita rigidez da estrutura.

As esquadrias de ferro, antes de serem colocadas, levardo tratamento com base
antiferruginosa.

Todas as esquadrias deverdo ser entregues na obra de referéncia sem nenhuma pintura prévia
e montadas por pessoal especializado, conforme o detalhe indicado no projeto arquitetonico.

Serao executadas esquadrias de ferro:

- Grade de ferro em vergalhdo de ago liso 1/2" disposto na horizontal, 10cm de eixo, com
requadro em barra chata 3/16"x5/8",

- Portao e grade de ferro em vergalhdo de barra chata com requadro em barra chata 3/16"x5/8"
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- Portéo e grade de ferro em Barra quadrada trefilada 5/8" disposto na vertical a cada 10cm de
eixo, com apoios horizontais em barra quadrada de 1 1/2"

Esquadrias de ferro conforme detalhamento do projeto, as mesmas ser&o assentadas por mao
de obra especializada. O servigo ja abarca todas as ferragens necessarias ao perfeito funcionamento
das mesmas.

| Porta em chapa de aco. |

Nos locais e dimensges indicados em projeto serdo utilizados esquadrias de ferro em chapa de
ago n°14, estruturada nas dimensdes das portas, encaixilhada com perfil metélico duplo ‘u’
100x40x30mm, com travessa trasversal da mesma espessura com dois ferrolhos e cadeados com
tratamento anti-ferruginoso e acabamento em esmalte sintético Semi-brilho, cor camurga fab. Coral.
Instalar cantoneiras de abas iguais nas duas faces do vao que funcionardo como caixilho e alisar.

Todos os trincos seréo entregues com cadeados “PADO” E40 e suas respectivas chaves.

Deveréo ser confeccionadas e montadas por pessoal especializado de modo a garantir a
perfeita qualidade do véo além da funcionabilidade, estabilidade e seguranga, e terdo tipo e forma,
conforme o indicado no detalhamento do projeto arquiteténico.

| Esquadrias de Aluminio. |

Verificar no local da obra e no projeto arquiteténico, os vaos para aberturas e fixagdo de
esquadrias, estas serao:

Esquadria de correr em aluminio anodizado natural com vidro incolor;

Balancim max ar em aluminio anodizado natural com vidro incolor,;

Esquadria fixa para reconhecimento em aluminio anodizado natural perfil U e vidro temperado
6mm com pelicula de prote¢éo dupla em vinil fumé espelhado;

Esquadria fixa em aluminio anodizado natural com vidro liso incolor 4mm;

Balancim em aluminio anodizado natural tipo veneziana fixa.

As barras e perfis de liga de aluminio ndo deverdo apresentar empenamentos, defeitos de
superficies ou quaisquer outras falhas, devendo possuir secgées que satisfagam ao coeficiente de
resisténcia requerido e atendem ao efeito estético desejado, conforme detalhamento de projeto.

O contato direto de elemento de cobre, metais pesados ou ligas em que estes predominam,
com pegas de aluminio, sera rigorosamente vedado. O isolamento entre estas superficies sera feito
por meio de pintura de cromato de zinco, borracha clorada, plastico, metalizagdo a zinco ou qualquer
outro processo satisfatério.

Os parafusos para ligagéo entre aluminio e ago serdo de ago zincado, as emendas (parafusos
ou rebites) dever&o apresentar ajustamento perfeito, sem folgas, rebarbas ou diferencgas de nivel.

As esquadrias de aluminio seréo fixadas a contra-marcos ou chumbadores de ago previamente
fixados na alvenaria e isolados do contato direto com o aluminio, por metalizag&o e pintura.

Todas as pegas de aluminio seréo fornecidos com uma camada protetora de éleo, que sera
removida pela propria CONSTRUTORA quando autorizado pela FISCALIZACAO. Durante o
transporte e a montagem das esquadrias, bem como apds a sua aplicagdo, sera observado o maximo
cuidado para néo serem feridas as superficies das mesmas.

As esquadrias serdo dotadas de dispositivos que permitam jogo capaz de absorver flechas
decorrentes de eventuais movimentos de estrutura, até o limite de 35mm, de modo a assegurar a
indeformabilidade e o perfeito funcionamento.

Quando inevitaveis as ligag8es entre as pegas de aluminio por meio de parafusos de ago
zincado estes serdo constituidos por liga do grupo Al- Mg — Si, endurecidos por tratamento térmico.

Os contra-marcos ou chumbadores servirdo de guia para os arremates de obra, que também
dever&o preceder a montagem das serralherias de aluminio.

Os puxadores serao de aluminio.

A fim de evitar vibragdes, atritos ou ruidos, ndo sera permitido o contato direto entre as pecas
moveis, que se fara conforme as recomendagdes e especificagées do fabricante.

As vedacgdes entre pecas de aluminio ou entre estas e os revestimentos, poderdo ser feitas
com massa plastica especifica ou guarnigado EPDM.

Deverdo ser confeccionadas e montadas por pessoal especializado de modo a garantir a
perfeita qualidade do vao além da funcionabilidade, estabilidade e seguranga, e teréo tipo e forma,
conforme o indicado no projeto arquitetdnico.

l Esquadrias em vidro Temperado. |
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Fornecimento e instalacéo de:

Esquadria em vidro temperado 8 e 10 mm,

Pele de vidro temperado incolor 10 mm estrutura em perfis de aluminio anodizado;

Vidro temperado incolor esp. 6mm com requadro em aluminio anodizado natural as arestas de
vidro que nao receberem aluminio deveré&o ser lapidadas.

Nos locais indicados em projeto; Todos os cortes das chapas de vidro e perfuragdes
necessarias a instalagcdo serdo definidos e executados na fabrica, de conformidade com os as
dimensdes dos vaos dos caixilhos, obtidas através de medidas realizadas pelo fabricante nas
esquadrias instaladas. Deverao ser definidos pelo fabricante todos os detalhes de fixagao, tratamento
nas bordas e assentamento das chapas de vidro.

O vao que vai receber o envidragamento devera estar perfeitamente nivelado e acabado e
devera ser rigorosamente medido antes do corte da lamina de vidro. A chapa de vidro sera fixada
através de ferragens.

O vidro devera atender as condi¢bes especificadas na NBR 11706. A chapa de vidro sera
fornecida nas dimensdes pré-determinadas n&o admitindo recortes, furos ou qualquer outro
beneficiamento da obra.

Cuidados especiais deverao ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de vidro.
Deverao ser sempre manipuladas e estocadas de maneira que nao entrem em contato com materiais
que danifiquem suas superficies e bordas e protegidas da umidade que possa provocar
condensagoes.

A montagem da chapa de vidro devera ser acompanhada por um técnico responsavel e, apds
fixada, devera ser adequadamente assinalada, de modo a marcar sua presenga, evitando danos e
acidentes.

A chapa de vidro devera ser colocada de tal medo que nao sofra tensdes suscetiveis de quebra
e devera ter folgas nas bordas de acordo com o uso da chapa, cujas distancias deverao obedecer as
condigBes fixadas na NBR 7199 da ABNT.

As ferragens deveréo ser cromadas. Para o caso das portas de abrir deverdo ser previstas
molas hidraulicas de piso. Ref.: BTS-75V, fechadura de seguranga cromada Ref: Dorma, puxador
tubular em aco inox. Para o caso das portas de correr porta prever ferragens e trilho cromados,
puxador tubular em aco inox, fechadura de piso Ref.: Dorma

O conjunto de fixagdo para o vdo e condigbes especificadas neste item deverdo ser
dimensionadas pelo fabricante e, geralmente, se compde de duas dobradigas, uma bucha pivotante
de dobradiga, uma fechadura, puxador.

Todos os cortes das chapas de vidro e perfuragdes necessarias a instalagcdo sergo definidos e
executados na fabrica, de conformidade com os as dimensdes dos vaos dos caixilhos, obtidas
através de medidas realizadas pelo fabricante nas esquadrias instaladas. Deverao ser definidos pelo
fabricante todos os detalhes de fixagao, tratamento nas bordas e assentamento das chapas de vidro

As esquadrias de véos envidracados, sujeitos & agdo de intempéries, serdo submetidas a
testes especificos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d'agua sob pressao.

| Visor de Reconhecimento. |

Para o reconhecimento de suspeitos, devera ser executado visor em vidro liso incolor 6mm,
nas dimensdes indicadas em projeto, devidamente colocado sobre caixilharia de aluminio (perfil “U"),
estando incluso no prego unitario o fornecimento e instalagdo de pelicula dupla sendo 01(uma)
espelhada na face voltada para o suspeito e 01(uma) outra fumé G5 na face voltada para a
testemunha.
Portal detector de metais

No local indicado em planta sera instalado PORTAL DETECTOR DE METAIS em aco,

protecao P44, acabamento em pintura eletrostatica, largura utili de 80 cm, com oito zonas de
detecgcdo, detecc@o de metais magnéticos, ndo magnéticos e ligas, ajuste variavel de massa
detectavel, controle remoto e intercomunicabilidade para emissao de relatérios e dois detectores
portateis (raquete).

15. FORRO:

| 15.1. - Chapisco trago 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual. 7

Todas as superficies indicadas ser&o chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa
no trago 1:3, na espessura maxima de 5mm.
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Seréo preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servigos a
executar diariamente, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento da argamassa antes do seu
emprego. Sera rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento.

As superficies a serem chapiscadas deverdo ser limpas e molhadas antes da chapiscagem.

Eliminar gorduras, vestigios de organicos (limo, fuligem) e outras impurezas que possam
acarretar futuros desprendimentos.

A execugdo tera como diretriz, o langamento violento da argamassa contra a superficie e a
preocupacéo de n&o haver uniformidade na chapiscagem.

| 15.2. - Massa Gnica para recebimento de pintura no trago de 1:2:8 com execugéo de taliscas. |

Todas as paredes internas e externas e superficies em concreto armado, que n&o serdo
revestidas com ceramica levaréo reboco de argamassa de cimento, areia fina, no trago 1:2:8, com
aditivo ligante de fabricag&o industrial, conforme as instrugées de uso, em substituicéo ao barro.

O reboco externo sera executado com adicdo de impermeabilizante do tipo SIKA 1, na
dosagem recomendada pelo fabricante.

As paredes, antes do inicio do reboco, deverdo estar com as tubulagdes que por ela devam
passar, concluidas, chapiscadas, mestradas e dever&o ser convenientemente molhadas.

A espessura do reboco devera ter o maximo de 20mm, quando for sem,e 5mm quando for com
embogo.

Os rebocos deverdo apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado a
desempenadeira de ago e esponjado, de modo a proporcionar superficie inteiramente lisa e uniforme.

EM TODOS OS CASOS O REBOCO DEVERA SER EXECUTADOS ATE O NIVEL DA LAJE,
MESMO QUE HAJA FORRO EM NIVEL MAIS BAIXO.

| 15.3 - Forro em gesso acartonado estruturado |

Forro fixo formado por painéis GYPSUM ou similar e jungdes tipo “H”. O forro de gesso
acartonado € suspenso por pendurais de arames galvanizado n° 18. O resultado € um conjunto
monolitico e perfeito (peso médio de 19 kg/ m?) que permite a instalagdo de luminarias, difusores de
ar condicionado, som e sprinklers.

15.4 - Forro removivel em placas de gesso acartonado com pelicula de PVC, acabamento liso,
espessura 9,5mm

Em conformidade ao projeto arquitetdnico a CONTRATADA devera fornecer e executar Forro
removivel em placas de gesso acartonado com pelicula de PVC, acabamento liso, espessura 9,5mm,
peso 7,51 kg/m? CAC 35/36dB, RH 90%, LR 80%, 618x1243x9.5mm. Perfil "T" clicado 24mm. Ref.
Gyprex da Placo ou similar na cor branca.

Entarugamento em metalon, nas dimensées e acabamentos discriminados nos referidos
projetos.

Neste servigo, também constara com os custos com a execugdo da estrutura de suporte do
forro. A paginagéo do forro devera seguir as recomendadas em projeto.

16. TRATAMENTO E PINTURAS

Antes de efetuar qualquer servigo de pintura, a CONTRATADA devera efetuar a retirada de
todas as infiltragdes existentes na alvenaria e junto as esquadrias externas e internas, adotando
quaisquer procedimentos e materiais para a perfeita estanqueidade das unidades.

As superficies a serem pintadas deverdo ser examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos
antes da execucgéo dos servigos. Todos os cuidados quanto as superficies estarem secas e limpas e
precaugBes quanto ao intervalo de tempo, entre deméos, deverdo ser observados, conforme
recomendagdes das Normas Brasileiras.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a procedente estiver perfeitamente seca,
convindo observar um intervalo de 24 horas entre duas demaos sucessivas.

As tintas a base de acetato de polivinila (acrilica) permitem um intervalo menor, de trés horas.
Igual cuidado havera entre uma demao de tinta e a massa, convindo observar um intervalo minimo de
24 horas ap6s cada deméao de massa.
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Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a
pintura (Vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser evitados dever&o ser
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Se as cores ndo estiverem definidas no projeto, caberda a FISCALIZACAO, decidir sobre as
mesmas, mediante prévia consulta ao autor do projeto.

Todas vezes que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa com uma
escova, e depois, com um pano seco , para remover todo po, antes de aplicar a deméo seguinte.

Toda superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura,
tonalidade e brilho (fosco, semi —fosco e brilhante).

SO0 serdo aplicadas tintas de primeira linha de fabricagdo, sempre aprovadas pela
FISCALIZAGAO e especificadas no projeto.

Deveréo ser aplicadas quantas demaos necessarias para perfeita cobertura e uniformidade das
superficies pintadas.

As latas e galBes de tintas ainda fechadas devem ser apresentadas a fiscalizacdo para
aprovacao.

16.1 - Pintura acrilica semi-brilho na cor indicada no projeto arquitetonico, trés demaos,
inclusive selador acrilico e emassamento com massa acrilica para ambientes
internos/externos.

Devera ser aplicado selador acrilico para paredes em duas demdos da marca CORAL ou
similar, observando-se o intervalo de secagem minimo, e diluido conforme recomendagbes do
fabricante.

Devera ser aplicada e lixada massa ACRILICA da marca CORAL ou similar de mesma
qualidade, de forma a obter superficie perfeitamente lisa, regular e limpa, pronta para receber pintura.

Deve ser aplicada com a desempenadeira de ago ou espatula sobre a superficie em camadas
finas e sucessivas. Aplicada a 1 demao, ap6s um intervalo minimo de trés horas, a superficie deve
ser lixada, com lixa de gr&o 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 2* deméo
corrigindo o nivelamento e, apds o periodo de secagem, proceder o lixamento final.

Todas as paredes internas, indicados com acabamentos para pintura, serdo lixadas, seladas,
corrigidas as imperfeigées do revestimento e reboco, e pintadas com trés demaos de tinta acrilica de
12 qualidade, tipo de tinta acrilica premium Coral DECORA * antiga Coralplus” na cor Pérola acab.
Semi-brilho; Branco acab. Fosco; Camurga acab. Semi-brilho, ou rigorosamente similar, de acordo
com o projeto arquitetdnico.

Todas as paredes em alvenaria externas com pintura antiga deverdo ser lixadas, seladas,
aparelhadas, emassadas (massa corrida em duas ou mais demaos), novamente lixadas e pintadas
com duas demaos de tinta acrilica de 12 qualidade, tipo de tinta acrilica Premium CORAL DECORA *“
antiga Coralplus” na cor areia acab. Fosco; Cogumelo japonés acab. Fosco; cromo suave acab.
Fosco e branco neve acab. Fosco ou rigorosamente similar, de acordo com o projeto arquiteténico.

16.2 - Pintura esmalte com 2 demdos na cor a ser definida pela fiscalizagdo, inclusive prime
anti ferrugem. (P3b e P3c)

As grades, portdes de ferro, bem como os mastros, deverdo ser pintados com Esmalte
Sintético "Coralit” ou rigorosamente similar, na cor Camurga referéncia 814 e Cinza escuro referéncia
019, acabamento Semi-brilho, de acordo com projeto arquitetdnico, com 02 (duas) demaos e intervalo
de 24 horas entre as demaos.

Devera ser aplicado anti-ferruginoso nas esquadrias metalicas em duas demaos da marca
CORAL ou similar, observando-se o intervalo de secagem minimo, e diluido conforme
recomendagdes do fabricante.

Todas as esquadrias e similares metalicos, etc., a serem pintados, deverdo ser emassadas
com a aplicagdo de massa plastica para correcdo de defeitos mais grosseiros, pois esta nao da
acabamento perfeito, e apés sua secagem lixar e aplicar massa rapida Luxforde, em camadas finas,
para correcdo de pequenos defeitos, que sera posteriormente lixada com lixa de 220 a 400 para
acabamento liso.

Proceder a lixag&o do fundo levemente e com lixa fina sem remové-lo, para eliminar o excesso
de p6 do fundo, que adere a superficie, e a aspereza, e ap6s a lixagao eliminar o po com pano
embebido em aguarras e retocar com nova aplicagao de fundo nos locais onde o mesmo foi retirado.
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_ Néo deixando passar mais do que uma semana depois da pintura antiferruginosa (para nao
prejudicar a aderéncia), aplica-se uma ou mais demé&os de tinta de acabamento, ja na cor definitiva,
até atingir a cobertura necessaria & um bom acabamento.

| 16.3 — Esmaite sobre grade de ferro (superf. aparelhada)

|

Todas grades deveréo ser pintura com 2 (duas) demé&os de tinta esmalte na cor indicada pela
fiscalizagéo.

16.4 - Impermeabilizagdo de calhas e lajes expostas, com manta asfiitica 4 mm. Incluindo
chapisco, argamassa para prote¢gdo mecanica com tela plastica

A manta asfaltica das calhas e lajes expostas devera ser de espessura 4 mm, em poliéster pré-
estabilizado (PS EL), do tipo lll, pré-fabricada & base de asfalto modificado com elastdmeros e
estruturada com poliester pré- estabilizado, referéncia SIKA Manta PS EL ou similar, o produto deve
obedecer rigorosamente os requisitos da ABNT NBR 9952:2014.

O primer asféltico dever ser um composto de cimento asfaltico policondensado, diluido em solventes
organicos, monocomponentes, referéncia SIKA Igol S, ou similar, o produto deve obedecer
rigorosamente aos requisitos da ABNT NBR 9686:2006.

Para execugdo da impermeabilizaggo da calha a superficie devera ser previamente lavada, isenta de
po, areia, residuos de 6leo, graxa, desmoldante, manchas de 6leo e graxas e/ou qualquer tipo de
material que possa prejudicar a aderéncia do material.

Devera ser aplicadas primer asfaltico e depois a manta asfaltica com auxilio da chama do magarico
de gas GLP, proceder a aderéncia total da manta asfaltica. Nas emendas das mantas devera haver
sobreposi¢éo de 10cm que receberéo biselamento para proporcionar perfeita vedacao.

A execucdo das mantas devera ser realizada conforme especificagbes do fabricante.

Deve fazer teste de estanqueidade, enchendo o local impermeabilizado com agua, por 48 horas ou
mais.

Para a protegéo mecanica:

A superficie devera ser previamente lavada, isenta de pd, areia, residuos de oleo, graxa,
desmoldante, etc.

Sobre a superficie horizontal umida, executar regularizagdo com caimento minimo de 1% em
diregéo aos pontos de escoamento de agua, preparada com argamassa de cimento e areia, trago 1:4,
adicionando-se adesivo tipo “Sikafix” ou similar, na 4gua de amassamento para maior aderéncia ao
substrato. Essa argamassa devera ter acabamento desempenado, com espessura minima de 2cm.

Para estruturagdo da protegdo mecanica sera utilizada tela plastica hexagonal em PVC ou
macrofibra VIAPOL, no trago indicado pelo fabricante.

Nas superficies verticais adjacentes a alguma parede, executar rebaixo de 2cm e regularizagéo
para se “embutir’ a impermeabilizagéo.

Promover a hidratagdo da argamassa para evitar fissuras de retracéo e destacamento. Fazer
testes de escoamento, identificando e corrigindo possiveis empogamentos.

Todos os cantos e arestas dever&o ser arredondados com raio aproximado de 8cm.

As descidas de agua deverao estar adequadamente fixadas de forma a executar os arremates,
conforme os detalhes do projeto.

Todos os materiais deverdo ser fornecidos e aplicados por pessoal especializado de modo a
garantir a perfeita qualidade além da funcionabilidade, estabilidade e seguranca.

17. INSTALAGOES

17.1 - Instalagdes Elétricas.
Normas Técnicas

Para o desenvolvimento do projeto foram cbservadas as seguintes normas das instituicbes, a
seguir relacionadas:
e  ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas
e Normas de Fornecimento de Energia Elétrica em Tens&o Primaria e Secundaria de
Distribuicéo - CELPA — Centrais Elétricas do Para
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Estas normas acima relacionadas podem ser complementadas, se necessario, pelas normas

das seguintes entidades estrangeiras:
e NEC - National Electrical Code

VDE - Verbandes Deustcher Elektrote
NFPA - National Fire Protection Association
IEC - International Electrical Commission
ANSI — American National Standards Institute
NEMA - National Electric Manufacturers Association
IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers

Critérios do Projeto
Subestacdo Transformadora

O projeto previu a instalagdo de uma subestacdo abaixadora em poste com 11 metros de
altura, com um transformador de 112,5kVA/13,8kV/220V exclusiva para o Prédio do Férum de Viseu,
associado a mureta de medi¢&o conforme padrao CELPA.

| Quadros Gerais de Distribuigio

O projeto previu a instalagdo de um novo quadro de distribuicdo em baixa tensao, instalado em
uma mureta proxima a subestagdo, denominado de QGBT. Este sera responsavel pela alimentagéo
de todos os quadros de iluminagao, tomadas, bombas e etc.

| Quadros de Distribuigio

Os quadros de distribuicdo foram estrategicamente localizados para facilitar a manobra dos
circuitos e estar no centro de cargas dos diversos setores do prédio.

Estes quadros possuiréo os disjuntores de protegdo dos circuitos terminais, disjuntores gerais,
protetores de surto do tipo varistor, interruptores diferenciais, barramentos trifasicos, barramentos de
neutro e terra, e outros acessorios descritos na especificagdo técnica.

Os quadros de rede estabilizada alimentardo exclusivamente equipamentos eletrdnicos
sensiveis como computadores, cameras de seguranga, ativos de armarios de telecomunicagdes, etc.

Todos os quadros devem possuir fechadura.

As barras de terra dos quadros serdo interligadas a barra de terra do QGBT, as quais est&o
conectadas a malha de terra proposta em projeto.

Sistema de Distribuigao
Forga

A distribuicdo de energia sera feita em 127V e 220V para todas as cargas do Férum
(luminacéo, tomadas, ar condicionado). Os alimentadores dos quadros de distribuicdo serdo
encaminhados pela area externa do prédio com eletroduto de PEAD com diametro conforme
especificado em projeto.

Todos os cabos dever&o ser do tipo ndo propagante a chama e n&o halogenados.

Os dimensionamentos dos cabos elétricos estdo representados nos diagramas trifilares e no
diagrama unifilar de baixa tensao.

| lluminagao e Tomadas Internas

|

A distribuicdo de fios para a iluminagdo e tomadas sera feita com o uso de eletrocalhas e
eletrodutos, desde os quadros até as luminarias.

Nos trechos verticais, quer seja na salda de quadros ou na descida para equipamentos serdo
sempre utilizados eletrodutos.

Todos os eletrodutos embutidos e aparentes deverao ser de PVC rigido rosqueavel.

Todas as tomadas do prédio devem possuir conectores do tipo 2P+T. N3o serdo admitidas
tomadas sem o fio Terra.

Nas divisérias, os cabos dever&o ser langados nos rodapés das divisorias.

A bitola minima dos fios sera 2,5 mm? e o didmetro minimo de eletrodutos sera @ 3/4".

| S.P.D.A. - Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas

AN
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Foi adotado no projeto de SPDA nivel de protegéo igual a ll, segundo a NBR-5419 - “Protegéo
de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas”. Todo sistema de SPDA é composto pela captago,
descida e aterramento.

Como sistema de captagdo foram utilizados captores em anel na cobertura do prédio
compostos por captores, isoladores e cabos de cobre nu de #35mm?2 Na descida foi utilizado no
projeto, cabo de cobre nu de 35mm? que serdo interligados ao anel de equalizag&o composto de cabo
de cobre nu de #50mm? diretamente enterrado com hastes de cobre de 3.0M e caixas de inspegéo,
que circundam todo o prédio e interliga-se ao BEP (Barramento de Equipotencializag&o Principal),
localizado no QGBT, visando a equalizagdo do potencial durante a ocorréncia de descargas
atmosféricas.

| Aterramento |

O aterramento sera unico para todos os sistemas elétricos (forga, sinais,etc.). Sera utilizado um
sistema de 6 hastes de 3 metros rosqueadas afastadas de 3 metros, visando atender os critérios de
aterramento na NBR5410.

O aterramento além de interligar todos os barramentos de terra dos quadros de baixa tens&o
na subestagéo, sera interligado também em um barramento de equalizagéo de potenciais (BEP) que
tem a fungéo de interligar todos os demais aterramentos e partes metdlicas n&o energizaveis
(aterramento para-raios, tubulagtes metalicas, etc.).

Especificagoes Técnicas
Equipamentos e Materiais
Quadros de Distribuicdo de Luz e Forga

Os quadros de distribuic&o para montagem de embutir, fabricados em chapa de ago esmaltado
14 USG e deveréo atender a norma NBR-IEC 60439-3. Ser&o constituidos de:
e Porta com fechadura;

e Placas aparafusadas nas partes inferior e superior, destinadas a furagbes para
eletrodutos;

o Terminal de aterramento na face lateral externa;

e Plaqueta identificadora de acrilico, aparafusada internamente aos quadros com
gravacgéo do numero do circuito, discriminagdo dos mesmos.

| Disjuntores dos Quadros de Luz e Tomadas

Tipo: Minidisjuntor;

Corrente Nominal: Conforme diagrama unifilar;

Corrente de Curto Circuito: Conforme diagrama unifilar;

Tensao nominal do isolamento: 500V,

Tens@o maxima de servigo: 440V;

Frequéncia: 60 Hz;

Temperatura ambiente: 20°C até 60°C;

Relés térmicos fixos, calibrados a 30°C (a desclassificagdo maxima permitida a 40°C

é de 5% da corrente nominal);
e Relés magnéticos fixos com curva tipo B (exceto ar condicionado com curva tipo C);
e Norma de construgéo - IEC947-2.

| Dispositivos DR |

O dispositivo DR é utilizado para a Protegdo contra corrente de fuga a terra. Devera ser
instalado em série com os disjuntores distribuigdo dos Centros de Distribuigdo, conforme utilizagao do
circuito. Dever&o possuir as seguintes caracteristicas:

Corrente Nominal - conforme diagrama unifilar.
Sensibilidade — 30mA.

Tensdo maxima de servigo - 400V | 10%.
Frequéncia - 60 Hz.

Norma de construg&o — IEC1008.

| Protetores de Surto (Varistores) \
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Tipo Il: Caso a instalagdo n&o possua para-raios a entrada podera ser com dispositivos deste
tipo, do contrario estardo nos quadros a jusante dos dispositivos tipo 1.

| Quadros de Distribuigédo |

Tipo Il

Curva: 8/20! s

Iméx = 15 kA

Uci 1,1xUo

Caracteristicas: Monopolar (1P)
Up=14kV

| Luminarias |

Deverao ser utilizadas as luminarias citadas na legenda e na planilha de orgamentos do prédio:

| Acessérios |

o Reator eletronico com alto fator de poténcia (AFP>0,92), para 2x32W, 2x16W e
2x20W, bivolt, modulagdo acima de 30kHz, fator de crista inferior a 1,5, que atende as seguintes
normas: IEC 928, IEC 929, EN 60555-2, EN55015, ISO 9001.

e Lampada LED de 9 W cor super 84, base bipino;

e Lampada LED de 18 W cor super 84, base bipino;
e Lampada CMDR par 20 de 50W,
e Lampada vapor metalico de 250W,
e Lampada fluorescente compacta integrada de 9 W,
| Condutores |

Deverdo ser utilizados cabos singelos, isolamento 0.6/1kV, extra-flexivel (classe 5), n&o
halogenado e ndo propagagdo do fogo, isolamento em HEPR 90°, conforme NBR 13248, para
alimentagéo dos quadros e cabos em areas externas e/ou embutidos no piso.

Para o sistema de iluminagdo e tomadas internas, deverdo ser utilizados cabos singelos,
isolamento 750V, ndo halogenado e ndo propagagéo do fogo, conforme NBR 13248 (bitolas indicadas
em projeto).

| Tomadas e Interruptores |

As tomadas deverao ser do tipo 10A, 250V - 2P+T, instaladas em caixa esmaltada na parede,
caixa de tomadas na divisérias e em conduletes de aluminio fundido quando a instalacdo for
aparente.

Os interruptores deverdo ser do tipo leve-toc, 10A, 250 V, instalados em caixa esmaltada
embutida na parede ou em diviséria.

| Eletrodutos e Eletrocalhas |

Deverdo ser utilizados eletrodutos de PVC rigido rosqueado, n&o propagantes a chama,
fabricados de acordo com a norma NBR 15465 e Ferro Galvanizado (FG) do tipo semi-pesado, com
galvanizagdo eletrolitica NBR 5598.

Deverédo ser utilizadas eletrocalhas metdlicas lisas com tampa, dotadas de acessérios de
fixag@o (suportes, curvas, derivagdes e jungdes) de acordo com encaminhamento indicado no projeto
executivo.

Transformador
CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

e  Transformador trifasico, em 6leo mineral isolante, fabricados segundo a norma

NBR5356.

o Primario em delta 13800/13200/12600/12000/11400V, secundario em estrela aterrado
220/127V, 60Hz. Poténcia de 112,5 kVA.

¢ Nucleo confeccionado em chapa de ago-silicio de grdos orientados.

e Caixa confeccionada em ago carbono, com tratamento de superficie através de
jateamento abrasivo, protegdo anti-corrosiva com aplicag&o de primer e pintura eletrostatica.
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e Enrolamentos Confeccionado em cobre eletrolitico com 99,99% de pureza
| ACESSORIOS Il

Visor de nivel de 6leo

Orelha para suspengao

Placa de identificacdo

Terminal de aterramento

Valvula de drenagem e retirada do 6leo
Comutador de tapes externos em AT

| DOCUMENTACAO

O fabricante/fornecedor devera entregar os seguintes documentos 4 fiscalizacdo:
Relatério dos ensaios em forma de certificado de testes.

Desenhos de contorno com listagem de componentes, dimensées e peso.
Placa de identificagdo

Diagrama de conexdes dos dispositivos de protecéo

Informagbes para montagem

Instrugdo para ligag&o e energizacéo

Descrigéo dos instrumentos e acessorios

Painel Elétrico Geral de Distribuigio
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO
PAINEIS E ARMARIOS

Normas:

Os quadros de distribuicéo devem estar de acordo com a norma NBR-IEC 60439-1 - Conjuntos
de Manobra e Controle de Baixa Tens&o, e todas suas caracteristicas elétricas e de opera¢do devem
estar expressadas de acordo com estas normas.

Todos os materiais utilizados, bem como a fabricag&o, ensaios, condigées de servigo e
desempenho, deveréo estar de acordo com as normas aplicaveis da ABNT, destacando-se as
seguintes:

e NBRIEC 60529 - Grau de Protegao,
e NBR IEC 60947.2- Disjuntores de Baixa Tensao
Todos os quadros de distribuicdo devem ser provido de dispositivos de protec&o, aterramentos,
isolagéo de terminais energizados e sinalizagdo padronizada, conforme requisitos da NR10.
Condic¢des gerais de operagéo:
Os equipamentos deverdo ser dimensionados levando em considerag&o as condigdes abaixo:
s  Utilizagdo em ambiente interno;
e  Altitude superior a 1.000m;
e  Temperatura ambiente de +35°C.

Caracteristicas elétricas:

O equipamento devera ser fabricado e testado de acordo com os valores abaixo:
e Classe de Isolagdo: 1000V

Tensdo de servigo: (conforme diagrama unifilar)

e Frequéncia: 50-60Hz
e  Corrente nominal do barramento principal: (conforme diagrama unifilar)
o Corrente suportavel de curta durag&o (1seg): (conforme diagrama unifilar)

Especificagdo Geral dos quadros:

Estrutura:

e  Aestrutura do painel deve ser composta de acgo;

e Cada gabinete consiste em uma estrutura superior e uma inferior, soldadas, nas quais
€ conectado um conjunto de pilastras verticais de sustentagao.

e O painel & dividido pelos seguintes compartimentos, que s3o totalmente acessiveis
desde a frente do quadro, e protegidos por laminas independentes:

o  Compartimento de barramentos;

e Compartimento de unidades funcionais;
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e  Compartimento de cabos.

Formas de separagéo interna: 3

O fornecedor de painéis elétricos deve indicar a forma de separagéo interna de acordo com a
norma NBR IEC 60947.2 e projeto.

Prote¢do e acabamento:

O fornecedor de painéis elétricos deve indicar o grau de protegdo externa de acordo com as
normas NBR |IEC 60947.2 e NBR IEC 60529,adotando como prote¢do o grau IP55.

Todas as chapas de aco utilizadas na fabricagdo dos painéis elétricos devem possuir
tratamento de zincagem eletrolitica.

Portas e coberturas devem ser feitas de chapas de ago de 2 mm para assegurar estabilidade.

Todas as partes externas devem ter uma cor uniforme, de preferéncia RAL 7035, aplicada por
pintura com espessura minima 75um.

Compartimento de barramentos:

O barramento principal deve estar no topo do gabinete e deve conter furos para facil conexao
de cabos e barramentos em distancias de 25mm, com segdes transversais de 63x5mm até 160x5mm.

O sistema de barramentos deve suportar correntes nominais de até 800A.

Compartimento de unidades funcionais:

O painel é equipado com unidades funcionais individuais, que consistem em placas ou
molduras de montagem suportando um ou mais dispositivos de baixa tensédo e cobertos com chapas
metalicas de prote¢ao para prevengado de acesso acidental a circuitos energizados.

O painel deve possuir médulos de unidades funcionais para os seguintes dispositivos:

e  Conexao a trilho DIN;
e Medidores;

Compartimento de cabos:

Um compartimento integrado de cabeamento no lado direito ou esquerdo do painel deve conter
os terminais de entrada/saida dos circuitos principal e de controle.

Ensaios:

Ensaios de tipo:

O fornecedor do painel devera apresentar obrigatoriamente os seguintes certificados de
ensaios de tipo. As caracteristicas declaradas nos relatérios deverdo estar em conformidade com
aquelas propostas /exigidas:

Limites de Elevagéao de Temperatura;
Propriedades Dielétricas;
Corrente Suportavel de Curto-circuito;
Eficacia do Circuito de Protecgao;
Distancias de Isolamento e Escoamento;
Funcionamento Mecanico;

e Grau de Protecao.

Ensaios de rotina:

O fornecedor do painel devera apresentar obrigatoriamente os seguintes relatorios dos ensaios
de rotina:

e Verificagdo da Fiagdo, ensaios de operagdo elétrica;
¢ Ensaio dielétrico;
o Verificagéo da protegéo e continuidade elétrica do circuito de protegao;
o Verificagdo da resisténcia de isolamento.

Especificagdo dos sistemas de protegéo e controle:

O equipamento devera pertencer a categoria de utilizagdo B das recomendagdes gerais da
norma IEC NBR 60947-2. A capacidade de interrupgéo dos disjuntores sera definida tendo em conta
o local de instalagéo, conforme a norma NBR 5410.

Conforme testes realizados pelos fabricantes, os componentes deverdo atender as
caracteristicas: capacidade nominal de interrupgdo de curto circuito em servigo (Ics) igual a 100% da
capacidade nominal de interrupgdo maxima em curto circuito (Icu).

Devera ser apto ao seccionamento plenamente aparente, conforme a norma NBR |IEC 60947-
3, para uma tenséo de isolamento nominal de 1000V (Ui).

Deveréo ainda possuir as caracteristicas:

Disjuntores Fixos:

e  Mecanismo de operagao “trip-free”; 2 i
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Indicagdo da posicdo dos contatos “ON/OFF”;
Sistema “anti-pumping”;

Indicagéo de carregamento da mola;

Permitir manutengéo interna;

Base de montagem.

Disjuntor caixa moldada:

Os disjuntores em caixa moldada deverdo atender as recomendagdes gerais da norma NBR
IEC 60947-3 e ser do tipo “Limitadores de Corrente".

Deveréo ter capacidade de interrupgdo de curto-circuito em servigo (Ics) igual a 100% da
capacidade de interrupgao ultima (lcu) para tensées de até 500Vca.

Disjuntores para alimentadores e outros circuitos dever&o ser previstos com elemento térmico e
magnético de protecao.

Caracteristicas disjuntores caixa moldada:

Corrente Nominal: conforme diagrama unifilar;

Capacidade de interrupgéo de curto-circuito: conforme diagrama unifilar;
Tens&o Nominal de Isolamento (Ui): 690 V;

Tensé&o de Operagdo Nominal (Ue): 500V,

Frequéncia: 60 Hz;

Temperatura; -200C a + 700C;

Execugéo: fixa;

Protecéo: termomagnética .

O projeto para execucéo devera ser apresentado a fiscalizagdo para aprovagdo antes da
execugéo, contendo as seguintes informagées:

Detalhes construtivos.

Vistas frontais internas, externas e cortes laterais.

Detalhe do arranjo dos barramentos horizontais e verticais.

Diagramas unifilar de forca e comando.

Relagdo completa de equipamentos aplicados incluindo referéncia, marca,

especificagbes técnicas e quantitativos.

| TRANSFORMADORES DE CORRENTE

Transformadores de corrente, encapsulados em epéxi, para uso interno, corrente secundaria
nominal 5A com as seguintes caracteristicas:

Secundario para servigo de protecéo 10 A 50;
Secundario para servigo de medigdo 03-C25;

Tens&o aplicada 1 minuto a frequéncia Industrial: 34 KV;
Fator térmico nominal: 1,2;

Limite térmico: 120xIn;

Limite dindmico: 2,5 x It;

Relagao: ver projeto.

[ MULTIMEDIDORES DE ENERGIA ]

Caracteristicas técnicas:

Indicador Digital Multivariaveis
Classe: 0,5%
Rede Universal trifasica desequilibrada com neutro, configuravel para monofasica,

trifasica equilibrada ou desequilibrada.

Indicagéo: 3 (trés) displays alfanuméricos 1 linha 16 caracteres.
Teclado frontal

Entrada de Corrente TC .... /5AAC ou TC .../ 1AAC

Entrada de Tensé&o até 288 VAC fase — neutro / 500V fase-fase
Frequiéncia Nominal: 60Hz

Parametros:

ASN

Tensao por fase e trifasica;
Corrente por fase;

Poténcia Ativa (P) por fase e total;
PA-PRO-2018/00736 @



e

-'\-"-‘o‘.'-’t—;‘»"ﬂ'-'
PODER JUDICIARIO .
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
Coordenadoria de Convénios ¢ Contratos

Poténcia Reativa (Q ) por fase e total;

Poténcia Aparente (S) por fase e total;

Angulo de defasagem por fase e total

Fator de poténcia por fase e total (com indica¢éo de carga indutiva/capacitiva);
Frequéncia;

Energia ativa e reativa (consumida e fornecida);

Demanda de corrente por fase;

Demanda de poténcia ativa total,

Demanda de poténcia reativa total ;

Demanda de poténcia aparente total,

Interface: RS-485 p/ configuragdo do protocolo MODBUS/RTU,
Configuragéo local via teclado;

Alimentacg&o auxiliar universal: 85...265Vac, 90...300Vdc;

Alojamento: plastico Noril anti-chama UL 94-VO para Instalagdo em painel;

Captura de forma de onda: E uma fungdo que disponibiliza a forma de onda em trés
tensdes e correntes, no buffer de comunicagao. Através de um software é possivel reconstruir a forma
de onda, bem como analisar o THD e os Harmdnicos do sinal, apresentando-os em forma de
histograma, tabela de valores percentuais ou em valor RMS. O IBIS_BE_NET de aquisicdo de dados
€ um software que possui esta funcionalidade

Protegao: IP50 (alojamento) e IP20 (bornes);

Classe de exatidado: 0,50%. (Opcional 0,25%)

Tenséo de prova 2,5KV para todos os circuitos entre si
Fixagdo por pares de grampo

Dimensdes: 144x144x65mm.

| PROTETORES DE SURTO (VARISTORES)

]

Os protetores de surto s&@o utilizados para a Protegdo contra danos provocados por
sobretensdes na rede de Baixa Tens&o. Deverdo ser instalados nos centros de distribuigdo protetores
de surto monofasicos, ou seja, um para cada fase do circuito do quadro de distribuicdo mais outro
colocado entre os barramentos de neutro e terra. As tensdes de operagéo assim como as classes do
DPS estéo indicadas abaixo:

| Quadros de Distribuigdo

Tipo |

Curva: 10/350! s
Imax = 25 kA

Uc:

1,1 x Uo

Caracteristicas: Monopolar (1P)
Possui reserva de segurancga

Médulos Plug-in

Possui contatos de sinalizagédo pés-atuagao

Protegéo:

Up=25kV
Fusiveis de 125A

Responsabilidade da Contratada
Esclarecimentos

A contratada deve fornecer os esclarecimentos e informagdes técnicas que venham a ser

solicitadas sobre os equipamentos e a montagem objeto da presente contratacéo, pela fiscalizacéo.

| Embalagem, Transporte e Seguro

|

Todos os materiais e equipamentos ser&o de fornecimento da Contratada, de acordo com as
especificagbes e indicagdes do projeto.
de responsabilidade da contratada a embalagem, o transporte e o seguro de todos os
equipamentos e materiais integrantes do objeto do fornecimento.
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Todos os volumes deveré&o ser etiquetados, contendo as indicagdes de peso, posicéo, natureza
do contetdo e codificagdo. A abertura dos volumes e verificagdo do material devera ser feita na
presenca de representantes da contratada e da contratante.

| Montagem |

As especificagbes e os desenhos destinam-se a descrigdo e a execug&o de uma obra
completamente acabada.

Todas as instalagbes deverdo ser executadas dentro das praticas da boa engenharia, com
esmero e bom acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos, cuidadosamente
instalados em posicéo firmemente ligados a estrutura de suportes, formando um conjunto mecanico e
eletricamente satisfatério e de boa aparéncia.

Cabera a contratante julgar a qualidade dos servicos executados, podendo a qualquer
momento impugnar parte ou a totalidade destes servicos que ndo estejam de acordo com as
disposicdes técnicas previamente aprovadas.

17.2 - InstalagGes de Telecomunicagdes.

Objetivo

O presente memorial visa descrever as fungdes operacionais e as caracteristicas técnicas dos
equipamentos, materiais e servicos dos projetos de Rede Estruturada, Circuito Fechado de TV e
Sistema de Sonorizagdo para o Férum. Tem como objetivo esclarecer e complementar o projeto
grafico e especifico, a fim de proporcionar um perfeito entendimento das instalagdes projetadas.

| Normas Técnicas J
Os equipamentos e servigos a serem fornecidos deverdo estar de acordo com as normas da
ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. Na inexisténcia destas ou em carater
suplementar, poderdo ser adotadas outras normas de entidades reconhecidas internacionalmente,
tais como:

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
NEMA National Electrical Manufacturers Association;

IEC International Electric Commission;

ANSI American National Standard Institute;

DIN Deutsche Industrie Normen;

NEC National Electric Code;

ASTM American Society for Testing and Materials;

1ISO international Standard Organization

BICSI Building Industry Consulting Service International
EIA/TIA568A  Commercial Building Telecommunication Wiring Standard
TIAJEIA Telecommunications Industry Association / Electronic industries Association

| Sistemas Proposto

| — Rede Estruturada
Il - Circuito Fechado de TV (CFTV)
lll - Sistema de Sonorizagéo

Critérios de Projeto
Rede Estruturada

Descrigao

O Projeto de Rede Estruturada foi elaborado a luz das plantas de arquitetura do local, das
normas da ABNT, em especial a norma NBR 14656, de algumas normas estrangeiras como EIA/TIA,
bem como das recomendagdes dos fabricantes dos equipamentos empregados.

No projeto, foi utilizada a concepgéo de sistema de cabeamento estruturado. Este sistema
permite a utilizagdo da mesma infra-estrutura de cabos para o trafego de voz, dados e imagens,
reduzindo o gasto com cabos e infra-estruturas adicionais e também proporcionando uma maior
flexibilidade na parte operacional dos usuarios no interior do estabelecimento.

O projeto terd um total de 121 pontos categoria 6, divididos entre dados, CFTV e voz.
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[ Entrada de Telecomunicagdes |
A entrada da concessionaria sera feita pelo piso na area externa a partir de caixas de alvenaria
com dutos de PEAD de 2" subterraneos e serd interligada ao Distribuidor Geral de Telefonia
localizado na sala de Informatica/CFTV.

| sala de Equipamentos |
A Sala Principal de Telecomunicagdes do Férum denominada “Informatica’, comportara todos
os equipamentos de rede estruturada bem como o Distribuidor geral de Telefonia, Central Telefonica
e Servidores.
Esta sala possibilitara varias aiternativas de conexao das redes externas com a rede interna do
Forum com as seguintes fungdes:
Acomodacio do Distribuidor de Piso;
Conexao através de cabos metalicos;
Conexao através de dispositivos integrados wan/ian;
Receber os cabos primarios do backbone da rede;
Acomodar equipamentos de comunicagdo, dados e demais dispositivos relativos a

informatica;

Acomodar o Distribuidor Geral de Telefonia;

Acomodar a Central Telefonica;

Acomodar equipamentos e componentes do backbone;

Permitir acomodagéo e livre circulag&o do pessoal de manutengéo;

| Distribuigao Horizontal ]
A distribuicdo horizontal sera efetuada através de eletrocalhas, que caminham pelo teto do
local, com derivagdes por meio de eletrodutos em ferro galvanizado até as respectivas tomadas.
Quando embutidos em alvenaria, os eletrodutos serdo de PVC rigido rosqueéavel.
Todo o cabeamento estruturado sera categoria 6 através de cabos UTP, para trafego de dados
e voz.
As caixas terminais onde serdo instalados os equipamentos (tomadas) deverdo ser em
aluminio fundido quando aparente e, PVC quando embutidas em paredes.

Circuito Fechado De Tv

Descri¢do

O Sistema de Circuito Fechado de TV, ou simplesmente CFTV, tem como objetivo servir de
apoio a seguranga e opera¢do do Férum, permitindo supervisionar areas internas e externas como
corredores, halls, garagens, etc.

Esta supervisdo sera efetuada por um sistema de Circuito Fechado de TV, tipo profissional,
com todas as funcionalidades usualmente requeridas pelo mercado de seguranga patrimonial com
tecnologia IP.

Todo o sistema de CFTV serd composto por cdmeras do tipo IP e com cabeamento cat6. A
infra estrutura do sistema sera compartilhada com a rede estruturada do Férum. Seréo utilizadas em
conjunto as eletrocalhas e tubulagdes proporcionando uma maior flexibilidade ao sistema.

O sistema contara com a utilizagdo de switches independentes para o sistema de CFTV
proporcionando uma maior seguranga ao sistema. Este switch possuira tecnologia POE onde as
cameras serdo alimentadas através do cabo UTP. Devera ser respeitada a norma para a maxima
distancia do cabo UTP néo passando de 90m. Sera utilizado

Todos os computadores da rede poderdo acessar as imagens das cameras do sistema de
CFTV do prédio, desde que devidamente autorizados.

| Estagdo de Trabalho de CFTV
O Fo6rum contara com uma estagdo de trabalho para o CFTV localizada na sala
“Informatica/CFTV". A gravagédo das imagens geradas pelo sistema sera em formato digital no HD da
mesma. Tedo o controle e gravagéo sera efetuado por meio de um software especifico.
Basicamente a estagées de trabalho sera composta dos seguintes itens:

e Microcomputadores conforme especificagdes técnicas com software para
monitoramento e gravagéo das imagens.

e TV'sde 40 polegadas” LCD/LED.
| Cameras de CFTV |
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Seréo utilizadas cameras coloridas fixas do tipo Dome nos corredores e halls do Férum e nas
areas externas seré&o utilizadas cameras em caixa de protegéo fixas, todas com tecnologia IP.

| Equipamentos terminais de linhas digitais

Deveré&o ser cotados aparelhos telefonicos digitais com as seguintes caracteristicas:

¢ Alimentado a partir da central;

e Interligag&o a um par de fios;

e Capacidade de, pelo menos, 8 (oito) teclas de fungdes programaveis,
independentemente do numero de teclas de fungées fixas;

e Mostrador de cristal liquido, alfa-numérico, com capacidade minima de 2 x 24
caracteres

Operagéo "chefe-secretaria”;
Conversagédo em viva-voz,
Estabelecimento de ligagdes sem retirada do monofone do gancho;

Equipamentos Terminais de Linhas Analégicas

Deveréo ser cotados aparelhos telefonicos analégicos com as seguintes caracteristicas:
e  Ajuste de volume e Ring;

Meméria para 10 nameros;

Pelo menos 2 teclas programaveis;

Botao Flash;

Botao rediscagem;

Para mesa ou parede;

Materiais
Rack Fechado de Piso - Padrdo 19” - 36U’s

¢  Rack estrutural, fechado, padrdo 19" com 36U de altura util;

e Perfis laterais do rack com furagéo lateral para passagem de cabos;

e  Suportar entrada de cabos pela parte superior ou inferior;

e Porta com fechadura e trava de seguranga;

¢  Atender as premissas da norma EIA 310E;

e A base deve suportar a montagem de capas de protecdo, pré-furadas para
acomodacao de tomadas elétricas (2P+T), redondas, para conexdo de elementos ativos;

e Confeccionado em ago SAE 1020;

¢  Colunas com espessura minima de 2mm;

e Suportar a instalagdo de 2 guias verticais de cabos na parte frontal e 2 guias verticais
de cabos na parte traseira, ou 2 guias verticais dupla face;

Blocos e Conexdes
Guia de Cabos Fechado Horizontal Plastico 1U

e Confeccionado em termoplastico de alto impacto UL 94 V-0;

e Fornecido na cor preta;

¢ Resistente e protegido contra corroséo, para as condig8es especificadas de uso em
ambientes internos (TIA/JEIA — 568C);

e Largura de 19", conforme requisitos da norma TIA/EIA-310E;

e Identificag&o frontal do fabricante com icone;

¢  Tampa basculante que abra para cima quanto para baixo;

e Gerenciamento dos cabos, respeitando o raio de curvatura minimo determinado pela
norma TIA/EIA-568C;
Suportar a passagem de até 24 cabos de categoria 5e e 6;
Altura minima de 44mm;
e  Apresentar uma profundidade minima util de 50 mm;
e  Apresentar uma unidade de rack;

[ Voice Panel

Deverao ser instalados VOICE PANELS no interior dos Racks, para a interligagdo das tomadas
de telecomunicagbes aos servigos de voz, que deveréo atender a seguinte especificagéo:
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30 portas;
Categoria 3;
Diametro do condutor 26 a 22 AWG
Resisténcia de contato 10 Mohms
Resisténcia de isolamento 20 Mohms
Tamanho de 19 polegadas para Rack;
Terminais de conexdo em bronze fosforoso estanhado, padrdo 110 IDC, para
condutores de 22 a 26AWG;
e Etiqueta frontal para anota¢gdes em cada porta;
¢ Organizador de cabos traseiro.

| Patch Panel - Categoria 6 I

e  Certificagdo UL ou ETL LISTED

e Certificagdo ETL VERIFIED,;

e Painel frontal em termoplastico de alto impacto, ndo propagante a chama que atenda
a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), com porta etiquetas de identificagdo em acrilico para prote¢ao;

e Largurade 19" e altura de 1 U ou 44,5mm para os Patch Panels de 24 portas e 2U
ou 89mm para os Patch Panels de 48 portas.

e 24 ou 48 portas com conectores RJ-45 fémea na parte frontal, estes devem ser
fixados a circuitos impressos (para proporcionar melhor performance elétrica);

e Os conectores fémea RJ-45 devem possuir as seguintes caracteristicas: Atender a
ANSI/TIA/EIA-568-C Categoria 6, possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com
camadas de 2,54 mm de niquel e 1,27 mm de ouro, possuir terminagéo do tipo 110 IDC (conexéo
traseira) estanhados para a proteg¢&o contra oxidagao, permitindo inser¢do de condutores de 22 AWG
a 26 AWG,;

o |dentificag&o do fabricante no corpo do produto;

e Local para aplicagéo de icones de identificag&o (para codificagéo);

e Fornecido de fabrica com icones de identificag&o (nas cores azul e vermelha);

e Guia traseiro perfurado, em material termoplastico de alto impacto, ndo propagante a
chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade) com possibilidade fixagao individual dos cabos,
proporcionando seguranga, flexibilidade e rapidez na montagem;

e Fornecido com acessérios para fixagdo dos cabos (velcros e cintas de amarragéo);

e  Estrutura, elementos laterais em material metalico, que eliminem o risco de torgéo do
corpo do Patch Panel;

e Suportar ciclos de insergdo, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com
terminacdes 110 IDC;

e Suportar ciclos de insergdo, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e
cinquenta) vezes com conectores RJ-45 e 200 inser¢des com RJ11;

e  Fornecido em moédulos de 8 posicées;

*  Exceder as caracteristicas elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C Categoria
6,

e Compativel com as terminagbes T568A e T568B, segundo a norma ANSI/TIA/EIA-
568-C, sem a necessidade de trocas de etiqueta;

| Blocos 110 IDC de 10 pares |

e  Atender as caracteristicas elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-c

e Certificagdo UL ou ETL LISTED;

»  Corpo em termoplastico de alto impacto n&o propagante & chama (UL94 V-0);

e  Atender a condutores de 22 a 26 AWG;

¢ Disponibilizado em blocos de conexo 110 IDC de 10 pares, suportes e etiquetas de
identificacao;

»  Espaco lateral que pode ser usado como guia de cabos;
e Blocos 110 IDC devem possuir logotipo com o nome do fabricante;
»  Fornecido com os conectores 110IDC (connecting blocks);

Cabos
Cabo U/UTP - Categoria 6
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e Certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme
especificacdes da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 CATEGORIA 6 e ISO/IEC 11801 bem como
certificado para flamabilidade (UL LISTED ou ETL LISTED) CMR.;

o  Certificag&o Anatel, conforme definido no Ato Anatel numero 45.472 de 20 de jutho de
2004, impressa na capa externa;

e Deve atender ao cédigo de cores especificado abaixo:

. par 1: azul-branco, com uma faixa azul (stripe) no condutor branco;

. par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe) no condutor branco;

. par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe) no condutor branco;

. par 4: marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe) no condutor branco.

o Capa externa nome com do fabricante, marca do produto, e sistema de
rastreabilidade que permita identificar a data de fabricag&o dos cabos.

e O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa maxima de compostos que
n&o agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS;

e Composto por condutores de cobre sélido e capa externa em PVC néo propagante a

chama;
e Impedancia caracteristica de 100W (Ohms);
» Fabricante preferencialmente devera apresentar certificagéo ISO 9001 e ISSO 14001.
| Cabo Telefénico Cl 50 ]

e Cabo com 50 pares;

Diametro do condutor de 0,50mm;

Condutor de cobre estanhado;

Isolagéo policlefina;

Enfaixamento com fitas de material n&o-higroscopico;

Blindagem com fitas de poliéster metalizado e fio de continuidades;
Revestimento externo com cloreto de polivinila

| Cordao de Conexio - Patch Cord - Categoria 6

e Patch Cord para interligag&o entre a “tomada légica“ e a “estag@o de trabalho” ou
para manobra na Sala de Telecomunicagdes;

e Certificagdo UL ou ETL LISTED

e  Certificagdo ETL VERIFIED.

e Certificacbes Anatel conforme regulamento da entidade: a do cabo flexivel e do
corddo de manobra;

e Certificagdo de canal para 6 conexdes por laboratério de 3a. Parte ETL;

e Montados e testados em fabrica, com garantia de performance;

e  Confeccionado em cabo par trangado, U/UTP Categoria 6 (Unshielded Twisted Pair),
24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexivel, multifilar, isolamento em poliolefina e
capa externa em PVC nao propagante a chama, conectorizados a RJ-45 macho Categoria 6 nas duas
extremidades, estes conectores (RJ-45 macho), devem atender as especificagdes contidas na norma
ANSI/TIA/EIA-568-C Categoria 6, ter corpo em material termoplastico de alto impacto nao propagante
a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em
bronze fosforoso com camadas de 2,54 mm de niquel e 1,27 mm de ouro, para a protegéo contra
oxidac&o, garras duplas para garantia de vinculagao elétrica com as veias do cabo;

e (Classe de flamabilidade no minimo CM,;

e Apresentar Certificaggdo ETL em conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568-C
CATEGORIA 6 (stranded cable);

e  Capa protetora (bota) do mesmo dimensional do RJ-45 plug e protecdo a linglieta de
travamento. Esta capa protetora deve ajudar a evitar acurvatura excessiva do cabo em movimentos
na conexdo bem como proteger o pino de destravamento dos conectores contra enroscamentos e
quebras;

+ Disponibilizado pelo fabricante em pelo menos 8 cores atendendo as especificagdes
da ANSI/TIA/EIA-606-A,

e Caracteristicas elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C Categoria 6,

e Caracteristicas elétricas e performance testada em freqiéncias de até 250 MHz;
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| Patch Cords Categoria 6 — 110 1DC /110 IDC e 110 IDC / RJ-45

Certificacdo UL ou ETL LISTED.

Cabo utilizado devera possuir certificag@o Anatel impressa na capa externa;
Deverao ser confeccionados e testados em fabrica;

Classe de flamabilidade no minimo CM;

Atender as especificagdes contidas na norma ANSI/TIA/JEIA-568-C Categoria 6;
Caracteristicas elétricas e performance testada em freqiiéncias de até 250 MHz;

s Confeccionados em cabo par trangado, U/UTP (Unshielded Twisted Pair) de 4 pares,
composto por condutores de cobre flexivel, multifilar, isolamento em poliolefina e capa externa em
PVC nao propagante a chama, conectorizados a RJ-45 macho Categoria 6 em uma das extremidades
€ na outra conectorizado com conector 110IDC, ou com conexdes 110IDC nas duas extremidades;

e Certificagdo ETL de Canal com 6 conexbes CAT.6;

e Contatos elétricos 110IDC com bronze fosforoso e 2,54mm de niquel e 1,27mm de
ouro. Para os contatos RJ45 deve possuir cobre com 2,54mm de niquel € 1,27mm de ouro;

e Conector 110IDC deve ser de material termoplastico ndo propagante a chama,
UL94V-0;

e Os cabos deverdo ser etiquetados por impressora de alta qualidade e legibilidade, o
material da etiqueta deve ser Filme de Vinil Auto-Laminado.

| Conector RJ-45 Fémea - Categoria 6 |

e Certificagdo UL ou ETL LISTED

o Certificagdo ETL VERIFIED,;

e Certificac@o de canal para 6 conexdes por laboratério de 3a. Parte ETL;

o Corpo em material termoplastico de alto impacto n&o propagante a chama que atenda
a norma UL 94 V-0 (flamabilidade);

e Protetores 110IDC traseiros para as conexdes e tampa de protegéo frontal (dust
cover) removivel e articulada com local para insergéo, (na propria tampa), do icone de identificagao;

e Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 mm de niquel
e 1,27 mm de ouro;

e Disponibilidade de fornecimento nas cores (branca, bege, cinza, vermelha, azui,
amarela, marrom, laranja, verde e preta);

e Keystone deve ser compativel para as terminagdes T-568A e T-568B, segundo a
ANSI/TIA/EIA-568-C;

e Terminag&o do tipo 110 IDC (conexdo traseira) estanhados para a protegdo contra
oxidagao e permitir inserg&o de condutores de 22 AWG a 26 AWG, permitindo angulos de conexéo do
cabo, em até 180 graus;

e Conector fémea devera possibilitar a crimpagem dos 8 condutores ao mesmo tempo
proporcionando deste modo uma conectorizagdo homogénea.

e  Suportar ciclos de insergéo, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e
cinglienta) vezes com conectores RJ-45 e 200 insergdes com RJ11;

e Suportar ciclos de inser¢do, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com
terminagdes 110 IDC;

e Identificag&o do conector como Categoria 6, gravado na parte frontal do conector;

e  Caracteristicas elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C Categoria 6;

Servicos
Escopo

» Passagem, conectorizagdo, testes e identificagdo do sistema de cabeamento
estruturado;

*  Cross-connect de acordo com tabelas fornecidas pelo cliente;

e Documentagéo as-built contendo descritivo, diagramas, plantas e tabelas de cross-
connect do sistema, impressa e em midia magnética ou 6tica;

»  Certificag&o para o sistema por empresa com certificagdo comprovada previamente;.

* Todo o sistema, incluindo racks, patch-cords, concentrador, etc deve ser identificado
de acordo com a norma EIA/TIA 6086, utilizando-se etiquetas proprias para impressao indelével e
fixag&o em cabos, além de identificadores de fibras éticas;
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e Organizagdo geral dos cords;
e Montagem dos racks, organizadores verticais e horizontais. Os racks deverdo ser
instalados com fixag&o na laje, abaixo do piso elevado quando houver, de modo adequado e firme.

Circuito Fechado De Tv (CFTV)
Equipamentos
Switch

Gerenciavel;
24 portas 10/100/1000;
4 portas 100/1000 SFP;
Controle de protocolos;
IPv6 suporte;
Muiltiplos Layers de seguranga;
Suportar padrées:

. IEEE 802.1D(STP)
IEEE 802.1p(QoS)
IEEE 802.1Q(VLANS)
IEEE 802.1w(RSTP)
IEEE 802.3i(10BASE-T)
IEEE 802.3ad(Link Aggregation)
IEEE 802.3u(Fast Ethernet)
IEEE 802.3z(Gigabit Ethernet)
IEEE 802.3x(Flow Control),
IEEE 802.3af (Power Over Ethernet)

| Estacdo de Trabalho |
A Estagéo de Trabalho para o sistema operacional Microsoft solicitado (Windows XP , Windows

Vista ou Windows 7), devendo ter as seguintes caracteristicas minimas:

e Um Processador Intel® Socket 1366 Core™ i7 Processor Extreme Edition/Core™ i7
Processor Support Intel® Turbo Boost Technology ou superior (ndo sera aceito Pentium Celeron);

e  Memodria Principal no minimo de 6GB MB DDR3 1333Mhz ou superior,;

o Placa De Video Nvidia Geforce Gtx480 1536mb GDDRS;

e Placa de rede PCI 10/100/1000 Mbps Padrao Ethernet;

e Drive de DVD padrao SATA de no minimo 56 velocidades (56x) ou atualizado na data
da entrega, com drivers para suporte a WINDOWS 2000, WINDOWS XP, LINUX RED HAT,
WINDOWS 7.

o Dois discos rigidos de 1TB SATA,

e  Gabinete ATX Cooler Master CM690 ou superior;

¢ Leds frontais de identificagdo de equipamento ligado e acesso ao disco;

¢ Uma fonte de alimentagdo ATX, com power-off através do “shutdown” do sistema
operacional, poténcia minima de 650W reais.

Infra Estrutura

Eletrodutos

Eletrodutos de PVC, rigido, rosqueado, antichama, em barras de 3m, com uma luva por barra.
Conforme norma NBR - 6150.

Eletroduto de ferro galvanizado eletrolitico interna e externamente, com rebarbas removidas,
tipo semi-pesado, em barras de 3 m, com 1 luva por barra.

Luvas para eletrodutos, em ferro galvanizado.

Curvas 45 e 90 graus para eletroduto em ferro galvanizado, com 1 luva por pega.

| Eletrocalhas |
As eletrocalhas serdo lisas, convencionais (sem vincos e/ou repuxos) fabricada em acgo
carbono pré-zincada a fogo, revestimento B (18 micra por face), com abas e tampas sob presséo,
fornecidas em pecas de 3,0 metros, com dimensdes em projeto.
Curva horizontal 45 e 90 graus, galvanizada eletrolitica.
PA-PRO-2018/00736
ASN




i,
o
ST
PODER JUDICIARIO .
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
Coordenadoria de Convénios ¢ Contratos

Derivacdes em "T", galvanizadas eletrolitica

| Caixas de passagem e Conduletes |
Caixas de passagem em ferro e retangulares para embutir em parede de alvenaria com porta

com fecho, com dimensées indicadas em projeto.
Caixas de passagem tipo condulete com ou sem rosca nas varias configuragbes de saidas e

didmetros

Responsabilidade da Contratada

Esclarecimento e Informagdes Técnicas

e Fornecer os esclarecimentos e informagdes técnicas que venham a ser solicitadas
sobre os equipamentos e a montagem objeto da presente contratagéo.

e Fornecimento complementar de servicos e materiais indispensaveis ao pleno
funcionamento do sistema, mesmo quando ndo expressamente indicados nas especificagdes.

e O fornecimento do treinamento devera incluir todo o material didatico (manuais,
apostilas, certificados e procedimentos de avaliagdo e demais recursos audiovisuais) para o perfeito
entendimento dos cursos ministrados.

e A contratada devera indicar a duragédo do treinamento, a carga horaria, o local onde
sera ministrado e os pré-requisitos de formagao técnica.

o O treinamento devera constar de uma parte teérica e de uma parte pratica, devendo
esta ultima ser realizada utilizando-se os equipamentos instalados.Embalagem e Transporte Seguro

e E de responsabilidade da contratada a embalagem, o transporte e o seguro de todos
0s equipamentos e materiais integrantes do objeto do fornecimento.

e Todos os volumes deverdo ser etiquetados, contendo as indicages de peso, posigdo,
natureza do conteudo e codificagdo.

e A abertura dos volumes e verificagdo do material devera ser feita na presenga de
representantes da contratada e da contratante.

| Montagem |
e Os equipamentos serdo fornecidos e instalados no Férum de Viseu.
e A contratada devera executar os servicos de montagem dentro das técnicas usuais
de boa engenharia.

| 17.3 - Instalagbes Hidro-Sanitarias. |

| Instalagées sanitarias B

Dado a inexisténcia de tratamento de esgoto na Rede Publica de Esgoto existente na area
onde esta sendo construido o FORUM DA COMARCA DE VISEU, a coleta dos efluentes (Esgoto
Sanitario), sera feita através de Tubos de Queda (TQ) e Caixas de Inspegao (Cl), os quais (efluentes)
ser@o levados as Caixas Sifonadas (CS) e Caixas de Gordura (CG) e estas fardo o tratamento
preliminar, onde alguns poluentes serdo retidos, ou seja, sera feita a remogdo dos solidos em
suspensées grosseiros (materiais de maior dimensao, como: areia e 6leos).

Em seguida estes efluentes serdo levados as fossas sépticas da camara simples,
dimensionadas de acordo com a norma da ABNT (NBR-7229/93), onde sera processado o
Tratamento Primario o qual tem uma eficiéncia de remogao da DBO (Demanda Biolégica de Oxigénio)
na ordem de 50%, ou seja, DBO em suspensdo (matéria organica componente dos sélidos em
suspensao sedimentaveis) e mais solidos em suspensao. O Tratamento Primario tem uma eficiéncia
de remogé&o de patogénicos na faixa de 40%. Sendo assim, este ainda nao cumpre o padrdo de
langamento no corpo receptor.

Em face do exposto anteriormente, estes efluentes serdo levados a filtros anaerobios,
dimensionados de acordo com a norma da ABNT (NBR-7229/93) ou seja, sera processado o
tratamento secundario o qual tem uma eficiéncia de remogdo da DBO (Demanda Biolégica de
Oxigénio) na ordem de 95% (dos 50% restantes), e este tratamento (secundario) tem uma eficiéncia
de femogéo de patogénicos na faixa de 99% (dos 60% restantes do Tratamento Primario). Sendo
assim, este processo cumpre os padrées de langamento no corpo receptor, exigidos pelos 6rgaos
competentes responsaveis pelo saneamento e meio ambiente.
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Fossa Séptica e o filtro anaerdbio foram dimensionados de acordo com a norma da ABNT
(NBR-7229/93). A Rede Coletora de Esgoto Sanitério foi dimensionada de acordo com a norma da
ABNT (NBR-8160/99).

Devido a auséncia de corpo receptor e rede de drenagem pluvial, os efluentes provenientes do
filtro anaerébio serdo depositados em sumidouros, também conhecidos como pogos absorventes.
Como os sumidouros recebem efluentes diretamente do filtro anaerdbio, sua vida atil € maior pois
nessa fase do tratamento a parte sélida do esgoto j& foi decomposta ou retida no filtro, tendo o
sumidouro a responsabilidade de infiltrar no solo somente a parte liquida do esgoto. O sumidouro foi
dimensionado de acordo com a norma NBR-13969/97.

As instalagcbes de esgoto sanitario e aguas servidas foram dimensionadas pelo método das
normas de acordo com ABNT (NB 8160/99). Atribuindo a cada aparelho um peso conhecido como
unidade Hunter de contribuicdo ou unidade de descarga, que & um fator probabilistico, que
representa a freqiiéncia habitual de utilizagéo associada a vaz&o tipica de cada uma das diferentes
pecas de um conjunto de aparelhos heterogéneos, em funcionamento simultdneo em hora de
contribuigdo maxima do hidrograma diario.

Instalagoes Hidraulicas

Tubos conexbes em PVC junta soldada classe 15, obedecendo as dimensées, peso e
resisténcia da tabela da ABNT.

Todas as deflexdes das canalizagbes deverdo ser executadas através de conexdes
apropriadas. N&o sera permitida aplicagdo de calor para execugéo de qualquer deflexao.

A ligacdo de aparelhos sanitarios, lavatérios, pias, mictérios, etc., se fara sempre com a
interposicéo de conexdes PVC solda com rosca de latédo (SRM).

Registros seréo todos de gaveta e bronze. Os registros e torneiras de centro instalados em
locais visiveis terdo canopla de metal inoxidavel.

A tubulagéo antes dos revestimentos das alvenarias serd submetida, a provas de presséo
hidrostatica, devendo a agua permanecer na tubulagdo pelo menos quinze minutos.

Durante a construg@o, para evitar a entrada de corpos estranhos na tubulagdo, as suas
extremidades seréo vedadas com CAPs.

Para a execucgéo das juntas soldadas, o tubo devera ser fixado cuidadosamente para que nao
ocorra sua ovalizagéo, o que implicara na imperfeigdo da jungéo. A extremidade do tubo devera ser
entdo cortada com uma serra de ferro, segundo um plano perpendicular ao seu eixo, removendo-se
as rebarbas resultantes com lixa n° 100. Lixar a drea a ser soldada até que saia todo do tubo e do
interior da conex&o. Com uma estopa embebida na solug&o limpadora, remover todas as impurezas e
gorduras da area a ser soldada. Proceder a distribuicdo uniforme do adesivo com um pincel chato nas
superficies ja tratadas. Encaixar as extremidades sem torcer e remover o adesivo em excesso.

Para a execugdo juntas rosqueadas, serdo aplicadas fitas plasticas de teflon, deverdo evitar a
soltura de fios da fita.

Instalagbes Sanitarias

Tubos conex8es em PVC junta tipo esgoto, obedecendo as dimensbes, peso e medida da
tabela da ABNT.

Todas as deflexdes das canalizagdes deverdo ser executadas através de conexdes
apropriadas. Nao sera permitida aplicagdo de calor para execugéo de qualquer deflexo. As ligagbes
de aparelhos sanitarios, lavatérios, pias, mictérios, etc.,, se fara sempre com a interposicdo de
conexdes PVC solda com anel de borracha.

As tubulagdes antes dos revestimentos serdo submetidas a pressdo de 3 metros e coluna
d'agua, devendo a agua permanecer na tubulagdo pelo menos quinze minutos. Nos esgotos
primarios, secundarios e aguas pluviais de tubo PVC, as declividades minimas seréo as seguintes:

@ 75mm - 0,03m/m

@ 100mm - 0,01m/m

@ 150mm - 0,005m/m

@ 200mm - 0,005m/m

@ 250mm - 0,005m/m

Nos tubos PVC ndo serdo permitidos achatamentos. Os caimentos serdo estudados
cuidadosamente, com o fim de evitar entupimentos.

Para a fixagdo das tubulagées embutidas até o diametro de 1 2" inclusive, serédo realizados
rasgos na alvenaria, porém, para tubulacées com o didametro a partir de 2" devera ser previsto na
ocasido do assentamento da alvenaria, espaco suficiente para acomodacéo da tubulagéo.
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Para as tubulagbes enterradas haverad necessidade de abertura de valas com paredes
verticais, as quais deverao ter os fundos bem aplicados e constituindo um bergo de areia com
aproximadamente 10cm de espessura. Os fundos das valas seréo nivelados segundo cotas indicadas
no projeto.

Para a execugéo das juntas soldadas dever-se-a tirar o brilho das superficies a serem soldadas
(ponta e bolsa) com lixa No 320 e limpar a ponta e bolsa com solug&o limpadora. A seguir aplicar com
pincel chato, uma camada fina de solda na bolsa, cobrindo apenas o tergo externo da mesma e outra
camada, um pouco mais espessa, na ponta do tubo. Apds aplicagdo da solda nas pegas a serem
soldadas, serédo juntadas forgando o encaixe até o fundo da boisa, sem torcer.

Caixas sifonadas serdo de PVC conforme projeto, com tampas grelhadas metalicas ou
herméticas para ligagbes de lavatérios e mictérios. Ralos serdo de PVC com grelha e caixilho
metalicas de acordo com o projeto.

Caixas de gordura serdo de alvenaria nas dimensdes constantes do projeto.

Caixas de inspecao serdo de alvenaria nas dimensdes constantes do projeto.

17.4 - Instalagées de Combate a Incéndio
PROTEGAO POR EXTINTORES

O FORUM DA COMARCA DE VISEU, recebera extintores p6 quimico seco e extintores de
agua pressurizada distribuidos de tal modo que a distancia percorrida pelo operador ao dar o primeiro
combate ao incéndio, atenda as condigbes minimas reguladas pela ABNT-NBR 12693/93, e as
especificagdes técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado do Para.

Os extintores de incéndio estdo dimensionados conforme o tipo de incéndio a combater, vendo-
se, no projeto a localizagdo dos mesmos. Os extintores serdo localizados em lugares visiveis e de
facil familiarizag&o pelo usuario. Devera ser pintada, na cor vermelha, uma area de 1,00m x 1,00m,
no piso, embaixo do extintor, ficando vedada a sua utilizacao

Os extintores ndo terdo sua parte superior a mais de 1,60m de altura, ndo devendo, também,
ser colocados em paredes de escada. Os extintores estao classificados como se segue:

a) Po6 quimico seco (ABC) - para incéndio em material classe A, B e C, materiais de facil
combustdo com a propriedade de queimarem em sua superficie e profundidade, e que
deixam residuos, os materiais inflamaveis os produtos que queimem somente em sua
superficie, ndo deixando residuos, como 6leo, graxas, vernizes, tintas, gasolina, etc.;
quando ocorrem em equipamentos elétricos energizados como motores, transformadores,
quadros de distribuicao, fios, etc.

b) Agua pressurizada — para incéndio em material classe A que sdo materiais de facil
combustdo com a propriedade de queimarem em sua superficie e profundidade, e que
deixam residuos, como: tecidos, madeira, papel, fibras, etc.

| MEIOS DE FUGA |

Sera instalada iluminagdo de emergéncia e placas de sinalizagéo nas escadas e nas areas
comuns, além de colocagéo de corriméo nas escadas, colocagéo de ranhuras e fitas antiderrapantes
ou piso antiderrapante nos degraus das escadas de modo a facilitar a fuga, no projeto ver-se a

localizag&o dos mesmos atendendo as condigbes minimas reguladas pela ABNT-NBR 10898/99-NBR
8077/93-NBR 13437/95.

Instalagdes Contra Incéndio

Os extintores de incéndio estao dimensionados conforme o tipo de incéndio a combater, nos
projetos vé-se a localizagéo dos mesmos. Os extintores devem ser localizados em lugares visiveis e
de facil familiarizag&o pelo usuario. Devera ser pintada de vermelho uma area de 1,00m x 1,00m no
piso, embaixo do extintor que ndo podera ser usado de forma alguma.

Caixas protetoras para registros serdo executadas em alvenaria, de modo a possibilitar o
perfeito manuseio da valvula e sua eventual abertura metalica e possuirdo por base uma camada
filtrante responsavel pela drenagem das aguas que atingirem seu interior.

Tubos e conexdes em ferro galvanizado sem costura classe 15 obedecendo as dimensées,
peso e resisténcia da tabela da ABNT.

17.5 - Instalagdes de Ar Condicionado./ 17.6. Equipamentos diversos
OBJETO
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Fornecimento e Instalacdo de condicionadores de ar tipo "Air Split", materiais e servicos
conforme especificagbes técnicas, memorial descritivo, planilha de quantitativos e layout.
GENERALIDADES

Objetivo:

Este projeto foi elaborado com o objetivo de proporcionar aos ambientes condigdes
confortaveis de temperatura e umidade adequadas a utilizagéo dos usuarios. Dever&o ser observadas
na execugao dos servigos, todas as recomendagbes da NBR 16.401/2008 e demais Normas Técnicas
da ABNT, exigéncias das concessionarias locais dos servigos publicos, especificagdes dos
fabricantes dos materiais quanto & forma correta de instalagéo, e legislagdo vigente, em nivel Federal,
Estadual e Municipal.

| Material e mao-de-obra: ]

Todo material fornecido pela contratada devera ser novo, de primeira qualidade, da melhor
procedéncia e de acordo com as especificagdes deste projeto. A contratada devera fornecer além dos
materiais e equipamentos de ar condicionado: a mao-de-obra especializada, supervisao,
administragéo, ferramentas e equipamentos, inclusive os de proteg&o individual, e tudo mais que for
necessario a perfeita e completa execugdo dos servigos, devendo a obra ser entregue limpa e sem
entulho. Qualquer alteragdo e/ou complementagéo nessas especificagbes devera ser submetida
previamente ao Contratante, o qual podera, a seu critério, aceitar ou sugerir alternativas técnicas que
melhor atendam aos servigos propostos.

Os trabalhos que n&o satisfagam as condigdes contratuais ser&o impugnados pela Contratante,
ficando a contratada obrigada a refazer os mesmos logo apés a comunicacgéo da ocorréncia.

| Obrigagdes da contratada: ]

Efetuar levantamento minucioso das condigbes locais atuais da obra, antes de iniciar os
servigos de montagem;

Fornecer e Instalar todos os equipamentos conforme projeto executivo, os quais estdo
relacionados a seguir;

Efetuar, sob sua responsabilidade, o transporte dos equipamentos na obra, até as bases de
assentamento;

Efetuar testes e medic¢des finais, apresentando um relatério final para apreciagéo e aprovagéo
dos engenheiros fiscais, para efeito de entrega da instalacdo;

Restauragdo de todo e qualquer material danificado na execug&o dos servigos, inclusive
recomposicado de paredes, pisos e/ou teto;

Elaborar e entregar a Fiscalizagdo um jogo de desenhos atualizados da instalag&o, que
incorporem todas as modificagbes eventualmente introduzidas durante a execugdo (as built),
conforme exigéncia normativa;

Devera ser dada a garantia minima de 01 (um) ano para toda instalagdo contra quaisquer
defeitos de qualidade, fabricagdo ou montagem, contada a partir da data de entrega da instalagéo em
funcionamento;

Os equipamentos deverdo possuir garantia minima de 03 (trés) anos para todos os
componentes;

Concluir a obra no prazo maximo de 45 dias.

ESPECIFICAGCAO TECNICA E DESCRITIVA
Especificagdao dos Ventiladores de Parede.

Ser&o instalados ventiladores de parede. Sendo suas principais caracteristicas:
Modelo & 50 cm;

Pas em plastico injetado;

Grade removivel;

Oscilagao direita-esquerda;

Chave remota liga-desliga com 03 velocidades;

Rotagéo nominal 1480 (200 m3h);

Consumo maximo 200 W.

Especificacdo dos equipamentos Air Split. J |
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| Controle remoto: individual para cada unidade evaporadora. |

Controle remoto sem fio, com display de cristal liquido, possibilitando o comando de operagao,
temperatura e velocidade de insuflamento de ar;

Status de programagao, temperatura desejada e modo de funcionamento;

Movimento de controle automatico de direcionamento vertical do ar.

| Unidade evaporadora: |

Material preferencialmente em termoplastico de alta resisténcia, com bandeja coletora de
condensado, protegida contra corroséo,

Ventilagdo centrifuga com dupla aspiragdo de acionamento direto, com baixo nivel de ruidos,
segundo normas pertinentes;

Insuflamento e retorno de ar diretamente no ambiente, sem necessidade de rede de dutos;

Filtro de ar em tela lavavel, classe G1;

Devera ser dotada de sensor para acionamento por controle remoto sem fio;

Reinicio automatico de operacéo, quando da falta de energia e posterior retorno;

Botao de acionamento de emergéncia, em caso de perda ou dano do controle remoto;

| Unidade condensadora: |

Gabinete construido preferencialmente em ago, com pintura de alta performance para
instalagao ao tempo;

Compressor hermético de acionamento direto, rotativo ou scroll, com valvulas de servigo na
descarga e sucgdo, apoiado em coxins antivibratorios, protegido contra sobrecarga,
sobreaquecimento e reciclagem;

Ventilagdo do tipo axial ou radial, com descarga vertical ou horizontal;

O dispositivo de expanséo devera ser instalado sempre na unidade externa, visando o minimo
de ruido na unidade interna.

[ Exaustores de teto (tipo muro): I

Esta previsto exaustdo mecéanica no WC Priv. 2 e Dep. Armas e Entorpecentes com descarga
para o telhado, conforme desenhos. O acionamento sera por interruptor instalado junto ao
acionamento da iluminag3o.

| Tubulagdo Frigorigena dos Split’s: |

As unidades condensadoras serdo interligadas as evaporadoras por meio de tubos e conexdes
em cobre, devidamente soldadas dentro dos padrdes exigidos pelos fabricantes. Sendo a espessura
minima de parede de 0,79mm;

As bitolas dos tubos das linhas de sucgdo e liquido deverdo obedecer as determinagdes dos
fabricantes, bem como o comprimento e desnivel maximo entre as unidades evaporadoras e
condensadoras;

Deveréo ser isoladas individualmente com tubos de borracha esponjosa tipo elastomérica, com
aplicagéo de adesivo apropriado nas emendas. A espessura minima para a linha de sucgdo é de 20
mm. Nos locais expostos a intempéries, as mesmas serdo envelopadas com plastico do tipo black
out,;

As redes deverao ser firmemente fixadas & estrutura do prédio, em suporte com abragadeira e
apoio de borracha;

Os suportes deverdo obedecer a um espagcamento maximo de 02 (dois) metros, que n&o
permita deflexdes ou vibragdes nas redes;

A montagem das redes, limpeza, vacuo, adi¢do de éleo lubrificante e gas refrigerante, deveréo
obedecer as regras construtivas contidas nos manuais dos fabricantes.

| Instalagdo elétrica: |

Ligagdes de intertravamento e comando das unidades evaporadoras/ condensadoras, com
cabos elétricos tipo PP (extra-prote¢do plastica) nas bitolas e isolamentos, de acordo com as
recomendadas pelos fabricantes;

Ligagdes dos equipamentos aos pontos de forga utilizando eletroduto flexivel a prova de tempo.

| Servicos Complementares: |
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@

Os condensadores deverdo ser assentados sobre suportes metalicos apropriados e
padronizados apoiados sobre a calha do prédio;

Restauragéo de todo e qualquer material danificado na execugao dos servigos (piso, divisérias,
parede, teto, calgada, etc...), inclusive recomposigéo de pintura.

&Y

| Descrigio resumida do sistema.

Este projeto foi elaborado para conforto de pessoas com base nas Normas Brasileiras e
Internacionais e layout arquiteténico fornecido.

O sistema de climatizag&o implantado é do tipo expansé&o direta que usa como gas refrigerante
o R-410 ou outro refrigerante da linha ecolégica, composto de mini-centrais Splits com os
evaporadores instalados dentro dos ambientes a serem climatizados, com insuflamento direto, sem
necessidade de dutos, interligados aos condensadores com facil acesso a manutengéo e remog&o
dos mesmos, conforme detalhes e plantas deste projeto. Ndo serdo aceitos aparelhos que utilizem
refrigerante R-22.

18 Programacao Visual.

18.1. Identificacdo visual do TJ com brasdo em aluminio fundido com pintura colorida , letra
caixa em chapa de ago galvanizado, com tratamento anti-ferrugionoso, pintura e verniz
automotivo preto, fixadas individualmente através de chumbadores. fonte times new roman
com 4cm de profundidade. Textos com altura de 12 cm, conforme projeto arquitetonico e seus
detalhes.

Em conformidade aos projetos arquitetdnicos e seus detalhes, A CONTRATADA devera
executar ldentificagdo visual do TJ com brasdo em aluminio fundido com pintura colorida no padrao
do TJ altura do brasdo 60 cm, letra caixa em chapa de ago galvanizado, com tratamento anti-
ferrugionoso, pintura e verniz automotivo preto, fixadas individualmente através de chumbadores.
fonte times new roman com 4cm de profundidade. Textos com altura de 15, 20 e 35 cm.

18.2 - Placa de porta em acrilico 5 mm, dimensdo 30x8 cm/ 18.3 — Placa de porta acrilico 5 mm,
dimensdo 20x20 cm.

As placas em acrilico deverdo ser executadas conforme detalhe padréo do TJPA

19 - OUTROS.

19.1 - Bancada em Granito Juparana Bege para banheiro, 0,55x1,50m, para uma cuba, inclusive
rodapé e testeira e estrutura de suporte.

Em conformidade aos projetos arquiteténicos e seus detalhes A CONTRATADA devera
executar bancada em Granito Juparand Bege para banheiro, 0,65X1,60m, uma cuba, inclusive
rodapé e testeira e estrutura de suporte.

| 19.2 - Banco em concreto armado, 0,40x1,20 m, para as celas.

Em conformidade aos projetos arquitetbnicos e seus detalhes A CONTRATADA devera
executar banco em concreto armado, 0,40x1,20 m, para as celas.

| 19.3 - Escada de marinheiro.

Em conformidade aos projetos arquitetonicos e seus detalhes A CONTRATADA devera
executar escada de marinheiro.

19.4 - Espelho cristal 4mm com moldura plastica de acabamento cromado, instalados nos
banheiros.
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Em conformidade aos projetos arquitetdnicos e seus detalhes A CONTRATADA devera
fornecer e instalar espelho cristal 4mm com moldura plastica de acabamento cromado, instalados nos

banheiros.

| 19.5 — Casa de bombas |

Sera executada casa de bombas em alvenaria rebocada e pintada, piso cimentado, cobertura
em laje de concreto impermeabilizada e pintada, acesso por meio de portdo em grade com barras de
¥2" pintadas com tinta esmalte preta.

| 19.6 - caixa para ar condicionado

Devera ser executada caixa de ar condicionado de acordo com o tamanho do aparelho e em
concreto armado.

F|9.7 - Barra de ago Inox (PNE)

Nos banheiros para PNE devera ser instalado barras de ago inox conforme projeto e norma
ABNT 9050/2004

20 - URBANIZAGAO
20.1 - Conjunto de mastros, conforme projeto arquiteténico e seus detalhes.

Conforme indicado, sera executada uma base de concreto, revestida com granito e serdo
chumbados 03 mastros para bandeiras de tubo de ferro @ 3" e 2,5" com alturas de 4,70 m (central) e
3,70 m (os dois laterais). Receber tratamento anti-ferruginoso e pintura em esmailte sintético semi-
brilho, cinza escuro Ref 019 Coralit Fab. Coral. Complemento: COMPLEMENTO: Com acessorios:
roldanas especiais na parte superior para manobra da drica da bandeira e na parte inferior com
dispositivo especial para retesar e prender a driga de cabo de aluminio, com alma de canhamo de 3,7
mm de diametro. De acordo com detalhes.

20.2 - Corrimdo duplo em ago inoxidavel @ 1.1/4", primeira linha a 92cm de altura, segunda
linha a 70cm de altura, utilizar anel de sinalizagdo tatil, fixado a 1 metro da extremidade,
fabricado em borracha duravel, na cor preto, conforme projeto arquitetdnico e seus detalhes.

Corrim&o em ago inox com didmetro entre 3 e 4,5 cm com montante, com alturas de 0,92 m e
0,70m conforme indicado no item 6.7.16 da NBR 9050/2004, Aplicar, no corrimdo da rampa e
escadas, anel com textura contrastante com a superficie do corriméo, instalado a 1,00 m antes das
extremidades, sem arestas cortantes, e sinalizagdo em Braile, informando sobre os pavimentos no
inicio e no final das escadas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do
corrimao, conforme item 5.12 da NBR 9050/2004, alineas a e b.

20.3 - Piso tatil direcionallalerta - placas 25x25cm - cores amarela e telha, fab. Andaluz (ladrilho
hidraulico).

Nas areas de circulagdo externa, A CONTRATADA devera fornecer e aplicar nos locais
indicados em projeto projeto Piso Tatil de Alerta e Direcional - placas 25x25cm em ladrilho hidraulico.
Fab. Andaluz especiais ou rigorosamente similar, de acordo com especificagdes e detalhamento do
mesmo, bem como atender todas as especificagdes de aplicagao discriminadas pelo fabricante.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela FISCALIZACAO, de
modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade com as
indicagdes do projeto.
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20.4 - Piso tatil direcional/alerta - placas 25x25¢m - cores amarela e telha, fab. Andaluz (ladrilho
hidraulico).

Nas areas de circulagdo externa, A CONTRATADA devera fornecer e aplicar nos locais
indicados em projeto projeto Piso Tatil de Alerta e Direcional — placas 25x25cm em ladrilho hidraulico.
Fab. Andaluz especiais ou rigorosamente similar, de acordo com especificagdes e detalhamento do
mesmo, bem como atender todas as especificagées de aplicagao discriminadas pelo fabricante.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela FISCALIZACAO, de
modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade com as
indicagdes do projeto.

20.5 - Concertina simples em ago galvanizado, com diadmetro de 45cm, fixada em hastes
espagadas a cada 3m, espagamento entre espirais de 25cm.

Em conformidade aos projetos arquiteténicos e seus detalhes, A CONTRATADA devera
executar concertina de D=45cm.

A concertina sera sustentada por cabos de ago do tipo pantaneiro na parte superior e inferior
com diametro igual ou superior a %", mantendo o espagamento de 40 espiras para cada 10 metros,
em hastes galvanizadas e parafusadas, com buchas de fixagdo n° 12, ou fixadas na propria alvenaria.

Todos os acessorios necessarios 3 instalagéo seréo fornecidos pela CONTRATADA (Grampos,
arame, hastes, parafusos, buchas, esticadores, cabos guias, anéis, clips, etc.) e dever&o ser em aco
galvanizado a quente.

| 20.6 - Muro em alvenaria, rebocado e pintado nas duas faces, altura de 2,50m,. ]

A CONTRATADA devera executar Muro em alvenaria, altura de 2,50 m, rebocada, emassado e
pintado em ambas as faces, inclusive escavagéo, cintamento 0,15x0,30 m, percinta 0,15x0,20 m e
sapatas em concreto armado 1,00 x 1,00 x 0,30 m e pilares de 0,15 x 0,30x 2,50 m a cada 3 m com
pilares de arranque até 1,5 de profundidade.

21 - SERVICOS FINAIS

| 21.1 — As Built de projetos. ]

A contratada devera apresentar ao final da obra, o as built dos projetos referente a todas
modificag8es realizadas no projeto original que foram realizadas no decorrer da obra.

21.2 - Limpeza final de obra.

CONSIDERAGOES GERAIS:

Deverédo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como
as pegas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios;

Devera ser realizada a remocéo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente
desimpedida de todos os residuos de construgéo, bem como cuidadosamente varridos os seus
acessos;

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a n&o danificar outras partes ou
componentes da edificagéo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as superficies a serem
limpas;

P Particular cuidado devera ser aplicado na remogdo de quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies;

Deverdo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as
partes e componentes da edificacdo, dando-se especial atengdo a limpeza dos vidros, ferragens,
esquadrias, luminarias e pe¢as e metais sanitarios;

Para assegurar a entrega da edificagdo em perfeito estado, a empresa contratada devera
executar todos os arremates que julgar necessarios, bem como os determinados pela
FISCALIZACAO.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:
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Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras atenderdo as
recomendacdes das Praticas de Constru¢do. Os materiais serdo cuidadosamente armazenados em
local seco e adequados.

PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS:
Serao adotados os seguintes procedimentos especificos:

Cimentados lisos e placas pré-moldadas: limpeza com vassourdes e talhadeiras; lavagem com
solucdo de acido muriatico, na propor¢do de uma parte de acido para dez de agua;

Piso: limpeza com pano umido com agua e detergente neutro;

Pisos ceramicos: lavagem com solugdo de acido muriatico, na proporcdo de uma parte de
acido para dez de agua, seguida de nova lavagem com agua e sabao;

Tapetes e carpetes: limpeza com aspirador de p6 e remogdo de eventuais manchas com
solugéo apropriada a cada tipo;

Azulejos: remogao do excesso de argamassa de rejuntamento seguida de lavagem com agua e
sabao neutro;

Diviséria de marmore: aplicagdo de lixa d'agua fina, umida, seguida de lavagem com agua e
saponaceo em po;

Vidros: remogao de respingos de tinta com removedor adequado e palha de ago fino, remogéo
dos excessos de massa com espatulas finas e lavagem com agua e papel absorvente. Por fim,
limpeza com pano umedecido com alcool;

Paredes pintadas com tinta latex ou de base acrilica: limpeza com pano umido e sab&o neutro;

Ferragens e metais: limpeza das pe¢as cromadas e niqueladas com removedor adequado para
recuperagao do brilho natural, seguida de polimento com flanela; lubrificagdo adequada das partes
méveis das ferragens para o seu perfeito acionamento;

Aparelhos sanitarios: remogéo de papel ou fita adesiva de prote¢do, seguida de lavagem com
agua e sabdo neutro, sem adi¢do de qualquer acido;

Aparelhos de iluminagdo: remog&o do excesso de argamassa ou tinta com palha de ago fina,
seguida de lavagem com agua e sabao neutro.

21.3 - Desmobilizagao.

E o conjunto de providéncias e operagdes que a CONTRATADA tem que efetivar para transportar
pessoal, material e equipamentos para fora do local da obra.

Belém, 13 de outubro de 2017

Marcos Anderson Guedes Fernandes
Matricula: 143529
Analista Judiciario — Engenheiro Civil
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Sexta-feira, 09 DE MARCO DE 2018

DIARIO OFICIAL NO 33574 m 47

DEFENSORIA PUBLICA

PORTARIA
PORTARIA N°. 072/2018-GAB/DPG, DE 07 DE MARGO
DE 2018,

A Defensora Publica Geral do Estado, no uso das atnbuigdes que
the confere o art. 8°, VIII e XXIV, da Lei Complementar n® 054,
de 07 de fevereiro de 2006;

RESOLVE: Revogar, a contar de 09 de margo de 2018, a
PORTARIA N°. 004/15 - GAB/DPG, de 16 de janeiro de 2015,
publicada no D.O.E. N° 32.811, de 20 de janeiro de 2015, que
colocou o Servidor Publico iTALO DE ALMEIDA MACOLA JUNIOR,

de Pregos de n9. 007/2017/TIPA// valor do Contrato: R$

Mumc-pal de Educagdo de Maraba, com o objetivo de garantir a

1.177.901,00 (global)// Dotagdo Org ia: Prog de
Trabalho: 02.061.1419.7639, Natureza de Despesa: 449051,
Fonte de Recurso: 0112/0118/0318// Vigéncia: 06/03/2018 a
06/03/2018// Data da assinatura: 06/03/2018// Foro: Belém/

PA// Rep te do c Francisco de Obiveira Carnpos
Filho - ario de ¢do// Ord
Sueli Lima Ramos Azevedo - Secretaria de Planejamemo.//

Protocolo: 287904

Extrato de Contrato n° 013/2018/TIPA // Partes: TIPA e
PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO - OBRAS SOCIAIS
DA DIOCESE DE BRAGANCA // CNP)/MF 05.321.575/0002-00//
Cbjeto do contrato: doag3c de bens inserviveis // Processo:
PA-PRO-2018/00667 // Fundamentagde Legal: Art.17, 11, “a”
da Lei 8.666/93//Foro: Belém // Valor (depreciado) dos bens:
RS 2. 372 lS // Data da assinatura do contrato: 01/03/2018//
i Francasco de Oliveira Campos Filho

matricula n® 3082954, a disposicdo do i do
do Estado, devendo o mesmo retornar a seu drgdo de origem,
Cumpra-se. Publique-se.
JENIFFER DE BARROS RODRIGUES
Defensora Publica Geral do Estado do Pard
Protocolo: 287447

LICENGA PREMIO

PORTARIA N° 422/18 - DPG EM, 06/03/2018,
Conceder 30 dias de Lkenga Prémuo 30 Servidor Publico
ROSINALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES, matricula
54192548/2, referente 2o triénio 2011/2014, periodo
16/04/2018 a 15/05/2018.
Dé&-se ciéndia, cumpra-se ¢ publique-se.
JENIFFER DE BARROS RODRIGUES

Defensora Publica Garal

Protocolo: 287880

ERRATA

PORTARIA N© 23/2018- DP- G EM 28/02/2018
-Cnde se I1&: Belém, 28/0/2017
-Leia-se: Belém, 28/02/2018
0BS: Publicada no D.0.E n° 33.571 de 06/03/2018.
Protocolo: 287914

ALTERACAO DE FERIAS
PORTARIA N° 0423/2018-DP-GAB, DE 06/03/2018,
RESOLVE: INTERROMPER, a contar de 17/02/2018 o
gozo de férias de ANDRE OLIVEIRA BORDALO, matricula
80845355, anteriormente concedidas por meio da PORTARIA
N° 2.633/2017-DP-GAB, da 13/12/2017, publicada no
Doe n® 33,521, de 20/12/2017, com gozo entre 15/02 a
16/03/2018, referente ao aquisitivo 2016/2012. Ficando

- Secretdrio de Administrag8o.

: 284903
Extrato de Contrato n°. 012/2018/TIPA//Partas: TIPA
e o empresa SERVEMTEC LYDA, inscrita no CNP)/MF sob
o n%, 41.497.736/0001-01// Objeto do Conua:o Presla;&o

8o do “Projeto Judicidrio na Escola: unindo esforgos
no enfrentamento a violdncia doméstica ¢ familiar contra a
mulher”, wsemdo troca mutua de esforgos pard consecuglo de
e Itadas para o tema “vicléncia doméstica
e familiar™.// Vigéncia: 24 (vinte e quatro) meses anos, inicio
em 05/03/2018 e térmuno em 05/03/2020// Data da assinatura:
05/03/2018 // 1 pela Ricardo Ferreira
Nunes - Desembargador Presidente do TIPA.
Protocolo: 287611

Extrato Convénio n°. 007/2018-TIPA //Tribunal de Justica
do Estado do Pard e a Associacio dos Advogados de S8o Paule
- AASP//CNP) 62.500.855/0001-39//Objeto: Fornecimento
da transcrigdo eletronica do Banco de Dados de Ementas
Junsprudenciais e Acérd3os em inteiro teor e das decisdes de
19 Grau e Turmas Recursais, emanados do TIPA, para utilizag3o
através da incorporagdo ao sistema de jurisprudéncia on-line
desenvolvido pela AASP//Sem valor para participes//Vigéncia:
20/04/2018 2 19/04/20!9//Dota da assinatura: 01/03/2018//

| pela : F de Oliveira Campos
Filho-Secretario de i cdo do TIPA// R dvel pela

de servico de 30 3,

com for de pegas de repose;éo para
as SUBESTAGOES e GRUPOS GERADORES instalados nas
dependéncias do TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO PARA.

Ricardo Ferreira Nunes - Desembargador Presidente
do TIPA,
Protocolo: 284889

Este servigo inclui ¢do no de al

Sbsmma de Protct;ao comra Descarqas Almosléncas (SPDA),
// Origem:
Pregao eletrdnico no OOZITIPA/ZOIWI Vc!or do Contrato: O
valor anual do presente contrato, para execucdo dos servigos
de manutengdo é de RS- 224.900,00 (Duzentos e vinte e quatro
mil e novecentos reais), com valor anual fixo para reposiclo
de pegas de RS 35 000,00 (trinta e cinco mil reais)// Dotaglo
Org, de 02.061.1419.8173 e
02. 06! 1419.8174 Natureza de Despesa 339039/339030, Fonte
de Recurso 0118.// Vigéncia: 19/03/2018 a 1°/03/2019// Data
da assinatura: 28/02/2018// Foro: Belém/PA// Representante
do Conlmlante. Francisco de Cliveira Campos Filho - Secretario

de A 3...// Ord ponsdvel: Sueli Lima Ramos
do - S dria de P "
Protocolo: 287987
TERMO ADITIVO A CONTRATO

Extrato do 12° Termo Aditivo 8o Contrato n°, 020/2014/
T)-PA//Partes: TIPA e PREMIER SEGURANGA ELETRONICA
PRODUGOES € COMERCIO LTDA - ME, inscrita no CNP)/MF sob
0 n° 05.814.441/0001-40// Objeto: Contratagdo de empresa
especiali em servigos de vigiléncia eletrdnica 24 horas com

os 28 (quinze) dias residudis para usufruto em
aportuno.
Dé-se ciéncia, cumpra-se e publigue-se.
JENIFFER DE BARROS RODRIGUES
Defensora Publica Geral do Estado do Para
Protocolo: 267784
PORTARIA N° 362/2018-DP-GAB, DE 01/03/2018,
RESOLVE: AUTORIZAR o gozo de 30 (trinta) dias férias
interrompidas de 3JOSE ROBERTO DA COSTA MARTINS,
Matricula, n® 3083756/1, do P.A (2006/2007), a contar de
02/01/2008, pela PORTARIA NS 004/2008-SEJUDH, de
03/01/2008, publicada no Didrio Oficial n® 31.081 de
07/01/2008, com gozo entre 03/01 a 01/02/2008, do defensor
piblico, para o respectivo gozo em 19/02 a 20/03/2018.
Dé-se cidncia, cumpra-se ¢ publique-se.
3ENIFFER DE BARROS RODRIGUES
Defensora Publica Geral do Estado do Paré
Protocolo: 287785

JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA DO

ESTADO DO PARA

CONTRATO

Extrato de Contrato n°. 016/2018/TIPA//Partes: TIPA e a
empresa Oasis Construgdes & Servicos Ltda - EPP, inscrita no
CNP)/MF sob o n°. 10.84S, 643/0001 90// Objeto do Contrato:
C ¢do de espec para da OBRA
DE :onstmcéa do FOmm da Comarca de Viseu, de acordo com
as especificacdes ¢ obrigacdes descritas na Tomada de Pregos
n° 007/TIPA/2017, e no projeto basico, documentos que
g este l.// Origem: T d:

manitoramento remoto por alarme sensorizdo, com fornecimento
de equipamentos em regime de comodato, instala¢3o, operagdo
e manutencdo para os prédios deste Tribunal de Justica do
Estado do Para //Modalidade de Licitagdo: Prego Eletronico de
no, 002/TIPA/2014// Objeto do aditivo Prorroga¢io do prazo
de vigéncia por mais 12 (doze) meses; Reajuste contratual no
percentual de 1,87% conforme proposta da empresa// Valor do
aditivo: R$ 93.668,64 (mensal), tolahzando o valor global de RS-
1.124.023,68// Dotagio Org §
02.061.1419,8647; Fonte de Recurso: 0118 Natureza da
despesa: 339039.// Vigéncia do Aditivo: inicio em 11/03/2018
e término em 10/03/2019// Data da Assinatura: 02/03/2018/
do Ci : Francisco de Oliveira Campos

Fnlho - 0 de Ad ¢80//0rd:
Sueli Lima Ramos de Azevedo - Secretéria de Planejamento. //
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AVISO DE LICITAGAO
TRIBUNAL DE SUSTIGA DO ESTADO DO PARA
TOMADA DE PREQOS N° 003/TIPA/2018

da C énio n° 006/2018-TI-PA// Partes: Tribunal
de Justica do Estado do Pard e o Municipio de Quatipuru// CNP)/
MF: 01.312.367/0001-29 // Objeta: O presente Convénio tem
por objeto a cocperacdo entre os participes, para a cessdo de
servidor publico municipal ocupante da funglo de "Assistente
Social” com base no Proc de Controle Admi
n°. 000168-29.2011.2.00.0000 do Conselno Nacional de Justica,
a ftm de realizar agdes c I 30
das atividades judicidrias no municipio participe.// Vigéncia: 03
anos, inicio em 01/03/2018 e término em 01/03/2021// Data da
assinatura: 01/03/2018 // Responsavel pela assinatura: Ricardo
Ferreira Nunes - Desembargador Presidente do TIPA.

Protocolo: 284866

OUTRAS MATERIAS

Extrato de Distrato ao Contrato n°. 028/201S-TIPA//
Partes: T)/PA e Empresa TREVO COMERCIO EXPORTACAO E
IMPORTAGAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTODA, inscrita no
CNP)/MF sob o n® 04.352.974/0001-95 // Resolve rescindir o
Contrato n°. 028/2015/TIPA, a contar de 31 de margo de 2018,
com fundamento no artigo 79, inciso 11, da Lei n°, 8.666/93//
Data da assinatura: 02/03/2018// Foro: Belém// Responsdvel
pela assinatura: Francisco de Oliveira Campos Filho - Secretario
de Administragdo.

Protocolo: 285285
Extrato da Ata de Registro da Prego n°. 606/2018/TIPA -
Pregéo eletrdnico n® 013/2018/TIPA// Objeto: O presente termo
tem por objeto o Registro de pregos para eventual aquisicio
de organizadores de fila, visando atender as necessidades
do Tribunal de Justica do Estado do Pard, observadas as
especificagdes e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia
- anexo | do edital. // Empresa: MULTFLUXO LTDA - ME, inscrita
no CNP)/MF sob o n9, 15.181.901/0001-02, com sede na cidade
de Belo Horizonte, Estado do Minas Gerais, & Rua das Princesas,
n° 307, Bairro Vila Oste, CEP: 30532-070, tel.: (31) 3417-2505,
e-mail: ¢ com.br/ | com.br//
vigéncia: inicio em 27/02/2018 e términc em 27/02/2019//
Dotagdo Orgamentdria: 02.122.1421.8659, 02.122.1421.8669
e 02.122.1421.8670, Natureza da Despesa: 33%030; Fonte de
Recursos: 0101 e 0118// Data da assinatura: 27/02/2018//
Responsavel pela assinatura: Francisco de Oliveira Campos Filho

- o de A ¢do //Qrd I: Sueli

OBJEYO: Contratagdo de empresa especializada para 1
da OBRA DE READEQUAGAO DE AMBIENTES E INSTALACGES
COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PARA IMPLANTAGAO
DOE SOLUGOES DE SEGURANGA NO FORUM DE TOME-AGU,
wnforme condigdes, quantidades ¢ exigéncias estabelecida
no edital e anexos. Abertura: 27/03/2018, as 10 horas
(horério local). As sessdes publicas ocorrer3o no Auditorio da
CPL, Prédio - Sede do T)/PA, sala T-125, localizado na Avenida
Almirante Barroso n® 3089, bairro do Souza, Belém - Para. Edital:
Cépia em midia ética da | ou através do site
www.t{pa.jus.br, ou impresso ao custo das copias, Informagdes:
fone (91)3205-3184 ou (91)3205-3206, fax (91)3205-3287 ou
e-mail licitacao@tjpa.jus.br Belém, 08/03/2018. CPL do TIPA.
Protocolo: 287766

CONVENIO

Extrato de Convénio n® 009/2018-T3-PA// Partes: Tribunal
de Justica do Estado do Pard, Prefeitura Municipal de Maraba,
¢ a Secretaria de Municipal de Educagdo de Marabd, inscrita
no CNP)/MF: 27.927,574/0001-66// Gbjeto: firmar parceria
entre o Tribunal de Justica do Estado do Pard, e a Secretaria

Lima Ramos Azevedo.

Protocolo: 283863
Extrato de Notificacio por Edital - O TRIBUNAL DE JUSTICA
DO ESTADO DO PARA, Orgio do Poder Judicidrio, com sede na Av
Almirante Barroso, n® 3089, Bairro do Souza, na Cidade de Belém,
Estado do Pard, CEP 66.613-710, com inscri¢do no CNPJ/MF no
04.567.897/0001-90, neste ato rep por seu
de Administracdo Francisco de Oliveira Campos Filho, no uso
de suas atribuigdes legais, e Considerando o descumprimento
da Clausula Nona da Ata de Registro de Pregas 021/2017/TIPA,
Pregdo Eletronico 039/2017/TIPA, pela inexecucdo totzl do
objeto adjudicado nos autos do processo PA-MEM-2018/00495
NOTIFICA a empresa ALIMENTARE PRODUTOS ESPECIAIS EIRELL
- ME, CNP) n9, 25.333.668/0001-81, a apresentar no prazo de
05 dias uteis, a contar da presente publicag3o, Contraditério e
Ampla defesa nos moldes do art. 87, § 2° da Lei n9. 8.666/93,
¢/c art. 77, 78, incisos I, II, XII e art. 79 inciso 1, e Pardgrafo
Gnico do art. 78 todos do mesmo dispositivo legal//Belém, 08 de
margo de 2018.

Protocolo: 287672



