



Obra: Conclusão da obra de construção do novo Fórum de Salinópolis  
Data: Janeiro/2024

**ORÇAMENTO RESUMO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Total (R\$)	%
1	DESPESAS INICIAIS	106.403,74	2,72%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E APOIO	173.948,85	4,44%
3	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	241.083,16	6,15%
4	PAREDES E PAINÉIS	74.374,12	1,90%
5	ESQUADRIAS	373.033,27	9,52%
6	COBERTURA	26.956,47	0,69%
7	IMPERMEABILIZAÇÕES	17.061,58	0,44%
8	REVESTIMENTOS	170.238,75	4,35%
9	PAVIMENTAÇÕES	38.055,12	0,97%
10	RODAPÉ/SOLEIRA/PEITORIL/BALCÕES E BANCADAS	89.104,94	2,27%
11	FORROS	43.221,00	1,10%
12	PINTURA	156.587,51	4,00%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	568.286,89	14,51%
14	CABEAMENTO ESTRUTURADO	190.028,37	4,85%
15	CFTV E ALARME	69.621,73	1,78%
16	SPDA	33.100,50	0,84%
17	SONORIZAÇÃO	114.233,67	2,92%
18	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	112.638,00	2,88%
19	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	167.983,24	4,29%
20	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	54.201,46	1,38%
21	LOUÇAS/METAIS/ACESSÓRIOS	64.878,44	1,66%
22	URBANIZAÇÃO	218.183,12	5,57%
23	PROGRAMAÇÃO VISUAL	54.945,90	1,40%
24	DIVERSOS	141.360,15	3,61%
25	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	43.626,58	1,11%
	EQUIPAMENTOS	574.420,58	14,66%
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.917.577,14</b>	<b>100,00%</b>