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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 083/TJPA/2018 

Processo PA-PRO-2018/05073 
 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – TJPA, CNPJ nº. 04.567.897/0001-90, 
por meio da Pregoeira designada pela Portaria nº. 001/2018 - SA, publicada na edição do Diário 
Oficial do Estado de 07 de fevereiro de 2018, torna público às interessadas, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em 
sessão pública virtual, via internet, mediante condições de segurança – criptografia e 
autenticação – regida pela Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei Estadual nº. 6.474, 
de 06 de agosto de 2002 e pelo Decreto Estadual nº. 2.069, de 20 de fevereiro de 2006, com as 
alterações do Decreto nº. 967, de 14 de maio de 2008. No que couber, a licitação será regida, 
também, pela Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; pelo Decreto nº. 5.450, de 31 de maio de 
2005; pelo Decreto nº. 3.555, de 08 de agosto de 2000, com a nova redação dada pelo Decreto 
nº. 3.693, de 20 de dezembro de 2000; pelo Decreto Estadual nº. 199, de 09 de junho de 2003; 
pelo Decreto nº. 3.784, de 06 de abril de 2001; pelo Decreto Estadual nº. 876, de 29 de outubro 
de 2013; pelo Decreto Federal nº. 7.892, de 23 de janeiro de 2013; pela Lei Complementar nº. 
123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 
2014, que dispõe sobre o tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas e 
regulamentada pelo Decreto Estadual nº. 878 de 31 de março de 2008; pela Portaria do 
Gabinete da Presidência deste Tribunal de nº. 5.132, de 19 de dezembro de 2013; pela Lei nº. 
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), bem como pelas condições e exigências contidas 
neste Edital e seus anexos. 

DATA: 28 de novembro de 2018 

HORÁRIO: 10h00min (horário de Brasília) 

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br 

CÓDIGO UASG: 925942 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente pregão eletrônico é o Registro de Preços para eventual contratação 
de serviços relativos à ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E 
COMPLEMENTARES para as obras do Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Região 
Metropolitana de Belém e Interior do Estado do Pará, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 

1.2. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Observado o prazo legal, as interessadas poderão 
formular consultas via e-mail (licitacao@tjpa.jus.br), informando sempre o número do pregão e 
seu objeto.  

1.3. REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo utilizadas pelo sistema 
obedecerão rigorosamente ao horário de Brasília/DF. 

1.4. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no 
Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

1.5. FONTE DE RECURSOS:  

Orçamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará 

Programas de trabalho: 02.061.1419.8644 / 02.061.1419.8645 / 02.061.1419.8646 
Natureza da despesa: 449039 / 339039   Fonte de recursos: 0118 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste pregão as interessadas que estiverem previamente credenciadas 
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema 
eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 

2.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, as interessadas em participar deste pregão 
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também 
deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções 
detalhadas para sua correta utilização. 

2.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

2.2. Empresas reunidas em consórcio, atendidas as condições previstas no Art. 33 da Lei nº. 
8.666 de 21/06/1993, e aquelas estabelecidas neste Edital. 

2.4. Não poderá participar deste pregão: 

2.4.1. Empresa suspensa de participar de licitação com o Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, durante o prazo da sanção aplicada; 

2.4.2. Empresa impedida de contratar com o Estado do Pará, durante o prazo da sanção 
aplicada; 

2.4.3. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação; 

2.4.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no país; 

2.4.5. Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua objeto compatível com o deste pregão; 

2.4.6. Empresa que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou 
liquidação;  

2.4.7. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado, 
nos termos do art. 9º, da Lei nº 8.666/93.  

2.4.8. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 
interesse econômico em comum; 

2.4.9. Empresa que possuir em seu quadro de sócios e empregados cônjuges, companheiros ou 
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de desembargadores e 
juízes vinculados ao TJPA, bem como de ocupantes de cargos de direção e assessoramento, 
conforme artigo 3º da Resolução nº. 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 

2.5. A Pregoeira poderá efetuar consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas do Portal da Transparência do Governo Federal, para verificar a existência de 
restrições legais à participação em licitação e contratação com a Administração Pública. 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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3. DAS EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIOS 

3.1. Será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio para todos os lotes 
desta licitação, para as quais deverão ser observadas as seguintes condições: 

3.2. Deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou particular de 
constituição de consórcio, com indicação da empresa-líder, que deverá atender às condições de 
liderança estipuladas no Edital; 
3.3. Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação exigida no 
Edital, admitindo-se, contudo, a apresentação nos seguintes termos: 
3.3.1. A capacidade técnica do consórcio será representada pela soma da capacidade técnica 
das empresas consorciadas; 
3.3.2. Para fins de qualificação econômico-financeira, será aceito o somatório dos valores de 
cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, calculada com base nos 
serviços executados/fornecimento por cada empresa; 
3.4. As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de um 
consórcio ou isoladamente; 
3.5. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações do 
consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do contrato; 
3.6. Será admitido apenas o consórcio de empresas brasileiras. 
3.7. Se a licitação for vencida por consórcio de empresas, na data da assinatura do contrato 
deverá ser apresentado o ato constitutivo do consórcio, devidamente registrado em Junta 
Comercial (Lei nº. 8.934/1994, art. 32, II), observadas as seguintes condições: 
3.8. Indicação da empresa-líder do consórcio, a qual deverá representar as consorciadas 
perante a Administração do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; 
3.9. Subscrição de todas as empresas integrantes do consórcio; 
3.10. A obrigação de que cada consorciada responderá, individualmente e solidariamente, 
pelas exigências de ordem fiscal e administrativa pertinente ao objeto desta concorrência, até a 
conclusão final da construção, serviços, aquisição e manutenção que vierem a ser contratados; 
3.11. Declaração expressa de responsabilidade solidária, ativa e passiva, de todas as 
consorciadas, pelos atos praticados sob o consórcio na presente licitação e obrigações dela 
decorrentes; 
3.12. Compromisso de que o consórcio não terá a sua composição ou constituição alterada ou, 
sob qualquer forma, modificada, sem prévia e expressa concordância do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará; 
3.13. Compromisso expresso de que o consórcio não se constitui, nem se constituirá em pessoa 
jurídica distinta da de seus membros, nem terá denominação própria ou diferente das suas 
consorciadas; 
3.14. Compromisso, e respectiva divisão do escopo, na prestação de cada uma das 
consorciadas, individualmente, do objeto da licitação, bem como o percentual de participação de 
cada uma em relação ao faturamento dos serviços licitados; 
3.15. O prazo de duração do consórcio, que deverá contemplar, no mínimo, o prazo de 
execução dos serviços somado ao prazo de 05 (cinco) anos, após o Termo de Recebimento 
Definitivo; 
3.16. A empresa-líder do consórcio deverá atender às seguintes condições de liderança: 
3.16.1. Responsabilizar-se por todas as comunicações e informações do consórcio perante o 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará; 
3.16.2. Responsabilizar-se pelo contrato a ser firmado com o Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, sob os aspectos técnicos e administrativos, com poderes expressos, inclusive para 
transferir, requerer, receber e dar quitação, tanto para fins desta concorrência, quanto na 
execução do contrato, sem prejuízo da responsabilidade de cada uma das consorciadas; 
3.16.3. Ter poderes expressos para receber quitação e responder administrativa e judicialmente 
pelo consórcio;  
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3.16.4. Ter poderes para representar o consórcio em todas as fases desta licitação, podendo 
inclusive interpor e desistir de recursos, assinar contratos e praticar todos os atos necessários 
visando a perfeita execução de seu objeto até a sua conclusão. 
 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal 
e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto Estadual nº. 2.069/2006, art. 22º, § 
1º), em www.comprasgovernamentais.gov.br. 

4.2. O credenciamento da licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para 
fins de habilitação. 

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema eletrônico implica a responsabilidade 
legal da licitante, ou de seu representante legal, e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico (Decreto Estadual nº. 2.069/2006, art. 
3º, § 6º).  

4.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 
do sistema eletrônico ou ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto 
Estadual nº. 2.069/2006, art. 3º, § 5º). 

 

5. DA PROPOSTA 

5.1. A licitante deverá encaminhar proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
até a data e o horário marcados para abertura da sessão, quando então se encerrará 
automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

5.2. A licitante deverá consignar, em campo adequado do sistema eletrônico, o valor ofertado 
para cada item, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas 
decorrentes da execução do objeto. 

5.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 
exigências do Edital. 

5.4. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sob pena de inabilitação, que 
não emprega menores de dezoito em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze 
anos. 

5.5. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sob pena de inabilitação, que 
não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado. 

5.6. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 
declarar, em campo próprio do sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da Lei 
Complementar nº. 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 

5.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade 
da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará 
a licitante às sanções previstas neste Edital. 

5.8. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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5.8.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

5.8.2. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 
encaminhada. 

5.9. As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da 
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

5.9.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura da ata de 
registro de preços, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

5.10. Incumbirá ainda à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema eletrônico ou de sua 
desconexão. 

 

6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

6.1. A abertura da sessão pública deste pregão, conduzida pela Pregoeira, ocorrerá na data e 
na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre a Pregoeira e as licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

6.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, 
aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e 
anexos, registrando no sistema eletrônico, com acompanhamento em tempo real por todas as 
participantes. 

7.2. A ordem de classificação das licitantes obedecerá ao critério de MENOR PREÇO 
GLOBAL. 

7.3. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

7.4. A apresentação da proposta implicará a aceitação, por parte da licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e em seus anexos e pela obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições neles contidas, assumindo a licitante o compromisso de entregar o objeto nos seus 
termos, bem como fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução da ata de registro de 
preços. 

7.5. A licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco na elaboração de 
sua proposta, devendo complementá-la, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 
arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº. 8.666/1993. 

 

8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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8.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances 
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do 
horário e valor consignados no registro de cada lance. 

8.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado 
no sistema. 

8.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante. 

8.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

8.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteração. 

8.6. Durante a fase de lances, a Pregoeira poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor 
seja manifestamente inexequível. 

8.7. Se ocorrer a desconexão da Pregoeira no decorrer da etapa de lances e o sistema 
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

8.8. No caso de a desconexão da Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão do pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação 
expressa às participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

8.9. Decorrido o prazo fixado pela Pregoeira, o sistema eletrônico encaminhará aviso de 
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente 
encerrada a fase de lances. 

 

9. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

9.1. Após a fase de lances, se a proposta melhor classificada não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa 
de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta melhor 
classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

9.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada poderá, no prazo de 
5 (cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior à da licitante melhor classificada e, se 
atendidas as exigências deste Edital, ser contratada. 

9.1.2. Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outras licitantes que se enquadram na 
condição prevista no caput deste item, estas serão convocadas, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito. 

9.1.3. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, 
controlados pelo sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 
nº. 123/2006. 

9.2. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o procedimento 
licitatório prossegue com as demais licitantes. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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10. DA NEGOCIAÇÃO 

10.1. A Pregoeira poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha 
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para 
o registro de preços. 

10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 
demais licitantes. 

 

11. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

11.1. O critério de julgamento a ser utilizado é o de menor preço global, desde que atendidas 
todas as exigências do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 

11.1.1. O valor global da presente licitação é estimado em R$5.590.480,00 (Cinco milhões, 
quinhentos e noventa mil, quatrocentos e oitenta reais). Os valores unitários estimados constam 
na planilha do item 1 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 
 
11.2. A Pregoeira examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do 
objeto e do valor com as especificações e exigências estabelecidas neste Edital e no Termo de 
Referência. 

11.3. A Pregoeira poderá solicitar do setor responsável pela elaboração do Termo de 
Referência parecer técnico sobre a compatibilidade da proposta com as especificações técnicas, 
inclusive em relação ao seu valor. 

11.4. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar, no prazo 
de 03 (três) horas, contado da solicitação da Pregoeira, exclusivamente por meio da opção 
“Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, a proposta de preço adequada ao último lance ou 
negociação, formulada de acordo com o Termo de Referência (Anexo I) e demais anexos. 

11.5. A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, impressa sem cotações 
alternativas ou optativas, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, e dela deverão 
constar: 

11.5.1. Identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da proponente, 
referência a esta licitação, número de telefone, fax (se for o caso), endereço, dados bancários e 
endereço eletrônico (e-mail); 

11.5.2. Indicação de quem será o responsável pela assinatura da ata, com o número da carteira 
de identidade, de inscrição no CPF/MF, e, caso não seja sócio da empresa, procuração passada 
em instrumento público ou particular com firma reconhecida, com poderes para assinatura da 
ata, em nome da proponente. 

11.6. Será verificada a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste 
Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo. 

11.7. A Pregoeira poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, 
para orientar sua decisão. 

11.8. Serão recusadas as propostas que: 

11.8.1. Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e seus anexos; 

11.8.2. Apresentarem valores simbólicos, irrisórios, inexequíveis ou de valor zero, incompatíveis 
com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade da licitante para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; 
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11.8.3. Apresentarem preços unitários e/ou totais excessivos, acima do estimado pelo Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará e informado no item 10.1.1 deste Edital e na planilha constante do 
item 4 do Termo de Referência (Anexo I). 

11.9. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

11.10. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet 
poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a 
ser estabelecido pela Pregoeira. 

11.11. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados 
ao Setor de Licitações do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, situado na Avenida Almirante 
Barroso, nº. 3089, sala T-125, bairro do Souza. CEP 66.613-710, Belém-PA. 

11.12. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste 
item, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

 

12. DA HABILITAÇÃO 

12.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e da 
documentação complementar especificada neste Edital. 

12.2. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão 
apresentar documentos que supram tais exigências, encaminhando-os através da opção “Enviar 
Anexo” do sistema Comprasnet em conjunto com a proposta e no prazo indicados no item 10.4. 

12.3. Os documentos abrangidos pelo SICAF são os seguintes: 

12.3.1. Número da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da 
Fazenda; 

12.3.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal); 

12.3.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
da licitante; 

12.3.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa de Débito 
– CND emitida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social); 

12.3.4.1. A prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, no que concerne ao 
cumprimento dos itens 11.3.2 e 11.3.4 poderá ser comprovada mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente aos todos os tributos federais e à 
Dívida Ativa da União - DAU por elas administrados, nos termos da Portaria Conjunta 
RFB/PGFN nº. 1.751, de 02 de outubro 2014; 

12.3.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certificado 
de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal). 

12.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Lei 12.440/11. 

12.3.7. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados quando 
encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 
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12.3.7.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 

a) Sociedades regidas pela Lei nº. 6.404/1976 (sociedade anônima): 

- publicados em Diário Oficial; ou 

- publicados em jornal de grande circulação; ou 

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

b) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

-  Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da 
sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou 

-  por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.  

c) Sociedades criadas no exercício em curso: 

- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

12.3.7.2. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por 
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade; 

12.3.7.3. A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor mínimo igual a 1 
(um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

LG  =  ATIVO CIRCULANTE  +  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

  PASSIVO CIRCULANTE  +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

SG =  ________________ATIVO TOTAL ___________________ 

  PASSIVO CIRCULANTE  +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

LC  =    __ATIVO CIRCULANTE__ 

   PASSIVO CIRCULANTE 

12.3.7.4. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos 
juntado ao balanço; 

12.3.7.5. Caso o memorial não seja apresentado, o Pregoeiro se reserva o direito de 
efetuar os cálculos; 

12.3.7.6. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser 
apresentado, juntamente com os documentos em apreço o memorial de cálculo correspondente. 

12.3.7.7. Não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a 
apresentação de balanço patrimonial do último exercício social. 

12.4. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar: 

12.4.1. Registro comercial em caso de empresa individual; 
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12.4.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores e alterações ou da consolidação respectiva; 

12.4.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Lei 12.440/11, caso não esteja 
cadastrada no SICAF. 

12.4.4. CAPACITAÇÃO TÉCNICA – conforme item 5 do Termo de Referência: 

12.4.4.1. A LICITANTE deverá comprovar CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL 
através da apresentação de ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, comprovando que a licitante executou serviços similares 
ao objeto da presente licitação, para obras de prédios públicos administrativos ou prédios de 
escritórios, conforme descrição abaixo:  
12.4.4.1.1. Elaboração de projetos arquitetônicos, em nível executivo, de prédios públicos 
administrativos, ou prédios de escritórios, com apresentação de ao menos um atestado com 
área mínima de 700,00m² e área total acumulada por todos os atestados apresentados de no 
mínimo 2.000,00m²;  
12.4.4.1.2. Elaboração de Orçamento Geral para obras com ao menos um atestado com área 
mínima de 700,00m² e área total acumulada por todos os atestados apresentados de no mínimo 
de 2.000,00m².   
12.4.4.1.3. Elaboração de Projetos de Fundação em nível executivo com ao menos um 
atestado, com área mínima de 700,00m² e área total acumulada de 2.000,00m². 
12.4.4.1.4. - Elaboração de Projetos de Estrutura em nível executivo com ao menos um 
atestado, com área mínima de 700,00m² e área total acumulada de 2.000,00m². 
12.4.4.1.5. - Elaboração de Projetos de Instalações Elétricas em nível executivo com ao 
menos um atestado com área mínima de 700,00m² e área total acumulada por todos os 
atestados apresentados de no mínimo de 2.000,00m². 
12.4.4.1.6. - Elaboração de Projetos de Telecomunicações em nível executivo com ao menos 
um atestado com área mínima de 700,00m² e área total acumulada por todos os atestados 
apresentados de no mínimo de 2.000,00m². 
12.4.4.1.7. - Elaboração de Projetos de Climatização em nível executivo com ao menos um 
atestado com área mínima de 700,00m² e área total acumulada por todos os atestados 
apresentados de no mínimo de 2.000,00m². 
12.4.4.1.8. - Elaboração de Projetos Hidrossanitários em nível executivo com ao menos um 
atestado com área mínima de 700,00m² e área total acumulada por todos os atestados 
apresentados de no mínimo de 2.000,00m². 
12.4.4.1.9. Elaboração de Projetos de Prevenção contra incêndio e pânico, com ao menos 
um ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, com área mínima de 700,00m² e área total 
acumulada por todos os ATESTADOS apresentados de no mínimo de 2.000,00m². 
12.4.4.2. A LICITANTE deverá comprovar CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL de 
que possui em seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta, no mínimo 01 (um) 
profissional de nível superior com formação em arquitetura ou engenharia civil, devendo o 
mesmo ser detentor de Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente registrado(s) nos 
conselhos de classe (CREA ou CAU) da região onde os serviços foram executados, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(s) de Acervo Técnico - CAT, expedida por estes 
Conselhos, que comprovem que o profissional(s) tenham executado serviço(s) de elaboração de 
projeto(s) arquitetônico(s), em nível executivo, para obra(s) em prédios públicos administrativos 
ou prédios de escritórios. 
12.4.4.3. Além destes, também deverão ser indicados profissionais graduados e habilitados 
em Conselho de Classe, pertencentes ao quadro da empresa ou subcontratados, que 
comprovem capacidade 
 técnico-profissional através da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, 
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devidamente registrado(s) nos conselhos de classe da região onde os serviços foram 
executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(s) de Acervo Técnico - CAT, expedida 
por estes Conselhos, que comprovem que o profissional(s) tenham executado serviço(s) de 
elaboração de projeto(s) abaixo relacionados, em nível executivo, para obra(s) em prédio público 
ou comercial com características similares ao do objeto da presente licitação: 
12.4.4.3.1. Elaboração de Orçamento Geral para obras; 
12.4.4.3.2. Elaboração de Projetos de Fundação em nível executivo; 
12.4.4.3.3. Elaboração de Projetos de Estrutura em nível executivo; 
12.4.4.3.4. Elaboração de Projetos de Instalações Elétricas em nível executivo; 
12.4.4.3.5. Elaboração de Projetos de Telecomunicações em nível executivo; 
12.4.4.3.6. Elaboração de Projetos de Climatização em nível executivo; 
12.4.4.3.7. Elaboração de Projetos Hidrossanitários em nível executivo; 
12.4.4.3.8. Elaboração de Projetos de Prevenção contra incêndio e pânico. 
 

12.5. Em se tratando de empresas em consórcio deverá a licitante apresentar: 
12.5.1. Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 
subscrito pelas consorciadas; 
12.5.2. Indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de 
liderança, previstas no subitem 3.8; 
12.5.3 Apresentação dos documentos exigidos neste item 12 por parte de cada consorciada, 
admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada 
consorciada, e, para fins de qualificação econômico-financeira, será aceito o somatório dos 
valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, calculada com base 
nos serviços executados/fornecimento por cada empresa. 
 

12.6. A Pregoeira poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões 
para verificar as condições de habilitação das licitantes. 

12.7. Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos em 
conjunto com a proposta de preços indicada no item 11.4, em arquivo único, exclusivamente por 
meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, em prazo idêntico ao estipulado no 
referido item. 

12.8. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet 
poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a 
ser estabelecido pela Pregoeira. 

12.9. Os originais ou as cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados 
ao Setor de Licitações do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, situado Avenida Almirante 
Barroso, nº. 3089, sala T-125, bairro do Souza, CEP 66.613-710, Belém-PA.  

12.10. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da 
licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ/MF. 

12.11. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e 
também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos. 

12.12. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e 
documentos. 

12.13. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal 
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos 
somente em nome da matriz. 
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12.14. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma 
restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for 
declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

12.15. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
decadência do direito ao registro de preços e à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital, e facultará à Pregoeira convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação. 

12.16. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, 
a Pregoeira examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital. 

12.17. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada 
vencedora. 

 

13. DOS RECURSOS 

13.1. Declarada a vencedora, a Pregoeira abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual 
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, 
manifestar sua intenção de recurso. 

13.1.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza a Pregoeira a adjudicar o objeto à 
licitante vencedora. 

13.1.2. A Pregoeira examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 
rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

13.1.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, 
em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde 
logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará 
a correr do término do prazo do recorrente. 

13.2. Para efeito do disposto no §5º do art. 109 da Lei nº. 8.666/1993, a vista do processo 
deste pregão fica franqueada às interessadas. 

13.3. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pela Pregoeira serão 
apreciados pela autoridade competente. 

13.4. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 

14. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

14.1. Ultrapassadas as fases de lances e de negociação, será declarada vencedora a licitante 
que oferecer a proposta de menor preço e que atenda aos requisitos de habilitação. 

14.2. O objeto deste pregão será adjudicado pela Pregoeira, salvo quando houver recurso, 
hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

14.3. A homologação deste pregão compete ao Secretário de Administração do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará. 
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15. DO REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará é o órgão gerenciador responsável pela 
condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de 
registro de preços dele decorrente. 

15.1.1. A Coordenadoria de Convênios e Contratos será a unidade responsável pelos atos de 
controle e administração da ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

15.2. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua 
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará. 

15.2.1. Os órgãos que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 
ata de registro de preços, deverão consultar o Tribunal de Justiça do Estado do Pará para 
manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

15.2.2. As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à ata de registro de 
preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos 
dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador. 

15.2.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, 
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador, independentemente no número de órgãos não participantes que 
aderirem. 

15.2.4. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição 
ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver 
previsão no Edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador. 

15.2.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. 

15.2.6. Caberá à empresa beneficiária, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela 
aceitação ou não do pedido decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações 
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador. 

15.3. Homologado o resultado deste pregão, a licitante vencedora, observado o disposto no 
art. 14 do Decreto Estadual nº. 876/2013, será convocada para assinar a ata de registro de 
preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento oficial de 
convocação. 

15.3.1. A licitante vencedora deverá comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da 
data da assinatura da Ata de Registro de Preços, que possui um representante na Região 
Metropolitana de Belém-PA com capacidade técnica para atendimento das demandas do 
TJPA, a qualquer tempo, durante a elaboração dos projetos. 
 

15.4. Será incluído na ata de registro de preços o registro das licitantes que aceitarem cotar 
com preços iguais aos da licitante vencedora, na ordem de classificação do certame. Tal 
condição tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro 
colocado da ata, nas hipóteses dos arts. 21 e 22 do Decreto Estadual nº. 876/2013. 

15.5. A ordem de classificação das licitantes registradas na ata deverá ser respeitada nas 
contratações. 
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15.6. É facultado ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, quando a convocada não assinar a 
ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pela primeira classificada. 

15.7. Publicada na Imprensa Oficial, a ata de registro de preços implicará compromisso de 
entrega do objeto nas condições estabelecidas, conforme disposto no art. 15 do Decreto 
Estadual nº. 876/2013. 

15.8. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal de Justiça do Estado do Pará a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência à empresa registrada em igualdade de condições. 

15.9. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a 12 (doze) meses, 
incluídas eventuais prorrogações, contado da publicação na Imprensa Oficial. 

15.10. Durante a vigência da ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea d do 
inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/1993 ou no art. 18 do Decreto Estadual nº. 876/2013. 

15.10.1. Nessa hipótese, se o Tribunal de Justiça do Estado do Pará julgar conveniente, poderá 
optar por cancelar a ata e iniciar outro processo licitatório. 

15.11. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o órgão gerenciador convocará as empresas para negociarem a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado. 

15.11.1. As empresas que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 
mercado serão liberadas do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

15.11.2. A ordem de classificação das empresas que aceitarem reduzir seus preços aos valores 
de mercado observará a classificação original. 

15.12. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e a empresa não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

15.12.1. Liberar a empresa do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido, e sem aplicação de penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados; e 

15.12.2. Convocar as demais empresas para assegurar igual oportunidade de negociação. 

15.13. Não havendo êxito nas negociações previstas no item anterior, o órgão gerenciador 
deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa. 

15.14. O registro da empresa será cancelado quando: 

15.14.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

15.14.2. Não retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sem justificativa aceitável; 

15.14.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 

15.14.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº. 8.666/1993, ou 
no art. 7º da Lei nº. 10.520/2002. 

15.15. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 15.14.1, 15.14.2 e 
15.14.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
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15.16. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados e justificados: 

15.16.1. Por razão de interesse público; ou 

15.16.2. A pedido da empresa. 

15.17. Em qualquer das hipóteses anteriores, concluído o processo, o Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará fará o devido apostilamento na ata de registro de preços e informará às 
empresas registradas a nova ordem de classificação. 

15.18. A ata de registro de preços, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente 
por decurso do prazo de sua vigência. 

15.19. A ata de registro de preços deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo Serviço de 
Almoxarifado de Materiais.   

 

16. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

16.1. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste pregão mediante 
petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao@tjpa.jus.br. 

16.2. A Pregoeira, auxiliada pelo setor técnico responsável, decidirá sobre a impugnação no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

16.3. As impugnações e esclarecimentos encaminhados após as 16h serão apreciados no 
próximo dia útil. 

16.4. Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para realização do 
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas.  

16.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes devem ser enviados à Pregoeira até 3 (três) 
dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o 
endereço eletrônico licitacao@tjpa.jus.br. 

16.6.  As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas 
no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, para conhecimento da sociedade 
em geral e das licitantes, cabendo às interessadas em participar do certame acessá-lo para a 
obtenção das informações prestadas. 

16.7. Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações serão divulgados no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio do link Acesso livre – Pregões – Agendados. 

16.8. A licitante, através de consulta permanente ao sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, 
deverá manter-se atualizada quanto a quaisquer alterações e esclarecimentos sobre o Edital, 
não cabendo a este Tribunal a responsabilidade por desconhecimento de tais informações, em 
face de inobservância da licitante quanto ao procedimento apontado neste item. 

 

17. DAS PENALIDADES 

17.1. Ficará impedida de licitar e contratar com o Estado do Pará, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, e será descredenciada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF, se for o caso, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, na ata de registro de 
preços, e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/1993, garantido o 
direito à ampla e prévia defesa, a licitante que: 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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a) convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata de registro de 
preços, não retirar a nota de empenho ou a ordem de autorização;  

b) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

c) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 

d) ensejar o retardamento da execução do objeto deste certame; 

e) não mantiver a proposta, injustificadamente; 

f) falhar ou fraudar na execução do objeto deste certame; 

g) comportar-se de modo inidôneo; 

h) cometer fraude fiscal. 

17.2. Pelo atraso na entrega do objeto, pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, 
pelo não atendimento às especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I), e 
descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Edital, na ata de registro de preços e nos 
instrumentos afins, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará poderá aplicar à licitante vencedora 
as seguintes sanções, além das previstas no item 17.1, garantida a ampla e prévia defesa: 

a) advertência; 

b) multa, nos termos descritos no item 17.5; 

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

17.3. As sanções previstas no item 17.1 e nas alíneas a e c do item 17.2 poderão ser 
aplicadas juntamente com a da alínea b do item 17.2, facultada a defesa prévia da licitante 
contratada, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que a 
licitante foi oficialmente comunicada, salvo para a sanção estabelecida no item 17.2 alínea c, 
cuja defesa deverá ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias, contado da abertura de vista. 

17.4. A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a licitante contratada descumprir 
qualquer obrigação, e será expedida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 

17.5. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à licitante contratada pelo atraso 
injustificado na entrega do objeto da ata de registro de preços, e será aplicada nos seguintes 
percentuais: 

A – Multa de até 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega de cada 
Etapa de execução prevista conforme item 6 do Termo de Referência, calculado sobre o valor 
da etapa correspondente, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que 
corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 
B – Multa de até 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso na entrega de 
cada Etapa de execução prevista conforme item 6 do Termo de Referência, calculado desde o 
primeiro dia de atraso sobre o valor correspondente da etapa, quanto o atraso ultrapassar 30 
(trinta) dias, até o limite de 39,60% (trinta e nove inteiros e seis décimos por cento) que 
corresponde a até 60 (sessenta) dias de atraso; 
C – Após o 60° dia de atraso no prazo previsto em qualquer uma das etapas de execução 
conforme item 6 do Termo de Referência, sem justificativa aceita pela Administração, o 
contrato poderá ser considerado como inexecutado, podendo ser aplicada multa de até 20% 
sobre a parte inadimplente. 
D – Multa de até 20% (vinte por cento) em caso de recusa injustificada da adjudicatária em 
assinar a Ata, retirar nota de empenho e ou receber a ordem de serviço, dentro do prazo 
estabelecido pela Administração, o que caracteriza descumprimento total da obrigação 
assumida, calculado sobre o valor total da Ata. 
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17.6. A multa será formalizada por termo de aplicação de penalidade e será executada após 
regular processo administrativo, garantida à licitante contratada o direito de defesa prévia, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos dos §§2º e 3º 
do art. 86 da Lei nº. 8.666/1993, na seguinte ordem: 

a) mediante desconto no valor das parcelas devidas à licitante contratada; e 

b) mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

17.7. Se preferir, poderá a licitante contratada efetuar o pagamento ou autorizar 
expressamente o desconto do valor da multa aplicada dos pagamentos pendentes, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação. 

17.8. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal no Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará, ou no primeiro dia útil seguinte. 

17.9. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado o atraso não superior a 
05 (cinco) dias. 

17.10. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará poderá, mediante despacho fundamentado, 
suspender a aplicação da penalidade de multa nos casos em que o valor for considerado 
irrisório. 

a) Para fins de aplicação deste item, será considerado irrisório valor igual ou inferior a 2% (dois 
por cento) do previsto no art. 24, II da Lei nº 8.666/1993. 

b) Nos casos de reincidência, mesmo que o valor da multa seja irrisório, a penalidade deverá ser 
aplicada cumulativamente com os efeitos e o valor de multa cuja exigibilidade tenha sido 
suspensa anteriormente. 

c) Para determinar a reincidência no descumprimento do ajuste, serão considerados os 
antecedentes da licitante contratada nos últimos 12 (doze) meses, contados a partir da primeira 
ocorrência, ainda que sobrestada, não importando se decorrente de fato gerador distinto. 

d) Para efeito de enquadramento como valor irrisório, deverá ser considerado, individualmente, 
cada evento incidente sobre o mesmo fato gerador da obrigação que resulte em aplicação da 
respectiva penalidade. 

17.11. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e a ata de registro de preços 
poderão ser rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em 
admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que deverá ser penalizado na forma da alínea b do item 
17.5. 

17.12. A sanção pecuniária prevista na alínea e do item 17.5 não se aplica nas hipóteses de 
rescisão que não ensejam penalidades. 

17.13. A sanção de impedimento prevista no item 17.1 será aplicada de acordo com os prazos 
a seguir: 

a) por até 01 (um) ano, quando a licitante vencedora convocada dentro do prazo de validade de 
sua proposta, não assinar a ata de registro de preços, retirar a nota de empenho ou a ordem de 
autorização (item 17.1, a); deixar de entregar a documentação exigida para o certame (item 
17.1, b); ou não mantiver sua proposta, injustificadamente (item 17.1, e); 

b) de 01 (um) a 02 (dois) anos, quando a licitante vencedora ensejar o retardamento da 
execução do objeto deste pregão, devendo ser considerados os prejuízos causados à 
Administração (item 17.1, d); 

c) de até 02 (dois) anos, quando a licitante vencedora falhar na execução do objeto deste 
certame (item 17.1, f); 
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d) de até 05 (cinco) anos, quando a licitante apresentar documento falso ou fizer declaração 
falsa (item 17.1, c); fraudar na execução do objeto deste certame (item 17.1, f); comportar-se 
de modo inidôneo (item 17.1, g); ou cometer fraude fiscal (item 17.1, h). 

17.14. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a licitante contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido 
o prazo da sanção de impedimento aplicada. 

17.15. A declaração de inidoneidade, sua extinção e seus efeitos serão extensivos a todos os 
órgãos/entidades subordinados ou vinculados à Administração Pública, consoante dispõe o art. 
87, IV, da Lei nº. 8.666/1993. 

17.16. Assegurado o direito à ampla e prévia defesa e ao contraditório, a aplicação da sanção 
será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do 
Estado do Pará e obrigatoriamente registrada no SICAF devendo constar: 

a) a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 

b) o prazo do impedimento para licitar e contratar ou da declaração de inidoneidade; 

c) o fundamento legal da sanção aplicada; 

d) o nome ou a razão social da empresa punida, com o número de sua inscrição no Cadastro da 
Receita Federal (CPF/CNPJ). 

17.17. As sanções serão aplicadas pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 
à vista dos motivos informados na instrução processual. 

17.18. É facultado à licitante contratada interpor recurso contra a aplicação das sanções de 
advertência, multa e impedimento (suspensão temporária) no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da ciência da respectiva notificação. 

17.19. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado, devendo neste caso a decisão ser proferida 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 
responsabilidade. 

17.20. Da declaração de inidoneidade aplicada caberá pedido de reconsideração à autoridade 
que aplicou a penalidade, que deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar 
da intimação do ato. 

17.21. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 

 

18. DO PAGAMENTO  

18.1. O pagamento será efetuado de acordo com a nota fiscal de serviços, com prazo não 
superior a 30 (trinta) dias, contados da data do atesto da execução dos serviços na nota fiscal, 
após verificada a conformidade da execução e documentação respectiva, através de crédito em 
conta corrente no Banco XXXXXX, Agência XXXXXXX, conta corrente n° XXXXXXXXX, 
mediante a apresentação de fatura emitida pela EMPRESA em correspondência ao objeto 
executado. 

18.2. A nota fiscal ou fatura deverá vir acompanhada obrigatoriamente dos comprovantes de 
regularidade fiscal e trabalhista, demonstrada através de consulta on-line ao Sistema de 
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Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e ao site da Justiça do Trabalho 
competente ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº. 8.666/1993. 

18.3. No ato do pagamento será verificado se a contratada possui pendências quanto às 
Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a regularidade relativa à Seguridade Social e 
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço(FGTS) e a regularidade perante a Justiça do 
Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas). 

18.4. Constatada a situação de irregularidade em quaisquer certidões, a EMPRESA estará 
sujeita à aplicação das penalidades estabelecidas em lei. 

18.5. Poderá o TJPA descontar o valor correspondente aos danos a que a EMPRESA der 
causa das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de 
qualquer procedimento judicial ou extrajudicial. 

18.6. O TJPA poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes às multas ou a 
indenizações devidas pela EMPRESA, nos termos desta ata. 

18.7. Nenhum pagamento isentará a EMPRESA das suas responsabilidades e obrigações, 
nem implicará aceitação definitiva do material/equipamento. 

18.8. Para efeito de pagamento, o TJPA procederá às retenções tributárias e previdenciárias 
previstas na legislação em vigor, aplicáveis a este instrumento. 

18.9. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a EMPRESA não tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida 
pelo TJPA, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, 
será mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; e 

I = índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100)  I = (6/100)  I = 0,0001644 
        365           365  

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

18.10. O pagamento obedecerá às condições descritas no Termo de Referência e no Contrato. 

 

19. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

19.1. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em 
face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

19.2. A anulação do procedimento licitatório induz à da ata de registro de preços. 

19.3. As licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que 
tiver suportado no cumprimento da ata. 



     
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/TJPA/2018 

TJPA/SA/CPL, Av. Almirante Barroso, nº. 3089, sala T-125, bairro do Souza. CEP: 66.613-710. Belém-PA. 
E-mail: licitacao@tjpa.jus.br. telefones: (91) 3205-3206 / 3205-3189 / 3205-3257 Fax: (91) 3205-3287 / 3205-3206. 

19.4. No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa. 

 

20. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

20.1. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 
de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno 
porte. 

20.2. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 
documentação relativa ao presente pregão. 

20.3. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia de início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 

20.4. Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente neste Tribunal. 

20.4.1. Se o vencimento cair em dia que não houver expediente neste Tribunal, os prazos de 
que trata o item 20.3 serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte. 

20.5. É facultada à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 
pública. 

20.6. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública virtual deste pregão constarão em ata divulgada no 
sistema eletrônico. 

20.7. Poderá haver subcontratação parcial para a execução do objeto, nos termos do item 5 do 
Termo de Referência. 

20.8. Para todas as referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário de 
Brasília (DF) e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação 
relativa ao certame. 

20.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 
da licitante, desde que seja possível a aferição das suas qualificações e a exata compreensão 
da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão. 

20.10. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

20.11. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da competitividade e da disputa entre as interessadas. 

20.12. As cópias deste Edital poderão ser obtidas na sala da Comissão Permanente de 
Licitação no Prédio Sede do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, situado na Avenida 
Almirante Barroso, nº. 3089, Belém/PA, das 8 às 16 horas, de segunda a sexta-feira, ao custo 
das cópias (impresso), ou gratuitamente em mídia magnética fornecida pela licitante ou através 
da internet, em www.tjpa.jus.br e/ou www.comprasgovernamentais.gov.br. 

20.13. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na 
proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste pregão. 

http://www.tjpa.jus.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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20.14. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº. 2.200-2, de 24 de agosto de 
2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o 
envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

20.15. O resultado desta licitação será divulgado em www.comprasgovernamentais.gov.br e 
publicado na Imprensa Oficial do Estado do Pará. 

20.16. As questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas 
administrativamente serão processadas e julgadas no Foro de Belém, Capital do Estado do 
Pará, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja salvo nos casos previstos 
no art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal. 

 
21. DOS ANEXOS 

21.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

ANEXO I – Termo de Referência. 

ANEXO II - Minuta de Ata de Registro de Preços. 

 

Belém, 12 de novembro de 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 

 

 
TERMO DE REFERÊNCIA DE 

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS RELATIVOS À ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES PARA AS OBRAS DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 

REGISTRO DE PREÇO para eventual contratação de serviços relativos à ELABORAÇÃO DE 

PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES para as obras do Tribunal de Justiça do Estado do 

Pará na Região Metropolitana de Belém e Interior do Estado do Pará, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste instrumento. 

 

LOTE ÚNICO – PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS:   

PROJETOS ARQUITETÔNICOS E AFINS 
Uni 

dade 

Quanti 

tativo 

Preço 

unitário 

estimado 

(R$) 

Preço total 

estimado  

(R$) 

- 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, 

PLANIALTIMÉTRICO, CADASTRAL E 

FLORÍSTICO 

- - 

  

Item 01 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

PARA REALIZAÇÃO DE 

LEVANTAMENTOS, EM Km (deslocamento 

rodoviário) 

km 5.000,00 4,60 23.000,00 

Item 02 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

PARA REALIZAÇÃO DE 

LEVANTAMENTOS, EM Milhas 

(deslocamento hidroviário) 

milha

s 
1.000,00 7,72 7.720,00 

Item 03 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, 

PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE 

TERRENO 

m² 40.000,00 3,15 126.000,00 

Item 04 
LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS 

EDIFICAÇÕES 
m² 5.500,00 6,25 34.375,00 

Item 05 
INVENTÁRIO FLORESTAL E 

LEVANTAMENTO FLORÍSTICO 
m² 40.000,00 3,91 156.400,00 

- PROJETO ARQUITETÔNICO - -   

Item 06 
PROJETO ARQUITETÔNICO - ESTUDO 

PRELIMINAR 
m² 20.000,00 9,62 192.400,00 

Item 07 

PROJETO ARQUITETÔNICO - 

ANTEPROJETO E PROJETO BÁSICO COM 

APROVAÇÕES LEGAIS 

m² 20.000,00 14,26 285.200,00 

Item 08 
PROJETO ARQUITETÔNICO - PROJETO 

EXECUTIVO E ORÇAMENTO 
m² 20.000,00 21,19 423.800,00 

Item 09 
PROJETO ARQUITETÔNICO - PROJETO DE 

URBANIZAÇÃO 
m² 30.000,00 7,27 218.100,00 

Item 10 PROJETO DE PAISAGISMO m² 15.000,00 6,69 100.350,00 

Item 11 PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL m² 20.000,00 5,59 111.800,00 

Item 12 PROJETO DE ARQUITETURA DE m² 5.000,00 18,86 94.300,00 
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INTERIORES E MOBILIÁRIOS 

Item 13 PROJETO DE ACÚSTICA m² 1.000,00 9,07 9.070,00 

Item 14 PROJETO DE ACESSIBILIDADE m² 5.000,00 5,51 27.550,00 

- 
PLANEJAMENTO DE OBRA E 

ORÇAMENTO GERAL 
- -   

Item 15 

PLANEJAMENTO DE OBRA E 

ORÇAMENTO GERAL PARA ÁREAS 

EDIFICADAS 

m² 20.000,00 6,04 120.800,00 

Item 16 

PLANEJAMENTO DE OBRA E 

ORÇAMENTO GERAL PARA ÁREAS 

URBANIZADAS 

m² 30.000,00 3,70 111.000,00 

PROJETOS AMBIENTAIS E AFINS     

Item 17 OUTORGA DE RECURSOS HIDRICOS unid. 15,00 15.045,00 225.675,00 

Item 18 
LICENÇA AMBIENTAL - PLANO DE 

CONTROLE AMBIENTAL – PCA 
m² 30.000,00 7,32 219.600,00 

Item 19 

LICENÇA AMBIENTAL - PLANO DE 

SUPRESSÃO VEGETAL E RESGATE DE 

FAUNA 

m² 30.000,00 5,04 151.200,00 

Item 20 
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - 

EIV / RIMA 
m² 30.000,00 9,47 284.100,00 

PROJETO DE FUNDAÇÃO, ESTRUTURAL E AFINS     

- SONDAGEM E VISTORIAS NO LOCAL - -   

Item 21 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

PARA REALIZAÇÃO DE 

LEVANTAMENTOS, EM Km (deslocamento 

rodoviário) 

Km 5.000,00 4,71 23.550,00 

Item 22 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

PARA REALIZAÇÃO DE 

LEVANTAMENTOS, EM Milhas 

(deslocamento hidroviário) 

Milha

s 
1.000,00 7,35 7.350,00 

Item 23 SONDAGEM unid. 50,00 1.625,00 81.250,00 

Item 24 
LAUDO DE ANÁLISE SITUACIONAL DE 

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
m² 5.000,00 6,56 32.800,00 

- 
PROJETO DE FUNDAÇÃO E 

ESTRUTURAL 
- -   

Item 25 PROJETO DE FUNDAÇÃO  m² 15.000,00 9,14 137.100,00 

Item 26 
PROJETO DE SUPERESTRUTURA (lajes, 

vigas e pilares) 
m² 25.000,00 15,21 380.250,00 

Item 27 PROJETO ESTRUTURAL DE COBERTURA m² 15.000,00 12,88 193.200,00 

Item 28 
PROJETO DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 

PARA MURO 
ml 6.000,00 8,84 53.040,00 

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 

ELETRÔNICAS E AFINS 
  

 
 

Item 29 LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS m² 5.000,00 4,97 24.850,00 
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 

ELETRÔNICAS E AFINS 

Item 30 

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / 

PROJETO LUMINOTÉCNICO E SISTEMA 

DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (SPDA) PARA ÁREAS 

EDIFICADAS. 

m² 25.000,00 9,70 242.500,00 

Item 31 
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

PARA ÁREAS URBANIZADAS 
m² 35.000,00 5,91 206.850,00 

Item 32 PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES (VOZ 

E DADOS) 
m² 25.000,00 5,41 135.250,00 

Item 33 PROJETO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO 

PREDIAL E SEGURANÇA 

m² 25.000,00 
5,51 137.750,00 

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO E 

AFINS 
  

 
 

Item 34 

LEVANTAMENTO CADASTRAL DO 

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO 

E AFINS 

m² 5.000,00 4,40 22.000,00 

Item 35 
SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO ISOLADA 

(ACJ E/OU SPLITS) 
m² 25.000,00 7,72 193.000,00 

Item 36 
SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO DE 

GRANDE PORTE (VRV, CHILLER, ETC.) 
m² 25.000,00 9,90 247.500,00 

Item 37 
SISTEMAS DE EXAUSTÃO E TROCA DE 

CALOR 
m² 5.000,00 6,81 34.050,00 

PROJETO HIDROSSANITÁRIO, COMBATE À 

INCÊNDIO, DRENAGEM E AFINS 
  

 
 

Item 38 

LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, DE 

COMBATE À INCÊNDIO, DRENAGEM E 

AFINS 

m² 5.000,00 4,62 23.100,00 

Item 39 

PROJETO HIDROSSANITÁRIO (COM 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS 

HÍDRICOS) 

m² 25.000,00 7,79 194.750,00 

Item 40 PROJETO DE SEGURANÇA 

CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 
m² 25.000,00 5,14 128.500,00 

Item 41 PROJETO DE DRENAGEM m² 35.000,00 4,84 169.400,00 

 Valor global estimado 5.590.480,00 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Registro de preço para atendimento da demanda de projetos de reformas, ampliações e/ou construções de 

edificações deste Tribunal de Justiça, disciplinados pelo atual Plano de Obras, além da necessidade de adequações das 

edificações existentes as normas e legislações vigentes. 

Em virtude da interdisciplinaridade dos projetos e da necessidade de integração e compatibilização das 

disciplinas optou-se pela contratação em lote, ficando salvaguardada ao TJPA a contratação ou não dos itens, 

conforme a demanda.  
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Nos termos da Súmula 247/2004-TCU a obrigatoriedade de adjudicação por item depende da demonstração 

de que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, quando o agrupamento é 

efetuado por lote ou preço global. Dessa forma, optou-se pela modelagem da licitação em lotes visando preservar a 

economia de escala, uma vez que os itens agrupados possuem a mesma natureza e guardam relação entre si, afastando 

possíveis prejuízos à competitividade, ao mesmo tempo em que exerce maior atratividade perante aos licitantes. Por 

outro lado, considerando o elevado número de itens, a organização em lotes evita que inúmeros contratos sejam 

celebrados com diferentes fornecedores, situação que, tecnicamente, afeta diretamente a rotina da Administração, 

prejudicando a eficiência administrativa, que passa pela otimização do gerenciamento de seus contratos de 

fornecimento. 

 

3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

3.1 - O critério de julgamento das propostas será o de menor preço global. 

 

4. GESTÃO / FISCALIZAÇÃO 

Para a presente Ata de Registro de Preços ficará como Gestor o servidor Fabricio Nogueira Rodrigues Mat. 

70254 Telefone (91) 3205-3769, fiscal técnico titular o servidor PAULO GESSON MENDES LIMA, mat.62588, 

Telefone (91) 3205-3148 e como fiscais técnicos substitutos os servidores CARLO GUSTAVO DA CUNHA 

MARTINS, Mat.149772, Telefone (91) 3205-3121, e a servidora CAMILA CRISTINA DA COSTA SANTOS 

CRUZ, Mat.151840, Telefone (91) 3205-3762, sendo que para cada PROJETO CONTRATADO deverá ser indicado 

Fiscal Técnico e seu substituto que serão responsáveis pela coordenação de cada projeto contratado por parte da 

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, compartilhando as atribuições de fiscalização do contrato 

dos projetos que lhes forem atribuídos.  

 

5. REQUISITOS MÍNIMOS 

Será permitida a participação individual ou em consórcio das empresas no certame licitatório, desde que 

atendidas às exigências legais. 

Fica permitida a subcontratação parcial do LOTE ÚNICO – Projetos Básicos e Executivos, permitindo-se 

que esta seja realizada para os itens referentes à Levantamento Topográfico, Planialtimétrico, Cadastral e Florístico 

(itens 01 a 05), Projeto de Paisagismo (item 10), Projeto de Comunicação Visual (item 11), Projeto de Acústica (item 

13), Planejamento de Obra e Orçamento Geral (itens 15 e 16), Projetos Ambientais e Afins (itens 17 a 20), Projeto de 

Fundação, Estrutural e Afins (itens 21 a 28), Projeto de Instalações Elétricas, Eletrônicas e Afins (itens 29 a 33), 

Projeto de Climatização, Exaustão e Afins (itens 34 a 37) e Projeto Hidrossanitário, Combate à Incêndio, Drenagem e 

Afins (itens 38 a 41), nos demais casos, apenas poderá ser realizada subcontratação dos serviços em casos específicos 

e com prévia autorização do Coordenador Interno do Projeto. 

  

Requisitos de habilitação técnica: 

A LICITANTE deverá comprovar CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL através da apresentação 

de ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

comprovando que a licitante executou serviços similares ao objeto da presente licitação, para obras de prédios 

públicos administrativos ou prédios de escritórios, conforme descrição abaixo: 

- Elaboração de projetos arquitetônicos, em nível executivo, de prédios públicos administrativos, ou 

prédios de escritórios, com apresentação de ao menos um atestado com área mínima de 700,00m² e área total 

acumulada por todos os atestados apresentados de no mínimo 2.000,00m²; 

- Elaboração de Orçamento Geral para obras com ao menos um atestado com área mínima de 700,00m² e 

área total acumulada por todos os atestados apresentados de no mínimo de 2.000,00m². 

- Elaboração de Projetos de Fundação em nível executivo com ao menos um atestado, com área mínima de 

700,00m² e área total acumulada de 2.000,00m². 

- Elaboração de Projetos de Estrutura em nível executivo com ao menos um atestado, com área mínima de 

700,00m² e área total acumulada de 2.000,00m². 

- Elaboração de Projetos de Instalações Elétricas em nível executivo com ao menos um atestado com área 

mínima de 700,00m² e área total acumulada por todos os atestados apresentados de no mínimo de 2.000,00m². 

- Elaboração de Projetos de Telecomunicações em nível executivo com ao menos um atestado com área 

mínima de 700,00m² e área total acumulada por todos os atestados apresentados de no mínimo de 2.000,00m². 
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- Elaboração de Projetos de Climatização em nível executivo com ao menos um atestado com área mínima 

de 700,00m² e área total acumulada por todos os atestados apresentados de no mínimo de 2.000,00m². 

- Elaboração de Projetos Hidrossanitários em nível executivo com ao menos um atestado com área mínima 

de 700,00m² e área total acumulada por todos os atestados apresentados de no mínimo de 2.000,00m². 

- Elaboração de Projetos de Prevenção contra incêndio e pânico, com ao menos um ATESTADO DE 

CAPACIDADE TÉCNICA, com área mínima de 700,00m² e área total acumulada por todos os ATESTADOS 

apresentados de no mínimo de 2.000,00m². 

A LICITANTE deverá comprovar CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL de que possui em seu 

quadro, na data prevista para a entrega da proposta, no mínimo 01 (um) profissional de nível superior com formação 

em arquitetura ou engenharia civil, devendo o mesmo ser detentor de Atestado(s) de Capacidade Técnica, 

devidamente registrado(s) nos conselhos de classe (CREA ou CAU) da região onde os serviços foram executados, 

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(s) de Acervo Técnico - CAT, expedida por estes Conselhos, que 

comprovem que o profissional(s) tenham executado serviço(s) de elaboração de projeto(s) arquitetônico(s), em nível 

executivo, para obra(s) em prédios públicos administrativos ou prédios de escritórios. 

Além destes, também deverão ser indicados profissionais graduados e habilitados em Conselho de Classe, 

pertencentes ao quadro da empresa ou subcontratados, que comprovem capacidade 

 técnico-profissional através da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente registrado(s) nos 

conselhos de classe da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(s) de 

Acervo Técnico - CAT, expedida por estes Conselhos, que comprovem que o profissional(s) tenham executado 

serviço(s) de elaboração de projeto(s) abaixo relacionados, em nível executivo, para obra(s) em prédio público ou 

comercial com características similares ao do objeto da presente licitação: 

- Elaboração de Orçamento Geral para obras; 

- Elaboração de Projetos de Fundação em nível executivo; 

- Elaboração de Projetos de Estrutura em nível executivo; 

- Elaboração de Projetos de Instalações Elétricas em nível executivo; 

- Elaboração de Projetos de Telecomunicações em nível executivo; 

- Elaboração de Projetos de Climatização em nível executivo; 

- Elaboração de Projetos Hidrossanitários em nível executivo; 

- Elaboração de Projetos de Prevenção contra incêndio e pânico; 

 

Durante o período de vigência do contrato, será permitida a substituição dos profissionais indicados durante 

o processo licitatório ou o acréscimo de profissionais, desde que o novo profissional atenda aos requisitos mínimos 

exigidos em edital e que seja autorizada a substituição pelo Coordenador Interno do Projeto. 

A licitante vencedora deverá comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da assinatura da Ata de 

Registro de Preços, que possui um representante na Região Metropolitana de Belém-PA com capacidade técnica para 

atendimento das demandas do TJPA, a qualquer tempo, durante a elaboração dos projetos. 

Tal exigência justifica-se pela necessidade de realização de reuniões de elaboração, entrega de produto e/ou 

de revisão com a equipe de desenvolvimento da licitante vencedora na SECRETARIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA do TJPA, sendo que poderão também ser agendadas reuniões de trabalho nos escritórios dos 

profissionais responsáveis pelo desenvolvimento do projeto de cada disciplina. 

 

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Esta Ata de Registro de Preços apresenta LOTE ÚNICO referente a contratação de Projetos Básicos e 

Executivos de Arquitetura e Complementares.  

O LOTE ÚNICO está subdividido em itens e subitens específicos, possibilitando a contratação de projetos de 

arquitetura e/ou complementares de forma independente e de acordo com as necessidades e especificidades de cada 

caso. Não existindo a obrigatoriedade de contratação de todos os itens por parte deste Tribunal. 

Cada projeto, mesmo quando contratado de forma isolada, contempla além do projeto propriamente dito, 

suas especificações técnicas, planilhas de custos e quantitativos, composições unitárias de custo, memórias de 

cálculo, memoriais descritivos, caderno de encargos, cronograma  

físico-financeiro e orçamentos, em caráter executivo, de modo a possibilitar a realização de seu processo 

licitatório.  

O conteúdo dos itens 12- Projeto de Arquitetura de Interiores e Mobiliário, 13- Projeto de Acústica e 

14- Projeto de Acessibilidade, estão contemplados quando da contratação do Projeto Arquitetônico. A 

contratação isolada destes itens dever-se-á à necessidade específica.  
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A cada projeto, os responsáveis técnicos deverão fornecer as correspondentes ART’s e/ou RRT’s, além de 

assinar a Declaração de Responsabilidade Técnica do TJPA, onde ficará lavrada sua responsabilidade sobre a 

elaboração do serviço. 

Os projetos deverão obedecer à legislação municipal, estadual e federal vigente e às normas da ABNT 

pertinentes a cada disciplina de projeto, incluindo a norma ABNT NBR 9050 e suas atualizações, a resolução 

Nº114/2010 do Conselho Nacional de Justiça, a resolução Nº015/2010 do TJPA, além de outras resoluções internas 

ou externas relativas a projetos e obras de engenharia, a critérios de sustentabilidade e eficiência, às prescrições e 

regulamentações das concessionárias locais, além de padronizações e orientações da SECRETARIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA deste Tribunal. 

Será de inteira responsabilidade da empresa contratada para elaboração de projetos a aprovação destes nos 

diversos órgãos de fiscalização e controle como CAU, CREA, PREFEITURA (SEURB, FUMBEL, SEMMA), 

SEMAS, SECULT, IPHAN, CELPA, COSANPA, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, 

INFRAERO (estudo de aproximação), ou qualquer outra aprovação que se fizer necessária. Essa responsabilidade 

inclui a realização de alterações de projeto, gastos com mobilização, desmobilização, taxas e emolumentos, 

despachante, impressão ou confecção de materiais necessários para aprovação do projeto e o acompanhamento 

do processo. As aprovações e legalizações dos projetos não eximem seus autores das responsabilidades estabelecidas 

por normas, regulamentos e legislações pertinentes às suas atividades profissionais. 

A empresa contratada e os respectivos profissionais responsáveis técnicos pelos projetos deverão estar 

cientes que, a qualquer tempo, poderão ser solicitados esclarecimentos com relação a seus projetos, especificações e 

orçamentos, e que estes esclarecimentos deverão ser prestados em até 2 (dois) dias úteis. 

Sendo identificadas falhas ou omissões em projeto, a qualquer tempo e em qualquer de suas peças 

(orçamentos, plantas, especificações, etc.), ou ainda, caso haja necessidade de alteração dos projetos pela não 

observância de normas e legislações vigentes, a empresa contratada deverá providenciar as alterações necessárias e a 

aprovação destas nos órgãos competentes, sem ônus  

para o TJPA , independente de sua aprovação anterior. 

Salienta-se que em atendimento ao Art. 111 da Lei nº 8.666, de 1993, os autores dos projetos contratados, 

desde já, concordam com a cessão dos direitos patrimoniais a eles relativos em favor deste Tribunal de Justiça do 

Estado do Pará. 

 

7. OBRIGAÇÕES DO TJPA 

7.1 - Aceitar o produto/serviço que atenda aos requisitos constantes deste Termo de Referência;  

7.2 - Permitir acesso dos representantes e empregados da proponente vencedora às suas 

dependências para a entrega do material; 

7.3 - Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante da proponente vencedora; 

7.4 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do bem recebido/da prestação do 

serviço com as especificações constantes deste Termo e da proposta vencedora, para fins de 

aceitação e recebimento;  

7.5 - Efetuar o pagamento devido em virtude do recebimento dos bens/prestação de serviços, 

desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do termo de referência e mediante a 

apresentação de Nota Fiscal acompanhadas das documentações exigidas; 

7.6 - Notificar a Empresa, por escrito, sobre imperfeições ou falhas no material entregue/serviço 

prestado, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;  

7.7 - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Empresa;  

7.8 - Verificar e cobrar a regularidade da Empresa, perante o FGTS e em face das contribuições 

administradas devidas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), das inscrições em Dívida 

Ativa do Instituto Nacional do Seguridade Social (INSS), e dívidas trabalhistas (CNDT) antes de 

cada pagamento.  

 

8. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE CONTRATADA 

8.1. Efetuar a entrega dos produtos/serviços no prazo e local indicado no termo de referência; 
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8.2. Responsabilizar-se por falhas ou danos decorrentes decorrente da prestação do serviço, de 

acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 

1990);  

8.3. Atender prontamente a quaisquer exigências do TJPA, inerentes ao objeto do presente processo;  

8.4. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer 

outras que incidam na entrega do objeto/prestação do serviço.  

8.5. Arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros por seus empregados, 

durante a prestação do serviço.  

8.6. Comunicar à Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada durante a 

prestação do serviço;  

8.7. Informar o Órgão de qualquer alteração necessária à consolidação dos ajustes decorrentes do 

instrumento, tais como: mudança de endereço, telefone, fax, dissolução da sociedade, falência e 

outros; 

8.8. Garantir que seus empregados ou prepostos portem crachá de identificação contendo foto, nome 

completo e o nome da CONTRATADA. 

8.9. Aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos estimados, nos 

limites previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93; 

 
8.10. É expressamente vedada à CONTRATADA: 

8.10.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante 

a execução dos serviços, bem como de mão-de-obra não qualificada/capacitada que comprometa 

a execução integral dos serviços, dentro do prazo pactuado, com qualidade que os serviços 

exigem (no caso de contratação de serviços). 

8.10.2. a veiculação de publicidade acerca do instrumento obrigacional, salvo se houver prévia 

autorização da Presidência do TJPA; 

8.10.3. caucionar ou utilizar o instrumento para qualquer operação financeira, sem prévia 

anuência do TJPA, sob pena de rescisão e penalidades cabíveis. 

 

9. ETAPAS / PRAZOS DE EXECUÇÃO 

Não há obrigatoriedade de contratação por parte deste Tribunal de todas as etapas de projeto, entretanto, caso 

isto ocorra, o projeto completo está dividido em 05 etapas: Levantamentos/Estudo Preliminar; Anteprojetos; 

Projeto básico; Projetos Executivos com aprovações legais e orçamentos e Pós-Entrega dos Projetos. 

9.1 ETAPAS 

Etapa 01 – Levantamentos/Estudo Preliminar: Consiste no levantamento detalhado do terreno e da 

estrutura física existente. Engloba ainda o levantamento do conjunto de informações jurídicas, legais, programáticas e 

técnicas, que objetivam determinar as restrições e possibilidades que regem e limitam o produto imobiliário 

pretendido, juntamente com o desenvolvimento da concepção do produto pretendido de forma a verificar sua 

viabilidade econômica, permitindo também avaliações preliminares dos sistemas de estruturas e de instalações 

prediais a serem utilizados, caracterizando seu uso, localização, dimensionamento e articulação de todas as áreas das 

unidades, concebendo assim proposta preliminar dos sistemas construtivos a serem utilizados em conjunto com a 

implantação preliminar da edificação no terreno. 

Estas informações permitem caracterizar o partido arquitetônico e urbanístico, e as possíveis soluções das 

edificações e de implantação dentro das condicionantes levantadas. A etapa se encerra com a aprovação do produto 

pela SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. 

Etapa 02 – Anteprojetos: Consiste no desenvolvimento do partido arquitetônico e dos projetos 

complementares em nível de anteprojeto, além dos demais elementos do empreendimento que se fizerem necessários, 

definindo todas as informações que permitam verificar a viabilidade física, legal e econômica do projeto. O 

desenvolvimento do projeto dar-se-á inicialmente pela Arquitetura, em seguida o estudo da estrutura e sua 

interferência na Arquitetura. Em seguida o desenvolvimento dos anteprojetos das demais disciplinas, visando à 
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compatibilização de todas elas. A etapa se encerra com a aprovação do produto pela SECRETARIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA. 

Etapa 03 – Projeto Básico (protocolado nos Órgãos e Concessionárias): Consiste na CONSOLIDAÇÃO 

do partido arquitetônico e dos projetos complementares elaborados na etapa de ANTEPROJETOS, consolidando 

todas as informações que permitam verificar de forma mais consistente a viabilidade física, legal e econômica do 

projeto, elaborados em nível suficiente para o devido PROTOCOLO nos diversos órgãos e Concessionárias que se 

mostrarem necessários. Esta etapa visa também uma COMPATIBILIZAÇÃO mais detalhada de todos os projetos da 

etapa de anteprojetos e se encerra com a aprovação do produto pela SECRETARIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA juntamente com a entrega do devido PROTOCOLO de todos os projetos passíveis de aprovação 

legal junto aos órgãos ou concessionárias. 

Etapa 04 – Projetos Executivos Com aprovações legais e Orçamentos: Consiste na definição dos projetos 

e detalhamento de todos os elementos do empreendimento de modo a gerar um conjunto de informações suficientes 

para a perfeita caracterização das obras/serviços a serem executadas, avaliação dos custos, métodos construtivos, 

prazos de consolidação dos orçamentos de obra e de instalações, como também a devida APROVAÇÃO LEGAL de 

todos os projetos protocolados na etapa de PROJETO BÁSICO gerando os documentos necessários à caracterização 

dos serviços e materiais utilizados, além da apresentação de todo o planejamento de obra e memoriais descritivos que 

servirão de base para a elaboração do termo de referência para contratação da execução da obra e aquisição de 

equipamentos. Os orçamentos deverão obedecer obrigatoriamente aos padrões vigentes no TJPA. 

Os projetos e orçamentos das várias disciplinas deverão estar compatibilizados, podendo a Empresa ser 

responsabilizada por eventuais problemas de execução de obra em virtude de conflitos entre os projetos. O resultado 

deve ser um conjunto de informações técnicas claras e objetivas sobre todos os elementos, sistemas e componentes do 

empreendimento. ARTs, RRTs e declarações deverão ser entregues assinadas em duas vias e organizadas em um 

único documento nesta etapa. A etapa se encerra com a aprovação do produto pela SECRETARIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA, juntamente com a devida APROVAÇÃO LEGAL DOS PROJETOS 

CONTRATADOS. 

Etapa 05 – Pós-entrega dos Projetos: Consiste em garantir a plena compreensão e utilização das 

informações de projeto, bem como sua aplicação correta nos trabalhos de campo. Além de permitir a análise do 

processo de desenvolvimento do projeto na busca de torná-la cada vez mais eficiente. A Empresa deve estar ciente 

que eventuais alterações e/ou ajuste nos produtos entregues e aprovados que se fizerem necessárias no decorrer da 

execução da obra ou instalação de equipamentos em virtude de inconsistências observadas in loco, excetos àquelas 

que ocorrerem por erros de execução, sem custos adicionais para o TJPA. 

Durante esta etapa, caso seja verificado a necessidade de aprovações legais e/ou Licenças ambientais, que 

não foram providenciadas pela licitante vencedora, nas etapas anteriores, a mesma deverá providenciar tais 

aprovações, sem custos adicionais para o TJPA. 

 

9.2 PRAZOS DE EXECUÇÃO 

9.2.1 - Para contratações integradas  

Cada projeto está incluído em uma ou mais etapas que poderão ocorrer de forma concomitante, conforme 

prazos estimados no quadro constantes neste subitem. As contratações seguirão cronograma padrão, sendo que o 

valor percentual de pagamento das etapas serão os descritos no item 10. PAGAMENTO, do presente Termo de 

Referência.  

O Cronograma padrão para este tipo de contratação terá prazo de 120 dias corridos para todas as etapas, 

sendo que estão incluídos no referido prazo a realização das compatibilizações pela licitante vencedora, entre todos os 

projetos contratados, sendo passível a aplicação de sanções caso seja observada a sua inexecução. 

Prazo para avaliação do material (não computado para a licitante vencedora): 

Após a finalização da entrega pela licitante vencedora de cada etapa prevista, a SEA/TJPA deverá realizar 

avaliação do material entregue, em prazos de até 15 dias corridos, podendo totalizar até 60 dias a mais no prazo total 

para este tipo de contratação. 

Em virtude do mencionado acima, poderão ser somados aos 120 dias corridos, mais 60 dias corridos (quatro 

prazos de 15 dias), sendo cada um destes prazos acrescentados ao final de cada etapa prevista, para que a SEA/TJPA 

possa avaliar o material entregue dando ou não como encerrada a etapa que está sendo avaliada, sendo que a critério 

do fiscal técnico, as correções apontadas poderão ser entregues nas etapas seguintes conforme apontado nos relatórios 

de revisão, desde que tais correções não sejam impeditivas para o avanço do projeto, sendo que os prazos de análise 

pela SEA/TJPA não serão computados no prazo da contratada. 

Caso a fiscalização do TJPA verifique, durante a análise do material entregue, que correções necessitam ser 

feitas pela licitante vencedora e tais correções sejam impeditivas para o avanço do projeto, será comunicado a 
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licitante vencedora as correções a serem feitas, sendo que a partir deste momento o prazo de desenvolvimento do 

projeto volta a contar até que a licitante vencedora providencie as correções solicitadas. 

Cada Etapa prevista para este tipo de contratação será iniciada e finalizada de acordo com  ORDEM DE 

SERVIÇO específica, que irá indicar o início e fim de cada etapa conforme cronograma a seguir: 

CONTRATAÇÕES INTEGRADAS – PRAZOS DEFINIDOS 

 PROJETOS ARQUITETÔNICOS E AFINS 

Item 

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 

Levantamentos / 

Estudo preliminar 
Anteprojetos 

 

Projeto Básico 

 

Projeto executivo 

01  Vinculado aos itens 03, 04, 05, 29, 34 e 38 

02  Vinculado aos itens 03, 04, 05, 29, 34 e 38 

03 30 dias - - - 

04 30 dias - - - 

05 30 dias - - - 

06 30 dias - - - 

07 - 30 dias 30 dias - 

08 - - - 30 dias 

09  Vinculado aos itens 06, 07 e 08 

10 - 30 dias 30 dias 30 dias 

11 - 30 dias 30 dias 30 dias 

12 - 30 dias 30 dias 30 dias 

13 - 30 dias 30 dias 30 dias 

14 - 30 dias 30 dias 30 dias 

15 - - 30 dias 30 dias 

16 - - 30 dias 30 dias 

 PROJETOS AMBIENTAIS E AFINS 

17 - - 30 dias 30 dias 

18 - - 30 dias 30 dias 

19 - - 30 dias 30 dias 

20 - - 30 dias 30 dias 

 PROJETO DE FUNDAÇÃO, ESTRUTURAL E AFINS 

21  Vinculado aos itens 21, 22 e 23 

22  Vinculado aos itens 21, 22 e 23 

23 30 dias - - - 

24 30 dias - - - 

25 - 30 dias 30 dias 30 dias 

26 - 30 dias 30 dias 30 dias 
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27 - 30 dias 30 dias 30 dias 

28 - 30 dias 30 dias 30 dias 

 PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELETRÔNICAS E AFINS 

29 30 dias - - - 

30 - 30 dias 30 dias 30 dias 

31 - 30 dias 30 dias 30 dias 

32 - 30 dias 30 dias 30 dias 

33 - 30 dias 30 dias 30 dias 

 PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO E AFINS 

34 30 dias - - - 

35 - 30 dias 30 dias 30 dias 

36 - 30 dias 30 dias 30 dias 

37 - 30 dias 30 dias 
30 dias 

 

 PROJETO HIDROSSANITÁRIO, COMBATE À INCÊNDIO, DRENAGEM E AFINS 

38 30 dias - - - 

39 - 30 dias 30 dias 30 dias 

40 - 30 dias 30 dias 30 dias 

41 - 30 dias 30 dias 30 dias 

 

9.2.2 - Para contratações isoladas: 

 Para o presente termo de referência, convencionou-se que contratações isoladas são aquelas que que incluem 

a contratação de projetos e/ou levantamentos ou aprovações legais, sem a contratação completa de todos os projetos 

como acontece nas contratações integradas, sendo que para as contratações isoladas teremos dois tipos conforme a 

seguir: 

Contratação isolada tipo 01 – Será utilizada para os projetos contratados isoladamente, podendo ou não 

estar acompanhados de levantamentos e aprovações legais ou ambientais, sendo que este cronograma terá prazo de 60 

dias corridos para todas as etapas. 

Cada Etapa prevista para este tipo de contratação será iniciada e finalizada de acordo com ORDEM DE 

SERVIÇO específica, que irá indicar o início e fim de cada etapa conforme cronograma a seguir: 

 

 

CONTRATAÇÃO ISOLADA TIPO 01 – PRAZOS DEFINIDOS 

 PROJETOS ARQUITETÔNICOS E AFINS 

Item 

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 

Levantamentos / 

Estudo preliminar 
Anteprojetos 

Projeto Básico 

 
Projeto executivo 

01  Vinculado aos itens 03, 04, 05, 29, 34 e 38 

02  Vinculado aos itens 03, 04, 05, 29, 34 e 38 

03 15 dias - - - 

04 15 dias - - - 

05 15 dias - - - 
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06 15 dias - - - 

07 - 15 dias 15 dias - 

08 - - - 15 dias 

09  Vinculado aos itens 06, 07 e 08 

10 - 15 dias 15 dias 15 dias 

11 - 15 dias 15 dias 15 dias 

12 - 15 dias 15 dias 15 dias 

13 - 15 dias 15 dias 15 dias 

14 - 15 dias 15 dias 15 dias 

15 - - 15 dias 15 dias 

16 - - 15 dias 15 dias 

 PROJETOS AMBIENTAIS E AFINS 

17 - - 15 dias 15 dias 

18 - - 15 dias 15 dias 

19 - - 15 dias 15 dias 

20 - - 15 dias 15 dias 

 PROJETO DE FUNDAÇÃO, ESTRUTURAL E AFINS 

21  Vinculado aos itens 21, 22 e 23 

22  Vinculado aos itens 21, 22 e 23 

23 15 dias - - - 

24 15 dias - - - 

25 - 15 dias 15 dias 15 dias 

26 - 15 dias 15 dias 15 dias 

27 - 15 dias 15 dias 15 dias 

28 - 15 dias 15 dias 15 dias 

 PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELETRÔNICAS E AFINS 

29 15 dias - - - 

30 - 15 dias 15 dias 15 dias 

31 - 15 dias 15 dias 15 dias 

32 - 15 dias 15 dias 15 dias 

33 - 15 dias 15 dias 15 dias 

 PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO E AFINS 

34 15 dias - - - 

35 - 15 dias 15 dias 15 dias 

36 - 15 dias 15 dias 15 dias 

37 - 15 dias 15 dias 15 dias 
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 PROJETO HIDROSSANITÁRIO, COMBATE À INCÊNDIO, DRENAGEM E AFINS 

38 15 dias - - - 

39 - 15 dias 15 dias 15 dias 

40 - 15 dias 15 dias 15 dias 

41 - 15 dias 15 dias 15 dias 

 

Contratação isolada tipo 02 - Será utilizada tanto para os serviços de levantamento quanto de aprovações 

legais ou ambientais, não incluindo elaboração de projetos de arquitetura ou complementares e terá prazo de 30 dias 

corridos em etapa única. 

A etapa única prevista para este tipo de contratação será iniciada e finalizada de acordo com ORDEM DE 

SERVIÇO específica, que irá indicar o início e fim da referida etapa. 

Para ambos os tipos de contratações isoladas estão incluídos no referido prazo a realização das 

compatibilizações, pela licitante vencedora e o devido protocolo no Órgão Técnico Público quando necessário. 

 Para todos os tipos de contratações, integradas ou isoladas, estará passível a aplicação de sanções caso seja 

observada a inexecução dos serviços contratados com a licitante vencedora. 

 

Prazo para avaliação do material (não computado para a licitante vencedora): 

Em ambas as contratações isoladas, após a finalização da entrega pela licitante vencedora de cada etapa 

prevista, a fiscalização da SEA/TJPA deverá realizar avaliação do material entregue, em prazos de até 15 dias 

corridos, podendo totalizar até 60 dias a mais no prazo total ( no caso das contratações isoladas tipo 01) e de até 15 

dias a mais no prazo total (no caso das contratações isoladas tipo 02). 

Conforme já informado acima , tal prazo servirá para avaliação do material entregue pela licitante vencedora, 

onde a critério da fiscalização será dado ou não como encerrada a etapa que está sendo avaliada, sendo que as 

correções apontadas poderão ser entregues nas etapas seguintes conforme apontado nos relatórios de revisão, desde 

que tais correções não sejam impeditivas para o avanço do projeto, reforçando a informação que os referidos prazos 

de análise pela SEA/TJPA não serão computados no prazo da contratada. 

Caso a fiscalização da SEA/TJPA verifique após a análise do material entregue a necessidade de correções 

pela licitante vencedora e tais correções sejam impeditivas para o avanço do projeto, tal fato será comunicado a 

licitante vencedora, sendo que a partir deste momento o prazo de desenvolvimento do projeto volta a contar para a 

licitante vencedora, até que a mesma providencie a entrega de novo material para análise com as correções 

solicitadas, reforçando que neste caso a licitante vencedora estará em mora por atraso na entrega da referida etapa.  

Em casos onde o encerramento dos prazos estabelecidos recaírem em dias sem expediente, as entregas das 

Etapas serão automaticamente transferidas para o primeiro dia útil subsequente. 

Todas a entregas de Etapas e devem ocorrer no horário de expediente normal do TJPA, ou seja, até às 

14:00h. 

 

10. DEFINIÇÃO DE ÁREAS/UNIDADES CONTRATADAS 

A definição das áreas/unidades contratadas poderá ser estimada ou baseada em estudo preliminar ou no 

programa de necessidades realizado pela SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. 

Por se tratar de material dinâmico, alterações ocorridas durante o desenvolvimento do projeto que alterem a 

área/unidade contratada em valor igual ou inferior a 10%, não deverá ser objeto de alteração da contratação. 

Alterações com valor superior a 10% poderão ser objeto de aditivo ou supressão de área, desde que a ARP em 

questão esteja vigente e com saldo para tal. 

Em projetos de reforma geral e/ou construção, a definição das áreas/unidades contratadas deverá obedecer a 

definição a seguir: 

 

LOTE ÚNICO – PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS: 

PROJETOS ARQUITETÔNICOS E AFINS Unidade Definição de área/unidade 

- 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, 

PLANIALTIMÉTRICO, CADASTRAL E 

FLORÍSTICO 

- - 
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Item 01 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

PARA REALIZAÇÃO DE 

LEVANTAMENTOS, EM Km (deslocamento 

rodoviário) 

km As distâncias contratadas serão 

iguais às distâncias de Região 

Belém – RMB para a localidade do 

levantamento, de acordo com o site 

da Secretaria de Transportes do 

Estado do Pará (SETRAN). Item 02 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

PARA REALIZAÇÃO DE 

LEVANTAMENTOS, EM Milhas 

(deslocamento hidroviário) 

milhas 

Item 03 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, 

PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE 

TERRENO 

m² 

Corresponde à área estimada para 

realização dos levantamentos, caso não 

exista limitação física no local que 

determine a área de levantamento, 

deverá ser indicada a contratada à área 

objeto de contratação. 

Item 04 
LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS 

EDIFICAÇÕES 
m² 

Corresponde à área construída que 

deverá ser objeto de levantamento. 

Item 05 
INVENTÁRIO FLORESTAL E 

LEVANTAMENTO FLORÍSTICO 
m² 

Corresponde à área estimada para 

realização dos levantamentos, caso 

não exista limitação física no local 

que determine a área de 

levantamento, deverá ser indicada a 

contratada à área objeto de 

contratação. 

- PROJETO ARQUITETÔNICO - - 

Item 06 
PROJETO ARQUITETÔNICO - ESTUDO 

PRELIMINAR 
m² 

Corresponde a estimativa de área 

construída para o projeto. 

Item 07 
PROJETO ARQUITETÔNICO - 

ANTEPROJETO E PROJETO LEGAL 
m² 

Corresponde a estimativa de área 

construída para o projeto. 

Item 08 
PROJETO ARQUITETÔNICO - PROJETO 

EXECUTIVO 
m² 

Corresponde a estimativa de área 

construída para o projeto. 

Item 09 
PROJETO ARQUITETÔNICO - PROJETO DE 

URBANIZAÇÃO 
m² 

Corresponde à área de calçamento e 

paisagismo estimada para determinado 

projeto, excluindo área construída. 

Item 10 PROJETO DE PAISAGISMO m² 

Corresponde às áreas vegetadas de 

determinado projeto que sejam 

objeto de projeto detalhado de 

paisagismo. 

Item 11 PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL m² 
Corresponde a estimativa de área 

construída para o projeto. 

Item 12 
PROJETO DE ARQUITETURA DE 

INTERIORES E MOBILIÁRIOS 
m² 

Corresponde à estimativa de área 

construída para o projeto específico 

ou de ambientes específicos, de 

acordo com a necessidade. 

PROJETOS ARQUITETÔNICOS E AFINS Unidade Definição de área/unidade 

Item 13 PROJETO DE ACÚSTICA m² 

Corresponde à estimativa de área 

construída de ambientes 

específicos, de acordo com a 

necessidade. 
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Item 14 PROJETO DE ACESSIBILIDADE m² 

Corresponde a estimativa de área 

construída para o projeto 

específico. 

- 
PLANEJAMENTO DE OBRA E 

ORÇAMENTO GERAL 
- - 

Item 15 

PLANEJAMENTO DE OBRA E 

ORÇAMENTO GERAL PARA ÁREAS 

EDIFICADAS 

m² 
Corresponde a estimativa de área 

construída para o projeto. 

Item 16 

PLANEJAMENTO DE OBRA E 

ORÇAMENTO GERAL PARA ÁREAS 

URBANIZADAS 

m² 

Corresponde a área de terreno e 

calçamento estimado para 

determinado projeto, sendo 

reduzida às áreas construídas. 

PROJETOS AMBIENTAIS E AFINS Unidade Quantitativo 

Item 17 OUTORGA DE RECURSOS HIDRICOS un Unidade por poço artesiano. 

Item 18 
LICENÇA AMBIENTAL - PLANO DE 

CONTROLE AMBIENTAL - PCA 
m² 

Corresponde à área estimada para 

obtenção da licença ou estudo, caso 

não exista limitação física no local 

que determine a área definida, 

deverá ser indicada a contratada à 

área objeto de contratação. 

Item 19 

LICENÇA AMBIENTAL - PLANO DE 

SUPRESSÃO VEGETAL E RESGATE DE 

FAUNA 

m² 

Item 20 
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - 

EIV / RIMA 
m² 

PROJETO DE FUNDAÇÃO, ESTRUTURAL E AFINS Unidade Quantitativo 

- SONDAGEM E VISTORIAS NO LOCAL - - 

Item 21 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

PARA REALIZAÇÃO DE 

LEVANTAMENTOS, EM Km (deslocamento 

rodoviário) 

km As distâncias contratadas serão 

iguais às distâncias da RMB para a 

localidade do levantamento, de 

acordo com o site da Secretaria de 

Transportes do Estado do Pará 

(SETRAN). Item 22 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

PARA REALIZAÇÃO DE 

LEVANTAMENTOS, EM Milhas 

(deslocamento hidroviário) 

milhas 

Item 23 SONDAGEM un Unidade por furo de sondagem. 

Item 24 
LAUDO DE ANÁLISE SITUACIONAL DE 

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
m² 

Corresponde á área construída 

objeto de análise. 

- 
PROJETO DE FUNDAÇÃO E 

ESTRUTURAL 
- - 

Item 25 PROJETO DE FUNDAÇÃO  m² 
Corresponde a estimativa de área de 

projeção do prédio. 

Item 26 
PROJETO DE SUPERESTRUTURA (lajes, 

vigas e pilares) 
m² 

Corresponde a estimativa de área 

construída para o projeto. 

PROJETO DE FUNDAÇÃO, ESTRUTURAL E AFINS Unidade Definição de área/unidade 

Item 27 PROJETO ESTRUTURAL DE COBERTURA m² 
Corresponde a estimativa de área de 

projeção da cobertura no projeto. 

Item 28 
PROJETO DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 

PARA MURO 
ml Corresponde ao perímetro de muro 

previsto para o projeto, que seja 
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objeto de construção / recuperação. 

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 

ELETRÔNICAS E AFINS 
Unidade Quantitativo 

Item 29 

LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 

ELETRÔNICAS E AFINS. 

m² 
Corresponde à área construída 

objeto de levantamento.  

Item 30 

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / 

PROJETO LUMINOTÉCNICO E SISTEMA 

DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (SPDA) PARA ÁREAS 

EDIFICADAS. 

m² 
Corresponde a estimativa de área 

construída para o projeto. 

Item 31 
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

PARA ÁREAS URBANIZADAS 
m² 

Corresponde a área estimada de 

calçamento e paisagismo para 

determinado projeto, sendo 

excluídas às áreas construídas. 

Item 32 
PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES (VOZ 

E DADOS) 
m² 

Corresponde a estimativa de área 

construída para o projeto. 

Item 33 
PROJETO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO 

PREDIAL E SEGURANÇA 

m² Corresponde a estimativa de área 

construída para o projeto. 

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO E 

AFINS 
Unidade Quantitativo 

Item 34 

LEVANTAMENTO CADASTRAL DO 

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, 

EXAUSTÃO E AFINS 

m² 
Corresponde à área construída 

objeto de levantamento.  

Item 35 
SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO ISOLADA 

(ACJ E/OU SPLITS) 
m² 

Corresponde a estimativa de área 

construída para o projeto. 

Item 36 
SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO DE 

GRANDE PORTE (VRV, CHILLER, ETC.) 
m² 

Corresponde a estimativa de área 

construída para o projeto. 

Item 37 
SISTEMAS DE EXAUSTÃO E TROCA DE 

CALOR 
m² 

Corresponde à estimativa de área 

construída para o projeto ou de 

ambientes específicos, de acordo 

com a necessidade. 

PROJETO HIDROSSANITÁRIO, COMBATE À 

INCÊNDIO, DRENAGEM E AFINS 
Unidade Quantitativo 

Item 38 

LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, DE 

COMBATE À INCÊNDIO, DRENAGEM E 

AFINS 

m² 
Corresponde à área construída 

objeto de levantamento.  

Item 39 

PROJETO HIDROSSANITÁRIO (COM 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS 

HÍDRICOS) 

m² 
Corresponde a estimativa de área 

construída para o projeto. 

Item 40 
PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO E PÂNICO 
m² 

Corresponde a estimativa de área 

construída para o projeto. 

Item 41 PROJETO DE DRENAGEM m² 

Corresponde à área de calçamento e 

paisagismo estimada para determinado 

projeto, sendo acrescida a projeção de 

área construída prevista para o projeto. 
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11. FORMA DE RECEBIMENTO 

O recebimento de cada etapa do projeto será realizado em fases distintas, primeiramente haverá um 

recebimento PROVISÓRIO em seguida haverá a APROVAÇÃO DOS PRODUTOS pela SECRETARIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA, sendo que o recebimento só será considerado DEFINITIVO após o 

cumprimento dos itens 10.1 e 10.2 do presente Termo de Referência. 

No recebimento PROVISÓRIO será verificado se o material entregue está de acordo com o contratado, 

sendo atestado apenas o seu recebimento. A partir da data de recebimento provisório, o fiscal técnico do contrato terá 

até 15 dias corridos para análise qualitativa do produto entregue, podendo o mesmo ser aceito em sua totalidade, ou 

serem feitas ressalvas, correções e/ou alterações no projeto, atestando ou não a APROVAÇÃO DOS PRODUTOS 

através de RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO. 

A análise qualitativa do projeto será baseada no atendimento aos PRODUTOS PREVISTOS em cada etapa 

conforme indicados no item 12 ESCOPO DE PROJETO, como também em critérios como atendimento às 

necessidades do TJPA, qualidade gráfica, qualidade das especificações, capacidade de planejamento e de atendimento 

a prazos pactuados, criatividade e inovação, capacidade de propor soluções e alternativas, compatibilidade, 

racionalização e construtibilidade da solução, conhecimento e atendimento as normas técnicas, regulamentações e 

exigências legais, processos de análise e aprovação pelo poder público, entre outros que se mostrarem pertinentes. 

Para tal análise, o Coordenador Interno do projeto poderá recorrer a outros técnicos do TJPA, e encaminhar 

documento a contratada para que a mesma possa tomar as providências necessárias para seu atendimento. 

Em se tratando de ressalvas, correções e/ou pequenas alterações, as mesmas poderão ser providenciadas, a 

critério do fiscal, juntamente com as etapas seguintes. Já em caso de alterações significativas, que afetem o 

andamento normal do projeto, as mesmas terão que ser providenciadas imediatamente, sendo que neste caso não será 

arbitrado tempo extra e a licitante vencedora, portanto estará em mora, estando passível de punição a critério do fiscal 

técnico responsável. 

Sendo aceito em sua totalidade o produto entregue ou sendo efetuadas as correções e/ou alterações 

solicitadas, será confirmada a APROVAÇÃO DOS PRODUTOS. Somente após a confirmação desta aprovação é que 

a nota fiscal poderá ser emitida. 

 

 

12. PRODUTO DE ENTREGA 

O produto deverá ser desenvolvido em software de CAD ou BIM, conforme demanda da SECRETARIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA, planilha eletrônica, documento eletrônico ou de planejamento e gerenciamento 

e entregues em versões compatíveis às da Instituição. Na conclusão de cada etapa do projeto, poderão ser solicitadas 

até três vias impressas do material gerado e três vias do mesmo em mídia digital (DVD), com a devida 

identificação do projeto, salientando que as impressões necessárias durante o desenvolvimento da etapa e todas as 

impressões exigidas e necessárias para as aprovações nos órgãos públicos serão de responsabilidade da contratada, 

não sendo considerada para tal as três vias previstas na conclusão das etapas. 

O material impresso deverá ser entregue em pasta tipo fichário, com suas plantas, relatórios, 

declarações, ART’s e RRT’s, devidamente assinadas pelos responsáveis técnicos. 

O material em mídia digital deverá apresentar seus arquivos relativos a projetos nas extensões rvt ou dwg 

(conforme demanda), dwf e pdf, e seus arquivos relativos a relatórios e planilhas com as extensões docx, xlsx e pdf. 

Além desses, também deverão ser entregues os arquivos originais das fotos e imagens em formato jpg. 

Os materiais relativos às maquetes eletrônicas deverão ser impressos em papel fotográfico e entregues em até 

03 vias, conforme for solicitado, o mesmo material também deverá ser entregue em mídia digital (CD ou DVD), 

devendo constar na referida mídia os arquivos das imagens geradas em formato jpg e os arquivos das maquetes 

eletrônicas em formato max, rvt ou skp. 

 

13. PAGAMENTO 

O pagamento de cada etapa deverá obedecer ao Cronograma Físico-Financeiro do projeto, sendo iniciado seu 

processo após a devida APROVAÇÃO DOS PRODUTOS da ETAPA pela SECRETARIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA, através da emissão do relatório de revisão pelo fiscal técnico do contrato ou seu substituto, a partir 

deste momento a empresa poderá protocolar administrativamente a respectiva nota fiscal e documentos pertinentes, 

onde serão observados os requisitos de regularidade abaixo: 
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13.1. O pagamento será efetuado de acordo com a nota fiscal, com prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da 

data do atesto da execução dos serviços/entrega do material na nota fiscal, que se dará após a verificação da 

conformidade da execução e documentação respectiva (certidão FGTS, Receita Federal, Estadual e Municipal, INSS 

e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), através de crédito em conta corrente informada pela Empresa”. 

Somente após atestada a regularidade do cumprimento do item 13.1 acima é que será dado o 

RECEBIMENTO DEFINITIVO de cada etapa de projeto. 

Os valores percentuais de pagamento dos itens e das etapas não poderão ser alterados pelas 

LICITANTES e seguem conforme quadro a seguir: 

 

 LOTE ÚNICO - PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS: 

 PROJETOS ARQUITETÔNICOS E AFINS 

Item 

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 

Levantamentos / 

Estudo Preliminar 
Anteprojetos 

Projeto Básico  
Projetos Executivos 

01 100% -  - 

02 100% -  - 

03 100% -  - 

04 100% -  - 

05 100% -  - 

06 100% -  - 

07 - 40% 60% - 

08 - - - 100% 

09 - 30% 30% 40% 

10 - 30% 30% 40% 

11 - 30% 30% 40% 

12 - 30% 30% 40% 

13 - 30% 30% 40% 

14 - 30% 30% 40% 

15 - - 30% 70% 

16 - - 30% 70% 

 PROJETOS AMBIENTAIS E AFINS 

17 - - 30% 70% 

18 - - 30% 70% 

19 - - 30% 70% 

20 - - 30% 70% 

 PROJETO DE FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E AFINS 

21 100% - -  

22 100% - -  

23 100% - -  

24 100% - -  
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25 - 30% 30% 40% 

26 - 30% 30% 40% 

27 - 30% 30% 40% 

28 - 30% 30% 40% 

 PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELETRÔNICAS E AFINS 

29 100% -  - 

30 - 30% 30% 40% 

31 - 30% 30% 40% 

32 - 30% 30% 40% 

33 - 30% 30% 40% 

 PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO E AFINS 

34 100% - - - 

35 - 30% 30% 40% 

36 - 30% 30% 40% 

37 - 30% 30% 40% 

 PROJETO HIDROSSANITÁRIO, COMBATE À INCÊNDIO, DRENAGEM E AFINS 

38 100% -  - 

39 - 30% 30% 40% 

40 -  40% 60% 

41 - 30% 30% 40% 

 

10.03 - Para o caso de Contratações isoladas tipo 02 o pagamento ocorrerá em parcela única após o recebimento 

definitivo pela fiscalização da SEA/TJPA. 

 

14. SANÇÕES 

As sanções por atraso poderão ser aplicadas por etapa de projeto, também poderão ser aplicadas sanções a 

contratada, caso o material entregue não atenda ao exigido neste termo de referência, ao programa de necessidades, as 

diretrizes de projetos apresentadas pela SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA e/ou as solicitações 

do Coordenador Interno de Projeto. 

Em atenção à portaria 3215/2012-TJPA, a identificação de falhas ou omissões ocorridas durante o 

desenvolvimento de determinado projeto, a qualquer tempo e em qualquer de suas peças (orçamentos, plantas, 

especificações, etc.), que alterem o valor de sua execução em proporção superior a 10%, poderão motivar sanções 

contra a contratada. 

Pela inexecução total ou parcial e pelo descumprimento de qualquer das obrigações previstas neste termo de 

referência serão aplicadas as penalidades previstas no instrumento convocatório e no contrato. 

Além das penalidades anteriormente citadas e previstas nos textos legais, no caso de atraso injustificado, de 

inexecução total ou parcial, ou de execução em desacordo com as especificações contidas no Termo de Referência, 

em qualquer uma das etapas de execução previstas, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, a 

CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:  

A – Multa de até 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega de cada Etapa de execução 

prevista conforme item 6 do termo de referência, calculado sobre o valor da etapa correspondente, até o limite de 

9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 

B – Multa de até 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso na entrega de cada Etapa de execução 

prevista conforme item 6 do termo de referência, calculado desde o primeiro dia de atraso sobre o valor 
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correspondente da etapa, quanto o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, até o limite de 39,60% (trinta e nove inteiros e 

seis décimos por cento) que corresponde a até 60 (sessenta) dias de atraso; 

C – Após o 60° dia de atraso no prazo previsto em qualquer uma das etapas de execução conforme item 6 do termo de 

referência, sem justificativa aceita pela Administração, o contrato poderá ser considerado como inexecutado, podendo 

ser aplicada multa de até 20% sobre a parte inadimplente. 

D – Multa de até 20% (vinte por cento) em caso de recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, retirar 

nota de empenho e ou receber a ordem de serviço, dentro do prazo estabelecido pela Administração, o que caracteriza 

descumprimento total da obrigação assumida, calculado sobre o valor total do contrato. 

 

15. ESCOPO DE PROJETO 

 

LOTE ÚNICO – PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E 
COMPLEMENTARES 
 Refere-se a contratação de projetos arquitetônicos e complementares para realização de obras de reformas, 

ampliações e/ou construções de edificações do Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Região Metropolitana de 

Belém e Interior do Estado do Pará. 

 Quando da contratação de qualquer item do referido lote, deverá ser indicado o Coordenador Interno (TJPA) 

e o Coordenador Externo (contratada) do projeto. 

No início de cada projeto, a critério do Coordenador Interno (TJPA), poderá ser realizada reunião entre a 

equipe da SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA e a equipe de projetistas responsáveis pelo 

desenvolvimento do projeto para definição das diretrizes iniciais e planejamento do desenvolvimento do projeto em 

questão. 

Para o bom andamento do projeto deve ser observado: 

-Reuniões entre as equipes de projeto. Sempre que necessário o representante da Contratada na Região 

Metropolitana de Belém, projetista ou subcontratado da contratada, deverá comparecer à SECRETERIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA, a critério do Coordenador Interno (TJPA) em dia e horário previamente 

definido entre as partes, no período de 8:00 às 14:00h, de segunda à sexta-feira, para participar de reuniões, 

agendadas por qualquer uma das partes com antecedência mínima de 24h, preferencialmente na SECRETERIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA., sendo que as reuniões deverão ser registradas em ata e assinadas pelos 

participantes. 

- Acompanhamento e controle. Os arquivos de desenhos e relatórios deverão ser organizados e nominados 

conforme padrão da SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA , a ser entregue à licitante vencedora. O 

acompanhamento do projeto será feito por etapa, que deverá obedecer ao cronograma do projeto, determinado pela 

data de emissão da ordem de serviço e etapas contratadas. 

- Controle de revisões e versões dos projetos: Controlar o número de revisões e versões dos projetos, 

identificando as datas e alterações realizadas. 

- Compatibilização dos projetos: Verificar a adequação e conformidade de todos os elementos e 

equipamentos (arquitetônicos, estruturais, sistemas elétricos e hidráulicos, de climatização, paisagismo, projetos de 

vedações, arquitetura de interiores e outros pertinentes) da edificação, gerando relatórios e desenhos indicativos de 

todas as interferências entre todos os sistemas e os projetos para solução e correção das mesmas. 

- Definição de projeto: A definição de especificações de materiais, subsistemas e métodos construtivos a 

serem adotados deverão ser discutidas entre as equipes, considerando, além das questões de custo, as questões de 

ordem técnica e a avaliação do impacto global da solução apresentada. 

- Acompanhamento de projeto: Para acompanhamento, no início de cada projeto deverá ser definido o 

cronograma a ser utilizado de acordo com o tipo de contratação conforme definido no presente Termo de Referência. 

 Na CONCLUSÃO DE CADA ETAPA deverá ser emitido documento identificando os produtos que estão 

sendo entregues; as restrições legais, quando houver; não sendo a etapa final, apresentar parcialmente o orçamento 

estimado e com os elementos de planejamento da execução da obra (diagrama de Gantt e cronogramas; cronograma 

de suprimentos, plano de ataque, plano da qualidade, organograma, nivelamento de recursos, dimensionamento de 

equipes, projeto de canteiro, PCMAT, etc); com a devida justificativa da necessidade de contratação de projetos 

especiais, quando for o caso. 

 

PROJETO ARQUITETÔNICO E AFINS 
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LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, 
PLANIALTIMÉTRICO, CADASTRAL E FLORÌSTICO 

Itens 01 e 02 – Mobilização e desmobilização para 
Realização de Levantamentos 

Descrição das atividades: 

Consiste em todas as despesas relativas à mobilização e desmobilização de equipamento e 

pessoal (incluindo transporte, hospedagem, alimentação, etc.), necessários a realização dos 

levantamentos contratados através do Item 01 – Projeto Arquitetônico e Afins. 

A mobilização e desmobilização poderá ser realizada através de deslocamento rodoviário (em 

quilômetros) ou hidroviário (em milhas), de acordo com as possibilidades de acesso para cada 

localidade. 

Tal serviço será contratado juntamente com os itens de levantamento, sendo considerado 

apenas uma vez para cada contratação e não para cada item, ou seja, se primeiro forem contratados 

juntos Levantamento Planialtimétrico e Levantamento Cadastral, e em outra oportunidade forem 

contratados o Inventário Florestal e Levantamento Florístico, na primeira contratação será incluída 

apenas uma taxa de mobilização e desmobilização, que atenderia ambos os levantamento 

(Planialtimétrico e Cadastral), e para realização do Inventário Florestal e Levantamento Florístico será 

contratada nova mobilização e desmobilização, por se tratar de um segundo momento ocorrido em 

período distinto do primeiro. 

As distâncias contratadas serão iguais às distâncias da Região Metropolitana de Belém para a 

localidade do levantamento, de acordo com o site da Secretaria de Transportes do Estado do Pará 

(SETRAN). 

Será contabilizado apenas a distância entre as localidades e não os percursos de ida e volta. 

PRODUTOS GERADOS: 

Os produtos gerados estão vinculados aos itens 03, 04, 05, 29, 34 e 38, conforme o caso. 

Item 03 – Levantamento Topográfico, Planialtimétrico 
e Cadastral de Terreno 

Descrição das atividades: 

Realização de levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral, conforme NBR 13.133, 

de terreno a ser indicado pelo TJPA. Na oportunidade deverão ser fornecidos os dados legais do 

terreno. Consiste também na realização de Levantamento Fotográfico do terreno indicado e de seu 

entorno, incluindo a identificação em planta baixa específica da posição e direção de cada foto 

apresentada. 

Obs. 1: O referido item trata apenas do terreno e de seu entorno, não incluindo o levantamento 

detalhado das edificações existentes, apenas a identificação e locação dessas no próprio terreno. 

Obs. 2: Se faz necessária autorização para realização dos levantamentos, esta devendo ser solicitada 

pela contratada, informando o período de realização dos levantamentos e os dados dos profissionais 

envolvidos, com antecedência mínima de dois dias úteis. 

 

               PRODUTOS GERADOS: 

- Planta Baixa constando as medidas angulares, medidas lineares e medidas de desníveis do 

terreno, identificação e locação dos elementos existentes (incluindo edificações e pequenas construções 

existentes, vegetação, córregos, etc.), muros de divisas (com suas respectivas alturas), orientação do 

terreno, indicação de meio-fio e vias próximas incluindo o dimensionamento da largura dos 

logradouros, indicação da infraestrutura urbana local (esgoto, água, energia, gás, telefonia, etc.) com 

atenção para indicação do posteamento existente (locação georeferenciada da subestação que alimenta 

o terreno) e do ponto de entrada de água da concessionária local, locação de poços, antenas e demais 

elementos que possam ser relevantes para o desenvolvimento de projetos executivos de arquitetura e 

complementares para o local. 

- Cortes transversal e longitudinal do terreno para identificação da topografia. 

- Modelo digital 3D com as cotas de nível para melhor posicionamento da edificação (a 

critério da fiscalização); 

- Relatório Fotográfico do terreno e entorno, com apresentação das fotos e sua identificação e 
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planta baixa, que deverá ser entregue como anexo do Relatório Fotográfico, onde deverá ser indicada a 

posição e direção das fotos apresentadas. 

- ART e declaração de responsabilidade técnica. 

Item 04 – Levantamento Cadastral das Edificações 
 

Descrição das atividades: 

Levantamento detalhado das edificações existentes, incluindo planta baixa, planta de 

cobertura, cortes (no mínimo dois transversais e dois longitudinais) e fachadas (todas as existentes), 

locação e dimensionamento de portas e esquadrias, locação de quadros de força, telefonia e central de 

processamento de dados, locação de antenas, caixa d’água e demais elementos que possam ser 

relevantes para o desenvolvimento de projetos executivos de arquitetura e complementares para o 

local.  

Obs.: Se faz necessária autorização para realização dos levantamentos, esta devendo ser solicitada pela 

contratada, informando o período de realização dos levantamentos e os dados dos profissionais 

envolvidos, com antecedência mínima de dois dias úteis. 

PRODUTOS GERADOS: 

- Planta Baixa constando as medidas dos ambientes, medidas gerais da edificação, espessuras 

das alvenarias, tipos de acabamentos (piso, forro, revestimentos e divisórias), níveis internos e um 

nível externo, locação e dimensionamento de portas e esquadrias. 

- Planta de Cobertura. 

- Cortes (no mínimo dois transversais e dois longitudinais). 

- Fachadas (todas as existentes). 

- Relatório Fotográfico interno da edificação com apresentação das fotos e sua identificação e 

planta baixa, que deverá ser entregue como anexo do Relatório Fotográfico, onde deverá ser indicada a 

posição e direção das fotos apresentadas. 

- ART ou RRT e Declaração de responsabilidade técnica. 
 

Item 05 – Inventário Florestal e Levantamento 
Florístico 

Descrição das atividades: 

Realização de levantamento detalhado da vegetação existente no local, seguindo o nível de 

detalhamento exigido nos órgãos públicos de controle ambiental das esferas municipal, estadual e 

federal, devendo ser elaborado por técnico especializado (engenheiro agrônomo). Na oportunidade 

deverão ser fornecidos os dados legais do terreno.  

Consiste também na realização de Levantamento Fotográfico da área levantada, incluindo a 

identificação em planta baixa específica da posição e direção de cada foto apresentada. 

Obs.: Se faz necessária autorização para realização dos levantamentos, esta devendo ser solicitada pela 

contratada, informando o período de realização dos levantamentos e os dados dos profissionais 

envolvidos, com antecedência mínima de dois dias úteis. 

PRODUTOS GERADOS: 

- Planta Baixa constando a locação e identificação de árvores e massas vegetais, indicações de 

DAP (diâmetro a altura do peito), altura e diâmetro da copa, nomes científicos e populares, além do 

estado das espécies. 

- Relatório Fotográfico da área, com apresentação das fotos e sua identificação e planta baixa , 

que deverá ser entregue como anexo do Relatório Fotográfico, onde deverá ser indicada a posição e 

direção das fotos apresentadas. 

- ART e declaração de responsabilidade técnica. 

 

 

 
 

PROJETO ARQUITETÔNICO 

Item 06 – Projeto Arquitetônico – Estudo Preliminar 
Descrição das atividades: 

- Levantamento e Análise dos Condicionantes do Entorno: Obter e analisar informações 

preliminares, afim de orientar o TJPA em relação aos condicionantes locais que possam ter influência 

na concepção do produto, como padrões urbanísticos e arquitetônicos, tendências de desenvolvimento 
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para área, condições de tráfego e estacionamento, barreiras visuais, proximidades de equipamentos 

urbanos, dados geoclimáticos e ambientais locais, temperatura, pluviosidade, insolação, regime de 

ventos / marés, níveis de poluição sonora, níveis de poluição do ar, níveis de poluição do solo, níveis 

de poluição das águas, características gerais dos solos da região e outros aspectos relevantes. 

- Levantamento e Análise das Restrições das Legislações Específicas na Esfera 

Municipal, Estadual e Federal: Obter, através de consulta, e analisar as informações preliminares das 

legislações arquitetônica e urbanística que incidem sobre o local e que possam interferir na concepção 

do projeto. Estas informações devem ser geralmente fornecidas por Órgãos Técnicos Públicos 

Municipais, Estaduais e Federais específicos: ÓRGÃOS MUNICIPAIS - Órgão principal de aprovação 

– Código de Obras, Plano Diretor, Zoneamento; Órgão de controle de Uso e Ocupação do Solo; Órgão 

de controle do Sistema Viário; Órgão de controle de Patrimônio Histórico; Órgão de controle de Áreas 

Verdes; Outras restrições Municipais se houver. ÓRGÃOS ESTADUAIS – Órgão de controle de 

Patrimônio Histórico; Órgão de controle Ambiental; Órgão de controle do Sistema Rodoviário. 

ÓRGÃOS FEDERAIS – Órgão de controle de Tráfego Aéreo (COMAR); Órgão de controle de Meio 

Ambiente (IBAMA); Órgão de controle do Patrimônio da União (SPH); Órgão de controle de 

Patrimônio Histórico (IPHAN); Órgão de controle do Sistema Rodoviário (DNER / Concessionárias de 

rodovias). Verificar a influência de outras legislações detectadas pela Ficha Técnica e/ou utilização de 

legislações que permitem o aumento ou limitem o potencial construtivo (Ex.: Outorga onerosa, etc.). 

No relatório deverão necessariamente constar as datas das consultas, nomes, cargos e contatos das 

autoridades consultadas. 

- Roteirização de Aprovações Legais junto aos Órgãos Técnicos Públicos: Definir um 

roteiro claro e preciso de toda a documentação necessária e do processo de encaminhamento para 

aprovação nos OTP’s (Órgãos Técnicos Públicos), em todas as esferas - Municipal, Estadual e Federal; 

Consulta aos OTP’s (Órgãos Técnicos Públicos) e obtenção das regulamentações e fichas/planilhas 

com as diretrizes e restrições quanto a zoneamento, ocupação do solo, infraestrutura, meio ambiente, 

tráfego aéreo, tráfego de veículos, proteção e combate a incêndio, proteção sonora, tratamento de 

resíduos domésticos ou industriais, contaminação de solos, etc., para fins de auxílio às atividades de 

concepção dos projetos; Fazer também consulta à Marinha, ou outros órgãos controladores de 

território, quando for o caso. 

- Quantificação do Potencial Construtivo: Qualificar e quantificar o potencial construtivo, 

definindo a área construída total permitida, área permeável exigida, número de pavimentos, vagas de 

estacionamento, caracterização das áreas segundo as normas e condições requeridas na legislação 

municipal. 

- Concepção e Análise de Viabilidade de Implantação do Empreendimento: Conceituar a 

implantação geral em termos de massas edificadas do produto pretendido, de forma a verificar sua 

viabilidade física e legal; Conceituar o posicionamento das edificações em função dos dados 

analisados nas atividades anteriores e dos parâmetros legais (recuos, taxas de ocupação, etc.); 

Conceituação a volumetria das edificações. 

- Concepção e Análise de Viabilidade Econômica e Construtiva: Desenvolver a concepção 

do produto pretendido de forma a verificar sua viabilidade econômica, e permitir as avaliações 

preliminares dos sistemas de estruturas e de instalações prediais; Caracterização de uso, localização, 

dimensionamento e articulação de todas as áreas das unidades; Proposta preliminar dos sistemas 

construtivos; Implantação preliminar da edificação no terreno. 

- Maquete Eletrônica e Perspectivas Volumétricas: Desenvolver modelo volumétrico ou 

estudos de fachadas do empreendimento, com a finalidade de analisar e avaliar a conceituação 

arquitetônica proposta; o impacto no entorno urbano; a volumetria geral do produto imobiliário 

pretendido; seus materiais e cores. 

 

 

PRODUTOS GERADOS: 

a) Relatório preliminar informando o potencial construtivo do terreno, as 

condicionantes locais e as restrições legais existentes: Neste relatório deverão constar todos os itens 

de legislação pertinentes abordados na atividade, inclusive alertando sobre eventuais restrições não 

verificadas. Também deverão constar os comentários referentes às consultas preliminares realizadas 

junto a cada órgão público envolvido sobre as condicionantes específicas do local para a implantação 

do empreendimento, informando as datas das consultas, nomes, cargos e contatos das autoridades 

consultadas. 
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 b) Roteiro consolidado de aprovações dos projetos de todas as especialidades: Definição 

das aprovações de projetos necessárias, bem como da necessidade de intervenção de especialistas, para 

aprovações tais como corpo de bombeiros, concessionária de energia, concessionária de água, etc; A 

roteirização das aprovações dos projetos deverá apontar as interdependências existentes e as datas 

previstas para início e conclusão do processo de cada aprovação. 

c) Relatório com procedimentos e listagem de toda documentação necessária: com check-

list dos órgãos técnicos de aprovação que o empreendimento deverá ser analisado, em ordem de 

prioridade e necessidade. No relatório deverão necessariamente constar as datas das consultas, nomes, 

cargos e contatos das autoridades consultadas. 

d) Implantação geral esquemática com indicação Norte-Sul, vias de acesso e locação das 

edificações. 

e) Planta baixa esquemática do pavimento / unidades / blocos-tipo. 

f) Memorial descritivo, croquis explicativos e o que mais se fizer necessário para 

compreensão dos fatores que estão influenciando o projeto e as soluções propostas. 

g) Quadro de áreas preliminares: Constando as áreas dos ambientes, área de reforma, área 

de ampliação / construção, total de área construída, área urbanizada, área de calçada e área total do 

terreno. 

h) Maquete eletrônica e perspectivas volumétricas: Permitindo a compreensão das 

soluções propostas. 

i) RRT e Declaração de responsabilidade técnica. 
 

Item 07 – Projeto Arquitetônico – Anteprojeto e 
Projeto Legal 

Descrição das atividades na Etapa de Anteprojeto 

Além das atividades relativas à aprovação legal descritas no Item 06: 

- Solução preliminar de Implantação: Desenvolver solução preliminar de implantação para 

verificação dos condicionantes legais e programáticos do empreendimento, da concepção 

arquitetônica, e dos sistemas, e métodos construtivos propostos. 

- Solução preliminar Pavimentos / Unidades: Desenvolver solução preliminar de todos os 

pavimentos / unidades das edificações, para verificação dos ambientes, circulações, condicionantes 

legais e programáticos do empreendimento, bem como da concepção arquitetônica, dos sistemas e 

métodos construtivos propostos. 

- Layout preliminar de todos os Pavimentos / Unidades: Desenvolver layout preliminar de 

todos os ambientes, em todos os pavimentos, indicando mobiliários e equipamentos previstos. 

- Solução preliminar dos Elementos de Cobertura: Desenvolver solução preliminar dos 

elementos de cobertura para verificação dos condicionantes legais e programáticos do 

empreendimento, bem como da concepção arquitetônica e dos sistemas e métodos construtivos 

propostos. 

- Solução preliminar dos Cortes: Desenvolver solução preliminar em cortes / secções dos 

pavimentos das edificações, de modo a verificar o cumprimento dos condicionantes legais e 

programáticos do empreendimento, bem como da concepção arquitetônica espacial interna, a 

viabilidade dos sistemas e métodos construtivos propostos. 

- Solução preliminar das Fachadas: Desenvolver solução preliminar das fachadas das 

edificações para a análise, verificação e aprovação da concepção arquitetônica, da imagem, e sua 

adequação a tipologia do empreendimento. 

- Solução preliminar dos Sistemas, Métodos Construtivos e Materiais de Acabamento: 
Conceituar solução global para os materiais, sistemas e métodos construtivos mais adequados ao 

empreendimento proposto, validando as atividades já desenvolvidas nas etapas anteriores. 

- Maquete Eletrônica e Perspectivas: Desenvolver modelo do empreendimento, com a finalidade de 

analisar e avaliar seu impacto no entorno e sua estética. 

 

Obs: Caso não seja contratado pela SEA/TJPA o “Item 06 – Projeto Arquitetônico – Estudo 

Preliminar”, a licitante vencedora deverá providenciar adicionalmente, sem acréscimo de prazo, as 

atividades de análise, ajustes e correções do estudo preliminar a ser fornecido para a contratada, 

englobando as diretrizes descritas nos itens abaixo, já detalhados na etapa de Estudo Preliminar: 

- Levantamento e Análise dos Condicionantes do Entorno;  

- Levantamento e Análise das Restrições das Legislações Específicas na Esfera Municipal, Estadual e 
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Federal. 

- Roteirização de Aprovações Legais junto aos Órgãos Técnicos Públicos  

- Quantificação do Potencial Construtivo 

PRODUTOS GERADOS: 

- Planta geral de implantação consolidada das edificações e de todas as áreas 

necessárias: Contendo orientação, dimensionamento e caracterização das edificações no terreno; 

Definição das vias de acesso de veículos e de pedestres; Áreas verdes; Cotas gerais de implantação; 

Sistema de eixos organizacionais e referências de nível; Indicação das vias e acessos. 

- Planta baixa de todos os pavimentos / unidades: Com indicação, para todos os ambientes, 

das áreas e suas dimensões; Lançamento consolidado das estruturas e dimensionamento em planta; 

Conceituação e articulação das áreas / ambientes / espaços técnicos necessários; Conceituação de vãos 

(portas e esquadrias) e aberturas técnicas (shafts). 

- Layout de todos os pavimentos / unidades: Layout consolidado de todos os ambientes, em 

todos os pavimentos, indicando mobiliários e equipamentos previstos. 

- Planta baixa dos elementos de cobertura: Contendo soluções consolidadas da tipologia 

(lajes, telhados, pergolados, etc.); Indicação de caimentos, calhas e coletores de águas pluviais; 

indicação de vãos (portas e esquadrias) e aberturas técnicas (shafts). 

- Cortes e/ou secções longitudinais e/ou transversais preliminares: De todos os 

pavimentos, indicando todos os níveis e alturas (internas e externas) em relação à referência adotada, 

contendo, no mínimo os níveis e alturas (pé-direito, piso a piso, platibandas, etc.) de todos os 

ambientes, pavimentos e edificações / blocos; indicação de vãos (portas e esquadrias) e aberturas 

técnicas (shafts); Necessidades de espaços livres entre forros e entre pisos. 

- Fachadas de todas as edificações: Indicando os elementos que as compõem, tais como 

esquadrias, terraços e gradis, coberturas e platibandas, além de acessos, marquises e outros elementos 

significativos; Referências a níveis; Proposição de materiais e cores. 

- Solução preliminar de impermeabilização através dos seguintes produtos: 

 Plantas de localização e identificação das impermeabilizações, bem como dos locais 

de detalhamento construtivo; 

 Detalhes construtivos que descrevem graficamente as soluções adotadas no projeto 

de arquitetura para o equacionamento das interferências existentes entre todos os 

elementos e componentes construtivos; 

 Detalhes construtivos que explicitem as soluções adotadas no projeto de arquitetura 

para o atendimento das exigências de desempenho em relação à estanqueidade dos 

elementos construtivos e à durabilidade frente à ação da água, da umidade e do vapor 

de água; 

 Memorial descritivo dos tipos de impermeabilização selecionados para os diversos 

locais que necessitem de impermeabilização; 

- Maquete Eletrônica e Perspectivas: Desenvolver modelo do empreendimento, com a 

finalidade de consolidar a avaliação do seu impacto no entorno e sua estética. 

- Documentação Gráfica do Projeto Legal: Composta por todos os desenhos e informações 

técnicas necessárias e requeridas pelos órgãos. 

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento: Composto por todas as definições e 

informações técnicas necessárias e requeridas pelo órgão de aprovação. 

- Protocolos: Dos pedidos de aprovação dos projetos, de requisições de informações oficiais 

ou de quaisquer outros serviços nos Órgãos Técnicos Públicos. 

- RRT e Declaração de responsabilidade técnica. 

 

Obs: Caso não seja contratado pela SEA/TJPA o “Item 06 – Projeto Arquitetônico – Estudo 

Preliminar”, a licitante vencedora deverá providenciar adicionalmente, sem acréscimo de prazo, 

os produtos conforme a seguir: 
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- Levantamento e Análise dos Condicionantes do Entorno;  

- Levantamento e Análise das Restrições das Legislações Específicas na Esfera Municipal, Estadual e 

Federal. 

- Roteirização de Aprovações Legais junto aos Órgãos Técnicos Públicos  

- Quantificação do Potencial Construtivo 

 

 
 

Descrição das atividades na Etapa de Projeto Básico: 

Consolidar claramente todos os ambientes, suas articulações e demais elementos do 

empreendimento, com as definições necessárias para o intercâmbio entre todos envolvidos no 

processo. 

- Consolidação dos anteprojetos: Consolidar os anteprojetos, verificando e compatibilizando 

as interferências. 

- Solução Implantação: Desenvolver solução consolidada de implantação com os devidos 

ajustes dos condicionantes legais e programáticos do empreendimento, da concepção arquitetônica, e 

dos sistemas, e métodos construtivos propostos. 

- Solução Pavimentos / Unidades: Desenvolver solução consolidada de todos os pavimentos / 

unidades das edificações, ambientes e circulações  com os devidos ajustes ao cumprimento dos 

condicionantes legais e programáticos do empreendimento, bem como da concepção arquitetônica, dos 

sistemas e métodos construtivos propostos. 

- Layout  de todos os Pavimentos / Unidades: Desenvolver layout consolidado de todos os 

ambientes, em todos os pavimentos, indicando mobiliários e equipamentos previstos. 

- Solução dos Elementos de Cobertura: Desenvolver solução consolidada dos elementos de cobertura 

com os devidos ajustes condicionantes legais e programáticos do empreendimento, bem como da 

concepção arquitetônica e dos sistemas e métodos construtivos propostos. 

- Solução dos Cortes: Desenvolver solução consolidada em cortes / secções dos pavimentos 

das edificações, com os devidos ajustes ao cumprimento dos condicionantes legais e programáticos do 

empreendimento, bem como da concepção arquitetônica espacial interna, a viabilidade dos sistemas e 

métodos construtivos propostos. 

- Soluções das Fachadas: Desenvolver solução consolidada  das fachadas das edificações com 

os devidos ajustes ao cumprimento dos condicionantes legais, como também sua adequação a tipologia 

do empreendimento. 

- Soluções consolidadas dos Sistemas, Métodos Construtivos e Materiais de Acabamento: 
Definição solução global para os materiais, sistemas e métodos construtivos mais adequados ao 

empreendimento proposto, validando as atividades já desenvolvidas nas etapas anteriores. 

-  Maquete Eletrônica e Perspectivas: Desenvolver modelo do empreendimento, com a 

finalidade de consolidar a avaliação do seu impacto no entorno e sua estética. 

- Documentação Gráfica do Projeto para aprovação Legal: Elaborar a documentação 

gráfica do projeto para aprovação legal a ser protocolada nos órgãos técnicos da esfera municipal, 

estadual e federal, de acordo com a legislação e normas técnicas vigentes. Os produtos gerados devem 

ser analisados, aprovados e compatibilizados adequando-se a legislação. 

- Memoriais Descritivos: Elaborar e compilar a documentação textual legal, descrevendo os 

elementos do empreendimento para aprovação nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e 

federal e concessionárias, de acordo com as normas vigentes. 

- Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovações junto aos Órgãos 

Técnicos Públicos: Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisições de informações 

oficiais ou quaisquer outros serviços nos Órgãos Técnicos Públicos e acompanhar a tramitação dos 

mesmos. As taxas e emolumentos necessários às aprovações de cada projeto serão de responsabilidade 

dos escritórios contratados. 
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PRODUTOS GERADOS: 

- Planta de Implantação: com solução consolidada de implantação com os devidos ajustes 

dos condicionantes legais e programáticos do empreendimento, da concepção arquitetônica, e dos 

sistemas, e métodos construtivos propostos. 

- Planta baixa de Pavimentos / Unidades: Desenvolver solução consolidada de todos os 

pavimentos / unidades das edificações, ambientes e circulações  com os devidos ajustes ao 

cumprimento dos condicionantes legais e programáticos do empreendimento, bem como da concepção 

arquitetônica, dos sistemas e métodos construtivos propostos. 

- Planta baixa de Layout  de todos os Pavimentos / Unidades: Desenvolver layout 

consolidado de todos os ambientes, em todos os pavimentos, indicando mobiliários e equipamentos 

previstos. 

                 - Planta baixa  dos Elementos de Cobertura: Desenvolver solução consolidada dos 

elementos de cobertura com os devidos ajustes condicionantes legais e programáticos do 

empreendimento, bem como da concepção arquitetônica e dos sistemas e métodos construtivos 

propostos. 

- Cortes: Desenvolver solução consolidada em cortes / secções dos pavimentos das 

edificações, com os devidos ajustes ao cumprimento dos condicionantes legais e programáticos do 

empreendimento, bem como da concepção arquitetônica espacial interna, a viabilidade dos sistemas e 

métodos construtivos propostos. 

- Fachadas: Desenvolver solução consolidada das fachadas das edificações com os devidos 

ajustes ao cumprimento dos condicionantes legais, como também sua adequação a tipologia do 

empreendimento. 

- Soluções consolidadas dos Sistemas, Métodos Construtivos e Materiais de Acabamento: 
Definição solução global para os materiais, sistemas e métodos construtivos mais adequados ao 

empreendimento proposto, validando as atividades já desenvolvidas nas etapas anteriores. 

-  Maquete Eletrônica e Perspectivas: Desenvolver modelo do empreendimento, com a 

finalidade de consolidar a avaliação do seu impacto no entorno e sua estética. 

- Documentação Gráfica do Projeto para aprovação Legal: Elaborar a documentação 

gráfica do projeto para aprovação legal a ser protocolada nos órgãos técnicos da esfera municipal, 

estadual e federal, de acordo com a legislação e normas técnicas vigentes. Os produtos gerados devem 

ser analisados, aprovados e compatibilizados adequando-se a legislação. 

- Memoriais Descritivos: Elaborar e compilar a documentação textual legal, descrevendo os 

elementos do empreendimento para aprovação nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e 

federal e concessionárias, de acordo com legislação as normas técnicas vigentes. 

- Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovações junto aos Órgãos 

Técnicos Públicos: Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisições de informações 

oficiais ou quaisquer outros serviços nos Órgãos Técnicos Públicos e acompanhar a tramitação dos 

mesmos. As taxas e emolumentos necessários às aprovações de cada projeto serão de responsabilidade 

da licitante vencedora. 

Item 08 – Projeto Arquitetônico – Projeto executivo 
com aprovações legais e orçamentos 

Descrição das atividades: 

Desenvolver as soluções definitivas de Projeto e executar os detalhamentos finais de todos os 

elementos do empreendimento de modo a gerar um conjunto de referências suficientes para a perfeita 

caracterização da obras/serviços a serem executados. 

- Solução Definitiva de Todos os Métodos Construtivos e Materiais de Acabamento: 
Estabelecer solução definitiva e global para os métodos construtivos, detalhes e materiais de 

acabamentos. 

- Solução Definitiva de Implantação: Executar desenhos da solução definitiva de implantação e dos 

elementos fixos de paisagismo. 

- Solução Definitiva de Todos os Ambientes, em Todos os Pavimentos / Unidades: 
Executar desenhos de todos ambientes, inclusive das áreas técnicas (internas e externas), em todos os 

pavimentos e elementos de arquitetura de interiores. 

- Layout definitivo de todos os Pavimentos / Unidades: Executar desenhos das soluções de 

layout definitivas de todos os ambientes, em todos os pavimentos. 

 - Solução Definitiva dos Sistemas de Cobertura: Executar desenhos das soluções 
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definitivas de todos os elementos de cobertura (telhados, lajes, marquises, pergolados, etc). 

 - Solução Definitiva de Todos os Cortes: Executar desenhos em cortes e secções parciais, na 

quantidade necessária para compreensão do projeto das soluções de todos ambientes, inclusive das 

áreas técnicas (internas e externas), em todos os pavimentos. 

 - Solução Definitiva de Todas as Fachadas: Executar desenhos de todas as fachadas do 

empreendimento com todos os pavimentos (ou parcial, quando pertinente). 

 - Detalhamento de Áreas Molhadas: Detalhamento e ampliação de todas as áreas molhadas 

da edificação (banheiros, sanitários, vestiários, copas, cozinhas, etc.). 

 - Detalhamento de Escadas e Rampas: Detalhamento e ampliação de todas as escadas e 

rampas da edificação. 

 - Detalhamento Construtivo / Específico (Horizontal e Vertical): Detalhamentos 

construtivos (horizontal e vertical) de acabamentos, ornamentos, elementos arquitetônicos (brises, 

pestanas, etc) e sistemas construtivos, usando escala ampliada de desenho. 

 - Detalhamento de Esquadrias e Elementos de Ferro, Alumínio, Madeira e Vidro: 
Executar desenhos, em escala adequada, das soluções definitivas de todas as esquadrias, gradis, 

venezianas e quaisquer outros elementos de vedação, passagem, iluminação, e ventilação em todos os 

ambientes e pavimentos. 

 - Detalhamento de Muros de Divisa e Elementos de Água: Detalhamento construtivo de 

muros de divisa e elementos de água para subsidiar os projetos de estrutura e paisagístico. 

 - Tabela de Acabamentos: Indicação de todos os materiais de acabamentos tais como pisos, 

rodapés, revestimentos, forros, louças, metais, ferragens, divisórias, proteções acústicas, etc. 

 - Detalhamento de Forros: Diagramação / paginação e detalhamento de forros dos ambientes 

pertinentes. 

 - Detalhamento de Pavimentações/Piso: Paginação e detalhamento de paginação de pisos e 

pavimentações internas e externas. 

PRODUTOS GERADOS: 

- Implantação final das edificações e de todas as áreas externas necessárias, contendo: 
Dimensionamento e caracterização da edificação ou edificações no terreno; Cotas gerais de 

implantação e cotas de nível do piso acabado de todas as áreas; Limites do terreno, indicação de 

edificações adjacentes e vias de acesso; Curvas de nível (terreno original e do projeto); Designação e 

locação dos diversos edifícios (ou fases) previstos; Locação das áreas ajardinadas e cobertas; Indicação 

dos vários acessos (pedestres e veículos) previstos para o terreno e edificações; Localização de todos 

os elementos sob e sobre o solo dos Sistemas Prediais - caixas de passagem, tampas, etc (quando 

pertinente); Designação e locação das áreas complementares (guarita, depósito de lixo, 

estacionamentos, etc.). 

 - Plantas baixas de todos os pavimentos, indicando todos os ambientes / áreas e suas 

dimensões, contendo: Dimensionamento e caracterização de todos os ambientes, em todos os 

pavimentos das edificações; Indicação das áreas / ambientes / espaços técnicos necessários; Indicação 

da função e da área de cada ambiente; Localização com dimensões de equipamentos de todos os 

Sistemas Prediais pertinentes; Indicação dos elementos do sistema estrutural, com distinção gráfica 

entre estes e as vedações; Indicações de cotas parciais entre coordenadas e cotas totais; Cotas de 

desenho, em pormenores, dos locais que não serão desenhados em escala maior; Indicação dos cortes 

gerais, fachadas, detalhes e secções parciais; Referência e numeração de sanitários, escadas, rampas, 

balcões, divisórias, gradis, guarda copos, corrimão, esquadrias, armários, bancadas e outros elementos 

que eventualmente sejam desenhados em escala maior; Indicação de níveis de piso acabado; Indicação 

das esquadrias e do seu sentido de abertura; Indicação de sancas, rebaixos e projeções; Indicação de 

pé-direito nos ambientes, Indicação dos acabamentos (piso, forro, revestimento e divisórias); Indicação 

de área em todos os ambientes; Indicação de enchimentos, dutos e prumadas das instalações; Indicação 

de soleiras e peitoris com especificação completa dos materiais; Indicação de prumadas e dos pontos 

de distribuição de água e esgoto, inclusive para jardins, filtros, bebedouros e caixas de incêndio; 

Indicação dos quadros e caixas de distribuição das redes telefônica, elétrica, centrais de som, alarme, 

prumadas hidráulicas, etc.; Localização de torres de arrefecimento, fan-coils, central de refrigeração e 

outros; Localização e dimensionamento dos vãos quando se tratar de aparelhos individuais (de parede / 

janela); Detalhamento da fixação ou especificação dos elementos suportes; Quadro de 

dimensionamento das esquadrias onde constem referências, dimensões, especificações e quantidades 

de cada uma (quando pertinente); Quadro de especificações gerais dos sistemas e materiais; Tabelas 

com indicação de acabamentos de revestimentos, pisos, forros e outros que forem pertinentes; 
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Especificações Gerais de materiais e Sistemas, Identificação da área do terreno, perímetro do muro, 

área do pavimento e área construída; Notas gerais, e Legendas. 

- Layout de todos os pavimentos, indicando todos os ambientes / áreas e suas dimensões, 

contendo: Indicação de mobiliários e equipamentos, incluindo quadro resumo de mobiliários / 

equipamentos por ambienteOrientação geográfica (norte / sul); Indicações de cotas gerais dos 

ambientes; Indicação dos cortes gerais, fachadas, detalhes e secções parciais; Indicação de prumadas e 

dos pontos de distribuição de água e esgoto, inclusive para jardins, filtros, bebedouros e caixas de 

incêndio; Indicação dos quadros e caixas de distribuição das redes telefônica, elétrica, centrais de som, 

alarme, prumadas hidráulicas, etc.; Localização de torres de arrefecimento, fan-coils, central de 

refrigeração e outros; Localização e dimensionamento dos vãos quando se tratar de aparelhos 

individuais (de parede / janela); Especificações Gerais de materiais e Sistemas, Identificação da área 

do terreno, perímetro do muro, área do pavimento e área construída, Notas Gerais, e Legendas. 

 - Plantas dos elementos de cobertura, contendo: Orientação geográfica (norte / sul); 

Dimensionamento e especificações das tipologias do projeto (lajes, telhados, pergolados, etc.); 

Indicação e locação dos planos de cobertura e de calhas, com respectivos sentidos de inclinação de 

escoamento de água e pontos de saída; Indicação e locação dos reservatórios de água (inferior e 

superior), com respectivos acessos e capacidade em litros; Cortes e secções parciais nas escalas 

adequadas; Indicação dos detalhes de cumeeiras, rufos, arremates e outros elementos; Referências da 

solução de impermeabilização e isolamento termoacústico; Definição de vãos (portas e esquadrias) e 

aberturas técnicas (shafts); Definição dos elementos de ventilação e iluminação das salas técnicas sob 

as coberturas; Tabelas com indicação de acabamentos; Quadro de dimensionamento das esquadrias 

onde constem referências, dimensões, especificações e quantidades de cada uma (quando pertinente); 

Especificações Gerais de Materiais e Sistemas, Identificação da área do terreno, perímetro do muro, 

área do pavimento e área construída, Notas Gerais, e Legendas. 

 - Cortes longitudinais, transversais, e secções parciais suficientes em todos os pavimentos 

para indicar todos os níveis e alturas (internas e externas) em relação à referência adotada, 

contendo: Distinção gráfica entre elementos da estrutura e vedações seccionadas; Cotas verticais de 

piso, parciais e totais dos elementos seccionados; Nível dos pisos seccionados, bruto (osso) e acabado; 

Níveis e alturas (pé-direito, piso a piso, platibandas, etc.) de todos ambientes, pavimentos e 

edificações; Indicações dos perfis longitudinais e transversais originais do terreno, bem como dos 

novos perfis longitudinais e transversais do terreno, com indicação de aterros e desaterros (cortes); 

Indicações dos espaços técnicos necessários; Indicações e locação das aberturas técnicas (shafts); 

Indicações e dimensionamento dos espaços livres entre forros e entre piso; Tabelas com indicação de 

acabamentos; Indicação de referencia das esquadrias; Especificações Gerais de Materiais e Sistemas, 

Identificação da área do terreno, perímetro do muro, área do pavimento e área construída, Notas 

Gerais, e Legendas. 

- Elevações de todas as faces, de todas as edificações, indicando a articulação de todos os 

elementos componentes das fachadas, inclusive os níveis dos pavimentos em relação à referência 

adotada, contendo: Indicação das divisas do terreno; Indicação dos elementos do sistema estrutural; 

Indicação dos elementos de coberturas e platibandas; Indicação dos acessos e marquises; Indicação do 

sistema de modulação horizontal e vertical (paginação de revestimentos, juntas e frisos); 

Representação gráfica dos materiais de revestimento; Indicação, dimensionamento e especificação das 

fôrmas (quando utilizado concreto aparente) ou painéis (para sistemas industrializados); Indicação, 

modulação e sentido de abertura das esquadrias e gradis nas fachadas; Indicação da localização de 

equipamentos, tubulações ou outros elementos de Sistemas Prediais e de Climatização aparentes; Cotas 

parciais e totais dos componentes; Tabelas com indicação de acabamentos; Especificações Gerais de 

Materiais e Sistemas, Identificação da área do terreno, perímetro do muro, área do pavimento e área 

construída, Notas Gerais, e Legendas. 

- Detalhamento de todas as áreas molhadas da edificação, contendo: Plantas com 

indicação de posição e referência completa de louças sanitárias, ferragens e acessórios, bem como 

balcões, armários, soleiras, frisos, divisórias e arremates; Indicação de ponto de partida dos 

revestimentos cerâmicos (pisos e paredes); Elevações de todas as paredes com cotas indicativas totais e 

parciais (quando pertinente); Detalhes de bancadas e outros elementos construtivos, com 

especificações de acabamentos (quando pertinente); Instalação de acessórios de banheiro com 

especificação e altura; Tabelas com indicação de acabamentos; Indicação de referencia das esquadrias; 

Especificações Gerais de Materiais e Sistemas, Lista geral de acessórios; Notas Gerais, e Legendas. 

 - Detalhamento de todas as escadas e rampas da edificação, contendo: Planta baixa com 
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dimensionamento de pisos e patamares; Representação e quantificação completa de corrimão e 

numeração de pisos e espelhos; Indicação do sentido de SUBIDA de escadas e rampas; Indicação de 

início e fim de corrimãos; Indicação de abertura de PCF e sua interferência na circulação; Cortes na 

quantidade necessária, com cotas indicativas dos níveis, altura de espelho, Detalhamento do piso; 

corrimão e outros; Detalhes específicos, de acordo com o projeto; Tabelas com indicação de 

acabamentos; Indicação de referência das esquadrias; Especificações Gerais de Materiais e Sistemas, 

Notas Gerais, e Legendas. 

 - Detalhamentos construtivos (horizontal e vertical) de acabamentos, ornamentos e 

sistemas construtivos, usando escala ampliada de desenho, contendo: Desenhos complementares 

em escalas ampliadas, necessários à melhor compreensão e execução da obra; Desenhos 

complementares de instalação de equipamentos; Desenhos complementares de cobertura (rufos, calhas, 

telhas, etc.); Desenhos complementares de elementos em madeira (soleiras, peitoris, rodapés ou 

revestimentos); Desenhos complementares de elementos (esquadrias, escadas, rampas com alvenarias e 

estruturas); Desenhos complementares de elementos em alvenaria ou de outros elementos de vedação 

com estruturas; Desenhos complementares de finalização de acabamentos de equipamentos com todos 

os elementos da construção; Desenhos complementares de mobiliário fixo (balcões, bancos, visores, 

etc.); Especificações Gerais de Materiais e Sistemas, Notas Gerais, e Legendas. 

 - Detalhamento de Esquadrias e Elementos de Ferro, Alumínio, Madeira e Vidro, 

contendo: Planta baixa e elevação das esquadrias com representação das folhas e montantes (divisões 

e marcos), com cotas gerais dos seus componentes e indicação dos elementos fixos e móveis; Secções 

horizontais e verticais (quando pertinente) das esquadrias, com dimensões gerais dos seus 

componentes, definição de abertura, Indicação de peitoris, de pingadeiras, puxadores, e peças de 

comando; Desenhos de arremates e adequação com revestimentos / acabamentos internos e externos; 

Especificação das ferragens (dobradiças, pinos pivôs, fechaduras), vidros, painéis etc.; Especificações 

Gerais de Materiais e Sistemas, Notas Gerais, e Legendas. 

 - Detalhamento de Muros de Divisa e Elementos de Água, contendo: Desenhos em escalas 

ampliadas, necessários à melhor compreensão e execução da obra; Desenhos de instalação de 

equipamentos; Desenhos de arremates de peitoris, rodapés ou revestimentos; Desenhos de arremates 

das alvenarias ou de outros elementos de vedação com estruturas; Especificações gerais de 

revestimentos, materiais de acabamentos, cores e desenhos de paginação (quando pertinente); 

Especificações Gerais de Materiais e Sistemas, Notas Gerais, e Legendas. 

- Tabela de Acabamentos: Indicando todos os ambientes existentes na edificação, além de 

seus elementos externos e a identificação de todos os materiais de acabamentos utilizados, tais como 

pisos, rodapés, revestimentos, forros, louças, metais, ferragens, divisórias, etc. 

- Solução final de impermeabilização conforme a seguir: 

 Plantas de localização e identificação das impermeabilizações, bem como dos locais de 

detalhamento construtivo; 

 Detalhes genéricos e específicos que descrevam graficamente todas as soluções de 

impermeabilização; 

 Memorial descritivo com: Definição de materiais e camadas de impermeabilização, 

procedimentos de execução e Metodologia para controle e inspeção dos serviços; 

 Planilha de quantitativos de materiais e serviços; 

 

- Paginação e Detalhamento de Forros, contendo: Desenho do forro, com a indicação da 

posição e dimensionamento das placas ou lâminas, com especificação completa das mesmas, com o 

ponto de partida de paginação; Representação específica e completa das luminárias, com indicação de 

pontos de iluminação no teto; Representação dos aerofusos, sancas com respectivas grelhas de 

insuflamento e retorno para sistema de refrigeração central, quando no forro; Indicação dos pontos de 

instalações especiais, quando no forro; Representação das vedações e divisórias; Indicação de proteção 

acústica; Detalhes complementares de arremates com elementos de vedação; Especificações Gerais de 

Materiais e Sistemas, Notas Gerais, e Legendas. 

- Paginação e Detalhamento de Pavimentações / Pisos, contendo: Desenho dos pisos com a 

indicação da posição e dimensionamento das peças, placas ou lâminas, com especificação completa; 

Representação dos pontos de drenagem e caimentos; Indicação dos pontos de instalação dos sistemas 
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elétricos, hidráulicos e de climatização, quando no piso; Representação das vedações e divisórias; 

Detalhes complementares de arremates com elementos de vedação (rodapés, soleiras e outros); 

Desenhos complementares de finalização de acabamentos de equipamentos com todos os elementos da 

construção; Especificações Gerais de Materiais e Sistemas, Notas Gerais, e Legendas. 

- Aprovação dos Projetos: Projetos devidamente aprovados nos Órgãos Técnicos Públicos. 

- RRT e Declaração de responsabilidade técnica. 
 

Item 09 – Projeto Arquitetônico – Projeto de 
Urbanização 

Descrição das atividades: 

Refere-se à urbanização das áreas de entorno e do terreno onde a edificação esta/será inserida, 

sendo executado em conjunto com os itens Projeto Arquitetônico – Estudo Preliminar, Projeto 

Arquitetônico – Anteprojeto e Projeto Básico com aprovações Legais e Projeto Arquitetônico – Projeto 

Executivo com Orçamentos, guardando a devida similaridade com os produtos exigidos nos referidos 

itens. 
 

Item 10 – Projeto de Paisagismo 
Descrição das atividades na Etapa de anteprojeto: 

- Consulta aos Órgãos Técnicos Públicos Municipais, Estaduais, Federais e específicos 

quando necessários: Obter oficialmente informações da legislação pertinente sobre o local, fornecidas 

por Órgãos Técnicos Públicos específicos, sendo os principais os Órgãos municipais de controle de 

áreas verdes, Órgãos estaduais de controle do meio ambiente, Órgãos federais de controle de meio 

ambiente, sendo fundamental verificar a necessidade de EIA/RIMA (Estudo de Impacto Ambiental/ 

Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente) e outras restrições Municipais, Estaduais e Federais tais 

como as de órgãos ligados a Patrimônio Artístico, Arqueológico, Cultural e Turístico, a fim de 

identificar as restrições de legislação nas esferas Municipal, Estadual e Federal a fim de orientar o 

TJPA quanto às restrições legais que possam ter influência na concepção do produto tais como 

alinhamentos, recuos e afastamentos, área verde mínima obrigatória (permeabilidade), vegetação 

significativa / eventuais restrições de manejo arbóreo, córregos e canalizações existentes, além de 

outros aspectos específicos dos órgãos públicos; Acessibilidade; Análise das interferências físicas e 

visuais na área de trabalho e entorno; Desenvolvimento do produto pretendido; Analisar o potencial 

paisagístico do local. 

- Serviços de despacho: Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisições de 

informações oficiais, ou quaisquer outros serviços que necessitem da presença do paisagista no local 

do Órgão Técnico Público. 

- Solução preliminar de Implantação do paisagismo no empreendimento: Desenvolver 

uma solução geral de implantação; Especificação qualitativa de materiais de acabamentos e 

equipamentos tais como elementos construídos específicos (muros de arrimo, escadarias, guaritas, 

etc.); Compatibilização com os demais projetos (ou com projetos complementares), priorizando 

espécies nativas e a redução da necessidade de irrigação. 
- Estudos de alternativas de sistemas construtivos e tecnologias: Sistemas construtivos e 

tecnologias apropriadas (pisos elevados, sistemas de irrigação, etc.). 

PRODUTOS GERADOS: 

- Relatório preliminar de condicionantes locais, contendo os comentários preliminares das 

consultas verbais a cada órgão sobre as condicionantes específicas do local para a implantação do 

empreendimento, indicando a necessidade de “Termo de Compensação Ambiental”, preservação de 

córregos e nascentes, preservação de matas, etc. 

- Relatórios com procedimentos contendo toda documentação necessária inclusive um “check-

list” dos órgãos técnicos de aprovação em ordem de prioridade e necessidade que o empreendimento 

tenha que ser analisado. 

- Protocolos e/ou documentos oficialmente expedidos pelo Órgão Técnico Público. 

-Peças gráficas (plantas, cortes, elevações ilustrações) de forma a permitir o total 

entendimento do projeto com atendimento do partido adotado; Distribuição espacial das atividades; 

Indicação do tratamento paisagístico e sua linguagem; Definição básica (memorial) de materiais; 

Modelagem preliminar do terreno; Tipologia da vegetação; Indicação de elementos especiais tais como 

pérgulas, pórticos, peças de água, etc. 

- Relatório e/ou peças gráficas necessárias à apresentação das características propostas para os 
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sistemas que incorporarão a tecnologia recomendada, análises realizadas e conclusões do paisagista. 

- Modelo do empreendimento com a finalidade de analisar e avaliar seu impacto no entorno e 

todas as relações de imagem (cores/texturas/sombras, etc.) para uma visualização realista do produto 

pretendido. Imagens apresentadas em papel e em arquivos tipo rvt, jpg, tif. 

- RRT e Declaração de responsabilidade técnica. 

 

Descrição das atividades na etapa de projeto Básico: 

- Consolidação dos anteprojetos: Consolidar os anteprojetos gerados na etapa anterior, 

verificando e compatibilizando as interferências para devida aprovação legal junto aos órgãos e 

Concessionárias. 

- Solução consolidada dos sistemas, métodos construtivos e materiais de acabamento e 

projeto apresentado sob a forma de desenhos e memoriais: Consolidar a solução global; 

Compatibilizada com os projetos complementares de Arquitetura, cálculos estruturais e geotécnicos, 

infraestruturas (instalações elétricas, hidrossanitárias, drenagem, irrigação, luminotécnica, sistema 

viário, etc).  

- Memoriais Descritivos preliminares de Especificações de Materiais: Os Memoriais 

Descritivos de Especificações de Materiais e Espécies Vegetais que irão caracterizar as condições de 

execução e padrão de acabamento para cada tipo de serviço e indicar os locais de aplicação de cada um 

dos materiais, espécies vegetais e tipos de serviço. 

- Solução consolidada do projeto de vegetação – plantio: Desenvolvimento completo de 

projeto de vegetação. 

- Projeto de irrigação automatizada: Solução consolidada para irrigação das áreas verdes. 

- Elaboração de planilha de quantidades de materiais e serviços: Elaboração de planilha 

de quantidades de materiais e serviços dos elementos arquitetônicos consolidados com todos os 

projetos complementares. 

- Elaboração de orçamentos: Elaboração de orçamento consolidado da execução dos 

elementos arquitetônicos e jardinagem, considerando material e mão de obra, incluindo as 

composições de preço. 

- Documentação Gráfica para aprovação Legal: Elaborar a Documentação Gráfica do 

Projeto para aprovação Legal a ser protocolada nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e 

federal, de acordo com a legislação e normas vigentes. Todos os produtos gerados nas etapas e fases 

anteriores devem ser analisados, aprovados e compatibilizados adequando-se a legislação levantada até 

o momento. 

- Memoriais Descritivos: Elaborar e compilar a documentação textual Legal, descrevendo os 

elementos do empreendimento para aprovação nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e 

federal, de acordo com as normas vigentes. 

- Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovações junto aos Órgãos 

Técnicos Públicos: Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisições de informações 

oficiais ou quaisquer outros serviços nos Órgãos Técnicos Públicos e acompanhar a tramitação dos 

mesmos. As taxas e emolumentos necessários às aprovações de cada projeto serão de responsabilidade 

dos escritórios contratados. 

PRODUTOS GERADOS: 

- Plantas baixas em escalas convenientes e adequadas para a total compreensão do projeto e 

da implantação do mesmo, com indicação do modelado no terreno, cotas de nível, especificação dos 

materiais, espécies e distribuição dos equipamentos, soluções de drenagem, pontos de água e luz, 

cortes e detalhes construtivos preliminares. 

- Memoriais Descritivos preliminares de Especificações de Materiais: Os Memoriais 

Descritivos de Especificações de Materiais e Espécies Vegetais que irão caracterizar as condições de 

execução e padrão de acabamento para cada tipo de serviço e indicar os locais de aplicação de cada um 

dos materiais, espécies vegetais e tipos de serviço. 

- Plantas de vegetação: Contendo no mínimo a indicação da localização e definição das 

espécies arbóreas, arbustivas e forrações, tabela de identificação das espécies vegetais, contendo 

nomes botânicos e populares, quantidades (por unidades ou metro quadrado), e condições das mudas 

(altura, espaçamento entre mudas, diâmetro de torrões ou touceiras), especificações quanto ao 

tratamento do solo, especificações das características da muda como altura, número de hastes, diâmetro 

de copa e de tronco – DAP (diâmetro na altura do peito) folhagem, cores, etc, especificação de técnicas 

de plantio e desenho com indicação quantitativa por canteiro. 
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- Projeto de irrigação: Contendo o posicionamento e especificação de todos os pontos de 

aspersores, torneiras ou irrigação por gotejamento; Encaminhamento das tubulações elétricas e 

hidráulicas que compõem o sistema; Especificações gerais; Notas Gerais; Tabelas com indicação de 

aspersores; Quadros de comando; Legendas. 

- Planilha quantitativa consolidada de materiais e serviços: Relacionando todos os 

materiais e serviços envolvidos na execução dos elementos arquitetônicos abrangidos pelo projeto. 

- Planilha de orçamento: com preços consolidando os elementos arquitetônicos e jardinagem 

pelos projetos; 

- Documentação Gráfica do Projeto Legal: Composta por todos os desenhos e informações 

técnicas necessárias e requeridas pelos órgãos. 

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento: Composto por todas as definições e 

informações técnicas necessárias e requeridas pelo órgão de aprovação. 

- Protocolos: Dos pedidos de aprovação dos projetos, de requisições de informações oficiais 

ou de quaisquer outros serviços nos Órgãos Técnicos Públicos. 

- RRT e Declaração de responsabilidade técnica. 

Descrição das atividades na Etapa de projeto executivo com aprovação legal e orçamentos: 

- Solução definitiva dos sistemas, métodos construtivos e materiais de acabamento e projeto 

apresentado sob a forma de desenhos e memoriais: Consolidar a solução global; Compatibilizada com 

os projetos complementares de Arquitetura, cálculos estruturais e geotécnicos, infraestruturas 

(instalações elétricas, hidrossanitárias, drenagem, irrigação, luminotécnica, sistema viário, etc).  

- Memoriais Descritivos de Especificações de Materiais: Os Memoriais Descritivos de 

Especificações de Materiais e Espécies Vegetais que irão caracterizar as condições de execução e 

padrão de acabamento para cada tipo de serviço e indicar os locais de aplicação de cada um dos 

materiais, espécies vegetais e tipos de serviço. 

- Detalhamento de pisos e pavimentações: Diagramação e detalhamento de pisos e 

pavimentações. 

- Solução definitiva do projeto de vegetação – plantio: Desenvolvimento completo de projeto 

de vegetação. 

- Projeto de irrigação automatizada: Solução definitiva para irrigação das áreas verdes. 

- Elaboração de planilha de quantidades de materiais e serviços: Elaboração de planilha de 

quantidades de materiais e serviços dos elementos arquitetônicos. 

- Elaboração de orçamentos: Elaboração de orçamento estimativo da execução dos elementos 

arquitetônicos e jardinagem, considerando material e mão de obra, incluindo as composições de preço. 

PRODUTOS GERADOS: 

- Desenhos em número e nas escalas convenientes e adequadas para a total compreensão do 

projeto e da implantação do mesmo. Será composto no mínimo de plantas (com indicação do modelado 

no terreno, cotas de nível, especificação dos materiais, espécies e distribuição dos equipamentos, 

soluções de drenagem, pontos de água e luz), cortes e detalhes construtivos. 

- Memoriais Descritivos de Especificações de Materiais com a especificação de materiais e 

serviços com as recomendações técnicas para uso e aplicação das informações contidas no projeto. 

- Detalhamento de pisos e pavimentações com a indicação da posição e dimensionamento das 

peças, placas, ou lâminas e especificação completa das mesmas; Representação dos pontos de 

drenagem e caimentos; Indicação dos pontos de instalações elétricas e hidráulicas, quando no piso; 

Detalhes complementares de arremates com elementos de vedação (rodapés, soleiras e outros); 

Especificações Gerais; Notas Gerais; Legendas. 

- Plantas de vegetação, contendo no mínimo a indicação da localização e definição das 

espécies arbóreas, arbustivas e forrações, tabela de identificação das espécies vegetais, contendo 

nomes botânicos e populares, quantidades (por unidades ou metro quadrado), e condições das mudas 

(altura, espaçamento entre mudas, diâmetro de torrões ou touceiras), especificações quanto ao 

tratamento do solo, especificações das características da muda como altura, número de hastes, diâmetro 

de copa e de tronco – DAP (diâmetro na altura do peito) folhagem, cores, etc, especificação de técnicas 

de plantio e desenho com indicação quantitativa por canteiro. 

- Projeto de irrigação contendo o posicionamento e especificação de todos os pontos de 

aspersores, torneiras ou irrigação por gotejamento; Encaminhamento das tubulações elétricas e 

hidráulicas que compõem o sistema; Especificações gerais; Notas Gerais; Tabelas com indicação de 

aspersores; Quadros de comando; Legendas. 

- Planilha quantitativa de materiais e serviços, relacionando todos os materiais e serviços 
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envolvidos na execução dos elementos arquitetônicos abrangidos pelo projeto. 

- Planilha de orçamento com preços incluindo toda a execução dos elementos arquitetônicos 

e jardinagem pelos projetos, com tributos e encargos incidentes, incluindo as composições de preço. 

- Aprovação dos Projetos: Projetos devidamente aprovados nos Órgãos Técnicos Públicos. 

- RRT e Declaração de responsabilidade técnica. 
 

Item 11 – Projeto de Comunicação Visual 
Descrição das atividades na etapa de anteprojeto: 

Desenvolver solução preliminar para projeto de comunicação visual, considerando normas e 

legislações pertinentes, com foco na sinalização orientativa com o objetivo de identificar os ambientes, 

numeração de unidades e sinalização geral dos espaços, bem como na sinalização de emergência e de 

acessibilidade, observando a padronização do TJPA. 

 

PRODUTOS GERADOS: 

- Solução preliminar de planta baixa com indicação dos letreiros, totens, quadros de aviso, 

placas indicativas de portas (com numeração) e indicação de acessibilidades. 

- Solução preliminar de planta baixa com sinalização de emergência, de alerta e orientação 

com rotas de fuga. 

- Proposta de padrões de acabamentos e especificações técnicas para letreiros, totens, quadros 

de avisos e placas indicativas. 

- Quadro resumo de quantitativos e orçamento estimado. 

- ART e declaração. 

Descrição das atividades na etapa de projeto Básico: 

- Desenvolver solução consolidada para projeto de comunicação visual, considerando normas 

e legislações pertinentes, com foco na sinalização orientativa com o objetivo de identificar os 

ambientes, numeração de unidades e sinalização geral dos espaços, bem como na sinalização de 

emergência e de acessibilidade tendo também como objetivo a aprovação legal junto aos órgãos 

públicos. 

- Elaborar a Documentação Gráfica do Projeto Legal para ser protocolada nos órgãos técnicos 

da esfera municipal, estadual e federal, de acordo com a legislação e normas vigentes 

- Elaborar e compilar a documentação textual Legal, descrevendo os elementos do 

empreendimento para aprovação nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo 

com as normas vigentes. 

- Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisições de informações oficiais ou 

quaisquer outros serviços nos Órgãos Técnicos Públicos e acompanhar a tramitação dos mesmos. As 

taxas e emolumentos necessários às aprovações de cada projeto serão de responsabilidade dos 

escritórios contratados. 

PRODUTOS GERADOS: 

- Planta baixa com indicação dos letreiros, totens, quadros de aviso, placas indicativas de 

portas (com numeração) e indicação de acessibilidades. 

- Planta baixa com sinalização de emergência, de alerta e orientação com rotas de fuga. 

- Detalhamentos dos letreiros, totens, quadros de aviso e placas indicativas. 

- Especificações técnicas preliminares. 

- Quantitativos e Planilhas de custos consolidados. 

- Orçamento consolidado dos materiais e serviços necessários para a execução do projeto, na 

forma sintética e analítica (em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários, 

conforme padrão utilizado pela PINI/TCPO). 

- Documentação Gráfica do Projeto para aprovação Legal: Composta por todos os 

desenhos e informações técnicas necessárias e requeridas pelos órgãos. 

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento: composto por todas as definições e 

informações técnicas necessárias e requeridas pelo órgão de aprovação. 

- Protocolos dos pedidos de aprovação dos projetos, de requisições de informações 

oficiais ou de quaisquer outros serviços nos Órgãos Técnicos Públicos. 

- RRT e Declaração de responsabilidade técnica. 

Descrição das atividades na Etapa de projeto executivo com aprovação legal e orçamentos: 

- Desenvolver solução definitiva para projeto de comunicação visual, considerando normas e 

legislações pertinentes, com foco na sinalização orientativa com o objetivo de identificar os ambientes, 
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numeração de unidades e sinalização geral dos espaços, bem como sinalização de acessibilidade. 

PRODUTOS GERADOS: 

- Planta baixa com indicação dos letreiros, totens, quadros de aviso, placas indicativas de 

portas (com numeração) e indicação de acessibilidades. 

- Detalhamentos dos letreiros, totens, quadros de aviso e placas indicativas. 

- Especificações técnicas. 

- Quantitativos e Planilhas de custos. 

- Orçamento detalhado dos materiais e serviços necessários para a execução do projeto, na 

forma sintética e analítica (em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários, 

conforme padrão utilizado pela PINI/TCPO). 

- Aprovação dos Projetos: Projetos devidamente aprovados nos Órgãos Técnicos Públicos 

(se for o caso). 

- RRT e Declaração de responsabilidade técnica. 
 

Item 12 – Projeto de Arquitetura de Interiores e 
Mobiliários 

Descrição das atividades na etapa de anteprojeto: 

- Solução preliminar de Projeto de Arquitetura de Interiores e Mobiliários: Desenvolver 

solução preliminar para projeto de arquitetura de interiores e mobiliários, observando critérios de 

ergonomia, conforto e acessibilidade. 

PRODUTOS GERADOS: 

- Solução preliminar de planta baixa com o layout dos ambientes atendidos pelo projeto, 

incluindo a locação de mobiliário e equipamentos previstos. 

- Detalhes esquemáticos de elementos arquitetônicos, padrões de acabamentos especiais e 

especificações técnicas. 

- Proposta de mobiliários especiais (fixos e móveis), incluindo especificações técnicas, 

detalhes esquemáticos, quantitativos e estimativas de custos. 

- RRT e Declaração de responsabilidade técnica. 

Descrição das atividades na etapa de projeto básico: 

- Desenvolver solução consolidada para projeto de arquitetura de interiores e mobiliários, 

observando critérios de ergonomia, conforto e acessibilidade. 

- Consolidar os anteprojetos gerados, verificando e compatibilizando as interferências 

preliminares. 

- Elaborar a Documentação Gráfica do Projeto Legal para ser protocolada nos órgãos 

técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo com a legislação e normas vigentes. Todos 

os produtos gerados nas etapas e fases anteriores devem ser analisados, aprovados e compatibilizados 

adequando-se a legislação levantada até o momento. 

- Elaborar e compilar a documentação textual Legal, descrevendo os elementos do 

empreendimento para aprovação nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo 

com as normas vigentes. 

- Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisições de informações oficiais 

ou quaisquer outros serviços nos Órgãos Técnicos Públicos e acompanhar a tramitação dos mesmos. 

As taxas e emolumentos necessários às aprovações de cada projeto serão de responsabilidade dos 

escritórios contratados. 

PROTUDOS GERADOS: 

- Planta baixa com o layout dos ambientes atendidos pelo projeto, incluindo a locação de 

mobiliário e equipamentos previstos. 

- Detalhamento preliminar de elementos arquitetônicos, padrões de acabamentos especiais e 

especificações técnicas. 

- Detalhamento preliminar de mobiliários especiais (fixos e móveis). 

- Especificações técnicas preliminares 

- Quantitativos e Planilhas de custos consolidadas 

- Orçamento consolidado dos materiais e serviços necessários para a execução do projeto, na 

forma sintética e analítica (em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários, 

conforme padrão utilizado pela PINI/TCPO). 

- ART e declaração de responsabilidade técnica. 

- Documentação Gráfica do Projeto Legal: Composta por todos os desenhos e informações 
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técnicas necessárias e requeridas pelos órgãos. 

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento: Composto por todas as definições e 

informações técnicas necessárias e requeridas pelo órgão de aprovação. 

- Protocolos: Dos pedidos de aprovação dos projetos, de requisições de informações oficiais 

ou de quaisquer outros serviços nos Órgãos Técnicos Públicos. 

- RRT e Declaração de responsabilidade técnica. 

Descrição das atividades na Etapa de projeto executivo com aprovação legal e orçamentos: 

- Desenvolver solução definitiva para projeto de arquitetura de interiores e mobiliários, 

observando critérios de ergonomia, conforto e acessibilidade com a devida aprovação legal dos - 

Órgãos Técnicos Públicos (caso necessário). 

 

PRODUTOS GERADOS: 

- Planta baixa com o layout detalhado dos ambientes atendidos pelo projeto, incluindo a 

locação de mobiliário e equipamentos previstos. 

- Detalhamento de elementos arquitetônicos, padrões de acabamentos especiais e 

especificações técnicas. 

- Detalhamento de mobiliários especiais (fixos e móveis). 

- Especificações técnicas. 

- Quantitativos e Planilhas de custos. 

- Orçamento detalhado dos materiais e serviços necessários para a execução do projeto, na 

forma sintética e analítica (em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários, 

conforme padrão utilizado pela PINI/TCPO). 

- Projetos devidamente aprovados nos Órgãos Técnicos Públicos. 

- RRT e Declaração de responsabilidade técnica. 
 

Item 13 – Projeto de Acústica 
Descrição das atividades na etapa de anteprojeto: 

Identificar os níveis de desempenho acústico esperado, os tipos de uso de cada uma das áreas 

a serem tratadas, as áreas que deverão ser objeto de tratamento acústico, estudos do conceito de 

arquitetura, estudo preliminar com plantas e cortes de todos os pavimentos e elevações das fachadas, 

além das características dos elementos construtivos. Dessa forma, permitindo a execução das seguintes 

atividades: 

Analisar e orientar o TJPA quanto aos condicionantes locais que possam ter influência na 

concepção do produto, incluindo condicionantes relacionados à topografia do terreno, edificações na 

vizinhança e influência das condições do meio externo, como o ruído do tráfego urbano de superfície e 

aéreo, informações precisas sobre a “paisagem sonora urbana” do entorno (Observações: Avaliar no 

terreno, os níveis de ruído pré-existentes para caracterização da “paisagem sonora urbana” dia e noite, 

seguindo as normas técnicas da ABNT - NBR 10151 – “Acústica – Avaliação do ruído em áreas 

habitadas, visando o conforto da comunidade – Procedimento”), além de outros aspectos relevantes, 

conforme demanda do TJPA. 

-Análise preliminar entre os diversos tipos de soluções acústicas viáveis de serem adotadas. 

- Coleta de dados necessários para definição das soluções acústicas; Mapeamento dos 

ambientes a serem tratados; Elaboração de planilhas das áreas a serem tratadas. 

- Identificação das interferências que ocorrerão nas áreas com solução acústica; Elaboração 

das plantas de todas as áreas beneficiadas pelo projeto e cortes esquemáticos. 

-Elaborar estudo técnico e econômico comparativo para a definição dos tipos 

de Tratamento Acústico a serem adotados, conforme demanda do TJPA. 
-Assessorar o empreendedor quanto à conveniência de adoção de tecnologias inovadoras e/ou 

pouco difundidas no mercado. 

 

PRODUTOS GERADOS: 

- Relatório preliminar de condicionantes locais, contendo comentários e recomendações 

preliminares sobre as variáveis envolvidas nos vários projetos que influenciam no desempenho dos 

sistemas, tais como, ambientes internos e externos, níveis de ruído pré-existentes, espessuras 

construtivas e de revestimento, escolha de materiais de acabamento, equipamentos, ventilação, 

vizinhos, etc. 

- Relatório com os vários tipos de soluções acústicas que poderão ser utilizadas. 
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(Observações: Entenda-se como solução acústica, todas as providências construtivas complementares, 

não contempladas nos projetos de arquitetura e estrutural, além da implementação de sistemas 

antivibratórios de equipamentos motorizados). Contendo ainda a descrição geral dos sistemas 

alternativos em estudo e indicação de dados comparativos incluindo as informações relativas às 

estimativas de custos iniciais, desempenho e características dos tipos de solução acústica. 

- Desenhos em planta baixa, cortes e vistas, tantos quanto necessários e em escala adequada 

à compreensão da solução adotada, gráficos de desempenho e quadro de especificações técnicas em 

nível de anteprojeto. 

- ART e Declaração de responsabilidade técnica. 

Descrição das atividades na etapa de projeto Básico: 

- Análise da interface de Acústica X Projeto Arquitetônico, Paisagístico e Estrutural: 

Análise consolidada de cada área com solução acústica considerando as diferenças de uso dos 

ambientes, tipos de materiais utilizados, brutos e de acabamento, com respectivas espessuras; 

Indicação da necessidade específica de solução acústica em áreas que contenham detalhes 

arquitetônicos e estruturais pouco usuais cuja solução acústica demande cuidados adicionais de 

execução. 

- Análise da interface de Acústica X Projetos de Instalações: Análise consolidada de cada 

área a receber solução acústica considerando as interferências com elementos constantes do projeto de 

instalações hidráulicas, elétricas, de ar condicionado, ventilação e instalações eletromecânicas, de 

impermeabilização e isolação térmica; Indicação da necessidade de solução acústica em áreas que 

contenham detalhes específicos dos mesmos projetos. 

- Detalhamento preliminar dos tipos de solução acústica: Elaboração de plantas e cortes 

dos locais que serão tratados acusticamente e detalhes preliminares das interferências com as outras 

especialidades, indicando os tipos de solução acústica como, isolamento sonoro de propagação aérea 

e/ou estrutural de elementos construtivos como paredes, pisos, lajes, portas, janelas, forros e 

revestimentos fonoabsorventes, vedações e sistemas antivibratórios. 

- Elaboração de memoriais descritivos preliminares e especificações técnicas: Elaboração 

de memoriais descritivos, especificações de materiais e sistemas; Indicação das normas e ensaios 

recomendados (atender a norma ABNT- NBR10152 -“Medição e avaliação de ruído em ambientes 

internos em edificações”). 

- Elaboração de orçamento consolidado: Elaboração de orçamento para a execução dos 

serviços de tratamento acústico, considerando materiais e mão-de-obra, incluindo as composições de 

preço. 

- Elaboração de planilhas de quantidades de materiais e serviços de acústica: Elaboração 

de planilhas de todos os materiais e serviços de acústica consolidados. 

- Consolidar os anteprojetos, verificando e compatibilizando as interferências e adequar o 

produto à aprovação. 

- Elaborar a Documentação Gráfica do Projeto Legal para ser protocolada nos órgãos 

técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo com a legislação e normas vigentes. Todos 

os produtos gerados nas etapas e fases anteriores devem ser analisados, aprovados e compatibilizados 

adequando-se a legislação levantada até o momento. 

- Elaborar e compilar a documentação textual Legal, descrevendo os elementos do 

empreendimento para aprovação nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo 

com as normas vigentes. 

- Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisições de informações oficiais ou 

quaisquer outros serviços nos Órgãos Técnicos Públicos e acompanhar a tramitação dos mesmos. As 

taxas e emolumentos necessários às aprovações de cada projeto serão de responsabilidade dos 

escritórios contratados. 

PRODUTOS GERADOS: 

- Documentação Gráfica do Projeto básico composta por todos os desenhos e informações 

técnicas necessárias e requeridas pelos órgãos. 

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento composto por todas as definições e 

informações técnicas necessárias e requeridas pelo órgão de aprovação. 

- Elaboração de memoriais descritivos preliminares e especificações técnicas: Elaboração 

de memoriais descritivos, especificações de materiais e sistemas; Indicação das normas e ensaios 

recomendados (atender a norma ABNT- NBR10152 -“Medição e avaliação de ruído em ambientes 

internos em edificações”). 
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- Elaboração de orçamento consolidado: Elaboração de orçamento para a execução dos 

serviços de tratamento acústico, considerando materiais e mão-de-obra, incluindo as composições de 

preço. 

- Elaboração de planilhas de quantidades de materiais e serviços de acústica: Elaboração 

de planilhas de todos os materiais e serviços de acústica consolidados. 

- Consolidar os anteprojetos, verificando e compatibilizando as interferências e adequar o 

produto à aprovação. 

- Protocolos dos pedidos de aprovação dos projetos, de requisições de informações oficiais 

ou de quaisquer outros serviços nos Órgãos Técnicos Públicos. 

- ART e Declaração de responsabilidade técnica. 

Descrição das atividades do projeto executivo com aprovação legal e orçamento: 

- Análise da interface de Acústica X Projeto Arquitetônico, Paisagístico e Estrutural: 
Análise detalhada de cada área com solução acústica considerando as diferenças de uso dos ambientes, 

tipos de materiais utilizados, brutos e de acabamento, com respectivas espessuras; Indicação da 

necessidade específica de solução acústica em áreas que contenham detalhes arquitetônicos e 

estruturais pouco usuais cuja solução acústica demande cuidados adicionais de execução. 

- Análise da interface de Acústica X Projetos de Instalações: Análise detalhada de cada 

área a receber solução acústica considerando as interferências com elementos constantes do projeto de 

instalações hidráulicas, elétricas, de ar condicionado, ventilação e instalações eletromecânicas, de 

impermeabilização e isolação térmica; Indicação da necessidade de solução acústica em áreas que 

contenham detalhes específicos dos mesmos projetos. 

- Detalhamento dos tipos de solução acústica: Elaboração de plantas e cortes dos locais que 

serão tratados acusticamente e detalhes específicos das interferências com as outras especialidades, 

indicando os tipos de solução acústica como, isolamento sonoro de propagação aérea e/ou estrutural de 

elementos construtivos como paredes, pisos, lajes, portas, janelas, forros e revestimentos 

fonoabsorventes, vedações e sistemas antivibratórios. 

- Elaboração de memoriais descritivos e especificações técnicas: Elaboração de memoriais 

descritivos, especificações de materiais e sistemas; Indicação das normas e ensaios recomendados 

(atender a norma ABNT- NBR10152 -“Medição e avaliação de ruído em ambientes internos em 

edificações”). 

- Elaboração de orçamento: Elaboração de orçamento para a execução dos serviços de 

tratamento acústico, considerando materiais e mão-de-obra, incluindo as composições de preço. 

- Elaboração de planilhas de quantidades de materiais e serviços de acústica: Elaboração 

de planilhas de todos os materiais e serviços de acústica. 

 

PRODUTOS GERADOS: 

-Desenhos das áreas a serem tratadas contendo as plantas com vedações, cortes detalhando as 

alturas que os tratamentos acústicos devem atingir, com espessuras e cotas do sistema construtivo. 

Desenhos específicos para as áreas tratadas de subsolo, térreo, casas de máquinas e outros 

equipamentos motorizados, que necessitem de tratamento acústico. 

- Detalhamento dos tipos de solução acústica: Plantas, cortes e detalhes dos tipos de 

solução acústica a serem utilizados nas diversas áreas do empreendimento. 

- Elaboração de memoriais descritivos e especificações técnicas: Memoriais descritivos 

abrangendo todos os tipos de solução acústica empregados na edificação; Especificações de serviços e 

recomendações técnicas e administrativas para uso e aplicação das informações contidas no projeto; 
Especificações de todos os materiais e sistemas a serem utilizados na solução acústica com os 

respectivos memoriais. 

- Elaboração de orçamento: Planilhas de orçamento, incluindo todos os materiais e serviços 

apresentados nos projetos, incluindo as composições de preço. 

- Elaboração de planilhas de quantidades de materiais e serviços de acústica: Planilhas 

quantitativas de materiais e serviços, relacionando todos os materiais de tratamento acústico e 

antivibratório, com os insumos básicos envolvidos na execução dos serviços. 

- Projetos devidamente aprovados nos Órgãos Técnicos Públicos (caso necessário); 

- ART e Declaração de responsabilidade técnica. 
 

Item 14 – Projeto de Acessibilidade 
Descrição das atividades na etapa de anteprojeto: 
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- Desenvolver solução preliminar para projeto de acessibilidade, observando normas e 

legislações vigentes, com atenção as adequações necessárias para prover acessos ao interior da 

edificação e ao interior dos ambientes, a retirada de barreiras arquitetônicas ao longo dos percursos, a 

adaptação/criação de banheiros acessíveis, a comunicação e sinalização para pessoas com deficiência 

auditiva e visual, a acessibilidade para as áreas externas, jardins e calçadas, vagas de estacionamento 

acessíveis, a adequação de mobiliário e balcões de atendimento, equipamentos públicos no interior da 

edificação (telefones, bebedouros...), adequação de corrimãos, guarda-corpos, elevadores, escadas e 

ambientes do local. 

PRODUTOS GERADOS: 

- Relatório de análise indicando as necessidades de adequações para atendimento as normas 

e legislações vigentes, com atenção as adequações necessárias para prover acessos ao interior da 

edificação e ao interior dos ambientes, a retirada de barreiras arquitetônicas ao longo dos percursos, a 

adaptação/criação de banheiros acessíveis, a comunicação e sinalização para pessoas com deficiência 

auditiva e visual, a acessibilidade para as áreas externas, jardins e calçadas, vagas de estacionamento 

acessíveis, a adequação de mobiliário e balcões de atendimento, equipamentos públicos no interior da 

edificação (telefones, bebedouros...), adequação de corrimãos, guarda-corpos, elevadores, escadas e 

ambientes do local, quando da contratação isolada deste item. 

- Solução preliminar, incluindo plantas, cortes e detalhes específicos, necessários para 

realização das adequações identificadas como necessárias. 

- Proposta de programação visual e tátil acessível para a edificação. 

- Detalhes esquemáticos de elementos arquitetônicos e padrões de acabamentos especiais. 

- Especificações técnicas preliminares, quantitativo e estimativa de custo. 

- RRT e Declaração de responsabilidade técnica. 

 

 

Descrição das atividades na etapa de projeto básico: 

- Projeto de Acessibilidade: Desenvolver solução consolidada para o projeto de acessibilidade, 

observando normas e legislações vigentes, com atenção as adequações necessárias para prover 

acessos ao interior da edificação e ao interior dos ambientes, a retirada de barreiras 

arquitetônicas ao longo dos percursos, a adaptação/criação de banheiros acessíveis, a 

comunicação e sinalização para pessoas com deficiência auditiva e visual, a acessibilidade 

para as áreas externas, jardins e calçadas, vagas de estacionamento acessíveis, a adequação de 

mobiliário e balcões de atendimento, equipamentos públicos no interior da edificação 

(telefones, bebedouros...), adequação de corrimãos, guarda-corpos, elevadores, escadas e 

ambientes do local. 

- Elaborar a Documentação Gráfica do Projeto Legal para ser protocolada nos órgãos técnicos 

da esfera municipal, estadual e federal, de acordo com a legislação e normas vigentes. Todos os 

produtos gerados nas etapas e fases anteriores devem ser analisados, aprovados e compatibilizados 

adequando-se a legislação levantada até o momento. 

- Elaborar e compilar a documentação textual Legal, descrevendo os elementos do 

empreendimento para aprovação nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo 

com as normas vigentes. 

- Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovações junto aos Órgãos Técnicos 

Públicos: Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisições de informações oficiais ou 

quaisquer outros serviços nos Órgãos Técnicos Públicos e acompanhar a tramitação dos mesmos. As 

taxas e emolumentos necessários às aprovações de cada projeto serão de responsabilidade dos 

escritórios contratados. 

PRODUTOS GERADOS: 

- Documentação Gráfica do Projeto básico composta por todos os desenhos e informações 

técnicas devidamente consolidados. 

- Detalhamento da solução consolidada do projeto de acessibilidade, incluindo plantas, 

cortes com detalhes preliminares, necessários para realização das adequações identificadas como 

necessárias. 

- Programação visual e tátil acessível para a edificação. 

- Documentação Gráfica do Projeto Legal composta por todos os desenhos e informações 

técnicas necessárias e requeridas pelos órgãos. 

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento composto por todas as definições e 
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informações técnicas necessárias e requeridas pelo órgão de aprovação. 

- Protocolos dos pedidos de aprovação dos projetos, de requisições de informações oficiais 

ou de quaisquer outros serviços nos Órgãos Técnicos Públicos. 

- RRT e Declaração de responsabilidade técnica. 

Descrição das atividades na etapa de projeto executivo com aprovações legais e orçamentos: 
- Projeto de Acessibilidade: Desenvolver solução definitiva para o projeto de acessibilidade, 

observando normas e legislações vigentes, com atenção as adequações necessárias para prover acessos 

ao interior da edificação e ao interior dos ambientes, a retirada de barreiras arquitetônicas ao longo dos 

percursos, a adaptação/criação de banheiros acessíveis, a comunicação e sinalização para pessoas com 

deficiência auditiva e visual, a acessibilidade para as áreas externas, jardins e calçadas, vagas de 

estacionamento acessíveis, a adequação de mobiliário e balcões de atendimento, equipamentos 

públicos no interior da edificação (telefones, bebedouros...), adequação de corrimãos, guarda-corpos, 

elevadores, escadas e ambientes do local. 

PRODUTOS GERADOS: 

- Detalhamento da solução definitiva do projeto de acessibilidade, incluindo plantas, 

cortes e detalhes específicos, necessários para realização das adequações identificadas como 

necessárias. 

- Programação visual e tátil acessível para a edificação. 

- Detalhes de elementos arquitetônicos e padrões de acabamentos especiais. 

- Especificações técnicas. 

- Quantitativos finais e Planilhas de custos. 

- Orçamento detalhado dos materiais e serviços necessários para a execução do projeto, na 

forma sintética e analítica (em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários, 

conforme padrão utilizado pela PINI/TCPO). 

- Projetos devidamente aprovados nos Órgãos Técnicos Públicos. 

- RRT e Declaração de responsabilidade técnica. 
 

Itens 15 e 16 – Planejamento de Obra e Orçamento 
Geral 

Descrição das atividades na etapa de Projeto Básico 

Trata-se da elaboração de orçamento e cronograma preliminares, incluindo a definição dos 

serviços e padrões de acabamento mais significativos, das etapas da obra e a identificação de 

instalações provisórias, a fim de permitir a aferição da viabilidade técnica e financeira do 

empreendimento. Deverá ser realizado nessa etapa um estudo de viabilidade técnica das soluções 

adotadas em relação ao custo estimado. 

PRODUTOS GERADOS: 

- Orçamento Preliminar: Incluindo a definição dos serviços e padrões de acabamento mais 

significativos. 

- Elaboração de Cronograma de Obra Preliminar: Elaboração de cronograma físico 

preliminar de execução das obras, incluindo a identificação de instalações provisórias. 

- ART e Declaração de responsabilidade técnica. 

Descrição das atividades na etapa de Projeto executivo com aprovação legal e orçamentos: 

- Elaboração de Caderno de Especificações Técnicas onde deverão constar as informações 

técnicas necessárias à caracterização da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de 

construção, de acordo com o utilizado no DEAM; As especificações detalhadas, definindo com clareza 

e precisão as características dos materiais a serem utilizados, procedimentos de execução, 

recomendações técnicas para uso e aplicação das informações contidas no projeto, além de aspectos e 

desempenhos finais desejados; Especificação das normas e ensaios mínimos a serem aplicados para 

referendar a execução física dos sistemas e respectiva documentação; Descrições pormenorizadas das 

estruturas contendo: tipo de estrutura, técnicas de execução, especificações e controle tecnológico dos 

materiais; Descrição pormenorizada de cada uma das instalações, detalhando suas características 

técnicas, seus princípios de funcionamento, bem como, todas as recomendações necessárias, quanto às 

técnicas ideais de execução e aos padrões exigidos pelas diversas concessionárias locais. 

- Fazem parte integrante das especificações, como se nelas estivessem transcritas, todos os 

documentos listados, quando referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, 

estaduais e municipais, ou ainda por concessionárias de serviços públicos, sendo eles: Normas técnicas 

aprovadas e recomendadas; Projetos de normas técnicas em estágio experimental; Métodos de ensaio; 
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Padrões aprovados e recomendados pela ABNT; Códigos; Normas; Leis; Decretos; Posturas; 

Regulamentos em vigor. 

- Compatibilização e consolidação entre os orçamentos de todas as especialidades, 

gerando a Planilha Geral de Quantitativos e Preços com o objetivo de definir os custos das obras ou 

serviços, objeto dos projetos e especificações técnicas apresentando os orçamentos detalhado de todos 

os materiais e serviços necessários para a execução da obra como um todo, na forma sintética e 

analítica. 

- Planilha geral de quantitativos e preços considerando todos os encargos sociais e 

trabalhistas, conforme legislação em vigor, incidentes sobre o custo da mão-de-obra, devendo ser 

elaborada de forma setorizada (dividida por áreas de edificações, bloco ou pavimento), além da 

planilha de somatória geral. Na planilha sintética deverão constar as colunas item, discriminação, 

unidade, quantidade, custo unitário (mão-de-obra e material) e custo total por bloco a ser edificado ou 

reformado. Na planilha analítica deverão constar as composições de todos os custos unitários, sendo 

devidamente consideradas as particularidades de cada região onde serão executadas as obras e/ou 

serviços, com relação a emprego de materiais e transporte dos mesmos. 

- Analisar as interferências que ocorrerem nas fases do projeto e compatibilizar com todas as 

planilhas dos projetos complementares. 

- Quando uma mesma obra tiver a sua execução definida em várias etapas, as empresas 

contratadas deverão apresentar o conjunto de projetos e documentos divididos em fases 

correspondentes ao número de etapas, porém deverá ser apresentada a totalização dos dados 

consolidados. 

- Deverá ser apresentada a composição do BDI e Encargos Sociais, observando-se que a 

obtenção dos custos de insumos ou serviços deverá basear-se em fontes de mercado seguindo a 

seguinte hierarquia: Sistema Sinapi/CEF; Tabela de preços da Secretaria de Estado de Obras Publicas 

do Pará; Sistema SICRO-DNIT; Revistas e/ ou livros de editoras especializadas (Pini ou similar); 

Pesquisa de mercado com no mínimo 03 fornecedores, com apresentação das propostas fornecidas. 

Para cada preço unitário apresentado deverá ser indicada a fonte utilizada. 

- Deverão ser apresentadas as memórias de cálculo de todos os quantitativos apresentados 

nas planilhas orçamentárias. 

- Elaboração de curva ABC de insumos e serviços. 

- Elaboração de cronograma físico-financeiro da obra em modelo a ser aprovado pela 

fiscalização, devendo ser apresentado de forma gráfica o plano de execução de todas as etapas da obra 

e dos desembolsos necessários. As planilhas e gráficos devem englobar o desenvolvimento físico e 

financeiro da obra por bloco a ser construído, tendo por objetivo o seguinte: Fisicamente – demonstrar 

a previsão da evolução física dos serviços na unidade de tempo, permitindo avaliações periódicas de 

acerto; Financeiramente – converter a demonstração física em termos monetários, através do somatório 

dos quantitativos dos preços unitários em cada etapa do cronograma físico, que representará o 

desembolso mensal do contratante. 

- Elaboração de planejamento da obra através do gráfico de Gantt. 

- No gráfico devem estar listadas as atividades da obra (tarefas), representadas através de 

barras, com a indicação de prazos de início e fim, numa escala de tempo em um eixo horizontal. 

Também devem estar demonstradas as interdependências entre as tarefas por meio de setas, bem como 

o caminho crítico da obra. 

- O orçamento global e respectivas planilhas deverão ser apresentados em formato compatível 

com Microsft Office Excel, com valores financeiros com duas casas decimais. 

 

PRODUTOS GERADOS: 

- Caderno de Especificações de Materiais: Preparação de Memoriais Descritivos para 

Especificações dos Materiais que irão caracterizar as condições de execução e o padrão de 

acabamento, em cada tipo de serviço, além de indicar os locais de aplicação de cada um dos materiais e 

serviços. 

- Elaboração de Planilha com as Quantidades de Materiais e Serviços: Elaboração de 

planilha com relação quantitativa de materiais e serviços dos elementos arquitetônicos. 

- Apresentação de Memórias de Cálculo. 

- Elaboração de Orçamentos. 

- Elaboração de curva ABC. 

- Elaboração de Cronograma Físico-Financeiro de Obra. 
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- Elaboração de gráfico de Gantt. 

- ART e Declaração de responsabilidade técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETOS AMBIENTAIS E AFINS 

Item 17 – Outorga de Recursos Hídricos 
Descrição das atividades: 

Elaborar documentação necessária, como laudos e requerimentos, além do protocolamento e 

acompanhamento do processo de solicitação de Outorga de Recursos Hídricos junto aos Órgãos 

Técnicos Públicos responsáveis, incluindo outorgas prévias e outorgas de direito, pedidos de 

renovações ou alterações. 

A documentação necessária deverá ser elaborada de acordo com as diretrizes estabelecidas 

pelo Órgão Técnico Público responsável pela outorga e deverá conter informações que permitam 

caracterizar o empreendimento. 

É de responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA o protocolo e acompanhamento do 

pedido de Autorga junto aos órgãos técnicos públicos, como também o pagamento de todas as taxas 

necessárias para a devida aprovação do referido pedido. 

PRODUTOS GERADOS: 

Para a etapa de Projeto Básico. 
- Requerimentos com protocolo de solicitação de outorga de recursos hídricos. 

- Documentação complementar, em conformidade com o exigido pelos Órgãos Técnicos 

Públicos, e devidamente aprovado pela SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA do 

TJPA e pelo Órgão Técnico Público onde for exigido. 

- ART e declaração de responsabilidade técnica. 

 

Para a etapa de Projeto Executivo. 
- Aprovação do pedido de outorga de direito de recursos hídricos junto aos OTP 

responsáveis. 
 

Item 18 – Licença Ambiental - Plano de Controle 
Ambiental – PCA 

Descrição das atividades: 

A licitante vencedora deverá providenciar o protocolo e acompanhamento dos pedidos de 

licenciamento ambiental, ou dispensa de licenciamento conforme o caso, junto aos Órgãos Técnicos 

Públicos, como também o pagamento de todas as taxas necessárias para a devida aprovação do pedido. 

Deverá elaborar Plano de Controle Ambiental (PCA), conforme legislação e normas 

técnicas vigentes, oferecendo critérios e informações que orientem a apresentação do projeto nos 

Órgãos Técnicos Públicos que o exigirem, em especial nas Secretarias de Meio Ambiente Estadual e 

Municipal, com o objetivo de obter os necessários licenciamentos. 

O PCA deverá ser elaborado também de acordo com as diretrizes estabelecidas pelos Órgãos 

Técnicos Públicos e deverá conter informações que permitam caracterizar o empreendimento a ser 

licenciado, assim como apresentar os resultados dos levantamentos e estudos realizados para 

identificação das não-conformidades legais referentes ao meio ambiente. 

Além do PCA, a contratada deverá providenciar também planos/relatórios complementares ao 

PCA, que venham a ser solicitados pelos Órgãos Técnicos Públicos, necessários para a devida 

aprovação das licenças ambientais requeridas para o projeto. 

 

PRODUTOS GERADOS: 

Para a etapa de Projeto Básico. 
- Requerimento com protocolo de solicitação de Licenciamento Ambiental junto ao Órgãos 

Técnicos Públicos. 
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- PCA em conformidade com o exigido pelos Órgãos Técnicos Públicos, e devidamente 

aprovado pela SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA do TJPA e pelo Órgão Técnico 

Público onde for exigido. 

- ART do PCA e dos projetos auxiliares e Declaração de responsabilidade técnica. 

 

Para a etapa de Projetos Executivos 
- Licenças aprovadas pelos OTP responsáveis. 

 
 

Item 19 – Licença Ambiental - Plano de Supressão 
Vegetal e Resgate de Fauna 

Descrição das atividades: 

A licitante vencedora deverá providenciar o protocolo e acompanhamento do pedido de 

Autorização de Supressão Vegetal (ASV), junto aos Órgãos Técnicos Públicos, como também o 

pagamento de todas as taxas necessárias para a devida aprovação do pedido. 

Deverá elaborar Plano de Supressão Vegetal e Resgate de Fauna, apresentando 

informações relativas ao empreendimento, ao Responsável Técnico pelo licenciamento, aos dados 

técnicos da obra e seus objetivos técnicos, econômicos e sociais, ao mapeamento da área, ao inventário 

florestal, a metodologia a ser utilizada no processo de supressão vegetal e a destinação do produto, 

além do Plano de Resgate e Afugentamento da Fauna. Este plano deverá atender além da legislação 

vigente às exigências dos Órgãos Técnicos Públicos que o exigirem para obtenção dos necessários 

licenciamentos para construção e operação do empreendimento, em especial nas Secretarias de Meio 

Ambiente Estadual e Municipal. 

PRODUTOS GERADOS: 

Para a etapa de Projeto Básico. 
- Requerimentos com protocolo de solicitação de Autorização de Supressão Vegetal 

- Plano de Supressão Vegetal e Resgate de Fauna, em conformidade com o exigido pelos 

Órgãos Técnicos Públicos, e devidamente aprovado pela SECRETARIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA do TJPA e pelo Órgão Técnico Público onde for exigido. 

- ART do Plano de Supressão Vegetal e Resgate de Fauna e declaração de responsabilidade 

técnica. 

Para a etapa de Projetos Executivos 
- Licença aprovada pelo OTP. 

 

Item 20 – Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV / 
RIMA 

Descrição das atividades: 

A licitante vencedora deverá elaborar Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV / RIMA), 

conforme previsto na legislação específica, em normas técnicas vigentes e em conformidade com os 

Órgãos Técnicos Públicos que o exigirem, em especial nas Secretarias de Meio Ambiente Estadual e 

Municipal, com o objetivo de obter os necessários licenciamentos. 

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV / RIMA) deverá ser elaborado de acordo com as 

diretrizes estabelecidas pelo órgão público onde se buscar o licenciamento e deverá conter informações 

que permitam caracterizar o empreendimento a ser licenciado. 

É responsabilidade da licitante vencedora o protocolo e acompanhamento dos pedidos de 

licenciamento ambiental junto aos Órgãos Técnicos Públicos, tanto nos casos de Licença Prévia quanto 

para Licença de Instalação até a sua devida aprovação junto ao OTP responsável. 

PRODUTOS GERADOS: 

Para a etapa de Projeto Básico 
- Requerimentos de solicitação de licenciamento. 

- Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV / RIMA), em conformidade com o exigido pelos 

Órgãos Técnicos Públicos, e devidamente aprovado pelo Departamento de Engenharia, Arquitetura e 

Manutenção do TJPA e pelo Órgão Técnico Público onde for exigido. 

- ART do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV / RIMA) e dos projetos auxiliares e 

Declaração de responsabilidade técnica. 
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Para a etapa de Projetos Executivos 
- Aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV / RIMA) junto ao OTP responsável. 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE FUNDAÇÃO, ESTRUTURAL E AFINS 
SONDAGEM E VISTORIA NO LOCAL 

Itens 21 e 22 – Mobilização e desmobilização para 
Realização de Levantamentos 

Descrição das atividades: 

- Consiste em todas as despesas relativas à mobilização e desmobilização de equipamento e 

pessoal (incluindo transporte, hospedagem, alimentação, etc.), necessários a realização dos 

levantamentos contratados através do Item 03 – Projeto de Fundação, Estrutura e Afins. 

- A mobilização e desmobilização poderá ser realizada através de deslocamento rodoviário 

(em quilômetros) ou hidroviário (em milhas), de acordo com as possibilidades de acesso para cada 

localidade. 

- Tal serviço será contratado juntamente com os itens de levantamento, sendo considerada 

apenas uma mobilização para cada contratação e não para cada item, ou seja, se os itens Sondagem e 

Laudo de Análise Situacional de Fundações e Estruturas forem contratados juntos, deverá ser 

contratada apenas uma mobilização para o local, contudo, se primeiro for contratado Sondagem e em 

outra oportunidade for contratado Laudo de Análise Situacional de Fundações e Estruturas, na primeira 

contratação será incluída uma taxa de mobilização e desmobilização, e na segunda contratação será 

incluída nova taxa, por se tratar de um segundo momento, ocorrida em período distinto do primeiro. 

- As distâncias contratadas serão iguais às distâncias de Belém para a localidade do 

levantamento, de acordo com o site da Secretaria de Transportes do Estado do Pará (SETRAN). 

- Será contabilizado apenas a distância entre as localidades e não os percursos de ida e volta. 

PRODUTOS GERADOS: 

- Os produtos gerados estão vinculados aos itens 21, 22 e 23. 
 

Item 23 – Sondagem 
Descrição das atividades: 

 Todo o planejamento e execução dos serviços de Sondagem deverão seguir, além de outras 

pertinentes, as especificações preconizadas pelas normas ABNT NBR 8036:1983 (Programação de 

sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios) e ABNT NBR 6484:2001 

(Sondagens de simples reconhecimento com SPT – Método de ensaio). 

 Para a determinação da solução do tipo de fundações que melhor se ajuste, deverão ser 

levados em consideração os aspectos de viabilidade construtiva, segurança, economia, entre outros. 

 Na realização de sondagens geotécnicas, deverão ser elaborados os relatórios com o perfil 

estratigráfico de cada furo, assim como as plantas de locação dos pontos de sondagem realizados. 

              A contratada deverá solicitar via e-mail ou ofício a SEA-TJPA, qualquer informação, 

documento ou plantas que julgue relevante para a perfeita elaboração do relatório de sondagem; 

              A contratada, antes de iniciar a mobilização para realização dos serviços, deverá informar com 

antecedência por e-mail ou ofício, uma programação com as datas e horários em que serão realizadas 

as sondagens, para que a SEA-TJPA providencie a autorização de acesso aos locais dos serviços. 

PRODUTOS GERADOS: 
 - Relatório numerado, datado, assinado pelo responsável técnico, com o nome do contratante, 

contratada, local, tipo e natureza da obra; 

              - Descrição sumária de métodos e equipamentos empregados na realização da sondagem; 

               - Perfil estratigráfico de cada furo de sondagem; 

 - Planta do local da obra, cotada e amarrada a referências facilmente encontráveis e pouco 

mutáveis, com a posição da referência de nível (RN); 

              - Localização das sondagens, cotadas e amarradas a elementos fixos e bem definidos no 
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terreno; 

              - Demais informações constantes no item 7.2. da ABNT NBR 6484:2001 

              - Relatório fotográfico; 

 - ART e Declaração de responsabilidade técnica. 
 

Item 24 – Laudo de Análise Situacional de Fundações 
e Estruturas 

Descrição das atividades: 

- Executar vistorias “In loco” com prospecções das peças de fundação e estrutura das 

edificações, compreendendo os materiais em concreto armado e simples, estrutura metálica, madeira, 

alvenaria, etc. que possam fazer parte também da cobertura, reservatórios, cisternas, muro, piso, arrimo 

e qualquer outro elemento com função estrutural ou não, em que os mesmos estejam comprometendo o 

serviço e a utilização do prédio. 

- Para executar as prospecções, a contratada deverá utilizar-se de meios de acesso ao elemento 

a ser analisado, tais como escavação, retirada de reboco, demolição de piso, escarificação e demolição 

de concreto armado ou simples, rasgo ou demolição em alvenaria e qualquer outro meio de acesso com 

o objetivo de realizar o diagnóstico necessário, devendo a mesma se certificar de todos os cuidados 

para não comprometer a estrutura e fundação durante a execução das prospecções e ensaios 

sendo de sua responsabilidade qualquer dano ao prédio ou pessoas, proveniente da execução dos 

serviços; 

- É de responsabilidade da contratada prover todas as ferramentas, mão de obra, EPI e 

materiais para a correta realização do serviço; 

- A contratada deverá realizar ensaios não destrutivos de esclerometria conforme “ABNT 

NBR 7584:2012 – Concreto endurecido – Avaliação de dureza superficial pelo esclerômetro de 

reflexão – Método de ensaio” com o objetivo de avaliar a dureza superficial do concreto e 

correlacioná-la com a resistência característica do concreto a compressão (fck) em peças da estrutura 

ou fundação, conforme indicação da fiscalização. A quantidade de ensaios será de no mínimo 03 (três) 

em edificações com área construída de até 300m², sendo que a cada 300 m², ou fração, de área 

construída que excederem os 300 m² inicias a contratada deverá realizar mais 01 (um) ensaio. A 

critério da fiscalização, quantidade de ensaios poderá ser inferior ao critério definido acima de acordo 

com a necessidade específica de cada caso; 

A critério da fiscalização, além dos ensaios de esclerometria a contratada poderá realizar 

ensaios não destrutivos de pacometria ou escarificação do concreto armado em peças da estrutura ou 

fundação do prédio, com o objetivo de identificar a quantidade e bitola das barras de aço da armadura 

existente. A quantidade de ensaios será de no mínimo 03 (três) em edificações com área construída de 

até 300m², sendo que a cada 300 m², ou fração, de área construída que excederem os 300 m² inicias a 

contratada deverá realizar mais 01 (um) ensaio. A critério da fiscalização, quantidade de ensaios 

poderá ser inferior ao critério definido acima de acordo com a necessidade específica de cada caso; 

- A contratada deverá mensurar os elementos de fundação inspecionado (largura, altura e 

comprimento em caso de fundações superficiais, em caso de fundações profundas, as dimensões dos 

blocos de coroamento e a quantidade por bloco, diâmetros ou dimensões das estacas em planta). A 

quantidade de fundações a serem inspecionadas será de no mínimo 03 (três) em edificações com área 

construída de até 300m², sendo que a cada 300 m², ou fração, de área construída que excederem os 300 

m² inicias a contratada deverá realizar mais 01 (uma) inspeção. A critério da fiscalização, quantidade 

de inspeções poderá ser inferior ao critério definido acima de acordo com a necessidade específica de 

cada caso - A contratada deverá realizar um levantamento geométrico, caso a fiscalização ou o técnico 

responsável pelo laudo julgue necessário, de todas ou algumas peças estruturais da edificação (vigas, 

pilares, lajes, etc), a fim de subsidiar o diagnóstico da patologia e na elaboração, se necessário, de 

futuro projeto de reforço; 

- Após a realização das prospecções, inspeções, ensaios e levantamentos, a contratada deverá 

recompor todas as aberturas realizadas, aberturas no concreto armado deverão ser recompostas com 

graute industrializado conforme orientação da fiscalização e recomendações da literatura técnica, as 

aberturas no reboco devem ser recompostas com argamassa desempenada, as aberturas no solo deverão 

ser reaterradas, o piso, caso tenham sido demolidos, o forro, telhas e qualquer outro material que por 

ventura possa ter sido necessário retirar e demolir também deverão ser recolocados nas condições 

apresentadas originalmente. 

- Elaborar laudos e pareceres técnicos, ilustrados com fotos, que demonstrem o 
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comprometimento das fundações e estruturas, além das condições do terreno e riscos projetados que 

possam surgir objetivando o esclarecimento de possíveis causas e indicações de soluções. 

- No relatório e em desenhos técnicos a contratada deverá indicar todas as fissuras existentes 

na edificação, tanto nos elementos estruturais e fundações quanto na alvenaria e correlaciona-las com a 

foto precisa do local; 

- A critério da fiscalização, a contratada deverá realizar monitoramento de fissuras com gesso, 

laminas e qualquer outro método simples e de fácil execução consagrado na literatura técnica; 

- Quaisquer informações adicionais pertinentes para o completo diagnóstico das patologias e 

elaboração do laudo; tais como projetos existentes, fotos antigas, dados, etc. devem ser solicitadas por 

meio de e-mail a Secretaria de Engenharia e Arquitetura; 

 

PRODUTOS GERADOS: 

- Laudo técnico: Identificando as patologias existentes, condições da estrutura existente e/ou 

respondendo os questionamentos apresentados pela SECRETARIA DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA. O referido laudo deverá conter: Objetivo; Nome, endereço e data das inspeções; 

Descrição do tipo e estado da estrutura; Descrição sucinta do projeto estrutural e fundações (caso 

exista); elencar os documentos em anexo; Diagnose das patologias apresentadas; Indicações de 

possíveis soluções para o problema fundamentados em análise de viabilidade técnica-econômica; 

- Relatório fotográfico; 

- Planta situacional da estrutura e fundações com indicações de patologias e medidas das 

mesmas;  

- Laudo dos ensaios de esclerometria com fotos dos ensaios, indicação em planta das peças 

ensaiadas, gráficos e memória de cálculo das correlações e resultados; 

- Laudo dos ensaios de pacometria (ou escarificação), com fotos dos ensaios, indicação em 

planta das peças ensaiadas e resultados.  

                - ART e Declaração de Responsabilidade Técnica. . 

PROJETO DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURAL 

Item 25 – Projeto de Fundação 

Descrição das atividades nas etapas de anteprojeto:  

- Realizar estudo de viabilidade técnica e econômica dos tipos de fundações que podem ser 

adotadas conforme o porte da obra, com base no laudo de sondagem, levantamento planialtimétrico do 

terreno, anteprojeto de arquitetura, anteprojeto de estrutura (onde consta uma estimativa da tabela de 

carga dos pilares, planta de locação dos pilares, planta de forma, cortes, etc).  

- No estudo, devem ser levados em conta também o local da obra e a logística, sendo 

obrigatório a indicação de ao menos de dois tipos de fundação (ou sistemas de fundações), que melhor 

possam ser executadas com segurança e menor custo, justificando a utilização de cada tipo de acordo 

com os parâmetros adotados, citando as principais vantagens e desvantagens de um em relação ao 

outro, melhor custo-benefício e segurança, devendo a contratada mostrar por meio de quadros 

comparativos e gráficos a estimativa de custo de cada tipo de fundação para a obra em questão, no caso 

de estacas, deverá apresentar estimativa de quantidade, diâmetro e comprimento de estacas por pilar; 

- Deverá ser realizado uma análise dos tipos de fundações e os seus impactos nas edificações 

vizinhas, principalmente em área onde possuem prédios tombados e caso necessário, realizar um 

relatório técnico-fotográfico com a situação das edificações vizinhas que por ventura possam ser 

afetadas futuramente durante a fase de execução das fundações, registrando fissuras pré-existentes e 

outras patologias visíveis; 

- O profissional deverá, sempre que possível, no estudo de viabilidade, optar por ao menos um 

tipo de fundação superficial, principalmente em obras de pequeno porte com até dois pavimentos; 

- As opções dos tipos ou sistemas de fundações apresentadas no relatório serão analisadas 

pelos técnicos do TJPA e dentre elas, será escolhida uma das opções; 

- Se houver necessidade de aprovação, a empresa deverá preparar a documentação necessária. 

PRODUTOS GERADOS: 
               - Relatório de estudo de viabilidade técnica e econômica das fundações, devidamente 

numerado, datado, assinados pelo responsável técnico, com o nome do contratante e da contratada, 

local, tipo e natureza da obra; 

              - O relatório deve conter a análise detalhada do laudo de sondagem (tipos de solos, 

profundidade das camadas, interferência de nível d’água e correlações do Nspt com a tensão 

admissível do solo de acordo com o tipo de fundação estudada), além das devidas considerações do 
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levantamento planialtimétrico, anteprojeto de arquitetura e anteprojeto de estruturas (principalmente as 

estimativas de cargas de projeto). 

              - Relatório técnico - fotográfico da situação atual das edificações vizinhas, quando necessário; 

- Documentos necessários à aprovação em OTP e concessionárias, quando houver; 

-ART e Declaração de Responsabilidade Técnica. 

Descrição das atividades no projeto Básico: 

- Elaboração de projeto básico de fundação atendendo as exigências da ABNT NBR 

6122:2010 “Projeto e Execução de Fundações”, conforme tipos (sistema) de fundação (ões) que foi 

escolhido na fase de anteprojeto, tendo como base para a elaboração; o laudo de sondagem, 

levantamento planialtimétrico do terreno, projeto básico de arquitetura, projeto básico de estrutura e 

anteprojeto de fundações; 

- Contendo, planta de locação dos elementos de apoio, indicação do sistema construtivo dos 

elementos de fundação, além de projeto de contenções internas e externas. 

- Em caso de fundações superficiais, deve conter no projeto a planta de locação dos elementos 

de fundações (sapatas, blocos, etc.) com sistema de eixos e cotas, identificação, numeração e dimensão 

dos elementos de fundação e dos pilares, detalhamento e armação dos elementos de fundações, tabela 

de quantitativo de aço, concreto e forma, informação do fck do concreto, informação de escala das 

plantas e detalhes, informação contida em prancha da taxa admissível do solo adotada; 

- Em caso de fundações profundas, deve (m) conter no projeto o (s) tipo (s) de fundação (ões) 

adotada (s), a locação das estacas de acordo com os pilares do projeto estrutural, quantidade de estacas 

por bloco de coroamento, definição da geometria do bloco de coroamento com a cota da distância entre 

os eixos das estacas, legenda com o tipo, quantidade total, comprimento, dimensões da seção e 

capacidade de carga de cada estaca, informar em cada pilar a sua respectiva carga, informar na prancha 

a especificação do material da estaca; fck do concreto, consumo de argamassa, tipo de madeira, tipo e 

seção do aço, detalhamento da armadura, tabela de quantitativo de consumo de aço, concreto, etc. 

- Em caso de estacas pré-moldadas de concreto, deve conter em prancha uma tabela de 

equivalência de seções; 

- Deve estar descrita em prancha a quantidade de provas de carga em estaca conforme item 

9.2.2.1 da ABNT NBR 6122:2010, podendo também a fiscalização sugerir um número maior de prova 

de cargas se necessário; 

Deverão ser elaborados os projetos de fundações de elementos isolados, mas que fazem parte 

da infraestrutura do prédio, tais como, cisternas, reservatórios elevados, tanques sépticos, filtros e 

sumidouros, contenções, etc de acordo com as soluções adotadas pelos projetistas das demais 

disciplinas. Tais custos deverão estar contabilizados de acordo com a área construída para o imóvel.  

- Elaboração da memória de cálculo completa do projeto de fundações; 

- Planilha com a descrição, quantidade, custo oficial e preço dos serviços a serem executados; 

- Se houver necessidade de aprovação, a Empresa deverá preparar a documentação necessária. 

PRODUTOS GERADOS: 
- Planta consolidada de locação dos elementos de apoio.  

- Documentação gráfica consolidada de fôrma com as dimensões dos elementos de fundação, 

em planta baixa e em corte com: 

 Nome e dimensão de todas as peças estruturais. 

 Indicação das cargas e momentos nas fundações e fck do concreto em diversos 

níveis. 

 Indicação do sistema construtivo e procedimentos executivo conforme norma 

técnica, dos elementos de fundação. 

- Planta consolidada de armação de todas as peças estruturais, onde deverão ser apresentadas 

as secções longitudinais e transversais, identificando quantidade, diâmetro, posição, espaçamentos e 

comprimentos de todas as armaduras longitudinais e transversais dos elementos de fundação, tabelas 

de quantitativos de aço, forma e concreto. Deverão ser indicadas também, as ferragens de arranque dos 

pilares. 

- Projeto consolidado de contenções internas e externas à edificação com base na orientação 

de geotecnia quanto aos esforços e de instalações hidráulicas, no que se refere à drenagem superficial e 

subterrânea; 
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- Tabelas de quantitativos de aço, forma e concreto; 

- Tabela com quantitativos de estacas, seção, tipo, comprimento, carga admissível, seções de 

equivalência, etc. 

- Indicação da quantidade e tipo de provas de cargas, em caso de estacas; 

- Memória de cálculo consolidada: discriminar todo o processo utilizado para o 

dimensionamento das fundações; métodos utilizados, tipo de fundação, fórmulas aplicadas, 

carregamentos, parâmetros dos tipos de solos, carga admissível geotécnica e estrutural, verificações, 

tabela de cargas, etc.  Caso seja utilizado software, informar também qual foi utilizado. 

- Orçamento detalhado dos materiais e serviços necessários para a execução do projeto, na 

forma sintética e analítica (em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários, 

conforme padrão utilizado pela PINI/TCPO) 

- Documentos necessários à aprovação em OTP e concessionárias, quando houver. 

- ART e Declaração de responsabilidade técnica. 

Descrição das atividades no projeto executivo: 

Solução final do projeto de fundação, baseado nos dados do anteprojeto e projeto básico já 

aprovados pela equipe técnica do TJPA, constando ainda todos os detalhamentos e informações 

necessárias e suficientes a execução completa da obra, de acordo com as ABNT NBR 6122:2010. 

PRODUTOS GERADOS: 
- Planta com solução final de locação dos elementos de apoio.  

- Documentação gráfica com solução final da fôrma constando as dimensões dos elementos de 

fundação, em planta baixa e em corte. 

 Nome e dimensionamento de todas as peças estruturais. 

 Indicação das cargas e momentos nas fundações e fck do concreto em diversos 

níveis. 

 Indicação do sistema construtivo e procedimento de execução conforme norma 

técnica, dos elementos de fundação. 

- Planta com solução final de armação de todas as peças estruturais, onde deverão ser 

apresentadas as secções longitudinais e transversais, identificando quantidade, diâmetro, posição, 

espaçamentos e comprimentos de todas as armaduras longitudinais e transversais dos elementos de 

fundação. Deverão ser indicadas também, as ferragens de arranque dos pilares. 

- Projeto com solução final de contenções internas e externas à edificação com base na 

orientação de geotecnia quanto aos esforços e de instalações hidráulicas, no que se refere à drenagem 

superficial e subterrânea. 

- Tabelas de quantitativos de aço, forma e concreto; 

- Tabela com quantitativos de estacas, seção, tipo, comprimento, carga admissível, seções de 

equivalência, etc. 

- Indicação da quantidade e tipo de provas de cargas, em caso de estacas; 

- Memória de cálculo consolidada: discriminar todo o processo utilizado para o 

dimensionamento das fundações; métodos utilizados, tipo de fundação, fórmulas aplicadas, 

carregamentos, parâmetros dos tipos de solos, carga admissível geotécnica e estrutural, verificações, 

tabela de cargas, etc.  Caso seja utilizado software, informar também qual foi utilizado. 

- Orçamento detalhado dos materiais e serviços necessários para a execução do projeto, na 

forma sintética e analítica (em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários, 

conforme padrão utilizado pela PINI/TCPO). 

- Notas em pranchas, informando sobre a obrigatoriedade do preenchimento dos boletins de 

cravação das estacas e as quais as informações que devem estar contidas neles; 

- Todos os detalhamentos necessários para a completa execução das fundações. 

- ART e declaração de responsabilidade técnica. 
 

Item 26 – Projeto de Superestrutura (lajes, vigas e 
pilares) e Item 27 – Projeto Estrutural de Cobertura 

Descrição das atividades na etapa de anteprojeto: 

- Para todos os tipos de estrutura 

Concepção básica de sistemas estruturais: Análise comparativa das alternativas estruturais 
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para definição, pela equipe técnica da SEA/ TJPA, do sistema a ser adotado (quando solicitado);  

Croquis apresentando as principais dimensões dos projetos estruturais, com tolerância de 5%. 

Pré-formas de todos os pavimentos: Pré-formas de todos os pavimentos, cotadas e com cortes 

por pavimento e geral da edificação (com todos os pavimentos), com dimensões dos elementos 

estruturais pré-dimensionados, com tolerância de 5%; 

Indicação de juntas de dilatação (quando houver), nas plantas de pré-forma em todos os 

pavimentos;  

             Deverão ser elaborados os projetos estruturais de elementos isolados, mas que fazem 

parte da infraestrutura do prédio, tais como, cisternas, reservatórios elevados, tanques sépticos, filtros e 

sumidouros, contenções, etc de acordo com as soluções adotadas pelos projetistas das demais 

disciplinas. Tais custos deverão estar contabilizados de acordo com a área construída para o imóvel.  

Nas plantas de pré-formas, locar a existência de escadas, shaft’s, elevadores, lajes técnicas, 

calhas, cisternas, reservatórios elevados, tanques sépticos, filtros e sumidouros, etc, conforme 

definição do projeto de arquitetura e demais projetos complementares; 

Planta de locação de pilares e estimativa das cargas atuantes na estrutura com tabela 

constando a estimativa de cargas nos pilares, com tolerância de 5%, para subsidiar o estudo de 

viabilidade técnica e econômica do projeto de fundações 

Solução inicial com Índices para orçamento: Estudo de soluções estruturais específicas, com 

fornecimento de índices de consumo de materiais para efeito de orçamento preliminar de cada uma 

delas. 

Obs. 1: Nesta etapa deverá ser possível identificar as interferências que a estrutura terá na arquitetura 

proposta, a fim de buscar nova solução estrutural ou, se aprovado pela SECRETARIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA, adequar o projeto de arquitetura. Se necessário, nesta etapa, 

detalhar as peças estruturais que interfiram na fachada. 

Obs. 2: As estruturas poderão ser do tipo concreto armado, concreto protendido, estrutura metálica, 

estrutura de madeira, estrutura em alvenaria, estrutura mista metálica + concreto; com tecnologia 

construtiva do tipo moldada in loco e/ou industrializada; com tipologia do tipo articulada e/ou 

contínua. 

 

PRODUTOS GERADOS: 
- Pré-Formas de todos os pavimentos e cobertura, com cortes elucidativos, com as principais 

cotas e dimensões indicadas de vigas, lajes e pilares, etc, devidamente numerados, indicação da junta 

de dilatação, escadas, shaft’s, elevadores, lajes técnicas, calhas, cisternas, reservatórios elevados, 

tanques sépticos, filtros e sumidouros, etc - Indicação do sistema estrutural dos elementos; 

- Croquis com as principais dimensões estruturais estimadas com tolerância de 5%; 

- Planta de locação de pilares e cargas, constando a numeração e pré-dimensões dos pilares; 

- Tabela com a carga estimada nos pilares; 

- Documento (cujo cabeçalho deve ter o nome, local, contratante, contratada, data, 

responsável técnico) onde conste uma lista em formato A4 (arquivo xls e impresso), com informação 

de todas as pranchas entregues pela contratada, onde deve constar o tipo de disciplina do projeto (ex: 

ESTRUTURA), nível do projeto (ex: ANTE-PROJETO), o tipo de disciplina abreviado com número 

da prancha em relação ao total (ex: EST- 00/00), descrição dos conteúdos da prancha, data inicial da 

prancha, data da última revisão da prancha pelo responsável técnico; 

- Quantitativos aproximados de materiais para cada solução em estudo  

- ART e declaração de responsabilidade técnica. 

Descrição das atividades do projeto Básico: 

- Para todos os tipos de estrutura 

Fôrmas consolidadas de todos os pavimentos: Desenvolvimento do projeto de formas das 

estruturas (plantas de forma), a partir das pré-formas comentadas e aprovadas. 

Locação consolidada de apoios, pilares e cargas: Confirmação final do posicionamento dos 

pilares e cargas, para locação e início da obra  

Plano consolidado de cimbramento: Definição do percentual de escoras a serem mantidas 

durante o processo de cura do concreto em cada data e as etapas para remoção, com quantidades de 

peças a remover e ordem de remoção, quando solicitado pela fiscalização. 

Projeto consolidado de Cimbramentos: Elaboração de projeto dos cimbramentos, quando 

solicitado pela fiscalização. 

Quantitativos de área de forma, volume de concreto, tipologias de blocos e consumo de aço: 
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Relatório de Quantitativos (área de forma, volume de concreto e tabela de aço nas respectivas 

pranchas, além do consumo de blocos e do número de peças pré-moldadas, quando for o caso); planos 

de corte dos vergalhões e detalhamento das peças pré-fabricadas em aço ou concreto; 

Memória de cálculo: Memória FINAL com toda a documentação de referência utilizada para 

a produção de projeto estrutural. 

Quando for o caso, prever passagem dos sistemas de SPDA, fixação de antenas de 

telecomunicação, escadas tipo marinheiro, passagens de cabeamento para instalações diversas, 

instalação de passarelas para manutenção, portas de acesso, elementos para suportes de máquinas de 

refrigeração e ganchos para fixação externa de andaimes.  

Assistência às demais especialidades: Assistência, esclarecimento e participação do projetista 

estrutural nas discussões necessárias para a solução das interfaces; Assistência conceitual aos 

profissionais do TJPA e aos projetistas de outras especialidades. 

- Específico para alvenaria estrutural 

Projeto consolidado de 1ª e 2ª Fiadas e elevação das paredes: Se o sistema construtivo adotado 

é o de Alvenaria Estrutural, deve-se desenvolver o projeto final de 1ª e 2ª fiada de todos os pavimentos, 

além das elevações das alvenarias, com indicação de todas as armações necessárias. As condicionantes 

do sistema devem ser descritas no memorial descritivo da estrutura. 

Detalhamento preliminar dos processos executivos das alvenarias: Inclusive com a 

incorporação dos insertos para instalações nos desenhos das elevações. 

Indicação das peças de início e fim, caso necessário (meios-tijolos, cantos, etc.), bem como 

indicação de canaletas para preenchimento de concreto e eventualmente peças recortadas para 

instalação de caixas de passagem ou outros elementos a embutir. 

- Específico para estrutura pré-fabricada 

Projeto consolidado dos elementos pré-moldados: No caso do sistema construtivo adotar o uso 

de elementos pré-moldados, deve-se desenvolver o projeto final considerando os elementos pré-

moldados, inclusive com geometria e armação. As condicionantes do sistema devem ser descritas no 

memorial descritivo da estrutura. 

Detalhamento preliminar da infraestrutura para o recebimento das peças pré-moldadas, como 

bases, esperas, consoles, etc. 

Detalhamento preliminar das furações, recortes, passagens para tubulações e outros elementos 

a serem executados nas peças pré-moldadas. 

Projeto consolidado de montagem dos pré-moldados: Detalhamento das etapas e necessidades 

da montagem dos elementos pré-moldados. 

Insertos para fixação de pré-moldados: Detalhamento visando à incorporação dos insertos de 

fixação nas peças, através do projeto de produção. 

- Específico para estrutura metálica 

Projeto unifilar consolidado e suas principais ligações: Se o sistema construtivo adotado 

incluir o uso de estrutura de aço, deve-se desenvolver o projeto unifilar da estrutura consolidando o 

mesmo nesta etapa, partindo-se dos projetos de arquitetura e de formas com todas as “interfaces 

solucionadas”; O projeto original servirá de base para cotejo de custos com o projeto do fornecedor de 

estruturas; Os desenhos de estruturas e conectores metálicos devem ser emitidos para detalhamento do 

fabricante; As ligações e detalhes especiais, que se constituem no produto do projeto estrutural a ser 

encaminhado para fabricação da estrutura, são detalhados pelo fabricante; A lista de material 

preliminar, anteriormente emitida para cotação, é atualizada de acordo com os comentários recebidos 

na conclusão da etapa anterior do projeto de estrutura metálica, constando geometria e armação. As 

condicionantes do sistema devem ser descritas no memorial preliminar descritivo da estrutura nesta 

etapa. 

Verificação qualitativa dos desenhos de fabricação, quanto ao atendimento das premissas do 

projeto unifilar: Verificação qualitativa da compatibilidade entre o projeto unifilar apresentado para 

cotação e o projeto de fabricação do fornecedor da estrutura metálica, sem entrar no mérito de 

dimensionamento das ligações secundárias ou de campo. 

Detalhamento preliminar da infraestrutura para o recebimento das peças metálicas, como 

bases, esperas, consoles, etc. 

Detalhamento preliminar das furações, recortes, passagens para tubulações e outros elementos 

a serem executados nas peças metálicas, inclusive furações para evitar acúmulo de umidade; 

Projeto consolidado de montagem: Através da elaboração do projeto e detalhamento 

preliminar da estrutura de aço, contendo desenhos de detalhes, diagrama de montagem, croquis de 
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posicionamento das peças, traçado, listas de parafusos e sistema de proteção contra corrosão. 

- Específico para laje estrutural nas fundações 

Projeto de laje estrutural nas fundações: Projeto e detalhamento da laje apoiada nas estruturas 

de fundação, bem como dos sistemas de impermeabilização para este elemento. Observações: Esta 

estrutura de laje é necessária quando o solo superficial é muito ruim (baixa capacidade de suporte) ou 

quando há a adoção de caixão perdido sob o piso térreo. 

- Específico para laje de subpressão 

Projeto de laje sujeita a subpressão: Projeto e detalhamento da estrutura de laje sujeita à 

subpressão de água, com recomendações construtivas específicas, bem como dos sistemas de 

impermeabilização para este elemento. Observação: Este tipo de estrutura de laje é necessário quando 

o lençol freático está em nível superior ao da fundação. 

 

 

- Específico para parede diafragma 

Projeto estrutural de parede diafragma: Projeto e detalhamento estrutural da parede diafragma, 

com recomendações construtivas específicas, bem como dos sistemas de impermeabilização para este 

elemento. Observação: Este tipo de estrutura de laje é necessário quando o lençol freático está em nível 

superior ao da fundação e em função da altura de contenção, das condições de vizinhança e das 

possibilidades construtivas. 

- Específico para cortina atirantada 

Projeto Consolidado de estrutura de contenção do tipo Cortina Atirantada: Projeto e 

detalhamento preliminar de estruturas especiais de contenção do tipo Cortina Atirantada, assim como 

detalhamento dos sistemas de tirantes, etapas de tensionamento, cargas a aplicar por etapa, proteção 

contra corrosão e especificação dos equipamentos a utilizar. Observação: Estas estruturas de contenção 

são necessárias em função da altura de contenção, das condições de vizinhança e das possibilidades 

construtivas. 

- Específico para projeto de câmara transformadora 

Projeto Consolidado de Câmara transformadora: Projeto estrutural da edificação que abrigará 

transformadores de energia, segundo planta civil fornecida pela concessionária de energia. Prever o 

acesso para os transformadores / geradores com porta e estrutura adequados para a entrada do 

equipamento (com estruturas para içamento e rolamento se for o caso) ou caso não seja possível o 

instalação posterior, o projeto indicará claramente quando houver necessidade de instalação dos 

equipamentos ANTES do fechamento das alvenarias. 

Obs.: A necessidade de instalação do transformador / gerador deve ser definida pelo projetista de 

instalações após consulta à concessionária. 

- Específico para projeto de protensão 

Projeto consolidado de protensão: Desenvolvimento do projeto das armaduras protendidas 

com traçados, recomendações técnicas e quantitativos, indicações de tensão de protensão por etapa, 

engraxamento e proteção dos cabos. 

- Específico para projeto de escoramento de valas 

Projeto consolidado de escoramento de valas: Detalhamento da estrutura de contenção e do 

processo executivo em escavações. Observação: A necessidade desta documentação deve ser definida 

pelo consultor de fundações. 

- Específico para piso estrutural 

Projeto consolidado para piso estrutural: Projeto e detalhamento de pisos armados , com 

especificação detalhada das juntas. Observação: Este tipo de necessidade ocorre em função da 

sobrecarga do piso térreo e do parecer do consultor de fundações. 

- Específico para interferência com construções existentes 

Projeto consolidado de interferência em construções existentes: Projeto de elementos de 

ligação, demolição ou reforço nas ligações da estrutura existente com estrutura nova e os nivelamentos 

previstos na interface, assim como elementos arquitetônicos a substituir / ajustar. Observação: 

Documentação necessária em projetos edificações que se justapõem a construções existentes e não 

demolidas totalmente. 

- Específico para estruturação de alvenarias especiais 

Projeto estrutural consolidado de alvenarias não integrantes na estrutura principal: 

Documentação necessária em função da avaliação da estabilidade de alvenarias de vedação. 

PRODUTOS GERADOS 
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Para todos os tipos de estrutura: 

- Planta de formas: De todos os pavimentos, com cortes elucidativos, devidamente cotadas e 

detalhadas (inclusive furação de vigas). 

- Planta de locação de pilares e cargas. 

- Plano de cimbramentos: Relatório gráfico ou por escrito do plano de cimbramentos ou de 

reescoramento, quando solicitado pela fiscalização. 

- Projeto de cimbramentos: Especificação do posicionamento de escoras, conforme as 

capacidades de carga, quando solicitado pela fiscalização; 

- Imagens em 3D do pórtico estrutural da edificação; 

- Relatório de Quantitativos: Informar área de forma, volume de concreto e tabela de aço nas 

respectivas pranchas por pavimento, além do consumo de blocos e do número de peças pré-moldadas, 

quando for o caso. 

- Documento (cujo cabeçalho deve ter o nome, local, contratante, contratada, data, 

responsável técnico com a devida assinatura) onde conste com uma lista em formato A4 

(arquivo xls e impresso), com informação de todas as pranchas entregues pela contratada, 

onde deve constar o tipo de disciplina do projeto (ex: ESTRUTURA), nível do projeto (ex: 

PROJETO BÁSICO), o tipo abreviado com número da prancha em relação ao total (ex: EST- 

00/00), descrição dos conteúdos da prancha, data inicial da prancha, data da última revisão da 

prancha; 

- Memória de cálculo: Relatórios e documentos de referência do Cálculo Estrutural. 

-ART e declaração de responsabilidade técnica. 

 - Específico para projeto estrutural em concreto armado moldado in loco: 

Formas da estrutura. 

Armação dos Elementos Estruturais. 

Detalhes Executivos das Armações. 

- Específico para alvenaria estrutural: 

Modulação de todos os pavimentos: Plantas de forma; Plantas e elevações padrões das paredes 

estruturais; Posicionamento e especificação de groutes; Plantas de 1ª fiada de todos os pavimentos com 

paredes estruturais. 

Plantas de forma das estruturas de concreto moldado in loco. 

Plantas de 1ª e 2ª fiadas de todos os pavimentos com modulação de todas as paredes 

estruturais e indicação de grautes verticais, enchimentos e suas armaduras. 

Elevações de todas as paredes estruturais, com indicação de vergas, grautes e armaduras. 

Especificação de grautes e das resistências dos blocos e do prisma. 

Elevações de alvenaria com insertos para instalações. 

- Específico para estrutura pré-fabricada: 

Definição geométrica dos elementos pré-moldados: Planta de forma do conjunto de peças de 

todos os pavimentos, cotadas e com indicação da geometria das peças pré-moldadas. 

Plantas de forma das estruturas de concreto moldado in loco. 

Planta de formas geral da estrutura pré-moldada. 

Elevações e cortes. 

Projeto de Produção dos Elementos Pré-moldados, compreendendo formas e armações de 

cada elemento e indicação, dimensionamento e posicionamento dos embutidos, insertos e 

chumbadores, quantidade de repetições da peça e volume unitário de concreto. 

Pranchas de desenho, detalhando a sequência de montagem dos elementos pré-moldados. 

Projeto de Produção dos Elementos Pré-Moldados. 

- Específico para estrutura metálica: 

Projeto unifilar e suas principais ligações: Locação de insertos, chumbadores e cargas; Plantas 

e Elevações; Desenhos Unifilares da estrutura, com representação esquemática dos perfis componentes 

e seu posicionamento; Detalhes típicos de ligações, com indicação dos esforços a serem transmitidos; 

Detalhes típicos de interfaces e interferências com outros componentes de obra; Cortes e detalhes 

executivos dos chumbadores e insertos; Lista preliminar de materiais “para Cotação”. (Detalhada por 

tipo de material e por conjunto estrutural); Lista preliminar de materiais “para Detalhamento”. 

(Detalhada por tipo de material e por conjunto estrutural). 

Relatório qualitativo de compatibilidade. 

Projeto completo de montagem: Desenhos de detalhes executivos, diagrama de montagem e 

listas de parafusos. 
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- Específico para laje estrutural nas fundações, laje de subpressão, parede diafragma, 

cortina atirantada, câmara transformadora, para piso estrutural. 

Projeto específico de Forma e Armação. 

- Específico para projeto de protensão, contenções provisórias, escoramento de valas e 

para estruturação de alvenarias especiais: 

Projeto estrutural específico. 

- Específico para interferência com construções existentes: 

Projeto estrutural da ligação da estrutura nova com a existente. 

 

Descrição das atividades do projeto executivo: 

- Para todos os tipos de estrutura 

Solução final de fôrmas de todos os pavimentos: Desenvolvimento do projeto de formas das 

estruturas (plantas de forma), a partir das pré-formas comentadas e aprovadas. 

Projeto de fabricação de formas: Elaboração de projeto de fabricação das formas. 

Locação de apoios, pilares e cargas: Confirmação final do posicionamento dos pilares e 

cargas, para locação e início da obra. 

Plano com solução final de Cimbramento: Definição do percentual de escoras a serem 

mantidas durante o processo de cura do concreto em cada data e as etapas para remoção, com 

quantidades de peças a remover e ordem de remoção. 

Projeto com solução final de Cimbramentos: Elaboração de projeto dos cimbramentos. 

Quantitativos de área de forma, volume de concreto, tipologias de blocos e consumo de aço: 

Relatório de Quantitativos (área de forma, volume de concreto e tabela de aço nas respectivas 

pranchas, além do consumo de blocos e do número de peças pré-moldadas, quando for o caso); planos 

de corte dos vergalhões e detalhamento das peças pré-fabricadas em aço ou concreto; 

Memorial descritivo: Memorial descritivo do processo construtivo da estrutura. 

Quando for o caso, prever passagem dos sistemas de SPDA, fixação de antenas de 

telecomunicação, escadas tipo marinheiro, passagens de cabeamento para instalações diversas, 

instalação de passarelas para manutenção, portas de acesso, elementos para suportes de máquinas de 

refrigeração e ganchos para fixação externa de andaimes.  

Assistência às demais especialidades: Assistência, esclarecimento e participação do projetista 

estrutural nas discussões necessárias para a solução das interfaces; Assistência conceitual aos 

profissionais do TJPA e aos projetistas de outras especialidades. 

- Específico para alvenaria estrutural 

Projeto de 1ª e 2ª Fiadas e elevação das paredes: Se o sistema construtivo adotado é o de 

Alvenaria Estrutural, deve-se desenvolver o projeto final de 1ª e 2ª fiada de todos os pavimentos, além 

das elevações das alvenarias, com indicação de todas as armações necessárias. As condicionantes do 

sistema devem ser descritas no memorial descritivo da estrutura. 

Detalhamento dos processos executivos das alvenarias: Inclusive com a incorporação dos 

insertos para instalações nos desenhos das elevações. 

Indicação das peças de início e fim, caso necessário (meios-tijolos, cantos, etc.), bem como 

indicação de canaletas para preenchimento de concreto e eventualmente peças recortadas para 

instalação de caixas de passagem ou outros elementos a embutir. 

- Específico para estrutura pré-fabricada 

Projeto com solução final dos elementos pré-moldados: No caso do sistema construtivo adotar 

o uso de elementos pré-moldados, deve-se desenvolver o projeto final considerando os elementos pré-

moldados, inclusive com geometria e armação. As condicionantes do sistema devem ser descritas no 

memorial descritivo da estrutura. 

Detalhamento da infraestrutura para o recebimento das peças pré-moldadas, como bases, 

esperas, consoles, etc. 

Detalhamento das furações, recortes, passagens para tubulações e outros elementos a serem 

executados nas peças pré-moldadas. 

Projeto de montagem dos pré-moldados: Detalhamento das etapas e necessidades da 

montagem dos elementos pré-moldados. 

Insertos para fixação de pré-moldados: Detalhamento visando à incorporação dos insertos de 

fixação nas peças, através do projeto de produção. 

- Específico para estrutura metálica 

Solução final do Projeto unifilar e suas principais ligações: Se o sistema construtivo adotado 
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incluir o uso de estrutura de aço, deve-se desenvolver o projeto unifilar da estrutura, partindo-se dos 

projetos de arquitetura e de formas com todas as “interfaces solucionadas”; O projeto original servirá 

de base para cotejo de custos com o projeto do fornecedor de estruturas; Os desenhos de estruturas e 

conectores metálicos devem ser emitidos para detalhamento do fabricante; As ligações e detalhes 

especiais, que se constituem no produto do projeto estrutural a ser encaminhado para fabricação da 

estrutura, são detalhados pelo fabricante; A lista de material preliminar, anteriormente emitida para 

cotação, é atualizada de acordo com os comentários recebidos na conclusão da etapa anterior do 

projeto de estrutura metálica, constando geometria e armação. As condicionantes do sistema devem ser 

descritas no memorial descritivo da estrutura. 

Verificação qualitativa dos desenhos de fabricação, quanto ao atendimento das premissas do 

projeto unifilar: Verificação qualitativa da compatibilidade entre o projeto unifilar apresentado para 

cotação e o projeto de fabricação do fornecedor da estrutura metálica, sem entrar no mérito de 

dimensionamento das ligações secundárias ou de campo. 

Detalhamento da infraestrutura para o recebimento das peças metálicas, como bases, esperas, 

consoles, etc. 

Detalhamento das furações, recortes, passagens para tubulações e outros elementos a serem 

executados nas peças metálicas, inclusive furações para evitar acúmulo de umidade; 

Projeto completo de montagem: Através da elaboração do projeto completo de detalhamento 

da estrutura de aço, contendo desenhos de detalhes, diagrama de montagem, croquis de 

posicionamento das peças, traçado, listas de parafusos e sistema de proteção contra corrosão. 

- Específico para laje estrutural nas fundações 

Projeto de laje estrutural nas fundações: Projeto e detalhamento da laje apoiada nas estruturas 

de fundação, bem como dos sistemas de impermeabilização para este elemento. Observações: Esta 

estrutura de laje é necessária quando o solo superficial é muito ruim (baixa capacidade de suporte) ou 

quando há a adoção de caixão perdido sob o piso térreo. 

- Específico para laje de subpressão 

Projeto de laje sujeita a subpressão: Projeto e detalhamento da estrutura de laje sujeita à 

subpressão de água, com recomendações construtivas específicas, bem como dos sistemas de 

impermeabilização para este elemento. Observação: Este tipo de estrutura de laje é necessário quando 

o lençol freático está em nível superior ao da fundação. 

- Específico para parede diafragma 

Projeto estrutural de parede diafragma: Projeto e detalhamento estrutural da parede diafragma, 

com recomendações construtivas específicas, bem como dos sistemas de impermeabilização para este 

elemento. Observação: Este tipo de estrutura de laje é necessário quando o lençol freático está em nível 

superior ao da fundação e em função da altura de contenção, das condições de vizinhança e das 

possibilidades construtivas. 

- Específico para cortina atirantada 

Projeto estrutural de contenção do tipo Cortina Atirantada: Projeto e detalhamento de 

estruturas especiais de contenção do tipo Cortina Atirantada, assim como detalhamento dos sistemas de 

tirantes, etapas de tensionamento, cargas a aplicar por etapa, proteção contra corrosão e especificação 

dos equipamentos a utilizar. Observação: Estas estruturas de contenção são necessárias em função da 

altura de contenção, das condições de vizinhança e das possibilidades construtivas. 

- Específico para projeto de câmara transformadora 

Projeto de Câmara transformadora: Projeto estrutural da edificação que abrigará 

transformadores de energia, segundo planta civil fornecida pela concessionária de energia. Prever o 

acesso para os transformadores / geradores com porta e estrutura adequados para a entrada do 

equipamento (com estruturas para içamento e rolamento se for o caso) ou caso não seja possível o 

instalação posterior, o projeto indicará claramente quando houver necessidade de instalação dos 

equipamentos ANTES do fechamento das alvenarias. 

Obs.: A necessidade de instalação do transformador / gerador deve ser definida pelo projetista de 

instalações após consulta à concessionária. 

- Específico para projeto de protensão 

Projeto de protensão: Desenvolvimento do projeto das armaduras protendidas com traçados, 

recomendações técnicas e quantitativos, indicações de tensão de protensão por etapa, engraxamento e 

proteção dos cabos. 

- Específico para projeto de escoramento de valas 

Projeto de escoramento de valas: Detalhamento da estrutura de contenção e do processo 
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executivo em escavações. Observação: A necessidade desta documentação deve ser definida pelo 

consultor de fundações. 

- Específico para piso estrutural 

Projeto para piso estrutural: Projeto e detalhamento de pisos armados , com especificação 

detalhada das juntas. Observação: Este tipo de necessidade ocorre em função da sobrecarga do piso 

térreo e do parecer do consultor de fundações. 

- Específico para interferência com construções existentes 

Projeto de interferência em construções existentes: Projeto de elementos de ligação, 

demolição ou reforço nas ligações da estrutura existente com estrutura nova e os nivelamentos 

previstos na interface, assim como elementos arquitetônicos a substituir / ajustar. Observação: 

Documentação necessária em projetos edificações que se justapõem a construções existentes e não 

demolidas totalmente. 

- Específico para estruturação de alvenarias especiais 

Projeto estrutural de alvenarias não integrantes na estrutura principal: Documentação 

necessária em função da avaliação da estabilidade de alvenarias de vedação. 

PRODUTOS GERADOS: 

- Para todos os tipos de estrutura: 

- Planta de formas: De todos os pavimentos, com cortes elucidativos, devidamente cotadas e 

detalhadas (inclusive furação de vigas). 

- Projeto de fabricação de formas: Projeto de corte das chapas, dimensionamento e montagem 

das formas com memorial descritivo específico. 

- Planta de locação de pilares e cargas. 

- Plano de cimbramentos: Relatório gráfico ou por escrito do plano de cimbramentos ou de 

reescoramento, quando solicitados pela fiscalização; 

- Projeto de cimbramentos: Especificação do posicionamento de escoras, conforme as 

capacidades de carga, quando solicitados pela fiscalização; 

- Imagens em 3D do pórtico estrutural da edificação; 

Detalhamentos gerais e detalhamento em 3D das ligações ou peças estruturais específicas, 

quando solicitado pela fiscalização; 

- Relatório de Quantitativos: Informar área de forma, volume de concreto e tabela de aço nas 

respectivas pranchas por pavimento, além do consumo de blocos e do número de peças pré-moldadas, 

quando for o caso. 

- Documento (cujo cabeçalho deve ter o nome, local, contratante, contratada, data, 

responsável técnico com a devida assinatura) onde conste com uma lista em formato A4 (arquivo xls e 

impresso), com informação de todas as pranchas entregues pela contratada, onde deve constar o tipo de 

disciplina do projeto (ex: ESTRUTURA), nível do projeto (ex: PROJETO EXECUTIVO), o tipo 

abreviado com número da prancha em relação ao total (ex: EST- 00/00), descrição dos conteúdos da 

prancha, data inicial da prancha, data da última revisão da prancha; 

- Memória de cálculo: Relatórios e documentos de referência do Cálculo Estrutural. 

- ART e declaração de responsabilidade técnica. 

 

 - Específico para projeto estrutural em concreto moldado in loco: 

Formas da estrutura. 

Armação dos Elementos Estruturais. 

Detalhes Executivos das Armações. 

- Específico para alvenaria estrutural: 

Modulação de todos os pavimentos: Plantas de forma; Plantas e elevações padrões das paredes 

estruturais; Posicionamento e especificação de groutes; Plantas de 1ª fiada de todos os pavimentos com 

paredes estruturais. 

Plantas de forma das estruturas de concreto moldado in loco. 

Plantas de 1ª e 2ª fiadas de todos os pavimentos com modulação de todas as paredes 

estruturais e indicação de grautes verticais, enchimentos e suas armaduras. 

Elevações de todas as paredes estruturais, com indicação de vergas, grautes e armaduras. 

Especificação de grautes e das resistências dos blocos e do prisma. 

Elevações de alvenaria com insertos para instalações. 

- Específico para estrutura pré-fabricada: 

Definição geométrica dos elementos pré-moldados: Planta de forma do conjunto de peças de 
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todos os pavimentos, cotadas e com indicação da geometria das peças pré-moldadas. 

Plantas de forma das estruturas de concreto moldado in loco. 

Planta de formas geral da estrutura pré-moldada. 

Elevações e cortes. 

Projeto de Produção dos Elementos Pré-moldados, compreendendo formas e armações de 

cada elemento e indicação, dimensionamento e posicionamento dos embutidos, insertos e 

chumbadores, quantidade de repetições da peça e volume unitário de concreto. 

Pranchas de desenho, detalhando a sequência de montagem dos elementos pré-moldados. 

Projeto de Produção dos Elementos Pré-Moldados. 

- Específico para estrutura metálica: 

Projeto unifilar e suas principais ligações: Locação de insertos, chumbadores e cargas; Plantas 

e Elevações; Desenhos Unifilares da estrutura, com representação esquemática dos perfis componentes 

e seu posicionamento; Detalhes típicos de ligações, com indicação dos esforços a serem transmitidos; 

Detalhes típicos de interfaces e interferências com outros componentes de obra; Cortes e detalhes 

executivos dos chumbadores e insertos; Lista preliminar de materiais “para Cotação”. (Detalhada por 

tipo de material e por conjunto estrutural); Lista preliminar de materiais “para Detalhamento”. 

(Detalhada por tipo de material e por conjunto estrutural). 

Relatório qualitativo de compatibilidade. 

Projeto completo de montagem: Desenhos de detalhes executivos, diagrama de montagem e 

listas de parafusos. 

- Específico para laje estrutural nas fundações, laje de subpressão, parede diafragma, 

cortina atirantada, câmara transformadora, para piso estrutural. 

Projeto específico de Forma e Armação. 

- Específico para projeto de protensão, contenções provisórias, escoramento de valas e 

para estruturação de alvenarias especiais: 

Projeto estrutural específico. 

- Específico para interferência com construções existentes: 

Projeto estrutural da ligação da estrutura nova com a existente. 
 

Item 28 – Projeto de Fundação e Estrutura para Muro 
Descrição das atividades: 

Refere-se a projeto de fundação e estrutura específico para muro, considerando a possibilidade 

de recuperação, ampliação, aumento de altura e/ou construção de novo muro. Seu projeto guarda a 

devida similaridade com os produtos exigidos nos itens 25 - Projetos de Fundações, além do item 26 

– Projeto de Superestrutura. 

PRODUTOS GERADOS: 

Os produtos gerados guardam similaridade aos produtos gerados para os itens 25 - Projetos 

de Fundações, e 26 – Projeto de Superestrutura 

 

 

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELETRÔNICAS E AFINS 

Item 29 – Levantamento Cadastral das Instalações 
Elétricas, Eletrônicas e Afins 

Descrição das atividades: 

Levantamento detalhado das instalações elétricas, eletrônicas e afins existentes, incluindo 

tomadas, luminárias, interruptores, quadros, caixas de passagem, shafts, data center, subestação, antenas, 

aparelhos de condicionamento de ar, grupo gerador, nobreak, central de água gelada, hacks e demais 

elementos que possam ser relevantes para o desenvolvimento dos projetos de instalações elétricas, 

eletrônicas e afins, no edifício e seu entorno, além de detalhes esquemáticos em corte ou fachadas que se 

fizerem necessários.  

Obs.: Se faz necessária autorização para realização dos levantamentos, esta devendo ser solicitada pela 

contratada, informando o período de realização dos levantamentos e os dados dos profissionais 

envolvidos, com antecedência mínima de dois dias úteis. 

PRODUTOS GERADOS: 
- Plantas baixas, diagramas, quadros, detalhes, especificações de acabamentos e equipamentos. 

- Planta de Cobertura e de Implantação, quando necessário. 
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- Cortes e fachadas (se não houver o projeto poderá ser feito de forma esquemática, quando 

necessário); 

- Relatório Fotográfico interno da edificação com apresentação das fotos e sua identificação e 

planta baixa, que deverá ser entregue como anexo do Relatório Fotográfico, onde deverá ser indicada a 

posição e direção das fotos apresentadas. 

- ART e declaração. 
 

Itens 30 e 31 – Projeto de Instalações Elétricas / 
Projeto Luminotécnico e Sistema de Proteção contra 
descargas atmosféricas (SPDA) para áreas edificadas 

e  Projeto de Instalações Elétricas para áreas 
urbanizadas. 

Descrição das atividades de anteprojeto: 
Analisar as informações sobre o empreendimento, de modo a orientar o empreendedor quanto 

aos condicionantes locais que possam ter influência na concepção do produto, incluindo condições locais 

de atendimento pelos serviços públicos (água, esgoto, gás combustível, telecomunicações e energia 

elétrica), condicionantes relacionados à topografia do terreno e outros aspectos. 

- Quantificação do Potencial Construtivo do Empreendimento: Realizar consultas 

preliminares formais às concessionárias de serviços públicos (energia elétrica e telecomunicações). 

- Definição de Ambientes e Espaços Técnicos: Concepção básica das soluções técnicas a 

serem adotadas; pré-dimensionamento dos sistemas primários, em nível que permita a definição dos 

ambientes e centrais técnicas, dos espaços necessários para instalação, além da consulta às 

concessionárias de serviços públicos; estudo dos ambientes e centrais técnicas e dos espaços necessários 

para os diversos sistemas técnicos. 

- Assessoria para Adoção de Novas Tecnologias: Assessorar o empreendedor quanto à 

conveniência de adoção de tecnologias novas e/ou pouco difundidas no mercado. 

- Posicionamento dos Pontos Elétricos: Posicionamento de quadros, pontos e outros 

dispositivos e componentes elétricos em todos os setores ou pavimentos e análise de interferências em 

relação aos projetos das demais especialidades. 

- Definição e layout de Salas Técnicas: Levantamento de cargas elétricas e cálculo de 

demanda; seleção dos equipamentos principais; layout, dimensionamento e indicação das necessidades 

de salas e centrais técnicas (os ambientes e centrais técnicas de sistemas elétricos incluem cabines de 

entrada, medição e transformação de energia, postos de transformação externos, centros de medição, 

salas de painéis, geradores, equipamentos e operadores de telecomunicações e telemática, abrigos para 

caixas, medidores e dispositivos de proteção, além de outros sistemas, que devam ser considerados pelas 

demais especialidades); indicação da necessidade específica de tratamento acústico, amortecimento de 

vibrações, condução e tratamento de emissões. 

 - Traçado de Linhas Elétricas Principais: Estudo dos traçados de dutos, calhas, tubulações e 

linhas principais de sistemas elétricos, em todos os pavimentos, e análise de interferências com os 

projetos das demais especialidades; Estudo, definição e arranjo de tubulações, dispositivos, componentes 

e equipamentos de sistemas elétricos em shafts verticais. 

 - Definição de solução preliminar para SPDA: Estudo de níveis de proteção necessário, 

apresentação de soluções de proteção, definição de elementos e traçados gerais, áreas para malha de 

aterramento e interferência no projeto de estrutura. 

- Definição de furações em lajes e vigas: Definição de furações em lajes e vigas para 

passagem das instalações. 

- Identificação dos requisitos luminotécnicos do projeto, determinações das normas 

técnicas acerca das necessidades visuais em cada ambiente do empreendimento: Analisar os 

diferentes ambientes do empreendimento e a tipologia das tarefas a serem realizadas em cada local para 

definição dos requisitos luminotécnicos de cada local estudado. 

- Avaliação e seleção dos recursos tecnológicos disponíveis no mercado de iluminação: 
Analisar as tecnologias disponíveis no mercado para avaliação da sua qualidade técnica e econômica; 

Selecionar os equipamentos e detalhes construtivos adequados à integração dos equipamentos de 

iluminação com a arquitetura e interiores propostos. 

- Procedimentos para atendimento de Certificação na área de sustentabilidade: 
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Compreender os requisitos exigidos pela legislação brasileira e aos critérios de redução do consumo de 

energia, uso de equipamentos eficientes e valorização da luz natural. De acordo com o Procel Edifica. 

- Cálculos de Iluminância para as áreas de tarefas com necessidades visuais específicas: 
Calcular as Iluminâncias pontuais – verticais e horizontais – para todos os ambientes em que forem 

realizadas tarefas específicas e áreas especiais. 

- Desenhos com o lançamento dos equipamentos de iluminação, com locação, comandos e 

composição dos cenários: Distribuir as luminárias nos locais do projeto que fazem parte das áreas que 

fazem parte do estudo. 

- Demonstrativos de custos e consumo de energia: Analisar e comparar diferentes tecnologias 

de luminárias, lâmpadas e reatores para definição da opção adequada ao empreendimento do ponto de 

vista dos custos de implantação e operação dos sistemas. 

- Elaboração de imagens 3D das propostas preliminares de iluminação: Elaborar imagens 

das propostas de iluminação em softwares específicos que garantam a fidelidade dos resultados 

visualizados, sempre que demandado pelo TJPA. 

PRODUTOS GERADOS: 

- Relatório com os condicionantes locais, contendo informações preliminares sobre a 

disponibilidade e características de atendimento do empreendimento pelos serviços públicos; 

Comentários e recomendações preliminares sobre a ligação do edifício aos serviços públicos; Diretrizes / 

respostas às consultas junto às concessionárias locais de água, esgoto, gás combustível e energia elétrica; 

e apresentando a proposta técnica a ser adotada e/ou os que incorporam novas tecnologias, com as 

análises realizadas, incluindo de custo, e conclusões do projetista. 

- Plantas de todos os setores, pavimentos e área externa com posicionamento de quadros, 

pontos, luminárias e outros dispositivos e componentes, além do traçado de dutos, calhas, tubulações e 

linhas principais de todos os sistemas elétricos. Dimensões principais e posicionamento de shafts e 

espaços técnicos com percurso vertical. Dimensões principais de outros espaços necessários para 

passagem de tubulações e/ou sistemas técnicos, inclusive alturas de entre forros. Zonas de 

encaminhamento de tubulações primárias, com indicação de posicionamento, altura ocupada e / ou 

caimento nos pavimentos onde se detectar essa necessidade. 

- Desenho das salas e centrais técnicas (plantas, cortes, vistas e detalhes, conforme a 

necessidade), com marcação de todas as necessidades a serem atendidas pelos projetos das demais 

especialidades, como dimensões, pés-direitos, portas, aberturas, janelas, forros, condições de acesso de 

pessoas e equipamentos, proximidade de outros ambientes, condições de ventilação, etc. (Observações: 

Os ambientes e centrais técnicas de sistemas elétricos incluem cabines de entrada, medição e 

transformação de energia, postos de transformação externos, centros de medição, salas de painéis, 

geradores, equipamentos e operadores de telecomunicações e telemática, abrigos para caixas, medidores 

e dispositivos de proteção, além de outros sistemas, que devam ser considerados pelas demais 

especialidades). 

- Indicação de furos e inserts na estrutura e interferência nos projetos das demais 

especialidades. 

- Croquis dos shafts verticais (plantas, cortes, vistas e detalhes, conforme a necessidade), com 

marcação de todas as necessidades a serem atendidas pelos projetos das demais disciplinas (dimensões, 

pés-direitos, portas, aberturas, proximidade de outros ambientes ou condições, etc.). 

- Apresentação de estudo de níveis de proteção necessários para SPDA, apresentação de 

soluções de proteção através de croquis esquemáticos com identificação dos elementos e traçados gerais, 

das áreas para malha de aterramento e demais elementos que contribuam para a compreensão da solução 

adotada. 

- Relatório com os índices luminotécnicos e de necessidades de controle de ofuscamento que 

serão atendidos pelo projeto, Resumo dos equipamentos adequados ao uso no projeto de iluminação do 

empreendimento, Dados relativos à iluminância, consumo médio W/m² e descarte de materiais poluentes 

a serem adotados pelo projeto e conformidade com o Selo Procel Edifica, Cálculos de iluminância para 

as áreas de tarefas com necessidades visuais específicas (Curvas isolux horizontais e/ou verticais das 

áreas estudadas). Planilha comparativa de resultados luminotécnicos e econômicos. 

- Desenhos com o lançamento dos equipamentos de iluminação, com locação, comandos e 

composição dos cenários: Estudo de distribuição dos equipamentos de iluminação, com locação, 

comandos e composição dos cenários; Planilha de especificações técnicas dos equipamentos técnicos 

utilizados. 

- Elaboração de imagens 3D das propostas preliminares de iluminação: Imagens coloridas do 
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empreendimento a partir das propostas preliminares de iluminação, quando necessário. 

- ART e Declaração de responsabilidade técnica 

Descrição das atividades na etapa de projeto Básico: 

- Solução consolidada de Circuitos, Dimensionamentos Elétricos Gerais e Projeto de 

Quadros e Painéis Elétricos: Distribuição de circuitos e levantamento final das cargas elétricas, 

correntes de partida, correntes de fuga e outras grandezas necessárias para os dimensionamentos 

elétricos; Seleção e especificação de equipamentos elétricos a serem utilizados; Consolidação do 

esquema elétrico e elaboração de diagramas unifilares gerais do sistema de energia elétrica; 

Dimensionamento de alimentadores; Avaliação das correntes de curto circuito, definição das proteções 

dos diversos tipos a serem adotadas e estudos de coordenação e seletividade; Projeto e especificação de 

quadros e painéis elétricos de distribuição, força e comando; Dimensionamento de condutores dos 

circuitos terminais. 

- Planta consolidada de Distribuição Elétrica: Traçados de todos os dutos e tubulações de 

sistemas elétricos primários e secundários; Projeto de fiação dos sistemas elétricos; Dimensionamento e 

posicionamento final de dutos, tubulações, shafts, etc., incluindo especificação de acessórios, formas de 

conexão e inspeção, além de indicação de dimensões e níveis; Análise e eliminação de interferências; 

Elaboração e lançamento dos detalhes considerados necessários à perfeita compreensão da instalação 

representada nas plantas; Elaboração de plantas de marcação de laje para os pavimentos tipo; Marcação 

de furos e inserts na estrutura para os demais pavimentos, incluindo furos em lajes com quaisquer 

dimensões. 

- Solução compatibilizada de Esquemas Verticais de Instalação: Definição dos esquemas 

verticais para os diversos sistemas elétricos, incluindo o dimensionamento, posicionamento final, análise 

e eliminação de interferências de dutos, tubulações, shafts, etc., e compatibilização com as plantas 

correspondentes; Elaboração e lançamento de variantes e detalhes considerados necessários à perfeita 

compreensão da instalação representada nos esquemas verticais. 

- Definição de Ambientes e Centrais Técnicas: Detalhamento de ambientes e centrais 

técnicas, conforme a necessidade específica. 

- Elaboração de Memoriais e Especificações Preliminares: Elaboração de memoriais 

descritivos; Elaboração de especificações de serviços e recomendações técnicas e administrativas para 

uso e aplicação das informações contidas no projeto; Elaboração de especificações de materiais e 

equipamentos. 

- Compatibilização e Coordenação com Projetos de Sistemas Elétricos Complementares: 
Análise e compatibilização dos conceitos adotados em projetos de outras especialidades, principalmente 

projeto de arquitetura, que tenham interferência física ou funcional com os sistemas elétricos projetados 

(os sistemas elétricos complementares podem incluir sistemas de segurança, supervisão e automação 

predial, luminotecnia, sistemas de telecomunicações especiais, instrumentação e outros); Elaboração 

e/ou complementação dos projetos elaborados de modo a incluir os elementos necessários para a perfeita 

integração entre os projetos. 

- Projeto consolidado de Sistema de Energia em Alta Tensão: Projeto dos sistemas elétricos 

em alta tensão, incluindo as instalações de entrada, distribuição, transformação e proteção dos sistemas 

em alta tensão. (Observações: Serão considerados sistemas elétricos de alta tensão os sistemas com 

tensão superior a 1,0 kV). 

- Projeto consolidado de Sistemas de Energia Confiabilizada: Projeto dos sistemas de 

energia elétrica, incluindo as instalações de geração, tratamento, distribuição e proteção de sistemas de 

energia elétrica confiabilizada (Observações: Os sistemas de energia confiabilizada podem incluir 

sistemas de energia prioritária com geração de qualquer tipo, energia estabilizada ou proveniente de 

equipamentos UPS - Uninteruptable Power Systems de qualquer tipo). 

- Projeto consolidado de SPDA: Projeto do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, 

incluindo a identificação e detalhamento de todos os seus elementos e interligações. 

- Elaboração de Plantas consolidadas de Marcação de Lajes: Elaboração de plantas de laje 

dos pavimentos e/ou setores especificados, com posicionamento cotado das instalações elétricas em 

relação aos elementos da estrutura; Marcação de furos de quaisquer dimensões em laje, para os 

pavimentos e/ou setores especificados. 

- Verificação da Adequação e Conformidade de Elementos, Sistemas e/ou Componentes: 

Verificação da adequação e conformidade de elementos, sistemas e/ou componentes dos sistemas 

elétricos. Priorizando a concepção arquitetônica. 

- Detalhamento preliminar de Montagem de Instalação em Shafts: Detalhamento da 
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montagem de sistemas elétricos em shafts verticais. 

- Marcação consolidada e Especificação preliminar de Suportes: Marcação e especificação 

de suportes para sustentação e ancoragem de dutos, tubulações, caixas e outros acessórios dos sistemas 

elétricos. 

- Elaboração de Planilha de Quantidades de Materiais: Elaboração de planilha com relação 

quantitativa de materiais. 

- Preparação de Memorial preliminar de Parâmetros de Dimensionamento: Preparação de 

Memorial de Parâmetros de Dimensionamento das instalações elétricas, contendo dados de 

referência em formato adequado para registro e verificação por terceiros (o Memorial de 

Parâmetros de Dimensionamento deverá apresentar os dados de entrada, parâmetros adotados e 

os principais resultados do dimensionamento). 

- Documentação Gráfica para protocolo do Projeto Legal: Elaborar a Documentação Gráfica 

do Projeto Legal para ser protocolada nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de 

acordo com a legislação e normas vigentes. Todos os produtos gerados nas etapas e fases anteriores 

devem ser analisados, aprovados e compatibilizados adequando-se a legislação levantada até o momento. 

- Memoriais Descritivos: Elaborar e compilar a documentação textual Legal, descrevendo os 

elementos do empreendimento para aprovação nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e 

federal, de acordo com as normas vigentes. 

- Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovações junto aos Órgãos Técnicos 

Públicos: Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisições de informações oficiais ou 

quaisquer outros serviços nos Órgãos Técnicos Públicos e acompanhar a tramitação dos mesmos. As 

taxas e emolumentos necessários às aprovações de cada projeto serão de responsabilidade dos escritórios 

contratados. 

 Faz-se necessário protocolo da viabilidade técnica junto à concessionária de Energia Elétrica 

como também o protocolo visando a devida aprovação do projeto da subestação, quando 

necessário. 

PRODUTOS GERADOS: 

- Planta consolidada de Distribuição Elétrica: Traçados de todos os dutos e tubulações de 

sistemas elétricos primários e secundários; Projeto de fiação dos sistemas elétricos; Dimensionamento e 

posicionamento final de dutos, tubulações, shafts, etc., incluindo especificação de acessórios, formas de 

conexão e inspeção, além de indicação de dimensões e níveis; Análise e eliminação de interferências; 

Elaboração e lançamento dos detalhes considerados necessários à perfeita compreensão da instalação 

representada nas plantas; Elaboração de plantas de marcação de laje para os pavimentos tipo; Marcação 

de furos e inserts na estrutura para os demais pavimentos, incluindo furos em lajes com quaisquer 

dimensões. 

- Solução consolidada de Esquemas Verticais de Instalação: Definição dos esquemas 

verticais para os diversos sistemas elétricos, incluindo o dimensionamento, posicionamento final, análise 

e eliminação de interferências de dutos, tubulações, shafts, etc., e compatibilização com as plantas 

correspondentes; Elaboração e lançamento de variantes e detalhes considerados necessários à perfeita 

compreensão da instalação representada nos esquemas verticais. 

- Detalhamento de Ambientes e Centrais Técnicas: Detalhamento de ambientes e centrais 

técnicas, conforme a necessidade específica. 

- Elaboração de Memoriais e Especificações Preliminares: Elaboração de memoriais 

descritivos; Elaboração de especificações de serviços e recomendações técnicas e administrativas para 

uso e aplicação das informações contidas no projeto; Elaboração de especificações de materiais e 

equipamentos. 

- Compatibilização e Coordenação com Projetos de Sistemas Elétricos Complementares: 
Análise e compatibilização dos conceitos adotados em projetos de outras especialidades, principalmente 

projeto de arquitetura, que tenham interferência física ou funcional com os sistemas elétricos projetados 

(os sistemas elétricos complementares podem incluir sistemas de segurança, supervisão e automação 

predial, luminotecnia, sistemas de telecomunicações especiais, instrumentação e outros); Elaboração 

e/ou complementação dos projetos elaborados de modo a incluir os elementos necessários para a perfeita 

integração entre os projetos. 

- Projeto consolidado de Sistema de Energia em Alta Tensão: Projeto dos sistemas elétricos 

em alta tensão, incluindo as instalações de entrada, distribuição, transformação e proteção dos sistemas 

em alta tensão. (Observações: Serão considerados sistemas elétricos de alta tensão os sistemas com 

tensão superior a 1,0 kV). 
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- Projeto consolidado de Sistemas de Energia Confiabilizada: Projeto dos sistemas de 

energia elétrica, incluindo as instalações de geração, tratamento, distribuição e proteção de sistemas de 

energia elétrica confiabilizada (Observações: Os sistemas de energia confiabilizada podem incluir 

sistemas de energia prioritária com geração de qualquer tipo, energia estabilizada ou proveniente de 

equipamentos UPS - Uninteruptable Power Systems de qualquer tipo). 

- Projeto consolidado de SPDA: Projeto do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, 

incluindo a identificação e detalhamento de todos os seus elementos e interligações. 

- Elaboração de Plantas consolidadas de Marcação de Lajes: Elaboração de plantas de laje 

dos pavimentos e/ou setores especificados, com posicionamento cotado das instalações elétricas em 

relação aos elementos da estrutura; Marcação de furos de quaisquer dimensões em laje, para os 

pavimentos e/ou setores especificados. 

- Verificação da Adequação e Conformidade de Elementos, Sistemas e/ou Componentes: 

Verificação da adequação e conformidade de elementos, sistemas e/ou componentes dos sistemas 

elétricos. Priorizando a concepção arquitetônica. 

- Detalhamento preliminar de Montagem de Instalação em Shafts: Detalhamento da 

montagem de sistemas elétricos em shafts verticais. 

- Marcação consolidada e Especificação preliminar de Suportes: Marcação e especificação 

de suportes para sustentação e ancoragem de dutos, tubulações, caixas e outros acessórios dos sistemas 

elétricos. 

- Elaboração de Planilha de Quantidades de Materiais: Elaboração de planilha com relação 

quantitativa de materiais. 

- Elaboração de Orçamento : Elaboração de orçamento da instalação dos sistemas elétricos, 

incluindo as composições de preço.(para contratações isoladas desta disciplina). 

- Preparação de Memorial preliminar de Parâmetros de Dimensionamento: Preparação de 

Memorial de Parâmetros de Dimensionamento das instalações elétricas, contendo dados de 

referência em formato adequado para registro e verificação por terceiros (o Memorial de 

Parâmetros de Dimensionamento deverá apresentar os dados de entrada, parâmetros adotados e 

os principais resultados do dimensionamento). 

- Documentação Gráfica do Projeto Legal: Composta por todos os desenhos e informações 

técnicas necessárias e requeridas pelos órgãos. 

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento: Composto por todas as definições e 

informações técnicas necessárias e requeridas pelo órgão de aprovação. 

- Protocolos: Dos pedidos de aprovação dos projetos, de requisições de informações oficiais ou 

de quaisquer outros serviços nos Órgãos Técnicos Públicos. 

- ART e Declaração de responsabilidade técnica. 

Descrição das atividades no projeto executivo com aprovações legais e orçamento: 

- Definição final de Circuitos, Dimensionamentos Elétricos Gerais e Projeto de Quadros e 

Painéis Elétricos: Distribuição de circuitos e levantamento final das cargas elétricas, correntes de 

partida, correntes de fuga e outras grandezas necessárias para os dimensionamentos elétricos; Seleção e 

especificação de equipamentos elétricos a serem utilizados; Consolidação do esquema elétrico e 

elaboração de diagramas unifilares gerais do sistema de energia elétrica; Dimensionamento de 

alimentadores; Avaliação das correntes de curto circuito, definição das proteções dos diversos tipos a 

serem adotadas e estudos de coordenação e seletividade; Projeto e especificação de quadros e painéis 

elétricos de distribuição, força e comando; Dimensionamento de condutores dos circuitos terminais. 

- Solução final das Plantas de Distribuição Elétrica: Traçados de todos os dutos e tubulações 

de sistemas elétricos primários e secundários; Projeto de fiação dos sistemas elétricos; Dimensionamento 

e posicionamento final de dutos, tubulações, shafts, etc., incluindo especificação de acessórios, formas 

de conexão e inspeção, além de indicação de dimensões e níveis; Análise e eliminação de interferências; 

Elaboração e lançamento dos detalhes considerados necessários à perfeita compreensão da instalação 

representada nas plantas; Elaboração de plantas de marcação de laje para os pavimentos tipo; Marcação 

de furos e inserts na estrutura para os demais pavimentos, incluindo furos em lajes com quaisquer 

dimensões. 

- Solução final dos Esquemas Verticais de Instalação: Definição dos esquemas verticais para 

os diversos sistemas elétricos, incluindo o dimensionamento, posicionamento final, análise e eliminação 

de interferências de dutos, tubulações, shafts, etc., e compatibilização com as plantas correspondentes; 

Elaboração e lançamento de variantes e detalhes considerados necessários à perfeita compreensão da 

instalação representada nos esquemas verticais. 
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- Detalhamento de Ambientes e Centrais Técnicas: Detalhamento de ambientes e centrais 

técnicas, conforme a necessidade específica. 

- Elaboração de Memoriais e Especificações: Elaboração de memoriais descritivos; 

Elaboração de especificações de serviços e recomendações técnicas e administrativas para uso e 

aplicação das informações contidas no projeto; Elaboração de especificações de materiais e 

equipamentos. 

- Compatibilização e Coordenação com Projetos de Sistemas Elétricos Complementares: 
Análise e compatibilização dos conceitos adotados em projetos de outras especialidades, principalmente 

projeto de arquitetura, que tenham interferência física ou funcional com os sistemas elétricos projetados 

(os sistemas elétricos complementares podem incluir sistemas de segurança, supervisão e automação 

predial, luminotecnia, sistemas de telecomunicações especiais, instrumentação e outros); Elaboração 

e/ou complementação dos projetos elaborados de modo a incluir os elementos necessários para a perfeita 

integração entre os projetos. 

- Projeto final de Sistema de Energia em Alta Tensão: Projeto dos sistemas elétricos em alta 

tensão, incluindo as instalações de entrada, distribuição, transformação e proteção dos sistemas em alta 

tensão. (Observações: Serão considerados sistemas elétricos de alta tensão os sistemas com tensão 

superior a 1,0 kV). 

- Projeto final de Sistemas de Energia Confiabilizada: Projeto dos sistemas de energia 

elétrica, incluindo as instalações de geração, tratamento, distribuição e proteção de sistemas de energia 

elétrica confiabilizada (Observações: Os sistemas de energia confiabilizada podem incluir sistemas de 

energia prioritária com geração de qualquer tipo, energia estabilizada ou proveniente de equipamentos 

UPS - Uninteruptable Power Systems de qualquer tipo). 

- Projeto final de SPDA: Projeto do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, 

incluindo a identificação e detalhamento de todos os seus elementos e interligações. 

- Elaboração final de Plantas de Marcação de Lajes: Elaboração de plantas de laje dos 

pavimentos e/ou setores especificados, com posicionamento cotado das instalações elétricas em relação 

aos elementos da estrutura; Marcação de furos de quaisquer dimensões em laje, para os pavimentos e/ou 

setores especificados. 

- Verificação da Adequação e Conformidade de Elementos, Sistemas e/ou Componentes: 

Verificação da adequação e conformidade de elementos, sistemas e/ou componentes dos sistemas 

elétricos. Priorizando a concepção arquitetônica. 

- Detalhamento de Montagem de Instalação em Shafts: Detalhamento da montagem de 

sistemas elétricos em shafts verticais. 

- Marcação e Especificação de Suportes: Marcação e especificação de suportes para 

sustentação e ancoragem de dutos, tubulações, caixas e outros acessórios dos sistemas elétricos. 

- Elaboração de Planilha de Quantidades de Materiais: Elaboração de planilha com relação 

quantitativa de materiais. 

- Elaboração de Orçamento: Elaboração de orçamento da instalação dos sistemas elétricos, 

incluindo as composições de preço. 

- Preparação de Memorial de Parâmetros de Dimensionamento: Preparação de Memorial de 

Parâmetros de Dimensionamento das instalações elétricas, contendo dados de referência em formato 

adequado para registro e verificação por terceiros (o Memorial de Parâmetros de Dimensionamento 

deverá apresentar os dados de entrada, parâmetros adotados e os principais resultados do 

dimensionamento). 

- Compatibilização do projeto de iluminação com os demais projetos complementares 

(estrutura, forros, ar condicionado e demais instalações prediais): Processar as alterações necessárias 

à plena compatibilidade entre as propostas do projeto de iluminação e os demais sistemas prediais. 

- Viabilidade de integração das luminárias aos detalhes construtivos dos projetos de 

arquitetura, interiores e paisagismo: Estudar e solucionar a integração das luminárias com os detalhes 

construtivos de arquitetura, interiores e paisagismo. 

- Seleção e justificativa do repertório de equipamentos especificados em função da 

tipologia do projeto: Analisar a listagem de todos os tipos de luminárias, lâmpadas e reatores 

especificados, com as respectivas quantidades, justificando o uso de cada tipo (desempenho 

luminotécnico, eficácia luminosa, vida útil, custos de instalação e operação). 

- Elaboração do projeto executivo: Elaborar o conjunto de desenhos, informações técnicas e 

detalhes que atendam às necessidades de plena compreensão do projeto, para sua correta execução. 

- Detalhamento de itens construtivos dos projetos de Arquitetura, Interiores e paisagismo: 
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Desenvolver os detalhes construtivos de elementos do projeto de Arquitetura e Interiores, que sejam 

integrados pelo projeto de iluminação para efeitos luminosos específicos; Detalhamento construtivo de 

detalhes dos projetos de Arquitetura, Interiores e paisagismo que são utilizados como recursos luminosos 

pelo projeto de iluminação (elementos de teto, forros, paredes ou piso, elementos acessórios – corrimãos, 

bancos, pórticos, etc). 

- Detalhamento específico para integração de luminárias aos detalhes dos projetos de 

arquitetura, interiores e paisagismo: Revisar e adaptar os detalhes construtivos de luminárias de linha 

para garantir a sua integração ao edifício em perfeitas condições de desempenho operacional, 

objetivando alcançar os resultados propostos pelo projeto. 

- Especificações técnicas completas – desempenho luminotécnico, materiais de produção e 

de acabamento com indicação da fixação e integração com a arquitetura: Levantar e reunir o 

conjunto de dados técnicos de todos os equipamentos especificados no projeto de modo a permitir a 

correta aquisição do material relativo aos sistemas de iluminação. 

- Elaboração de Planilha de Quantidades de Materiais: Elaboração de planilha com relação 

quantitativa de materiais. 

- Elaboração de Orçamento: Elaboração de orçamento estimativo da instalação dos sistemas 

elétricos, incluindo as composições de preço. 

- Elaboração de memoriais descritivos e especificações técnicas: Elaboração de 

memoriais descritivos; Elaboração de especificações de serviços e recomendações técnicas e 

administrativas para uso e aplicação das informações contidas no projeto; Elaboração de 

especificações de materiais e equipamentos. 
- Entrega dos PROJETOS LEGAIS APROVADOS que foram protocolados na etapa de 

PROJETO BÁSICO. 

PRODUTOS GERADOS: 

- Especificações finais de equipamentos elétricos da instalação. 

- Diagramas unifilares gerais detalhados do sistema de energia elétrica. 

- Tabelas de alimentadores. 

- Diagramas elétricos e especificação de quadros e painéis elétricos de distribuição, força e 

comando, inclusive definição das dimensões e especificação dos seus componentes. 

- Plantas de todos os pavimentos com traçado final e discriminação de dutos e tubulações 

dos sistemas elétricos primários e secundários e seus acessórios, trechos embutidos em vedações 

estruturais (com indicação de diâmetro ou dimensões, níveis e fiação), compatibilizadas com os demais 

elementos e sistemas. 

- Detalhes GERAIS necessários à perfeita compreensão das instalações representadas nas 

plantas. 

- Planta de marcação de laje para o pavimento tipo, com indicação das caixas e eletrodutos 

embutidos na laje e furos na estrutura, inclusive furos em laje, com dimensões e posições cotadas em 

relação à estrutura. 

- Indicação de furos na estrutura para os demais pavimentos, com dimensões e posições 

cotadas em relação à estrutura (Observações: Não considera a necessidade de elaboração de desenhos 

específicos de furação da estrutura, de marcação de furos em laje ou de amarração cotada de caixas e 

outros elementos das instalações elétricas em relação à estrutura, a indicação desses elementos, inclusive 

furos em alvenarias estruturais a título de referência para inclusão no projeto específico de estrutura, 

alvenaria e/ou produção, deve ser feita nos próprios desenhos do projeto elétrico). 

- Esquemas verticais de distribuição para os diversos sistemas elétricos, incluindo a 

discriminação de acessórios, com indicação de diâmetros ou dimensões, níveis e fiação, 

compatibilizados com as plantas correspondentes. 

- Detalhes GERAIS necessários à perfeita compreensão da instalação representada nos 

esquemas verticais. 

- Planta com projeto de SPDA, incluindo a identificação e detalhamento de todos os seus 

elementos e interligações. 

- Detalhamento de Ambientes e Centrais Técnicas, incluindo plantas, cortes, vistas, detalhes 

de montagem, posicionamento e discriminação de equipamentos, dutos, tubulações e seus acessórios, 

com indicação de diâmetros ou dimensões, níveis e fiação, compatibilizados com as plantas e esquemas 

correspondentes. 

- Memoriais descritivos abrangendo todos os sistemas elétricos projetados. 

- Especificações de serviços e recomendações gerais para contratação e instalação dos 
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sistemas elétricos, inclusive procedimentos de teste e aceitação. 

- Especificações de todos os materiais e equipamentos a serem utilizados na instalação. 

- Projeto completo de sistemas elétricos, com todos os seus elementos compatibilizados com 

os sistemas complementares. 

- Projeto completo de sistemas elétricos, incluindo os sistemas de energia elétrica em alta 

tensão. 

- Projeto completo de sistemas elétricos, incluindo os sistemas de energia confiabilizada (os 

sistemas de energia confiabilizada podem incluir sistemas de energia prioritária com geração de qualquer 

tipo, energia estabilizada ou proveniente de equipamentos UPS - Uninteruptable Power Systems de 

qualquer tipo). 

- Plantas de laje com posicionamento cotado das instalações elétricas (caixas, subidas, 

descidas e passagem de eletrodutos), com dimensões e posicionamento de todos os furos em laje, 

cotados em relação aos elementos da estrutura. 

- Formalização, por parte do projetista, da aceitabilidade das características e especificações 

traduzidas na documentação fornecida e/ou comentários e recomendações relativos aos mesmos. 

- Detalhamento de Montagem de Instalação em Shafts: Plantas, cortes, vistas e detalhes, 

conforme a necessidade, contendo o detalhamento da montagem de sistemas elétricos em shafts 

verticais, incluindo a indicação e especificação de suportes, fixações, detalhes de vedação, acessórios, 

etc.. Sempre com indicação de dimensões e níveis. 

- Marcação e Especificação de Suportes: Plantas de posicionamento de suportes para dutos, 

tubulações, caixas e outros acessórios dos sistemas elétricos; Detalhes construtivos e especificação de 

suportes e dispositivos de fixação e seus acabamentos. 

- Elaboração de Planilha de Quantidades de Materiais: Planilha quantitativa de materiais, 

relacionando todos os materiais envolvidos na instalação dos sistemas elétricos abrangidos pelo projeto. 

- Elaboração de Orçamento: Planilha de orçamento com preços estimativos, incluindo toda a 

instalação dos sistemas elétricos apresentados pelos projetos, incluindo as composições de preço. 

- Memorial de Parâmetros de Dimensionamento de cargas e demandas elétricas; Memorial de 

Parâmetros de Dimensionamento de alimentadores e linhas elétricas; Memorial de Parâmetros de 

Dimensionamento de curto-circuito, quando aplicável (Observações: O memorial de parâmetros de 

dimensionamento deve ser elaborado em formato adequado para registro técnico, análise e inspeção dos 

projetos de sistemas elétricos, em nível adequado para leitura e interpretação por profissionais 

qualificados; O Memorial de Parâmetros de Dimensionamento deverá apresentar os dados de entrada, 

parâmetros adotados e os principais resultados do dimensionamento, e não tem finalidade orientativa 

e/ou instrutiva). 

- Plantas de distribuição dos equipamentos de iluminação, compatibilizada com os demais 

projetos de arquitetura e complementares. 

- Projeto Executivo de Iluminação constituído de plantas de locação dos equipamentos 

(luminárias, lâmpadas, reatores e acessórios), com indicação das cotas de locação de todas as luminárias, 

dos comandos de acionamento de cada conjunto e da composição de cenários em cada ambiente, para 

todas as áreas do empreendimento. 

- Detalhes gráficos em escala apropriada à construção de elementos de iluminação 

integrados a clarabóias, sancas para iluminação de tetos e paredes, pórticos, bancos, corrimãos, placas 

indicativas, totens, e quaisquer outros elementos dos projetos de arquitetura, interiores, paisagismo e 

comunicação visual. 

- Detalhes gráficos, em formato de detalhe esquemático em escala apropriada à compreensão 

e à viabilidade técnica de produção de luminárias especialmente adaptadas para a obra. 

- Especificações técnicas completas – desempenho luminotécnico, materiais de produção e de 

acabamento com indicação da fixação e integração com a arquitetura: Relatório / Planilha de 

Especificações Técnicas constituídas por Luminárias (tipo, fabricação, dimensões, acabamentos, 

resistência a choques e umidade, tipo de fixação e integração com a arquitetura, lâmpadas utilizadas nas 

luminárias, desempenho luminotécnico - rendimento, controle de luminância e abertura do facho 

luminoso), Lâmpadas (tipo, fabricação, potência, tensão de rede, fluxo luminoso (lm), abertura e 

intensidade do facho luminoso (cd), temperatura de cor (K), índice de reprodução de cor, vida útil), 

Reatores (tipo e fabricação, número de lâmpadas, tensão de rede V, fator de potência, fator de fluxo, 

perdas e vida útil), Acessórios de controle de iluminação para variação da intensidade luminosa e da 

composição de cenários (tipo e fabricação, capacidade de potência e número de cenários, integração com 

os demais elementos eletrônicos do sistema de iluminação), Quantificação dos equipamentos utilizados 
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no empreendimento, Localização dos equipamentos de iluminação nos diferentes ambientes do 

empreendimento. 

- Detalhamento gráfico em escala apropriada à viabilidade de produção das luminárias 

especialmente projetadas para a obra, quando for o caso. 

- Planilha quantitativa de materiais, relacionando todos os materiais envolvidos na instalação 

dos sistemas luminotécnicos abrangidos pelo projeto. 

- Planilha de orçamento, incluindo toda a instalação dos sistemas luminotécnicos apresentados 

pelos projetos, incluindo as composições de preço. 

- Memoriais descritivos da instalação; Especificações de execução, ensaios de 

desempenho e entrega dos sistemas; Especificações de fornecimento para os materiais e 

equipamentos selecionados e respectivos testes de fábrica a serem requeridos. 
- APROVAÇÃO DOS PROJETOS LEGAIS  

- ART e Declaração de responsabilidade técnica. 
 

Item 32 – Projeto de Telecomunicações – Voz e dados  
Descrição das atividades na etapa de anteprojeto:  

Nesta etapa deverá ser apresentada a solução preliminar do projeto de telecomunicações, com 

ênfase na indicação do encaminhamento das instalações, interligações e identificação dos pontos de 

telecomunicações. 

Os projetos devem ser elaborados em conformidade com as normas técnicas vigentes e de 

acordo com os padrões adotados pelo TJPA. Salienta-se que o projeto de instalações de 

telecomunicações deverá ser aprovado internamente pela Secretaria de Informática do TJPA e 

externamente junto à concessionária telefônica local, sendo que o projeto deverá conter planta de 

situação/locação, com indicação do ramal de entrada da concessionária.  

 O projeto de distribuição interna deverá ser elaborado de acordo com o projeto de layout de 

arquitetura. Identificando as interferências com os demais projetos e, se for o caso, solicitar elementos 

que porventura não estejam contemplados, principalmente nos projetos de arquitetura (shafts, sala para 

racks/PABX/baterias e ar condicionado). 

O produto apresentado deverá conter no mínimo: 

 - Eletrodutos com seus diâmetros e encaminhamentos. 

- Eletrocalhas e caixas com suas dimensões e encaminhamentos. 

- Tomadas com as suas identificações. 

- Salas dos racks, DG e PABX. 

- Encaminhamentos e quantitativo preliminar de cabeamento, com as respectivas bitolas. 

- Identificação das interligações. 

- Legendas e notas explicativas. 

PRODUTOS GERADOS: 

- Planta de situação/locação com indicação do ramal de entrada da concessionária de REDE de 

TELEFONIA e REDE de DADOS. 

- Projeto preliminar de distribuição interna identificando: Eletrodutos com seus diâmetros e 

encaminhamentos; Eletrocalhas e caixas com suas dimensões e encaminhamentos; tomadas com as suas 

identificações; Encaminhamentos e quantitativos de cabeamento, com as respectivas bitolas; 

Identificação das interligações; Legendas e notas explicativas. 

- Projeto de sala para racks, DG e PABX. 

- Esquema de distribuição geral. 

- Interligações do sistema de aterramento. 

- ART e declaração. 

Descrição das atividades na etapa de projeto básico: 
- Consolidação dos anteprojetos: Consolidar os anteprojetos gerados na etapa anterior, 

verificando e compatibilizando as interferências preliminares. 

- Documentação Gráfica do Projeto Legal: Elaborar a Documentação Gráfica do Projeto 

Legal para ser protocolada nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo com a 

legislação e normas vigentes. Todos os produtos gerados nas etapas e fases anteriores devem ser 

analisados, aprovados e compatibilizados adequando-se a legislação levantada até o momento. 

- Memoriais Descritivos: Elaborar e compilar a documentação textual Legal, descrevendo os 

elementos do empreendimento para aprovação nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e 

federal, de acordo com as normas vigentes. 
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- Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovações junto aos Órgãos Técnicos 

Públicos: Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisições de informações oficiais ou 

quaisquer outros serviços nos Órgãos Técnicos Públicos e acompanhar a tramitação dos mesmos. As 

taxas e emolumentos necessários às aprovações de cada projeto serão de responsabilidade dos escritórios 

contratados. 

Produtos gerados na fase de projeto básico: 

- Documentação Gráfica do Projeto Legal: Composta por todos os desenhos e informações 

técnicas necessárias e requeridas pelos órgãos. 

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento: Composto por todas as definições e 

informações técnicas necessárias e requeridas pelo órgão de aprovação. 

- Protocolos: Dos pedidos de aprovação dos projetos, de requisições de informações oficiais ou 

de quaisquer outros serviços nos Órgãos Técnicos Públicos. 

- Aprovação dos Projetos: Projetos devidamente aprovados nos Órgãos Técnicos Públicos. 

- ART e declaração. 

Descrição das atividades na etapa de projeto executivo com aprovação legal e orçamentos:  

Nesta etapa deverá ser apresentada a solução FINAL do projeto de telecomunicações, 

consolidando as informações das etapas anteriores, através da apresentação de projeto executivo e com 

seu devido detalhamento. 

 O projeto deverá contar, no mínimo: 

 - Eletrodutos com seus diâmetros e encaminhamentos. 

- Eletrocalhas e caixas com suas dimensões e encaminhamentos. 

- Tomadas com as suas identificações. 

- Salas dos racks, DG e PABX. 

- Encaminhamentos e quantitativos de cabeamento, com as respectivas bitolas. 

- Identificação das interligações. 

- Legendas e notas explicativas. 

O projeto de detalhes deverá conter, no mínimo: 

- Detalhe da distribuição geral. 

- Detalhe dos racks com todos os seus elementos construtivos e componentes (patch panels, 

switches, conjunto de ventiladores). 

- Interligações do sistema de aterramento. 

- Detalhe das caixas de passagem. 

- Detalhe dos pontos de telecomunicações. 

- Esquema vertical. 

- Detalhe da fixação dos eletrodutos e eletrocalhas. 

- Detalhe dos dutos de piso e suas caixas. 

- Detalhe dos dutos sob piso elevado. 

- Especificações Técnicas. 

- Quantitativos e Planilhas de custos (composição de preços unitários), contendo todos os 

elementos necessários para a execução do serviço, de acordo com os projetos, discriminação do material, 

unidade, preço unitário, total parcial e total geral, além da composição de seus custos unitários, conforme 

modelo PINI/TCPO. 

- Orçamento detalhado dos materiais e serviços necessários para a execução do projeto, na 

forma sintética e analítica. 

PRODUTOS GERADOS: 

- Planta de situação/locação com indicação do ramal de entrada da concessionária de 

REDE DE TELEFONIA e REDE DE DADOS (Com a devida aprovação da Concessionária 

responsável, caso necessário); 

- Projeto de distribuição interna identificando: Eletrodutos com seus diâmetros e 

encaminhamentos; Eletrocalhas e caixas com suas dimensões e encaminhamentos; Tomadas com as suas 

identificações; Encaminhamentos e quantitativos de cabeamento, com as respectivas bitolas; 

Identificação das interligações; Legendas e notas explicativas. 

- Projeto de sala para racks, DG e PABX. 

- Detalhamento da distribuição geral. 

- Detalhe dos racks com todos os seus elementos construtivos e componentes (patch panels, 

switches, conjunto de ventiladores). 

- Interligações do sistema de aterramento. 
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- Detalhes das caixas de passagem. 

- Detalhes dos pontos de telecomunicações. 

- Esquema vertical. 

- Detalhe da fixação dos eletrodutos e eletrocalhas. 

- Detalhe dos dutos de piso e suas caixas. 

- Detalhe dos dutos sob piso elevado (caso utilizado) 

- Especificações Técnicas gerais 

- Quantitativos e Planilhas de custos. 

- Orçamento detalhado. 

- ART e declaração de responsabilidade técnica. 
 

Item 33 – Projeto de Sistemas de Automação Predial e 
Segurança 

Descrição das atividades na etapa de anteprojeto: 
- Condicionantes Gerais: Obter informações sobre o empreendimento como o padrão e nível 

do empreendimento, padrão e nível da população que irá frequentar o empreendimento, suporte à 

conceituação/função do empreendimento, definições dos sistemas de automação e segurança que serão 

implantados (Ex: Controle de Acesso, Controle de intrusão, CFTV, Sonorização, Sistema de Detecção e 

Alarme de Incêndio, etc.). 

- Análise dos condicionantes de detecção de incêndios: Analisar, obter informações 

preliminares e orientar o empreendedor quanto aos condicionantes referentes à detecção de incêndios 

que possam ter influência na concepção do produto, incluindo a análise de conformidade com normas 

pertinentes detecção de incêndios, análise da locação de áreas de maiores riscos no empreendimento e 

outros aspectos relevantes. 

- Serviço de assessoria técnica no partido de arquitetura: A partir da análise técnica dos 

condicionantes locais, elaborar propostas objetivando colaborar com o projeto de arquitetura no sentido 

de melhorias nas barreiras físicas, escadas, guaritas, blindagens, eclusas de controle de acesso etc. 

- Definição de Ambientes e Espaços Técnicos: Concepção básica das soluções técnicas a 

serem adotadas; Pré-dimensionamento dos sistemas, em nível que permita a definição das centrais de 

automação e de segurança, shafts e os demais espaços necessários para instalação. 

- Definição de layout de salas de automação e segurança: Definição dos espaços para as salas 

de Automação e de Segurança; Detalhamento dos espaços a serem ocupados pelos equipamentos 

(centrais); Levantamento de cargas elétricas e de consumo de cada equipamento a ser instalado; Layout, 

dimensionamento e indicação das necessidades das salas; Indicação da necessidade específica de 

tratamento acústico, condicionamento de ar e segurança dessas salas. 

- Levantamento de todas as funções possíveis de serem implantadas no empreendimento: 
Elaborar documento contemplando todas as funções possíveis de serem implementadas no 

empreendimento, abordando os sistemas de segurança básicos como detecção e alarme de incêndio, 

controle de acesso, controle de intrusão, circuito fechado de televisão e sonorização, definições e 

conceituação de todos os sistemas prediais (elétrica, hidráulica, ar condicionado, etc) que serão 

integrados ao sistema de automação e segurança, integração dos sistemas prediais pelo sistema de 

automação e segurança, outros sistemas específicos e/ou baseados em novas tecnologias. 

- Ajuste das estimativas orçamentárias para os sistemas a serem projetados: Concepção 

das soluções e sistemas a serem adotados; Pré-dimensionamento dos sistemas, em nível que permita a 

elaboração de orçamentos estimativos de cada subsistema e do sistema integrado como um todo. 

- Posicionamento de elementos e infra-estrutura de automação de utilidades (elétrica, 

hidráulica, ar condicionado), de segurança (detecção, CFTV, acesso, alarmes, sonorização), de 

detecção e alarme de incêndio e comunicação de emergência: Quando aplicável, Automação de 

Utilidades - Distribuição conceitual de controladoras, subcontroladoras, instrumentos de campo nas 

plantas; Seleção e especificação básica dos equipamentos a serem utilizados / Segurança - Confirmação 

da localização em campo dos instrumentos e equipamentos dos sistemas de segurança; Seleção e 

especificação básica dos equipamentos a serem utilizados / Detecção e alarme de incêndio e 

comunicação de emergência: Confirmação da localização em campo dos equipamentos dos sistemas; 

Seleção e especificação básica dos equipamentos a serem utilizados / Infra-estrutura: Estudo dos 

traçados de dutos, calhas e tubulações em todos os pavimentos, e análise de interferências com os 

projetos das demais disciplinas; Dimensionamento e especificação dos tipos de condutos. 

- Definição e layout de shafts verticais: Definição e arranjo de tubulações, dispositivos, 
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componentes e equipamentos de Automação e Segurança em shafts verticais; Definição de furações em 

lajes para passagens de sistemas instalados em shafts verticais. 

- Diagrama em Blocos do Sistema Integrado de Automação e Segurança: Listagem de todos 

os equipamentos e subsistemas que irão participar do sistema; Definição dos níveis de rede de dados a 

serem utilizadas; Elaboração da arquitetura geral do sistema – Diagrama em Blocos. 

PRODUTOS GERADOS: 

- Relatório preliminar sobre conceitos e sistemas a serem aplicados, contendo informações 

preliminares sobre as características de acesso ao empreendimento e os dados preliminares de segurança 

observando as condições topográficas e de vizinhança e as informações relativas às instruções 

normativas que basearam a análise e subsídios a objetivando a melhor solução para prevenir incêndios. 

- Desenhos preliminares dos ambientes e centrais de automação e segurança com dimensões, 

condições de posicionamento, acesso e circulação de pessoas nas áreas técnicas, tubulações e sistemas 

técnicos, condições de ventilação e outros condicionantes; Dimensões principais, posicionamento de 

shafts e espaços técnicos com percurso vertical e horizontal. 

- Desenho dos shafts verticais (plantas, cortes, vistas e detalhes, conforme a necessidade), com 

marcação de todas as necessidades a serem atendidas pelos projetos das demais disciplinas (dimensões, 

pés-direitos, portas, aberturas, proximidade de outros ambientes ou condições, etc.); Planta de furação de 

laje para os shafts verticais. 

- Projetos das salas e centrais de automação e segurança (plantas, cortes, vistas e detalhes, 

conforme a necessidade), com marcação de todas as premissas a serem atendidas pelos projetos das 

demais disciplinas. 

- Orçamento estimativo ajustado às novas funções, com planilhas de custos estimativos do 

sistema de automação e de segurança, por subsistema e valor total. 

- Posicionamento de elementos e infraestrutura de automação de utilidades (elétrica, hidráulica, 

ar condicionado), de segurança (detecção, CFTV, acesso, alarmes, sonorização), de detecção e alarme de 

incêndio e comunicação de emergência: Especificações básicas de equipamentos da instalação; Plantas 

de todos os pavimentos com traçado de dutos, calhas e tubulações; Indicação de ajustes necessários nos 

projetos das demais disciplinas em função das interferências identificadas; Diagramas em blocos gerais 

e/ou detalhados do sistema. 

- Diagramas em Bloco Gerais e Detalhados do Sistema. 

- ART e declaração. 

Descrição das atividades na etapa de projeto básico: 
- Consolidação dos anteprojetos: Consolidar os anteprojetos gerados na etapa anterior, 

verificando e compatibilizando as interferências preliminares. 

- Documentação Gráfica do Projeto Legal: Elaborar a Documentação Gráfica do Projeto 

Legal para ser protocolada nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo com a 

legislação e normas vigentes. Todos os produtos gerados nas etapas e fases anteriores devem ser 

analisados, aprovados e compatibilizados adequando-se a legislação levantada até o momento. 

- Memoriais Descritivos: Elaborar e compilar a documentação textual Legal, descrevendo os 

elementos do empreendimento para aprovação nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e 

federal, de acordo com as normas vigentes. 

- Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovações junto aos Órgãos Técnicos 

Públicos: Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisições de informações oficiais ou 

quaisquer outros serviços nos Órgãos Técnicos Públicos e acompanhar a tramitação dos mesmos. As 

taxas e emolumentos necessários às aprovações de cada projeto serão de responsabilidade dos escritórios 

contratados. 

PRODUTOS GERADOS: 

- Documentação Gráfica do Projeto Legal: Composta por todos os desenhos e informações 

técnicas necessárias e requeridas pelos órgãos. 

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento: Composto por todas as definições e 

informações técnicas necessárias e requeridas pelo órgão de aprovação. 

- Protocolos: Dos pedidos de aprovação dos projetos, de requisições de informações oficiais ou 

de quaisquer outros serviços nos Órgãos Técnicos Públicos. 

- ART e Declaração de responsabilidade técnica. 

- Projetos devidamente protocolados para aprovação nos Órgãos Técnicos Públicos. 

Descrição das atividades na etapa de projeto executivo com aprovações legais e orçamento: 
- Plantas de automação predial e segurança Patrimonial: Traçado de toda a infraestrutura de 
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Automação e Segurança; Dimensionamento e posicionamento final de dutos, tubulações, shafts, etc., 

incluindo especificação de acessórios, formas de conexão, inspeção e indicação de dimensões e níveis; 

Análise e eliminação de interferências; Elaboração e lançamento dos detalhes considerados necessários à 

perfeita compreensão da instalação representada nas plantas. 

- Esquemas Verticais da Instalação: Concepção e elaboração dos esquemas verticais para os 

diversos subsistemas de Automação e Segurança. 

- Lista de Pontos de Supervisão e Controle: Definição de todos os pontos de supervisão e 

controle para todos os sistemas, quadros, equipamentos, etc., que serão de alguma forma interligados ao 

Sistema Integrado de Supervisão e Controle, viabilizando seu controle de acordo com as especificações 

definidas nas funções de automação ou em projetos específicos destes sistemas (por exemplo, como deve 

operar um Exaustor de Subsolo); Lista de instrumentos associados com cada ponto, que sejam parte do 

fornecimento de automação e segurança; Lista de instrumentos associados com cada ponto a ser 

controlado que sejam parte do fornecimento de terceiros. Exemplo: USCA (Unidade de Supervisão de 

Corrente Alternada), multimedidores, etc. 

- Elaboração de memoriais e especificações: Elaboração de memoriais descritivos; 

Elaboração de especificações de serviços e recomendações técnicas e administrativas para uso e 

aplicação das informações contidas no projeto; Elaboração de especificações de materiais e 

equipamentos; Elaboração da planilha completa de escopo do fornecimento do sistema como um todo; 

Elaboração de lista índice de todos documentos emitidos e revisões realizadas. 

- Compatibilização com projetos de Elétrica, Luminotécnica, Hidráulica, Ar 

Condicionado: Análise e compatibilização dos conceitos adotados em projetos de outras especialidades 

que tenham interferência física ou funcional com os projetos de Automação e Segurança projetados; 

Elaboração e/ou complementação dos projetos elaborados de modo a incluir os elementos necessários 

para a perfeita integração entre os projetos. 

- Elaboração de plantas de marcação de lajes e vigas: Elaboração de plantas de marcação de 

laje e vigas para os pavimentos tipo; Marcação de furos e inserts na estrutura para os demais pavimentos, 

incluindo furos em lajes. 

- Preparação de plantas de detalhes: Preparação de plantas de detalhes, contendo dados de 

referência em formato adequado para registro e verificação por terceiros. 

- Verificação da adequação e conformidade de elementos, sistemas e componentes: 
Verificação da adequação e conformidade de elementos, sistemas e componentes do projeto de 

automação e segurança com relação à arquitetura, projeto elétrico, hidráulico e de ar condicionado. 

- Elaboração de orçamento: Elaboração de orçamento estimativo da instalação dos sistemas 

elétricos, incluindo as composições de preço. 

- Elaboração de diagramas de comando: Elaboração de diagramas de comando dos quadros 

elétricos, hidráulicos e de ar condicionado, de forma que os mesmos sejam capazes de interfacear 

corretamente com o sistema de automação e executar as funções de sua competência. 

PRODUTOS GERADOS: 

- Plantas de todos os pavimentos com traçado final e discriminação de dutos e tubulações de 

Automação e Segurança e seus acessórios, trechos embutidos em vedações estruturais, com indicação de 

diâmetro ou dimensões, níveis e fiação, compatibilizado com os demais elementos e sistemas; Detalhes 

necessários à perfeita compreensão das instalações representadas nas plantas. 

- Esquemas verticais de distribuição para os diversos subsistemas de Automação e Segurança, 

incluindo a discriminação de equipamentos e instrumentos de campo. 

- Lista de pontos de entrada e saída digitais e analógicos para cada equipamento, quadro 

ou instrumento de campo a ser controlado; Instrumentos inclusos no sistema predial e de segurança, 

associados aos respectivos pontos de supervisão e controle (por exemplo, sensor de nível associado à 

medida desta variável em reservatórios, válvula destinada à liberação e bloqueio de linhas de 

alimentação de ar condicionado). 

- Memoriais descritivos abrangendo todos os sistemas de Automação e Segurança 

projetados, contemplando Especificações Técnicas, Funcionais, Listas de Pontos e Instrumentos; 

Especificações de serviços e recomendações gerais para contratação e instalação de Automação e 

Segurança, inclusive procedimentos de teste e aceitação; Especificações de todos os materiais e 

equipamentos a serem utilizados na instalação; Planilha de Escopo de Fornecimento. 

- Projeto completo de Automação e Segurança, com todos os seus elementos 

compatibilizados com os sistemas complementares. 

- Plantas de marcação de lajes e vigas para o pavimento tipo, com indicação das caixas e 
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eletrodutos embutidos na laje e furos na estrutura, inclusive furos em laje, com dimensões e posições 

cotadas em relação à estrutura; Indicação de furos na estrutura para os demais pavimentos, com 

dimensões e posições cotadas em relação à estrutura. 

- Plantas de detalhe da instalação de cada instrumento ou equipamento relevante. 

- Confirmação das listas de pontos e instrumentos, com detalhamento de suas especificações; 

Ajuste dos quadros elétricos e de ar condicionado, para definição de borneiras de pontos de supervisão e 

de comando; Subsidiar o projeto de arquitetura para eventuais ajustes, bem como os demais projetos. 

- Planilha de orçamento com preços estimativos, incluindo toda a instalação dos sistemas 

elétricos apresentados pelos projetos, incluindo as composições de preço. 

- Diagramas de comando dos sistemas elétricos, hidráulicos e de ar condicionado. 

- ART e Declaração de Responsabilidade técnica. 

- Aprovação dos Projetos: Projetos devidamente aprovados nos Órgãos Técnicos Públicos. 

 

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO E AFINS 

Item 34 – Levantamento Cadastral do Sistema de 
Exaustão, Climatização e Afins 

Descrição das atividades: 

Levantamento detalhado do sistema de exaustão, climatização e afins existentes, incluindo 

tomadas, quadros, dutos, shafts, exaustores, ventiladores, aparelhos de condicionamento de ar, central 

de água gelada e demais elementos que possam ser relevantes para o desenvolvimento dos projetos do 

sistema de exaustão, climatização e afins, no edifício e seu entorno, além de detalhes esquemáticos em 

corte ou fachadas que se fizerem necessários.  

Obs.: Se faz necessária autorização para realização dos levantamentos, esta devendo ser solicitada pela 

contratada, informando o período de realização dos levantamentos e os dados dos profissionais 

envolvidos, com antecedência mínima de dois dias úteis. 

PRODUTOS GERADOS: 

- Plantas baixas, diagramas, quadros, detalhes, especificações de acabamentos e 

equipamentos. 

- Planta de Cobertura e de Implantação, quando necessário. 

- Cortes e fachadas (se não houver o projeto poderá ser feito de forma esquemática, quando 

necessário); 

- Relatório Fotográfico interno da edificação com apresentação das fotos e sua identificação 

e planta baixa, que deverá ser entregue como anexo do Relatório Fotográfico, onde deverá ser indicada 

a posição e direção das fotos apresentadas. 

- ART e declaração. 
 

Item 35 – Sistemas de Climatização Isolada (ACJ e/ou 
splits), Item 36 – Sistemas de Climatização de Grande 

Porte (vrv, chiller, etc.) e Item 37 – Sistemas de 
Exaustão e Troca de Calor 

Descrição das atividades na Etapa de anteprojeto: 

- Estudo de implantação do empreendimento: Analisar os condicionantes locais que 

possam ter influência na concepção do produto, incluindo condições locais de atendimento 

pelos serviços públicos (água, esgoto, gás combustível e energia elétrica), condicionantes 

relacionados à topografia do terreno, incidência solar, edificações na vizinhança e influência 

das condições do meio externo, condicionantes locais de atendimento às normas de segurança 

contra fumaça, em caso de incêndio e outros aspectos. 

- Cálculo de carga térmica e vazões de ar: Coleta de dados necessários para o cálculo 

de carga térmica como zoneamento dos ambientes, elaboração dos cálculos, análise dos 

resultados e elaboração de planilha com dados resultantes. 

- Definição preliminar de compartimentos e espaços técnicos, acesso de eq-

uipamentos e estimativas de pesos, consumos de energia e água: Determinação das 

dimensões dos equipamentos a serem adotados, e por decorrência, das áreas necessárias à 
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implantação dos mesmos, bem como a definição dos espaços destinados ao caminhamento 

das redes de dutos, de fluidos de resfriamento, parâmetros requeridos pelas utilidades 

(elétricas, hidráulica predial, etc.) e a acessibilidade dos equipamentos às casas de máquinas. 

- Dimensionamento e caminhamento preliminar das redes de dutos e tubulações 

principais: Elaboração das plantas de todas as áreas beneficiadas pelo projeto e cortes 

esquemáticos em representação unifilar do caminhamento de dutos e tubulações principais. 

- Estudo técnico e econômico para a definição do tipo de sistema a ser adotado: 

Elaborar estudo técnico e econômico comparativo para a definição do tipo de sistema a ser 

adotado. 
- Seleção de equipamentos: Seleção dos equipamentos de condicionamento e 

movimentação de ar para a definição do layout das casas de máquinas e dos consumos de 

energia e de água. 

- Definição preliminar de layout de casas de máquinas: Layout, dimensionamento e 

indicação das necessidades de espaço físico das casas de máquinas; Indicação da necessidade 

específica de tratamento acústico, amortecimento de vibrações, condução e tratamento de 

emissões, hidráulica, elétrica e estrutura. 

- Definição preliminar de Layout de forros: Estudo de locação de aparelhos ou 

elementos de difusão de ar, compatibilizado com os layouts de luminárias, sprinklers e 

sonorizadores. 

- Definição preliminar do dimensionamento e caminhamento das redes de dutos e 

tubulações: Em função do layout dos elementos de difusão, e do estudo de níveis das redes de 

instalações, será elaborado o dimensionamento e desenho unifilar das redes de dutos de 

distribuição e de retorno de ar e rede de tubulações hidráulicas. 

- Definição e layout de furações verticais e horizontais: Estudo, definição e arranjo de 

dutos e tubulações, em shafts verticais; Estudo, definição e arranjo de dutos e tubulações, em 

entreforros e pipe racks; Definição de furações em lajes para passagem de sistemas instalados 

em shafts verticais; Definição de furações em vigas para passagem de sistemas instalados em 

entreforros e pipe racks. 
PRODUTOS GERADOS: 

- Relatório preliminar de condicionantes locais, contendo comentários e 

recomendações preliminares sobre variáveis arquitetônicas que influenciam no desempenho 

dos sistemas, tais como altura de entre forros tipos de vidros, materiais de construção, som-

breamento, afastamento com vizinhos, orientação solar, etc., além de informações 

preliminares sobre a necessidade de implantação de sistemas de controle de fumaça; 

Descrição geral dos sistemas alternativos em estudo e indicação de dados estimados de 

investimento inicial, pontos de força, reserva de água e espaços ocupados; Planilha de 

capacidade térmica total da instalação, perfil de carga térmica (se necessário) e capacidade 

dos sistemas parciais; Planilha de vazões de ar por ambiente; Descrição geral dos sistemas 

alternativos em estudo e indicação de dados comparativos, incluindo informações referentes 

às estimativas de custos iniciais, estimativas de custos operacionais incluindo custos de 

manutenção, confiabilidade, espaços ocupados, características físicas e operacionais dos 

sistemas; Seleção de equipamentos incluindo os dados de consumo energético e de água dos 

equipamentos, bem como cálculo com base no Procel Edifica;  

- Desenhos esquemáticos com Indicação dos ambientes e espaços técnicos, contendo 

os pesos dos equipamentos, aberturas nas fachadas e as necessidades de pontos de força, 

combustíveis, de água e ralos. 

- Desenhos das casas de máquinas em plantas e cortes, indicando dimensões, pés-

direitos, portas, aberturas, janela, forros, condições de acesso de pessoas e equipamentos, 

espaços de manutenção, proximidade de outros ambientes ou condições, etc.; Indicação nos 

desenhos de furos na estrutura, tratamento contra transmissão de ruídos e vibrações, ralos, 

necessidades de suprimento de água e energia. 

- Desenho de layout dos elementos de difusão e retorno de ar, o qual servirá de base 
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para o projeto das redes de dutos de distribuição e de retorno de ar (se houver). 

- Plantas esquemáticas de todos os pavimentos com traçado das redes de dutos e 

tubulações em unifilar, com dimensões; Cortes necessários para a compatibillização entre as 

diversas modalidades de projeto. 

- Desenhos com indicação do posicionamento e dimensões dos dutos e tubulações em 

shafts verticais e furos em lajes; Desenhos com indicação do posicionamento e dimensões de 

arranjo de dutos e tubulações em entreforros e pipe-racks e furos em vigas da estrutura. 
- ART e declaração de Responsabilidade técnica. 

Descrição das atividades na Etapa de Projeto Básico: 

- Definição de compartimentos e espaços técnicos, acesso de equipamentos e 

estimativas de pesos, consumos de energia e água: Determinação das dimensões dos 

equipamentos a serem adotados, e por decorrência, das áreas necessárias à implantação dos 

mesmos, bem como a definição dos espaços destinados ao caminhamento das redes de dutos, 

de fluidos de resfriamento, parâmetros requeridos pelas utilidades (elétricas, hidráulica 

predial, etc.) e a acessibilidade dos equipamentos às casas de máquinas. 

- Dimensionamento e caminhamento das redes de dutos e tubulações principais: 

Elaboração das plantas de todas as áreas beneficiadas pelo projeto e cortes esquemáticos em 

representação unifilar do caminhamento de dutos e tubulações principais. 

- Definição e layout de casas de máquinas: Layout, dimensionamento e indicação das 

necessidades de espaço físico das casas de máquinas; Indicação da necessidade específica de 

tratamento acústico, amortecimento de vibrações, condução e tratamento de emissões, 

hidráulica, elétrica e estrutura. 

- Definição de Layout de forros: Estudo de locação de aparelhos ou elementos de 

difusão de ar, compatibilizado com os layouts de luminárias, sprinklers e sonorizadores. 

- Definição do dimensionamento e caminhamento das redes de dutos e tubulações: 

Em função do layout dos elementos de difusão, e do estudo de níveis das redes de instalações, 

será elaborado o dimensionamento e desenho unifilar das redes de dutos de distribuição e de 

retorno de ar e rede de tubulações hidráulicas. 

- Definição e layout de furações verticais e horizontais: Estudo, definição e arranjo de 

dutos e tubulações, em shafts verticais; Estudo, definição e arranjo de dutos e tubulações, em 

entreforros e pipe racks; Definição de furações em lajes para passagem de sistemas instalados 

em shafts verticais; Definição de furações em vigas para passagem de sistemas instalados em 

entreforros e pipe racks. 
PRODUTOS GERADOS: 

- Plantas com Indicação dos ambientes e espaços técnicos, contendo os pesos dos eq-

uipamentos, aberturas nas fachadas e as necessidades de pontos de força, combustíveis, de 

água e ralos. 

- Plantas das casas de máquinas com cortes, indicando dimensões, pés-direitos, 

portas, aberturas, janela, forros, condições de acesso de pessoas e equipamentos, espaços de 

manutenção, proximidade de outros ambientes ou condições, etc.; Indicação nos desenhos de 

furos na estrutura, tratamento contra transmissão de ruídos e vibrações, ralos, necessidades de 

suprimento de água e energia. 

- Planta de layout dos elementos de difusão e retorno de ar, o qual servirá de base 

para o projeto das redes de dutos de distribuição e de retorno de ar (se houver). 

- Plantas de todos os pavimentos com traçado das redes de dutos e tubulações em 

unifilar, com dimensões; Cortes necessários para a compatibillização entre as diversas 

modalidades de projeto. 

- Desenhos com indicação do posicionamento e dimensões dos dutos e tubulações em 

shafts verticais e furos em lajes; Desenhos com indicação do posicionamento e dimensões de 

arranjo de dutos e tubulações em entreforros e pipe-racks e furos em vigas da estrutura. 
- ART e declaração de Responsabilidade técnica. 
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Descrição das atividades na etapa de projeto executivo com aprovações legais e orçamento: 

- Detalhamento das instalações em plantas: Detalhamento da rede de dutos em 

formato bifilar e definição do caminhamento das tubulações hidráulicas em toda extensão 

verificando eventuais interferências com os projetos complementares; Complementação dos 

desenhos, com as listas de equipamentos e materiais de difusão de ar, com indicação de suas 

características técnicas. 

- Desenho de cortes localizados: Preparação de todos os cortes necessários para a 

compreensão do projeto e indicação de compatibilização vertical entre os projetos 

complementares. 

- Detalhamento de casas de máquinas: Detalhamento das casas de máquinas, 

indicando cortes, aberturas nas paredes, piso e teto, ralos, pontos de água, pontos de 

alimentação elétrica e demais detalhes construtivos necessários. 

- Elaboração de diagramas de alimentação elétrica: Concepção e elaboração dos 

diagramas elétricos unifilares para os quadros de alimentação elétrica dos equipamentos e 

dispositivos específicos, componentes da instalação. 

- Elaboração de memoriais descritivos e especificações técnicas: Elaboração de 

memoriais descritivos; Elaboração de especificações de serviços e recomendações técnicas e 

administrativas para uso e aplicação das informações contidas no projeto; Elaboração de 

especificações de materiais e equipamentos. 

- Elaboração de fluxograma dos processos: Concepção e elaboração dos fluxogramas 

de ar, água ou frigorígeno de todos os sistemas, incluindo esquemas horizontais e verticais, 

indicando todos os elementos componentes dos sistemas, conforme indicados nos desenhos 

de plantas e cortes. 
- Elaboração de diagrama de controle: Concepção e elaboração dos esquemas de 

controles, indicando todos os loops de controle, e a identificação e especificação dos 

componentes de controle. 
- Elaboração de Plantas Específicas de Marcação de Lajes e Vigas: Marcação de 

furos em laje e vigas de quaisquer dimensões nos desenhos de formas da estrutura para os 

pavimentos e/ou setores especificados. 

- Marcação e especificação de suportes de dutos e tubulação: Marcação e 

especificação de suportes para sustentação e ancoragem de dutos, tubulações, caixas e outros 

acessórios dos sistemas elétricos. 
- Elaboração de diagramas de comandos elétricos: Concepção e elaboração dos 

esquemas elétricos unifilares e funcionais típicos, indicando intertravamentos e interfaces 

com o sistema de automação predial (se houver). 

- Elaboração de planilha de materiais e serviços: Elaboração de planilha com 

quantidade estimada de equipamentos, componentes, materiais e de serviços, para instalação 

dos sistemas de condicionamento de ar e ventilação mecânica. 

- Elaboração de Orçamento: Elaboração de orçamento estimativo para instalação dos 

sistemas de condicionamento de ar e ventilação mecânica, incluindo as composições de preço. 
PRODUTOS GERADOS: 

- Desenhos finais de plantas de todas as áreas beneficiadas pelo projeto, 

complementados com as listas de materiais e as características técnicas dos equipamentos e 

os detalhes construtivos necessários para a execução dos sistemas, já compatibilizado com os 

demais projetos de arquitetura e complementares. 

- Desenhos finais de cortes de todas as áreas beneficiadas pelo projeto. 

- Plantas, cortes, detalhes de montagem, bases de equipamentos, incluindo o 

posicionamento e discriminação de equipamentos, dutos, tomadas de ar externo, tubulações e 

seus acessórios, com indicação de diâmetros e/ou dimensões, compatibilizados com as 

plantas e esquemas correspondentes. 

- Diagramas elétricos unifilares, indicando as capacidades de cada circuito e todos os 

dispositivos de proteção, medição e manobra. 
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- Memoriais descritivos da instalação; Especificações de execução, ensaios de 

desempenho e entrega dos sistemas; Especificações de fornecimento para os materiais e 

equipamentos selecionados e respectivos testes de fábrica a serem requeridos. 

- Fluxogramas de ar, com a indicação das vazões de ar e dispositivos de regulagem e 

filtragem; Fluxogramas de água, com a indicação das vazões de água, dimensões das 

tubulações e válvulas, bem como isométrico das ligações dos equipamentos; Fluxograma das 

redes frigorígenas, com a indicação dos diâmetros das tubulações. 

- Diagramas de controle indicando todos os loops e parâmetros de controle, a 

identificação, função e especificação dos componentes de controle. 

- Desenho de formas de estrutura com a indicação de dimensões e posicionamento 

cotado de todos os furos em laje e vigas. 

- Plantas de posicionamento de suportes para dutos, tubulações, caixas e outros 

acessórios dos sistemas elétricos; Detalhes construtivos e especificação de suportes e 

dispositivos de fixação e seus acabamentos. 

- Desenhos de esquemas elétricos funcionais, indicando as lógicas de partida em 

função da potência, sinalizações, bem como os intertravamentos e as interfaces com o sistema 

de automação predial (se houver). 

- Planilha de materiais e serviços necessários. 

- Planilha de materiais e serviços com preços, para os itens que compõem a instalação 

dos sistemas condicionamento de ar e ventilação mecânica, incluindo as composições de preço. 

- ART e Declaração de responsabilidade técnica. 
 

PROJETO HIDROSSANITÁRIO, COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO, DRENAGEM E 

AFINS 

Item 38 – Levantamento Cadastral das Instalações 
Hidrossanitárias, de Combate à Incêndio, Drenagem e 

Afins 
Descrição das atividades: 

Levantamento detalhado do sistema de exaustão, climatização e afins existentes, incluindo 

tomadas, quadros, dutos, shafts, exaustores, ventiladores, aparelhos de condicionamento de ar, central 

de água gelada e demais elementos que possam ser relevantes para o desenvolvimento dos projetos do 

sistema de exaustão, climatização e afins, no edifício e seu entorno, além de detalhes esquemáticos em 

corte ou fachadas que se fizerem necessários.  

Obs.: Se faz necessária autorização para realização dos levantamentos, esta devendo ser solicitada pela 

contratada, informando o período de realização dos levantamentos e os dados dos profissionais 

envolvidos, com antecedência mínima de dois dias úteis. 

PRODUTOS GERADOS: 

- Plantas baixas, diagramas, quadros, detalhes, especificações de acabamentos e 

equipamentos. 

- Planta de Cobertura e de Implantação, quando necessário. 

- Cortes e fachadas (se não houver o projeto poderá ser feito de forma esquemática, quando 

necessário); 

- Relatório Fotográfico interno da edificação com apresentação das fotos e sua identificação 

e planta baixa, que deverá ser entregue como anexo do Relatório Fotográfico, onde deverá ser indicada 

a posição e direção das fotos apresentadas. 

- ART e Declaração de responsabilidade técnica. 

 
 

Item 39 – Projeto Hidrossanitário com Aproveitamento 
dos Recursos Hídricos  

Descrição das atividades na etapa de anteprojeto: 
- Análise dos Condicionantes Locais: Analisar os condicionantes locais que possam ter 
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influência na concepção do produto, incluindo condições locais de atendimento pelos serviços públicos 

(água, esgoto, gás combustível, telecomunicações e energia elétrica), condicionantes relacionados à 

topografia do terreno, outros aspectos. 

- Consulta as concessionárias de Serviços Públicos: Realizar consultas preliminares formais 

às concessionárias de serviços públicos (água, esgoto e gás combustível). 

- Definição Preliminar de Ambientes e Espaços Técnicos: Concepção básica das soluções 

técnicas a serem adotadas; Pré-dimensionamento dos sistemas primários, de modo a permitir a 

definição dos espaços necessários para as instalações hidráulicas nos ambientes e centrais técnicas, 

bem como a consulta às concessionárias de serviços públicos; Estudo dos ambientes e centrais técnicas 

e dos espaços necessários para os diversos sistemas técnicos. 

- Definição preliminar de layout de Salas Técnicas: Levantamento dos parâmetros 

principais dos diversos sistemas (consumos de água fria, água quente, gás combustível, etc.) e 

dimensionamento de dispositivos e equipamentos centrais associados e esses sistemas; Seleção dos 

equipamentos principais; Layout, dimensionamento e indicação das necessidades de salas e centrais 

técnicas (os ambientes e centrais técnicas de sistemas hidráulicos incluem reservatórios, salas de 

equipamentos e de bombas, salas ou espaços para instalação de equipamentos de aquecimento, poços 

de captação e bombeamento de efluentes, centrais de armazenamento de gás, abrigos para medidores 

de água e gás, entre outros, que devam ser considerados pelas demais especialidades); Indicação da 

necessidade específica de tratamento acústico, amortecimento de vibrações, condução e tratamento de 

emissões. 

- Posicionamento preliminar de Dispositivos e Componentes Hidráulicos: Estudo e 

posicionamento de colunas, equipamentos, ralos e outros dispositivos de captação como caixas de 

inspeção e de dispositivos e/ou sistemas de combate a incêndio; Traçados de tubulações que possam 

gerar interferências, ajustes ou considerações nos projetos das demais especialidades. 

- Traçado preliminar de Tubulações Hidráulicas Principais: Estudo dos traçados de dutos, 

tubulações e linhas principais de sistemas hidráulicos em todos os pavimentos, e análise de 

interferências com os projetos das demais especialidades. 

- Definição preliminar de layout de Shafts Verticais: Estudo, definição e arranjo de 

tubulações, dispositivos, componentes e equipamentos de sistemas hidráulicos em shafts verticais; 

Definição de furações em lajes para passagens de sistemas instalados em shafts verticais. 

- Conceitos de sustentabilidade e redução do consumo de água no edifício e terreno: 

Considerar premissa de projeto a redução do consumo de água no edifício, a instalação de 

equipamentos economizadores, a coleta das águas pluviais, o tratamento de águas cinzas, o reuso da 

água de chuva no paisagismo, limpeza de área externa e lavagem de veículos e a viabilidade de 

utilização deste recurso para descarga de vasos sanitários, considerando alternativa de abastecimento 

com a água da concessionária. 

PRODUTOS GERADOS: 

- Relatório sobre a disponibilidade e características de atendimento do empreendimento 

pelos serviços públicos; Comentários e recomendações preliminares sobre a ligação do edifício aos 

serviços públicos. Diretrizes / respostas às consultas junto às concessionárias locais de água, esgoto, 

gás combustível e energia elétrica. 

- Desenhos em nível de anteprojeto (plantas, cortes, vistas e detalhes, conforme a 

necessidade) dos ambientes e centrais técnicas (ambientes e centrais técnicas de sistemas hidráulicos 

incluem reservatórios, salas de equipamentos e de bombas, salas de aquecedores, áreas para instalação 

de equipamentos de aquecimento, poços de captação e bombeamento de efluentes, centrais de 

armazenamento de gás, abrigos para medidores de água e gás, além de outros sistemas, que devam ser 

considerados pelas demais especialidades, com dimensões, condições de posicionamento, acesso e 

circulação de pessoas, tubulações e sistemas técnicos, ventilação dos espaços e outros condicionantes); 

Dimensões principais e posicionamento de shafts e espaços técnicos, com percurso vertical; 

Dimensões principais de outros espaços, inclusive alturas de entreforro, necessários para passagem de 

tubulações e/ou sistemas técnicos; Demarcação de zonas de encaminhamento das tubulações primárias, 

com indicação de posicionamento, altura ocupada e/ou caimento nos pavimentos, onde se detectar essa 

necessidade. Indicação da necessidade de furos na estrutura e/ou trechos de instalação embutidos na 

alvenaria armada. 

- Plantas em nível de anteprojeto de todos os setores ou pavimentos com posicionamento 

das colunas, caixas de inspeção, ralos e outros dispositivos de captação e caixas para dispositivos e/ou 

sistemas de combate a incêndio; Indicação de engrossamentos, enchimentos, com indicação de suas 



     
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/TJPA/2018 

TJPA/SA/CPL, Av. Almirante Barroso, nº. 3089, sala T-125, bairro do Souza. CEP: 66.613-710. Belém-PA. 
E-mail: licitacao@tjpa.jus.br. telefones: (91) 3205-3206 / 3205-3189 / 3205-3257 Fax: (91) 3205-3287 / 3205-3206. 

dimensões, e outros ajustes ou considerações eventualmente necessárias para orientar os projetos das 

demais especialidades, em todos os setores ou pavimentos; Posicionamento de forros e sancas, com 

indicação de suas dimensões; Indicação de furos na estrutura e/ou trechos de instalação embutidos em 

alvenaria armada. 

- Plantas de todos os pavimentos, com traçado de dutos, tubulações e linhas principais de 

sistemas hidráulicos; Indicação de ajustes necessários nos projetos das demais especialidades, em 

função das interferências identificadas; Indicação de grandes furos e inserts na estrutura. 

- Desenho dos shafts verticais (plantas, cortes, vistas e detalhes, conforme a necessidade), 

com marcação de todas as necessidades a serem atendidas pelos projetos das demais especialidades 

(dimensões, pés-direitos, portas, aberturas, proximidade de outros ambientes ou condições, etc.); 

Planta de furação de laje para os shafts verticais. 

- Considerar a confecção de plantas e memoriais que serão necessários à aprovação do 

projeto de segurança contra incêndio e pânico. 

- ART e Declaração de responsabilidade técnica. 

Descrição das atividades na etapa de Projeto Básico: 
- Definição de Ambientes e Espaços Técnicos: Concepção básica das soluções técnicas a 

serem adotadas; Pré-dimensionamento dos sistemas primários, de modo a permitir a definição dos 

espaços necessários para as instalações hidráulicas nos ambientes e centrais técnicas, bem como a 

consulta às concessionárias de serviços públicos; Estudo dos ambientes e centrais técnicas e dos 

espaços necessários para os diversos sistemas técnicos. 

- Definição e layout de Salas Técnicas: Levantamento dos parâmetros principais dos 

diversos sistemas (consumos de água fria, água quente, gás combustível, etc.) e dimensionamento de 

dispositivos e equipamentos centrais associados e esses sistemas; Seleção dos equipamentos principais; 

Layout, dimensionamento e indicação das necessidades de salas e centrais técnicas (os ambientes e 

centrais técnicas de sistemas hidráulicos incluem reservatórios, salas de equipamentos e de bombas, 

salas ou espaços para instalação de equipamentos de aquecimento, poços de captação e bombeamento 

de efluentes, centrais de armazenamento de gás, abrigos para medidores de água e gás, entre outros, 

que devam ser considerados pelas demais especialidades); Indicação da necessidade específica de 

tratamento acústico, amortecimento de vibrações, condução e tratamento de emissões. 

- Posicionamento de Dispositivos e Componentes Hidráulicos: Estudo e posicionamento de 

colunas, equipamentos, ralos e outros dispositivos de captação como caixas de inspeção e de 

dispositivos e/ou sistemas de combate a incêndio; Traçados de tubulações que possam gerar 

interferências, ajustes ou considerações nos projetos das demais especialidades. 

- Traçado de Tubulações Hidráulicas Principais: Estudo dos traçados de dutos, tubulações 

e linhas principais de sistemas hidráulicos em todos os pavimentos, e análise de interferências com os 

projetos das demais especialidades. 

- Definição e layout de Shafts Verticais: Estudo, definição e arranjo de tubulações, 

dispositivos, componentes e equipamentos de sistemas hidráulicos em shafts verticais; Definição de 

furações em lajes para passagens de sistemas instalados em shafts verticais. 

- Conceitos de sustentabilidade e redução do consumo de água no edifício e terreno: 

Considerar premissa de projeto a redução do consumo de água no edifício, a instalação de 

equipamentos economizadores, a coleta das águas pluviais, o tratamento de águas cinzas, o reuso da 

água de chuva no paisagismo, limpeza de área externa e lavagem de veículos e a viabilidade de 

utilização deste recurso para descarga de vasos sanitários, considerando alternativa de abastecimento 

com a água da concessionária. 

- Protocolo junto aos OTP: Efetuar protocolo junto aos OTP e concessionárias de serviços 

públicos (água, esgoto e gás combustível) quando necessário. 

 

PRODUTOS GERADOS: 

- Desenhos (plantas, cortes, vistas e detalhes, conforme a necessidade) dos ambientes e 

centrais técnicas (ambientes e centrais técnicas de sistemas hidráulicos incluem reservatórios, salas de 

equipamentos e de bombas, salas de aquecedores, áreas para instalação de equipamentos de 

aquecimento, poços de captação e bombeamento de efluentes, centrais de armazenamento de gás, 

abrigos para medidores de água e gás, além de outros sistemas, que devam ser considerados pelas 

demais especialidades, com dimensões, condições de posicionamento, acesso e circulação de pessoas, 

tubulações e sistemas técnicos, ventilação dos espaços e outros condicionantes); Dimensões principais 

e posicionamento de shafts e espaços técnicos, com percurso vertical; Dimensões principais de outros 
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espaços, inclusive alturas de entreforro, necessários para passagem de tubulações e/ou sistemas 

técnicos; Demarcação de zonas de encaminhamento das tubulações primárias, com indicação de 

posicionamento, altura ocupada e/ou caimento nos pavimentos, onde se detectar essa necessidade. 

Indicação da necessidade de furos na estrutura e/ou trechos de instalação embutidos na alvenaria 

armada. 

- Plantas de todos os setores ou pavimentos com posicionamento das colunas, caixas de 

inspeção, ralos e outros dispositivos de captação e caixas para dispositivos e/ou sistemas de combate a 

incêndio; Indicação de engrossamentos, enchimentos, com indicação de suas dimensões, e outros 

ajustes ou considerações eventualmente necessárias para orientar os projetos das demais 

especialidades, em todos os setores ou pavimentos; Posicionamento de forros e sancas, com indicação 

de suas dimensões; Indicação de furos na estrutura e/ou trechos de instalação embutidos em alvenaria 

armada. 

- Plantas de todos os pavimentos, com traçado de dutos, tubulações e linhas principais de 

sistemas hidráulicos; Indicação de ajustes necessários nos projetos das demais especialidades, em 

função das interferências identificadas; Indicação de grandes furos e inserts na estrutura. 

- Desenho dos shafts verticais (plantas, cortes, vistas e detalhes, conforme a necessidade), 

com marcação de todas as necessidades a serem atendidas pelos projetos das demais especialidades 

(dimensões, pés-direitos, portas, aberturas, proximidade de outros ambientes ou condições, etc.); 

Planta de furação de laje para os shafts verticais. 

- Considerar a confecção de plantas e memoriais que serão necessários à aprovação do 

projeto de segurança contra incêndio e pânico. 

- ART e declaração de responsabilidade técnica. 

- Protocolo junto aos OTP e concessionárias de serviços públicos (água, esgoto e gás 

combustível) quando necessário. 

Descrição das atividades do projeto executivo com aprovação legal e orçamentos: 
 - Projeto e Detalhamento de Instalações Localizadas: Elaboração de plantas ampliadas dos 

ambientes hidráulicos e detalhes de esgoto; Elaboração de vistas ou esquemas isométricos dos 

ambientes; Elaboração de esquemas e/ou detalhes das instalações de aquecimento, bombeamento e 

outro equipamentos; Detalhamento dos abrigos de medidores e centrais de armazenamento, conforme 

o caso. 

- Plantas de Distribuição Hidráulica: Traçado em planta das tubulações de todos os 

sistemas hidráulicos, contemplando todos os pavimentos; Determinação de caimentos, níveis, 

profundidades de tubulações e caixas; Dimensionamento e posicionamento final de dutos, tubulações, 

shafts, etc., incluindo especificação de acessórios, formas de conexão e inspeção, além da indicação de 

dimensões e níveis; Análise e eliminação de interferências; Elaboração e lançamento dos detalhes 

considerados necessários à perfeita compreensão da instalação representada nas plantas; Elaboração de 

plantas de marcação de furos e inserts na estrutura para todos os pavimentos. 

- Detalhamento de Ambientes e Centrais Técnicas: Detalhamento de ambientes e centrais 

técnicas, conforme a necessidade específica. 

- Elaboração de Memoriais e Especificações: Elaboração de memoriais descritivos; 

Especificação de serviços e recomendações técnicas e administrativas para uso e aplicação das 

informações contidas no projeto; Especificação de materiais e equipamentos; Especificação das 

normas e ensaios mínimos a serem aplicados na execução física dos sistemas e respectiva 

documentação. 

- Projeto de Sistema de Chuveiros Automáticos (Sprinklers): Estudo do posicionamento e 

modulação dos chuveiros e posicionamento de colunas, equipamentos e outras instalações localizadas; 

Concepção, traçado e dimensionamento da rede de alimentação e distribuição do sistema, bem como a 

análise de interferências com os projetos das demais especialidades; Projeto e dimensionamento da 

reserva de água e instalações centrais de bombeamento. 

- Otimização do Sistema de Sprinklers por Cálculo Informatizado: Dimensionamento do 

sistema de chuveiros automáticos, incluindo rede de distribuição e sistema de bombeamento por 

cálculo hidráulico informatizado. 

- Especificação do Sistema de Tratamento de Água: Avaliação das características da água e 

definição dos parâmetros principais do sistema; Estabelecimento de condições básicas de fornecimento 

e desempenho para sistema de tratamento de água (a obtenção de dados através de análises de água ou 

dos efluentes, dimensionamento final do sistema, seleção da tecnologia e processo a ser utilizado e 

obtenção das necessárias licenças e/ou aprovações legais referentes a esses sistemas serão parte do 
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escopo dos respectivos fornecedores, e não estão incluídos no escopo do projeto). 

- Especificação do Sistema de Tratamento de Esgoto: Avaliação das contribuições de 

efluentes e de suas características, bem como definição dos parâmetros principais do sistema; 

Estabelecimento de condições básicas de fornecimento e desempenho para sistema de tratamento de 

esgoto (a obtenção de dados através de análises de água ou dos efluentes, dimensionamento final do 

sistema, seleção da tecnologia e processo a ser utilizado e obtenção das necessárias licenças e/ou 

aprovações legais referentes a esses sistemas serão parte do escopo dos respectivos fornecedores, e não 

estão incluídos no escopo do projeto). 

- Elaboração de Plantas de Marcação de Lajes: Elaboração de plantas de laje dos 

pavimentos e/ou setores especificados, com posicionamento cotado das instalações hidráulicas 

embutidas em relação aos elementos da estrutura; Elaboração de plantas de laje com indicação de furos 

de quaisquer dimensões, para os pavimentos e/ou setores especificados, além daqueles já contemplados 

na etapa HID-D 003. 

- Detalhamento de Montagem de Instalação em Shafts: Detalhamento da montagem de 

sistemas hidráulicos em shafts verticais. 

- Marcação e Especificação de Suportes: Marcação e especificação de suportes para 

sustentação e ancoragem de dutos, tubulações, caixas, escadas de acesso à caixa d’água e outros 

acessórios dos sistemas hidráulicos. 

- Elaboração de Planilha de Quantidades de Materiais: Elaboração de planilha com 

relação quantitativa de materiais. 

- Elaboração de Orçamento: Elaboração de orçamento estimativo da instalação dos sistemas 

hidráulicos, considerando material e mão de obra, incluindo as composições de preço. 

- Preparação de Memorial de Parâmetros de Dimensionamento: Preparação de Memorial 

com os Parâmetros de Dimensionamento das instalações hidráulicas, contendo dados de referência 

(Observações: O Memorial de Parâmetros de Dimensionamento deverá apresentar os dados de entrada, 

parâmetros adotados e os principais resultados do dimensionamento, não tem finalidade orientativa 

e/ou instrutiva) em formato adequado para registro e verificação por terceiros. 

PRODUTOS GERADOS: 

- Especificações finais dos equipamentos hidráulicos a serem instalados. 

- Detalhes parciais de instalações localizadas; Plantas ampliadas de ambientes hidráulicos e 

detalhes de esgoto; Vistas ou esquemas isométricos dos ambientes hidráulicos. 

- Plantas de todos os pavimentos com traçado final e discriminação de dutos e tubulações de 

sistemas hidráulicos primários e secundários com seus acessórios, trechos embutidos em vedações 

estruturais, sempre com indicação de diâmetro ou dimensões, níveis, declividades e/ou caimentos, 

compatibilizados com os demais elementos e sistemas; Detalhes necessários à perfeita compreensão 

das instalações representadas nas plantas; Planta de marcação de laje para o pavimento tipo, com 

indicação das caixas e tubulações e/ou inserts embutidos, inclusive furos em lajes, com dimensões e 

posições cotadas em relação à estrutura; Indicação de furos na estrutura para os demais pavimentos, 

com dimensões e posições cotadas em relação à estrutura. 

- Esquemas verticais de distribuição para os diversos sistemas hidráulicos, incluindo a 

discriminação de acessórios, com indicação de diâmetros, dimensões e níveis, sempre compatibilizados 

com as plantas correspondentes; Detalhes necessários à perfeita compreensão da instalação 

representada nos esquemas verticais. 

- Plantas, cortes, vistas, detalhes de montagem, incluindo o posicionamento e 

discriminação de equipamentos, dutos, tubulações e seus acessórios, com indicação de diâmetros ou 

dimensões, níveis e caimentos, sempre compatibilizados com as plantas e esquemas correspondentes. 

- Memoriais descritivos abrangendo todos os sistemas hidráulicos projetados; Especificações 

de serviços e recomendações técnicas e administrativas para uso e aplicação das informações contidas 

no projeto; Especificação de todos os materiais e equipamentos a serem utilizados na instalação, com 

respectivos memoriais. 

- Plantas de todos os pavimentos com posicionamento cotado de chuveiros, traçado final e 

discriminação da rede de tubulações e seus acessórios. Devem ser indicados os diâmetros (ou 

dimensões) e níveis, sempre compatibilizados com os demais elementos e sistemas; Detalhes 

necessários à perfeita compreensão das instalações representadas nas plantas; Indicação de furos na 

estrutura para todos os pavimentos, com dimensões e posições cotadas em relação à estrutura. 

- Produtos listados no Projeto de Sistema de Chuveiros Automáticos (Sprinklers), com 

otimização obtida por cálculo hidráulico informatizado. 
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- Especificação básica de desempenho e condições de fornecimento para o sistema de 

tratamento de água; Projeto das previsões de utilidades necessárias (energia, água, telecomunicações, 

etc.) para a alimentação do sistema e suas instalações. 

- Plantas de laje com posicionamento cotado das instalações hidráulicas (ralos, bidê, bacia, 

subidas, descidas e passagem de tubulações), e dimensões e posicionamento cotado de todos os furos 

em laje em relação a elementos da estrutura. 

 - Plantas, cortes, vistas e detalhes, conforme a necessidade, contendo o detalhamento da 

montagem de sistemas hidráulicos em shafts verticais, incluindo a indicação e especificação de 

suportes, fixações, detalhes de vedação, acessórios, etc.. Sempre com indicação de dimensões e níveis. 

 - Plantas de posicionamento de suportes para tubulações, caixas e outros acessórios dos 

sistemas hidráulicos; Detalhes construtivos e especificação de suportes e dispositivos de fixação e seus 

acabamentos. 

 - Planilha quantitativa de materiais, relacionando todos os materiais envolvidos na 

instalação dos sistemas hidráulicos abrangidos pelo projeto. 

- Planilha de orçamento com preços estimativos, incluindo toda a instalação dos sistemas 

hidráulicos apresentados pelos projetos, incluindo as composições de preço. 

- Memorial de Parâmetros de Dimensionamento dos diversos sistemas hidráulicos 

abrangidos pelos projetos (Observações: O memorial de parâmetros de dimensionamento deve ser 

elaborado em formato adequado para registro técnico, análise e inspeção dos projetos de sistemas 

elétricos, em nível adequado para leitura e interpretação por profissionais qualificados; O Memorial de 

Parâmetros de Dimensionamento deverá apresentar os dados de entrada, parâmetros adotados e os 

principais resultados do dimensionamento, não tem finalidade orientativa e/ou instrutiva). 

- ART e Declaração de responsabilidade técnica. 

- Aprovação dos Projetos: Projetos devidamente aprovados nos Órgãos Técnicos Públicos. E 

Concessionárias. 
 

Item 40 – Projeto de prevenção e combate a incêndio 
e Pânico. 

Descrição das atividades nas etapas de anteprojeto e projeto básico: 

Nesta etapa deverá ser apresentada a solução preliminar do projeto de prevenção e combate a 

incêndio e pânico, em nível que permita a análise de sua concepção e dimensionamento. O projeto 

deverá ser concebido de forma a proporcionar um nível adequado de segurança aos ocupantes em caso 

de incêndio, minimizando as probabilidades de propagação do fogo através de seu combate no foco, 

além de reduzir os danos causados pelo sinistro a materiais e equipamentos existentes. 

Os dispositivos previstos no projeto de detecção e prevenção contra incêndio deverão ser 

integrados às instalações elétricas e hidrossanitárias, como iluminação de emergência, iluminação 

autônoma, acionadores manuais (quebre o vidro) e audiovisuais (sirene) se assim a norma exigir. 

Deverá atender às exigências das normas da ABNT, normas de sinalização de segurança 

contra incêndio e pânico, normas de execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio, norma 

para utilização de hidrantes para combate a incêndio e de extintores de incêndio. 

O projeto de instalações de combate a incêndio deverá apresentar planta de localização dos 

hidrantes, rede de distribuição de água, sistema de dreno, comunicação visual e sistema de válvulas. O 

projeto de instalações de combate a incêndio deverá prever ainda a rede interna de sprinklers (caso a 

norma exija), casa de bombas e barriletes, com detalhamentos. 

As pranchas deverão conter legendas completas, contendo todas as informações e 

especificações técnicas dos materiais utilizados neste sistema, incluindo quadros com quantitativos e 

detalhes gerais, memorial descritivo do projeto, caderno de especificações e relação completa de 

materiais, incluindo memórias de cálculo e descritivos de todos os sistemas de pressurização usados, 

orçamento detalhado dos materiais e serviços necessários para a execução do projeto, na forma 

sintética e analítica, em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários 

conforme padrão utilizado pela PINI/TCPO. 

O anteprojeto deverá ser encaminhado para análise da Coordenadoria Militar do TJPA e, após 

aprovação, encaminhado para aprovação no OTP competente, sendo atividades da Contratada: 

- Documentação Gráfica do Projeto Legal: Elaborar a Documentação Gráfica do Projeto 

Legal para ser protocolada nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo com a 

legislação e normas vigentes. Todos os produtos gerados nas etapas e fases anteriores devem ser 

analisados, aprovados e compatibilizados adequando-se a legislação levantada até o momento. 
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- Memoriais Descritivos: Elaborar e compilar a documentação textual Legal, descrevendo os 

elementos do empreendimento para aprovação nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e 

federal, de acordo com as normas vigentes. 

- Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovações junto aos Órgãos 

Técnicos Públicos: Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisições de informações 

oficiais ou quaisquer outros serviços nos Órgãos Técnicos Públicos e acompanhar a tramitação dos 

mesmos. As taxas e emolumentos necessários às aprovações de cada projeto serão de responsabilidade 

dos escritórios contratados. 

PRODUTOS GERADOS: 

- Documentação Gráfica do Projeto Legal: Composta por todos os desenhos e informações 

técnicas necessárias e requeridas pelos órgãos, com sinalização de emergência, de alerta e orientação 

com rotas de fuga. 

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento: Composto por todas as definições e 

informações técnicas necessárias e requeridas pelo órgão de aprovação. 

- Protocolos: Dos pedidos de aprovação dos projetos, de requisições de informações oficiais 

ou de quaisquer outros serviços nos Órgãos Técnicos Públicos. 

- ART e Declaração de responsabilidade técnica. 

Descrição das atividades do projeto executivo com orçamentos: 

Nesta etapa deverá ser apresentada a solução definitiva do projeto de prevenção e combate a 

incêndio e pânico, consolidando as informações das etapas anteriores, através da apresentação de 

projeto executivo e seu devido detalhamento. 

Os dispositivos previstos no projeto de detecção e prevenção contra incêndio deverão ser 

integrados às instalações elétricas e hidrossanitárias, como iluminação de emergência, iluminação 

autônoma, acionadores manuais (quebre o vidro) e audiovisuais (sirene) se assim a norma exigir. 

Deverá atender às exigências das normas da ABNT, normas de sinalização de segurança 

contra incêndio e pânico, normas de execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio, norma 

para utilização de hidrantes para combate a incêndio e de extintores de incêndio. 

PRODUTOS GERADOS: 

- Planta de localização dos hidrantes, rede de distribuição de água, sistema de dreno e 

sistema de válvulas. 

- Prever a rede interna de sprinklers (caso a norma exija), casa de bombas e barriletes, com 

detalhamentos.  

- As pranchas deverão conter legendas completas, contendo todas as informações e 

especificações técnicas dos materiais utilizados neste sistema, incluindo quadros com quantitativos e 

detalhes gerais, memorial descritivo do projeto, caderno de especificações e relação completa de 

materiais, incluindo memórias de cálculo e descritivos de todos os sistemas de pressurização usados, 

orçamento detalhado dos materiais e serviços necessários para a execução do projeto, na forma 

sintética e analítica, em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários 

conforme padrão utilizado pela PINI/TCPO. 

- Pranchas, memoriais e quaisquer peças produzidas, carimbadas e assinadas pelo órgão 

responsável pela aprovação e o responsável pelo projeto. 

- Aprovação dos Projetos: Projetos devidamente aprovados nos Órgãos Técnicos Públicos. 

- ART e declaração de responsabilidade técnica. 

Item 41 – Projeto de Drenagem 
Descrição das atividades na etapa de anteprojeto: 

Nesta etapa deverá ser apresentada a solução preliminar do projeto de drenagem, com ênfase 

na indicação do encaminhamento das tubulações, inclinações, conexões, caixas de passagem, pontos de 

visita e coletores. 

O projeto de Drenagem de Águas Pluviais deve apresentar posições, tipos e dimensões das 

tubulações verticais, horizontais, desvios, caixas, dispositivos de inspeção, ralos e ligações aos 

coletores públicos, necessários à instalação do sistema de captação, drenagem e esgotamento das águas 

pluviais de todos os blocos e da área livre do terreno, deverão ainda ser avaliados os sistemas das 

concessionárias municipais de água, esgoto e drenagem para permitir a correta ligação com as redes 

externas. O projeto deverá atender às leis ambientais vigentes. 

PRODUTOS GERADOS: 

- plantas, secções, memorial descritivo do projeto, caderno de especificações técnicas dos 
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materiais, descrição geral dos materiais empregados e estimativa orçamentária da solução adotada, em 

nível de anteprojeto. 

ART e Declaração de responsabilidade técnica. 

Descrição das atividades na etapa de Projeto Básico: 

Nesta etapa deverá ser apresentada a solução CONSOLIDADA do projeto de drenagem, 

compatibilizando todas as informações das etapas anteriores, através da apresentação de projeto básico 

que permita aprovações em todos os órgãos públicos e concessionárias que se fizerem necessários,  

com seu devido detalhamento. 

PRODUTOS GERADOS: 

- Plantas e cortes como solução consolidada e memorial descritivo do projeto,  

-Descrição consolidada dos materiais empregados e orçamento consolidado dos 

materiais e serviços necessários para a execução do projeto,  

- Documentação Gráfica do Projeto Legal: Elaborar a Documentação Gráfica do Projeto 

Legal para ser protocolada nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo com a 

legislação e normas vigentes. Todos os produtos gerados nas etapas e fases anteriores devem ser 

analisados, aprovados e compatibilizados adequando-se a legislação levantada até o momento. 

- Memoriais Descritivos: Elaborar e compilar a documentação textual Legal, descrevendo os 

elementos do empreendimento para aprovação nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e 

federal, de acordo com as normas vigentes. 

- Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovações junto aos Órgãos 

Técnicos Públicos: Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisições de informações 

oficiais ou quaisquer outros serviços nos Órgãos Técnicos Públicos e acompanhar a tramitação dos 

mesmos. As taxas e emolumentos necessários às aprovações de cada projeto serão de responsabilidade 

dos escritórios contratados. 

- Protocolos: Dos pedidos de aprovação dos projetos, de requisições de informações oficiais 

ou de quaisquer outros serviços nos Órgãos Técnicos Públicos. 

- ART e Declaração de responsabilidade técnica. 

Descrição das atividades do projeto executivo com aprovação legal e orçamentos: 

Nesta etapa deverá ser apresentada a solução definitiva do projeto de drenagem, consolidando 

as informações das etapas anteriores, através da apresentação de projeto executivo e com seu devido 

detalhamento. 

O projeto de Drenagem de Águas Pluviais deve apresentar posições, tipos e dimensões das 

tubulações verticais, horizontais, desvios, caixas, dispositivos de inspeção, ralos e ligações aos 

coletores públicos, necessários à instalação do sistema de captação, drenagem e esgotamento das águas 

pluviais de todos os blocos e da área livre do terreno, deverão ainda ser avaliados os sistemas das 

concessionárias municipais de água, esgoto e drenagem para permitir a correta ligação com as redes 

externas. 

PRODUTOS GERADOS: 

- Solução final do projeto através de plantas e cortes;  

- Memorial descritivo do projeto; 

- Caderno de especificações técnicas dos materiais, manuais de utilização e manutenção, 

com relação completa destes materiais e respectivos quantitativos, descrição detalhada dos materiais 

empregados; 

- Orçamento detalhado dos materiais e serviços necessários para a execução do projeto, na 

forma sintética e analítica (em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários 

conforme modelo utilizado pela PINI/TCPO); 

- Aprovação dos Projetos: Projetos devidamente aprovados nos Órgãos Técnicos Públicos. 

- ART e Declaração de responsabilidade técnica. 

 

Belém (PA), Outubro de 2018. 

 

 

Paulo Gesson Mendes Lima 

Analista Judiciário – Arquiteto 

Serviço Desenvolvimento Projetos / Div. Projetos / SEA 
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ANEXO II – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Aos __ dias do mês de ____ de 2018, o Estado do Pará, por intermédio do Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará, órgão do Poder Judiciário, com sede na Avenida Almirante Barroso, nº. 
3089, bairro do Souza, cidade de Belém, Estado do Pará, CEP 66.613-710, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 04.567.897/0001-90, doravante denominado TJPA, por seu Secretário de 
Administração, FRANCISCO DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO, brasileiro, residente e domiciliado 
em Belém, capital do Estado do Pará, portador da carteira de identidade nº. 8293120 SSP/PA, 
inscrito no CPF/MF sob o nº. 141.758.512-91, designado pela Portaria nº. PORTARIA Nº 
574/2017-GP de 1º de fevereiro de 2017, publicada no Diário de Justiça do dia 02 fevereiro de 
2017, nos termos da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; do Decreto Estadual nº. 876, de 29 
de outubro de 2013; da Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1993 (Código de Defesa do 
Consumidor); e pelas demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas 
apresentadas no Pregão Eletrônico nº. 083/TJPA/2018 (processo nº PA-PRO-2018/05073), para 
o Registro de Preços nº xxx/TJPA/2018, conforme homologação da Secretaria de Administração 
deste Egrégio Tribunal, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará em __ de ________ de 
2018, registram-se os preços oferecidos pela empresa ___________________________, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº. __.___.___/____-__, com sede na cidade de _____, Estado do 
____, à ____________________________ (logradouro), doravante denominada EMPRESA, 
neste ato representada por _____________________, portado do RG nº _______, inscrito no 
CPF/MF sob o nº ___.___.___-__, cuja proposta foi classificada em primeiro lugar __ do certame 
supracitado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – O presente termo tem por objeto o Registro de 
preços para eventual contratação de serviços relativos à ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES para as obras do Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará na Região Metropolitana de Belém e Interior do Estado do Pará, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS – Esta Ata de Registro de Preços é 
documento vinculativo obrigacional e seu prazo de validade não será superior a 12 (doze) 
meses, incluídas eventuais prorrogações, com início em xx de xxxxxx de 201x e término em xx 
de xxxxxxxxxx de 201x, com eficácia legal após a publicação de seu extrato no Diário Oficial do 
Estado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Durante o prazo de validade desta Ata, o TJPA não estará obrigado 
a contratar o objeto referido na cláusula primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba 
recurso ou indenização de qualquer espécie à EMPRESA, sendo-lhe, entretanto, assegurada a 
preferência de contratação em igualdade de condições. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A partir da assinatura da presente Ata, a EMPRESA assume o 
compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, aos pedidos realizados e se obriga a 
cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas neste instrumento e no Termo de 
Referência, ficando sujeita, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento 
de quaisquer de suas cláusulas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A retirada da nota de empenho será a caracterização do 
compromisso de entregar os bens/materiais/serviços objetos da presente Ata. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS – Os preços ofertados pela EMPRESA constam de 
sua proposta, parte integrante desta Ata. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo 
período de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação desta Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS 
REGISTRADOS – Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do 
fornecimento/prestação ou bens registrados, cabendo ao TJPA promover as negociações junto à 
EMPRESA, observadas as disposições contidas na alínea “d”, do inciso II do caput do art. 65 da 
Lei nº. 8.666/1993. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no 
mercado por motivo superveniente, o TJPA convocará a EMPRESA para negociar a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Se a EMPRESA não aceitar reduzir seus preços aos valores 
praticados pelo mercado será liberada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A ordem de classificação das empresas que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

PARÁGRAFO QUARTO – Quando os preços de mercado se tornarem superiores aos preços 
registrados e a EMPRESA não puder cumprir o compromisso, o TJPA poderá: 

I – liberar a EMPRESA do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido 
de entrega dos bens/materiais, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; 

II – convocar as demais empresas para assegurar igual oportunidade de negociação. 

PARÁGRAFO QUINTO – No caso de solicitação de revisão de preços a requerimento da 
empresa, esta deverá efetuá-la em momento anterior ao pedido de entrega/prestação efetuado 
pelo TJPA, e dentro do prazo de validade da Ata.  

PARÁGRAFO SEXTO – Não havendo êxito nas negociações, o TJPA deverá proceder à 
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 

PARÁGRAFO SÉTIMO – O registro da EMPRESA será cancelado quando: 

I – descumprir as condições da Ata de registro de preços; 

II – não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido pelo TJPA, sem justificativa aceitável; 

III – não aceitar reduzir os preços registrados, na hipótese destes se tornarem superiores 
àqueles praticado no mercado; ou 

IV – sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº. 8.666/1993, ou no 
art. 7º da Lei nº. 10.520/2002. 

PARÁGRAFO OITAVO – O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nos incisos I, II e 
IV do parágrafo anterior será formalizado por despacho do TJPA, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
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PARÁGRAFO NONO – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, 
devidamente comprovado e justificado: 

I – por razão de interesse público; ou 

II – a pedido da EMPRESA. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO – O pagamento será efetuado de acordo com a nota 
fiscal de serviços/fornecimento, com prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data do 
atesto da execução dos serviços/fornecimento na nota fiscal, após verificada a conformidade da 
execução e documentação respectiva, através de crédito em conta corrente no Banco XXXXXX, 
Agência XXXXXXX, conta corrente n° XXXXXXXXX, mediante a apresentação de fatura emitida 
pela EMPRESA em correspondência ao objeto executado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A nota fiscal ou fatura deverá vir acompanhada obrigatoriamente 
dos comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista, demonstrada através de consulta on-line 
ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e ao site da Justiça do 
Trabalho competente ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta 
aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº. 8.666/1993. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - No ato do pagamento será verificado se a contratada possui 
pendências quanto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a regularidade relativa à 
Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço(FGTS) e a regularidade 
perante a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas). 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Constatada a situação de irregularidade em quaisquer certidões, a 
EMPRESA estará sujeita à aplicação das penalidades estabelecidas em lei. 

PARÁGRAFO QUARTO – Poderá o TJPA descontar o valor correspondente aos danos a que a 
EMPRESA der causa das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, 
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial. 

PARÁGRAFO QUINTO – O TJPA poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes às multas ou a indenizações devidas pela EMPRESA, nos termos desta Ata. 

PARÁGRAFO SEXTO – Nenhum pagamento isentará a EMPRESA das suas responsabilidades 
e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do material/equipamento. 

PARÁGRAFO SÉTIMO – Para efeito de pagamento, o TJPA procederá às retenções tributárias 
e previdenciárias previstas na legislação em vigor, aplicáveis a este instrumento. 

PARÁGRAFO OITAVO – No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a EMPRESA 
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização 
financeira devida pelo TJPA, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 
adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; e 

I = índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 

 I = (TX/100)  I = (6/100)  I = 0,0001644 
          365          365  

TX = Percentual da taxa anual = 6% 
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PARÁGRAFO NONO - O pagamento obedecerá às condições descritas no Termo de Referência 
e neste Contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA – São obrigações da EMPRESA além das 
previstas nesta Ata de registro de preços, a seguir especificadas, as demais previstas no Edital e 
no Termo de Referência: 

I – Executar fielmente o objeto da presente Ata de registro de preços, obedecendo 
rigorosamente às exigências e especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I do 
Edital, que é parte integrante desta Ata. 

II – Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 
TJPA, substituindo imediatamente os objetos não aprovados pela fiscalização. 

III – Comunicar ao TJPA toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada durante a 
vigência da Ata e fornecimento dos serviços; 

IV – Manter durante a vigência da Ata de registro de preços as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Edital convocatório apresentando, sempre que exigidos, os 
comprovantes de regularidade fiscal, jurídica, técnica e econômica. 

V – Acatar todas as exigências do TJPA, sujeitando-se à sua ampla e irrestrita fiscalização, 
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas. 

VI – Atender às especificações contidas nesta Ata de registro de preços, no Edital convocatório, 
no Termo de Referência e na sua proposta, às quais a EMPRESA fica vinculada. 

VII – Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos, sujeitando-se às penas e às multas 
estabelecidas no Edital e nesta Ata, além da aplicação daquelas previstas na Lei nº. 8.666/1993 
e suas alterações posteriores, sem prejuízos das demais. 

VIII – Assumir, por sua conta exclusiva, todos os custos e encargos resultantes do fornecimento 
objeto desta Ata de registro de preços, inclusive impostos, taxas, fretes, emolumentos e suas 
majorações, incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto registrado. 

IX – Em nenhuma hipótese poderá a EMPRESA veicular publicidade acerca do objeto da 
presente Ata de registro de preços. 

X – A EMPRESA se sujeita às disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, 
instituído pela Lei nº. 8.078/1990. 

XI – A EMPRESA não poderá possuir em seu quadro de sócios e empregados cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de 
desembargadores e juízes vinculados ao TJPA, bem como de ocupantes de cargos de direção e 
assessoramento, conforme art. 3º da Resolução nº. 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça – 
CNJ. 

XII – Cumprir as demais obrigações constantes do Edital e do Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DO TJPA – São obrigações do TJPA, além das demais 
previstas nesta Ata de registro de preços e nos anexos que integram e complementam o Edital 
convocatório: 

I – Efetuar o pagamento das notas fiscais/faturas na forma e prazo estabelecidos. 

II – Observar para que, durante a vigência da Ata, sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações 
assumidas. 
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III – Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados 
para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades. 

IV – Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 
representante da EMPRESA. 

V – Comunicar à EMPRESA quaisquer irregularidades no objeto desta Ata, objetivando a 
imediata reparação ou substituição dos serviços. 

VI – Atestar a entrega e a aceitação dos serviços fornecidos, bem como sua adequação às 
especificações exigidas, rejeitando os que não estiverem de acordo com as especificações do 
Termo de Referência, por meio de notificação à detentora do preço registrado. 

VII – Acompanhar e fiscalizar o fornecimento, anotando em registro próprio os defeitos 
detectados na prestação e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, 
exijam correção por parte da EMPRESA.  

VIII – Cumprir as demais obrigações constantes do Edital e do Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO – Conforme item 4 do Termo de Referência: 

A Fiscalização técnica da Ata, assim como o ateste dos serviços será realizada pela Secretaria 

de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; 

a) Fiscal Técnico Titular: PAULO GESSON MENDES LIMA, Matrícula nº 62588; 

b) Fiscais Técnicos Substitutos: CARLO GUSTAVO DA CUNHA MARTINS, Matrícula149772 e 

CAMILA CRISTINA DA COSTA SANTOS CRUZ, Matrícula151840; 

c) Gestor: FABRÍCIO NOGUEIRA RODRIGUES, Matrícula nº 70254. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O TJPA promoverá o acompanhamento e fiscalização do objeto 
desta Ata, sob os aspectos quantitativos e qualitativos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A fiscalização pelo TJPA não exclui nem reduz a responsabilidade 
da EMPRESA por quaisquer irregularidades no fornecimento, nem perante terceiros, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES – Ficará impedida de licitar e contratar com o 
Estado do Pará, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e será descredenciada no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, se for o caso, sem prejuízo das multas 
previstas no Edital, nesta Ata de registro de preços e das demais cominações referidas no 
Capítulo IV da Lei nº. 8.666/1993, garantido o direito à ampla e prévia defesa, a EMPRESA que: 

a) convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de registro de 
preços, não retirar a nota de empenho ou a ordem de autorização; 

b) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

c) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 

d) ensejar o retardamento da execução do objeto desta Ata; 

e) não mantiver a proposta, injustificadamente; 

f) falhar ou fraudar na execução do objeto desta Ata; 

g) comportar-se de modo inidôneo; 
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h) cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Pelo atraso na execução no fornecimento, pela inexecução total ou 
parcial do objeto desta Ata de registro de preços, pelo não atendimento às especificações 
contidas no Termo de Referência (Anexo I), e descumprimento de qualquer obrigação prevista 
no Edital, nesta Ata e nos instrumentos afins, o TJPA poderá aplicar à EMPRESA as seguintes 
sanções, além das previstas no caput desta cláusula, garantida a ampla e prévia defesa: 

a) advertência; 

b) multa, nos termos descritos no parágrafo quarto; 

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – As sanções previstas no caput desta cláusula e nas alíneas a e c 
do parágrafo primeiro poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea b do parágrafo 
primeiro, facultada a defesa prévia da EMPRESA, no respectivo processo, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da data em que a EMPRESA foi oficialmente comunicada, salvo para 
a sanção estabelecida na alínea c do parágrafo primeiro, cuja defesa deverá ser apresentada no 
prazo de 10 (dez) dias, contado da abertura de vista. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a EMPRESA 
descumprir qualquer obrigação, e será expedida pela Presidência do TJPA. 

PARÁGRAFO QUARTO – A multa é a sanção pecuniária que será imposta à EMPRESA pelo 
atraso injustificado na entrega do objeto desta Ata, e será aplicada nos seguintes percentuais: 

A – Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega de cada Etapa 
de execução prevista conforme item 6 do Termo de Referência, calculado sobre o valor da etapa 
correspondente, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a 
até 30 (trinta) dias de atraso; 
B – Multa de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso na entrega de cada 
Etapa de execução prevista conforme item 6 do Termo de Referência, calculado desde o primeiro 
dia de atraso sobre o valor correspondente da etapa, quanto o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, até 
o limite de 39,60% (trinta e nove inteiros e seis décimos por cento) que corresponde a até 60 
(sessenta) dias de atraso; 
C – Após o 60° dia de atraso no prazo previsto em qualquer uma das etapas de execução conforme 
item 6 do Termo de Referência, sem justificativa aceita pela Administração, o contrato poderá ser 
considerado como inexecutado, podendo ser aplicada multa de até 20% sobre a parte inadimplente. 
D – Multa de 20% (vinte por cento) em caso de recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata, 
retirar nota de empenho e ou receber a ordem de serviço, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração, o que caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, calculado sobre o 
valor total da Ata. 

PARÁGRAFO QUINTO – A multa será formalizada por termo de aplicação de penalidade e será 
executada após regular processo administrativo, garantida à EMPRESA o direito de defesa 
prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos dos 
§§2º e 3º do art. 86 da Lei nº. 8.666/1993, na seguinte ordem: 

a) mediante desconto no valor das parcelas devidas à EMPRESA; e 

b) mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

PARÁGRAFO SEXTO – Se preferir, poderá a EMPRESA efetuar o pagamento ou autorizar 
expressamente o desconto do valor da multa aplicada dos pagamentos pendentes, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação. 

PARÁGRAFO SÉTIMO – O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias 
corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega do objeto, se dia de 
expediente normal no TJPA, ou no primeiro dia útil seguinte. 



     
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 
  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/TJPA/2018 

TJPA/SA/CPL, Av. Almirante Barroso, nº. 3089, sala T-125, bairro do Souza. CEP: 66.613-710. Belém-PA. 
E-mail: licitacao@tjpa.jus.br. telefones: (91) 3205-3206 / 3205-3189 / 3205-3257 Fax: (91) 3205-3287 / 3205-3206. 

PARÁGRAFO OITAVO – Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado o 
atraso não superior a 05 (cinco) dias. 

PARÁGRAFO NONO – O TJPA poderá, mediante despacho fundamentado, suspender a 
aplicação da penalidade de multa nos casos em que o valor for considerado irrisório. 

a) Para fins de aplicação deste parágrafo, será considerado irrisório valor igual ou inferior a 2% 
(dois por cento) do previsto no art. 24, II da Lei nº 8.666/1993. 

b) Nos casos de reincidência, mesmo que o valor da multa seja irrisório, a penalidade deverá ser 
aplicada cumulativamente com os efeitos e o valor de multa cuja exigibilidade tenha sido 
suspensa anteriormente. 

c) Para determinar a reincidência no descumprimento do ajuste, serão considerados os 
antecedentes da EMPRESA nos últimos 12 (doze) meses, contados a partir da primeira 
ocorrência, ainda que sobrestada, não importando se decorrente de fato gerador distinto. 

d) Para efeito de enquadramento como valor irrisório, deverá ser considerado, individualmente, 
cada evento incidente sobre o mesmo fato gerador da obrigação que resulte em aplicação da 
respectiva penalidade. 

PARÁGRAFO DÉCIMO – Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e a Ata de 
registro de preços poderão ser rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade 
contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que deverá ser penalizado na forma da 
alínea b do parágrafo quarto. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A sanção pecuniária prevista na alínea e do parágrafo 
quarto não se aplica nas hipóteses de rescisão que não ensejam penalidades. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – A sanção de impedimento prevista no caput desta 
cláusula será aplicada de acordo com os prazos a seguir: 

a) por até 01 (um) ano, quando a licitante vencedora convocada dentro do prazo de validade de 
sua proposta, não celebrar a Ata de registro de preços, retirar a nota de empenho ou a ordem de 
autorização (caput, alínea a); deixar de entregar a documentação exigida para o certame (caput, 
alínea b); ou não mantiver sua proposta, injustificadamente (caput, alínea e); 

b) de 01 (um) a 02 (dois) anos, quando a EMPRESA ensejar o retardamento da execução do 
objeto desta Ata de registro de preços, devendo ser considerados os prejuízos causados à 
Administração (caput, alínea d); 

c) de até 02 (dois) anos, quando a EMPRESA falhar na execução do objeto desta Ata de registro 
de preços (caput, alínea f); 

d) de até 05 (cinco) anos, quando a EMPRESA apresentar documento falso ou fizer declaração 
falsa (caput, alínea c); fraudar na execução do objeto desta Ata de registro de preços (caput, 
alínea f); comportar-se de modo inidôneo (caput, alínea g); ou cometer fraude fiscal (caput, 
alínea h). 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a EMPRESA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo da sanção de impedimento aplicada. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – A declaração de inidoneidade, sua extinção e seus efeitos 
serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinados ou vinculados à Administração 
Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº. 8.666/1993. 
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – Assegurado o direito à ampla e prévia defesa e ao 
contraditório, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato 
deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e obrigatoriamente registrada no 
SICAF devendo constar: 

a) a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 

b) o prazo do impedimento para licitar e contratar ou da declaração de inidoneidade; 

c) o fundamento legal da sanção aplicada; 

d) o nome ou a razão social da empresa punida, com o número de sua inscrição no Cadastro da 
Receita Federal (CPF/CNPJ). 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – As sanções serão aplicadas pela Presidência do TJPA, à 
vista dos motivos informados na instrução processual. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – É facultado à EMPRESA interpor recurso contra a aplicação 
das sanções de advertência, multa e impedimento no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
ciência da respectiva notificação. 

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO – O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio 
da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado, devendo neste caso a 
decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 
recurso, sob pena de responsabilidade. 

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO – Da declaração de inidoneidade aplicada caberá pedido de 
reconsideração à autoridade que aplicou a penalidade, que deverá ser apresentado no prazo de 
10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato. 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO – Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto 
quando for explicitamente disposto em contrário. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO 
OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES – Esta Ata de registro de preços, durante sua vigência, 
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade autárquica e fundacional que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante anuência do TJPA. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As demais entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso desta Ata, deverão consultar o TJPA para manifestação sobre a 
possibilidade de adesão. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caberá à EMPRESA, beneficiária da Ata de registro de preços, 
observadas as condições aqui estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento 
decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes 
desta Ata, assumidas com o TJPA. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – As contratações adicionais a que se refere esta cláusula não 
poderão exceder a 100% (cem por cento) dos quantitativos do fornecimento registrado nesta Ata 
para o TJPA. 

PARÁGRAFO QUARTO – O quantitativo decorrente das adesões a esta Ata não poderá 
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado nesta Ata para o 
TJPA, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
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PARÁGRAFO QUINTO – O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata após a 
primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da Ata, exceto quando, justificadamente, 
não houver previsão no Edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador. 

PARÁGRAFO SEXTO – Após autorização do TJPA, o órgão não participante deverá efetivar a 
contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência desta Ata. 

PARÁGRAFO SÉTIMO – Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pela EMPRESA das obrigações assumidas e a aplicação, observada a ampla 
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao TJPA. 

PARÁGRAFO OITAVO – É facultada aos órgãos e entidades municipais, distritais ou de outros 
Estados a adesão a esta Ata, devendo-se dar prioridade aos órgãos e entidades da 
Administração Pública do Estado do Pará. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE GERENCIAMENTO – O TJPA será o 
órgão responsável pelos atos de controle e administração desta Ata de registro de preços e 
indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os 
quantitativos a serem adquiridos, as empresas para os quais serão emitidos os pedidos. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O gerenciamento das obrigações contratuais objeto desta Ata será 
efetuado pelo setor do TJPA, com autoridade para exercer, como representante da 
Administração do TJPA, toda e qualquer ação de orientação geral e acompanhamento na 
execução do fornecimento objeto da presente Ata. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A convocação das empresas pelo TJPA será formalizada e conterá 
o endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para retirar o respectivo pedido. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A EMPRESA convocada na forma do subitem anterior que não 
comparecer, não retirar a nota de empenho e a ordem de autorização, ou não cumprir as 
obrigações estabelecidas nesta Ata de registro de preços, estará sujeita às sanções previstas no 
Edital e neste instrumento. 

PARÁGRAFO QUARTO – Quando comprovada uma dessas hipóteses, o TJPA poderá indicar a 
próxima EMPRESA a ser destinado o pedido, na ordem de classificação, sem prejuízo da 
abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – As despesas 
decorrentes da contratação objeto desta Ata correrão à conta de recursos consignados no 
orçamento do TJPA para os exercícios alcançados pelo prazo de vigência da Ata de registro de 
preços, a cargo do TJPA, tomadas as cautelas de realização de empenho prévio a cada 
demanda para execução do objeto da presente Ata, cujos programas de trabalho e elementos de 
despesas específicos constarão na respectiva nota de empenho. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS – Será incluído nesta Ata o 
registro das licitantes que aceitarem cotar os preços iguais aos da licitante vencedora na ordem 
de classificação do certame. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A ordem de classificação das licitantes registradas na Ata deverá 
ser respeitada nas contratações. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A condição estabelecida no caput desta cláusula tem por objetivo a 
formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO – Integram esta Ata: o Edital do Pregão Eletrônico nº 083/TJPA/2018, 
o Termo de Referência e a proposta da(s) empresa(s) classificada(a) em primeiro lugar no(s) 
lote(s) ____ do supracitado certame. 

PARÁGRAFO QUARTO – O prazo para assinatura desta Ata será de até 05 (cinco) dias úteis, 
contado da data do recebimento oficial de convocação. 

PARÁGRAFO QUINTO – Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições 
constantes da Lei nº 8.666/1993, do Decreto Estadual nº 876/2013, da Lei nº. 8.078/1993 e da 
Portaria nº. 5.132/2013 do Gabinete da Presidência do TJPA. 

PARÁGRAFO SEXTO – O resumo da Ata de Registro de Preços será publicado no Diário Oficial 
do Estado do Pará no prazo de até 10 (dez) dias, contados da sua assinatura, condição 
indispensável para sua eficácia. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO – As questões decorrentes da execução deste 
instrumento que não possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no 
Foro de Belém, Capital do Estado do Pará, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 

E, por estarem assim, justas e contrrdas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma. 

 

Belém, __ de _____ de 2018 

_______________________________  ________________________________ 

Francisco de Oliveira Campos Filho                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Secretário de Administração                 Representante da Empresa 
 
Testemunhas: 

 

 


