= PODER JUDICIARIO
5@5' TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO PARA
wirzw. SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ESTUDOS PRELIMINARES

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTACAO DE SERVICO DE
FORNECIMENTO, INSTALACAO E MANUTENCAO
DE PERSIANAS PARA ATENDER A0S PREDIOS DO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARA

L
per -8 Assinado digitalmente por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, GLAUCIA REGINA CENTENO
VK,

CORDEIRO DE CAMPOS e LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES.
Documento N°: 2168576.13883148-5447 - consulta a autenticidade em https://apps.tjpa.jus.br/siga-
autenticidade/

PAPRO201902222V01



‘{.w:awé PODER JUDICIARIO
”E TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO PARA
switzzi=. SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

1. NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

As persianas sdo elementos que auxiliam no controle da luminosidade evitando
que a luz natural entre em excesso nos ambientes, contribuem para manter na
temperatura em condicdes confortaveis e impedem a insolacdo direta. Tais caracteristicas
auxiliam os magistrados e servidos para melhor cumprimento de suas atividades laborais
bem como auxiliam na reducdo do consumo de energia elétrica.

A contratacdo visa atender demandas eventuais nas dependéncias dos prédios do
TJPA ou sob sua responsabilidade para manutencao e aquisicao de persianas.

2. REFERENCIA AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO TJPA

Nado ha acéo especifica no planejamento estratégico para a contratacado, contudo
pode ser enquadrada juntamente com a iniciativa estratégica de modernizacdo da
infraestrutura do Poder judicidrio, visto que estd inserida na manutencdo, ampliacdo e
aparelhamento dos prédios do judiciario Estadual.

3. VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

Para definicdo e especificacdo dos requisitos da demanda foram feitos os seguintes
levantamentos:

3.1. Requisitos do objeto

Atender as necessidades do TJPA no que tange a promover condicées adeguadas
para desenvolvimento das atividades laborais, através do controle de luminosidade
natural e auxiliar no controle da temperatura dos ambientes evitando a insolacao direta.

A contratacao deve prever:

a) Fornecimento e instalacéo de persianas novas;

b} Servico de manutencao corretiva com substituicdo e reconstituicao de pecas
e acessoérios e limpeza;

c) Servico de manutencao preventiva com retirada, lavagem e recolocacao;

d) Garantia;

Considerando que as persianas sao instaladas em variados tipos de esquadrias,
ndo hé como definir dimensdes padronizadas para as mesmas, portanto, os itens a serem
contratados devem ter como unidade de medida o metro quadrado (m?) pois desta forma
serd possivel a adequacao da quantidade de acordo com o formato de cada esquadria.

Para atendimento das necessidades do TJPA, a Ata de Registro de Precos (ARP)
demonstra-se como instrumento mais adequado para contratacdo pelos motivos abaixo
descritos:

e N&o ha& programacdo preestabelecida para o fornecimento de persianas
novas, exceto para o caso de obras em execucdo. Os atendimentos s&o
realizados apés o levantamento de necessidades da SEA ou quando esta é
demandada;
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e Os servicos de manutencao preventiva ndo possuem periodicidade
claramente estabelecida pois dependem dos locais, do uso e das condicbes
dos ambientes onde as persianas foram instadas.

e A manutencdo corretiva ocorre sob demanda, na ocorréncia de sinistros,
desgaste natural, mau uso, etc.

Considerando as dimensdes continentais do estado do Pard e a complexa logistica
para alcance de todas as comarcas do estado, bem como a experiéncia de contratacdes
anteriores, se faz necessaria que a contratacdo seja subdivida em grupos regionalizados,
posto que existem diferencas de custos operacionais para atendimento das demandas de
acordo com a comarca a ser atendida.

3.2. Estimativa das quantidades

As quantidades devem atender as demandas de substituicdo, manutencao e
fornecimento e instalacdo de novas persianas para o Tribunal de justica do Pard pelo
periodo de um ano.

As quantidades estimadas para tal foram estabelecidas pela média aritmética
obtida a partir do histérico das duas Ultimas contratacdes realizadas pelo TJPA com o objeto
pretendido, ARP 009/2017 e ARP 012/2018, conforme quadro abaixo, bem como
consideracfes adicionais apresentadas como observacdes:

Iltem Descrigéo Unidade Quantidade | Quantidade | Quantidade
(ARP 09/17) | (ARP 12/18) Estimada

1 Regido metropolitana de Belém

01 | Fornecimento e instalacdo de m? 482,69 297,11 390,00
persiana horizontal em aluminio

02 | Fornecimento e instalacdo de m? 140,37 35,91 90,00
persiana rol6 tela solar

03 | Servico de manutencdo corretiva m? 275,94 81,31 180,00
em persiana horizontal em
aluminio

04 | Servico de manutencdo m? 277,66 143,52 210,00
preventiva em persiana
horizontal em aluminio

05 | Servico de manutencado m? 250,00 16,19 130,00

preventiva e corretiva em
persiana rol6

] Regido Nordeste 01

06 | Fornecimento e instalacdo de m? 37,50 114,74 100,00 @
persiana vertical em PVC
07 | Manutencédo corretiva de m?2 0 0 40,00 @

persiana vertical em PVC

[} Regido Nordeste 02

08 | Fornecimento e instalacdo de m2 34,26 48,76 45,00
persiana vertical em PVC
09 | Manutencdo corretiva de m? 0 41,68 40,00

persiana vertical em PVC

IV | Regiao Oeste

Assinado digitalmente por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, GLAUCIA REGINA CENTENO
CORDEIRO DE CAMPOS e LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES.

Documento N°: 2168576.13883148-5447 - consulta a autenticidade em https://apps.tjpa.jus.br/siga-
autenticidade/

PAPRO201902222V01



PODER JUDICIARIO
> TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO PARA
- SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

10 | Fornecimento e instalacdo de m? 121,02 77,59 130,00 @
persiana vertical em PVC
11 | Manutencéo corretiva de m? 0 12,00 40,00 @

persiana vertical em PVC

\' Regido Sudeste

12 | Fornecimento e instalacdo de m? 146,54 75,98 110,00
persiana vertical em PVC
13 | Manutencéo corretiva de m?2 0 0 40,00 @

persiana vertical em PVC

Observacdo 1. além da média das duas Ultimas contratacbes, foi incluido
qguantitativo para atendimento ao novo Férum de Muand, obra em execucio.

Observacédo 2: apesar de nao haver histérico de contratacdo anterior, foi arbitrado
quantitativo de 40m? para eventuais necessidades.

Observacao 3: além da média das duas Ultimas contratacdes, foi incluido
quantitativo para atendimento ao Férum de Vitéria do Xingu, obra em execucéo.

Observacdo 4: apesar da média de contratacbes anteriores ser de 6m?, foi
arbitrado quantitativo de 40m? para eventuais necessidades.

Observacdao 5: todos os valores foram numericamente arredondados.
3.3. Solugdes/opcoes disponiveis no mercado

Existem varios modelos de persianas disponiveis no mercado tais como: verticais,
horizontais, rol, romanas, celulares, painel, double vision, plissada, entre outros.

Além dos modelos também existem variedades nos materiais utilizados na
fabricacdo das persianas: metal, madeira, PVC, tecido, vinil e tela solar.

Atualmente o TJPA padronizou a utilizacdo de trés modelos de persianas que vem
atendendo satisfatoriamente as demandas encaminhadas a esta Secretaria.

e Horizontal de aluminio na cor bege, com laminas de 25mm;
e Rolb tela solar na cor branca;
e Vertical em PVC na cor bege, com laminas curvas de 89mm.
3.4. Contratagbes publicas similares
As contratagbes publicas similares abaixo relacionadas possuem partes do escopo
pretendido:

Edital Org3o/Entidade Objeto
PE n°. 25/2018 | Agéncia Nacional de | Aquisicdo de persianas do tipo rolé de
Transportes protecao solar para a Sede da ANTT, em
Terrestres Brasilia/DF, contemplando instalacdo e
garantia
PE n°. 15/2017 | MPF Registro de preco para aquisicao eventual de

persianas novas, sob medida, incluindo todos
os materiais e acessérios, bem como a
retirada das persianas e cortinas antigas nas
dependéncias desta Procuradoria

Procuradoria Regional
da Republica - 22
Regiao
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PE n°. 002/2018 | Secretaria de Contratacao de empresa especializada para o
Administracao da fornecimento e instalacao, sob demanda, de
Secretaria-Geral da persianas verticais e horizontais, cortinas tipo
Presidéncia da rolo e bandos
Republica

PE n°.01/2018 | Secretaria de Registro de precos para fornecimento e
Administracao do instalacdo de persianas para atender as
Ministério da Fazenda | necessidades do Ministério da Fazenda no
no DF Distrito Federal

3.5. Andlise e comparagdo entre os custos totais das opcdes identificadas e a

apresentagdo do orcamento estimado

Os custos totais estimados serdo baseados no valor da Gltima contratacdo (ARP

012/2018), que esteve vigente até 19/04/2019, com correcdo pelo IGP-M (8,7%).

Iltem Descrigéo Unidade Quantidade Prego Quantidade
estimada unitario (R$) | Estimada
| Regido metropolitana de Belém
01 | Fornecimento e instalacdo de m? 390,00 77,37 30.174,30
persiana horizontal em aluminio
02 | Fornecimento e instalacdo de m? 90,00 129,68 11.671,20
persiana rol6 tela solar
03 | Servico de manutencdo corretiva m? 180,00 48,49 8.728,20
em persiana horizontal em
aluminio
04 | Servico de manutencao m? 210,00 48,49 10.182,90
preventiva em persiana
horizontal em aluminio
05 | Servico de manutencado m? 130,00 56,67 7.367,10
preventiva e corretiva em
persiana rold
Subtotal I: 68.123,70
1l Regido Nordeste 01
06 | Fornecimento e instalacdo de m? 100,00 233,20 23.320,00
persiana vertical em PVC
07 | Manutencao corretiva de m2 40,00 211,40 8.456,00
persiana vertical em PVC
Subtotal II: 31.776,00
n Regido Nordeste 02
06 | Fornecimento e instalacdo de m? 45,00 234,29 10.543,05
persiana vertical em PVC
07 | Manutencao corretiva de m? 40,00 213,58 8,543,20
persiana vertical em PVC
Subtotal IlI: 19.086,25
IV | Regido Nordeste Oeste
06 | Fornecimento e instalacdo de m? 130,00 271,34 35.274,20
persiana vertical em PVC
07 | Manutencdo corretiva de m? 40,00 216,85 8.674,00

persiana vertical em PVC
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Subtotal IV: 43.,948,20
\' Regido Sudeste
06 | Fornecimento e instalacdo de m? 110,00 211,40 23.254,00
persiana vertical em PVC
07 | Manutencao corretiva de m? 40,00 213,48 8.539,20
persiana vertical em PVC
Subtotal V: 31.793,20
Total Geral: 194.727,35

Observamos que o0s valores unitarios estimados para as regides nordeste 01,
nordeste 02, oeste e sudeste sdo muito superiores aos da regido metropolitana de Belém
motivados provavelmente por estarem incluidos custos com deslocamentos (mobilizacdo
e desmobilizacdo) e outros custos operacionais.

Desta feita, com o intuito de proporcionar melhor transparéncia nos precos,
sugerimos o desmembramento em itens de fornecimento e mobilizacao e desmobilizacao
para instalacao e manutencao.

Ainda que seja procedido o desmembramento do preco, espera-se que o valor total
estimado nao sofra grande variacao.

3.6. Contratacdes correlatas e/ou interdependentes

Nos casos onde hd necessidade de servicos de manutencdo e reposicdo nado
identificamos contrataces correlatas ou interdependentes.

Como contratacles interdependentes identificamos as obras atualmente em
execucao cujos escopos nac contemplam persianas pela necessidade de parcelamento do
objeto (obra):

o reforma e ampliagdo do Férum de Muana, contrato n® 077/2018;
e construcdo do Férum de Vitéria do Xingu, termo de cooperacéo técnico-
financeira n® 005/2015-TJEPA
3.7. Escolha e justificativa da solugao
Conforme descrito anteriormente, as solucdes escolhidas sdo itens atualmente
padronizados.

3.7.1. Descrigcao do objeto

Registro de precos para eventual contratacdo de servico de fornecimento,
instalacdo e manutencao de persianas para atender aos prédios do Tribunal de Justica do
Estado do Para.

3.7.2. Objetivos com a contratagao
Atendimento as necessidades do TJPA no que diz respeito a persianas de controle
solar.
3.7.3. Beneficios a serem alcangados com o objeto a ser contratado

Dispor de instalacbes fisicas adequadas as atividades deste TJPA, auxiliando
magistrados e servidos no cumprimento de suas atividades laborais e reducao do consumo
de energia elétrica.

3.7.4. Relacdo entre a demanda prevista e a quantidade de bens/servicos a serem
contratados
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Quantidade | Critérios de Documentos
. Demanda - e outros
Item Descrigao . de Afericao da .
Prevista Bens/Servigcos | Quantidade Meios
¢ Probatérios
| Regido metropolitana de
Belém
01 | Fornecimento e 390 m? pelo 390,00m?
instalacdo de persiana periodo de
horizontal em aluminio 12 meses
02 | Fornecimento e 90 m? pelo 90,00 m?
instalacdo de persiana periodo de
rol6 tela solar 12 meses ARP
03 | Servico de manutencédo 180,00 m? 180,00 m? Histérico de 009/2017
corretiva em persiana pelo periodo contratacoes ARP
horizontal em aluminio de 12 meses anteriores 012/2018
04 | Servico de manutencao 210 m? pelo 210,00 m2
preventiva em persiana periodo de
horizontal em aluminio 12 meses
05 | Servico de manutencao 130 m? pelo 130,00 m?
preventiva e corretiva periodo de
em persiana rold 12 meses
] Regido nordeste 01
06 | Fornecimento de 100 m? pelo 100,00 m? Histérico de | ARP
persiana vertical em periodo de contratacdes | 009/2017
PVC 12 meses anteriores e | ARP
novo Férum | 012/2018
de Muand Muanéa: 21m?
07 | Manutencao corretiva 40 m? pelo 40,00 m? Estimativa Estimativa
de persiana vertical em periodo de
PVC 12 meses
08 | Mobilizacéo e 17 17,00 un Regido Estimativa
desmobilizacdo para atendimentos composta
instalacdo ou realizados no por 33
manutencado de periodo de comarcas,
persianas 12 meses estimado
atendimento
em 50% das
comarcas
[} Regido nordeste 02
09 | Fornecimento e 45 m? pelo 45,00 m? Histérico de | ARP
instalagdo de persiana periodo de contratacbes | 009/2017
vertical em PVC 12 meses anteriores ARP
10 | Manutencdo corretiva 40 m? pelo 40,00 m? 012/2018
de persiana vertical em periodo de
PVC 12 meses
11 | Mobilizacéo e 16 16,00 un Regiao Estimativa
desmobilizacdo para atendimentos composta
instalacdo ou realizados no por 32
manutencao de periodo de comarcas,
persianas 12 meses estimado

atendimento
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em 50% das
comarcas
IV | Regido Oeste
12 | Fornecimento e 130 m? pelo 130,00 m? Histérico de | ARP
instalagdo de persiana periodo de contratacdes | 009/2017
vertical em PVC 12 meses anteriores e | ARP
Vitéria do 012/2018
Xingu Vitéria do
Xingu: 30m?
13 | Manutencdo corretiva 40 m? pelo 40,00 m? Estimativa Estimativa
de persiana vertical em periodo de
PVC 12 meses
14 | Mobilizacéo e 12 12,00 un Regiao Estimativa
desmobilizacdo para atendimentos composta
instalacdo ou realizados no por 23
manutencéo de periodo de comarcas,
persianas 12 meses estimado
atendimento
em 50% das
comarcas
V | Regido sudeste
15 | Fornecimento e 110 m? pelo 110,00 m? Histérico de | ARP
instalacdo de persiana periodo de contratacdes | 009/2017
vertical em PVC 12 meses anteriores ARP
012/2018
16 | Manutencdo corretiva 40 m? pelo 40,00 m? Estimativa Estimativa
de persiana vertical em periodo de
PVC 12 meses
17 | Mobilizacao e 13 13,00 un Regiao Estimativa
desmobilizacdo para atendimentos composta
instalacdo ou realizados no por 26
manutencado de periodo de comarcas,
persianas 12 meses estimado
atendimento
em 50% das
comarcas

3.7.5. Necessidade de adequagao do ambiente do érgdo
Nao se aplica.
3.8. Histérico de contratacdes anteriores no TJPA

As contratacbes anteriores com o mesmo objeto foram ARP 012/2018, ARP
009/2017, ARP 005/2016, ARP 015/2014, além de outras anteriores.

Nado identificamos dificuldades na fase de licitacdo que resultaram as ARPs
relacionadas.

As contratacbes efetivas obtiveram éxito, sem registro de penalidades as
empresas contratadas.

Conforme anteriormente exposto, optamos pelo desmembramento em itens de
fornecimento e mobilizacao e desmobilizacao para instalacdoc e manutencao.
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4. SUSTENTACAO DO CONTRATO
4.1. Recursos materiais @ humanos

Os objetos a serem adquiridos e os servicos a serem realizados serdo manuseados
e executados pelos empregados da empresa vencedora do certame.

4.2. Descontinuidade do fornecimento
Nao se aplica.

5. ESTRATEGIA DA CONTRATACAO
5.1. Natureza do objeto

Os itens e servicos a serem contratados possuem natureza nao continuada visto
que os atendimentos ocorrem por demanda. Ndo hd periodicidade previamente
estabelecida para os servicos de manutencao.

5.2. Parcelamento do objeto

Os objetos pretendidos foram agrupados em quatro lotes distintos de acordo com
a localizacdo geogréficas das comarcas que o compdem. Os itens que compdes cada lote
possuem a mesma natureza e guardam relacao entre si.

Tal opcdo se dé para facilitar a oferta dos licitantes, ampliar a concorréncia e
reduzir as chances de esvaziamento e fracasso da licitagdo, dada as dificuldades logisticas
de atendimento em todas as comarcas do estado do Para.

5.3. Adjudicacao do objeto
A adjudicacdo deverd ser por menor preco por lote.
5.4. Modalidade e tipo de licitagdo
Pregao Eletrdnico através do Sistema Registro de Precos.
5.5. Classificacdo e indicagdo orcamentaria
Material de consumo, dotacdo orcamentaria 339030.
Outros servicos de terceiros, dotacdo orcamentaria 339039
5.6. Dos prazos
5.6.1. Prazos de entrega dos bens/execu¢ao dos servigos

O prazo de entrega dos bens e execucao dos servicos sera de no maximo 07 (sete)
dias corridos para a Regidao Metropolitana de Belém e 10 (dez) dias corridos para as demais
regides.

5.6.2. Prazo de vigéncia
A vigéncia da ARP sera de 12 {doze) meses.
5.6.3. Prazo de garantia dos bens e/ou servicos

Apbs o fornecimento e instalacao de persianas o prazo de garantia do servico sera
de 12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo do objeto.

Para os servigos de manutencdo, o prazo de garantia serd de 03 (trés) meses a
contar do recebimento definitivo do objeto.
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5.7. Informacgdo sobre transferéncia de conhecimento/capacitacao
Nao se aplica.
5.8. Relacdo dos membros da equipe de apoio a contratacao

- Integrante Demandante

Nome: Fabricio Nogueira Rodrigues
Matricula: 70254

Telefone: 3205-3769

E-mail: fnrodrigues@yahoo.com.br

- Integrante Técnico:

Nome: Glaucia Regina Centeno Cordeiro de Campos
Matricula: 98396

Telefone: 3205-3118

E-mail: glaucia.cordeiro@tjpa.jus.br

- Integrante Administrativo

Nome: Lenne Chaves Pinto da Silva Torres
Matricula: 64998

Telefone: 3205-3275

E-mail: lenne.torres@tjpa.jus.br

5.9. Relacdo dos membros da equipe de gestéo e fiscalizacdo da contratacao

- Gestor do Contrato:

Nome: Clicia Maria de Borborema Rebello
Matricula: 4952

Telefone: 3205-3117

E-mail: clicia.rebello@tjpa.jus.br

- Fiscal Demandante:

Considerando que as demandas e gestao sao de responsabilidade da Divisdo de Projetos,

optamos por suprimir a figura do fiscal demandante.

- Fiscal Técnico

Nome: Rita de Cassia Araujo Oliveira Barata
Matricula: 44539

Telefone: 3205-3119

CORDEIRO DE CAMPOS e LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES.
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E-mail: rita.oliveira@tjpa.jus.br

- Fiscal Administrativo:
Nome:

Matricula:

Telefone:

E-mail:

6. DECLARACAO ACERCA DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO
O objeto pretendido possui viabilidade técnica e orcamentéria

Belém, 27 de agosto de 2019.

Fabricio Nogueira Rodrigues
Matricula 70254

Glaucia Regina Centeno Cordeiro de Campos
Matricula 98396

Lenne Chaves Pinto da Silva Torres
Matricula 64998

Assinado digitalmente por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES, GLAUCIA REGINA CENTENO
CORDEIRO DE CAMPOS e LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES.
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autenticidade/
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