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PODER JUDICIARIO ,
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
Coordenadoria de Convénios e Contratos

ATA DE REGISTRO DE PREGO N°. 033/2014/TJPA
REF. CONCORRENCIA N° 005/2014/TJPA

Aos 23 de outubro de 2014, o TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO PARA, Orgdo do Poder
Judiciario, com Sede na Avenida Almirante Barroso, n°. 3089, bairro do Souza, cidade de Belém,
Estado do Para, CEP .66.613-710, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 04.567.897/0001-90, doravante
denominado TJPA, por seu Secretario de Administragdo, IGOR ABRAHAO ABDON, brasileiro,
advogado, portador da carteira de identidade n°. 1328441 SSP/PA, inscrito no CPF/MF sob o n°.
300.750.922-04, designado pela Portaria n°. 3.874/2013 — GP, de 01 de outubro de 2013, publicada
no Diario de Justica de 02 de outubro de 2013, residente e domiciliado nesta cidade de Belém, nos
termos da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993; do Decreto Estadual n°. 1.093, de 29 de junho de
2004; do Decreto 7892/2013, da Lei n°. 8.078, de 11 de setembro de 1993 (Cédigo de Defesa do
Consumidor); da Portaria n°. 3.215, de 04 de setembro de 2012, do Gabinete da Presidéncia do
TJPA; e pelas demais normas legais aplicaveis, em face da classificag&o das propostas apresentadas
na Concorréncia n°. 005/TJPA/2014 (processo PA-PRO-2014/01366) para o Registro de Pregos n°
033/TJPA/2014, conforme Homologagdo da Secretaria de Administragdo deste Egrégio Tribunal,
publicada no Diario Oficial do Estado do Parad em 22 de outubro de 2014, registram-se os pregos
oferecidos pela empresa EPEC ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJMF sob o n°
05.006.895/0001-95, com sede na cidade de Belém, Estado do Para, & Avenida Cipriano Santos, n°.
705, Bairro Canudos, CEP: 66.077-000, telefone: (91) 3223-6919 / 8117- 5521, e-mail:
epecengenharia@ig.com.br, doravante denominada EMPRESA, neste ato representada por JOAO
CARLOS COSTA RODRIGUES, portado do RG n° 5778717, inscrito no CPF/MF sob o n°.
212.034.402-78, cuja proposta foi classificada em 1° lugar no certame supracitado para os Lotes 1
(Nordeste 01), 2 (Nordeste 02) e 3 (Sudeste).

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto da presente Ata & o Registro de pregos para contratagéo de empresa especializada
para a prestagdo de servicos de engenharia com fornecimento de m&o de obra, equipamentos e
materiais destinados a atender as necessidades das unidades funcionais do Tribunal de Justiga do
Estado do Para exceto na Regido Metropolitana de Belém, conforme listagens de municipios
discriminados no Termo de Referéncia e Anexos, ou em outros de seu interesse dentro da area
territorial  compreendida, conforme condigées e especificagdes estabelecidas no Termo de
Referéncia.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREGOS

Esta ata de registro de pregos, documento vinculativo obrigacional, ter4 validade de 12 (doze)
meses a contar da data de sua publicag&o na imprensa oficial.

PARAGRAFO PRIMEIRO —- Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Pregos, o TJPA
ndo estara obrigado a contratar os servigos referidos na clausula primeira exclusivamente pelo
Sistema de Registro de Pregos, podendo fazé-lo por meio de outra licitagdo, quando julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indenizagdo de qualquer espécie a EMPRESA, sendo,
entretanto, assegurando-lhe a preferéncia de contratago em igualdade de condigges.

PARAGRAFO SEGUNDO - A partir da assinatura da Ata de Registro de Pregos, a EMPRESA
assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigéncia, aos pedidos realizados e
obriga-se a cumprir, na Integra, todas as condigdes estabelecidas neste instrumento e no Termo de
Referéncia, ficando sujeita, inclusive, &s penalidades legalmente cabiveis p escumprimento de
quaisquer de suas clausulas.
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PARAGRAFO TERCEIRO - A retirada da nota de empenho sera a caracterizag&o do compromisso
de prestar os servigos objeto da presente Ata.

PARAGRAFO QUARTO - Os prazos para execugdo dos servigos serdo determinados pelo
Departamento de Engenharia, Arquitetura e Manuteng8io e constardo nas respectivas ordens de

servigo. Os prazos seréo contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo, acompanhadas da
respectiva Nota de Empenho.

CLAUSULA TERCEIRA — DOS PRECOS

Os precos ofertados pela EMPRESA constam de sua proposta, parte integrante desta Ata e
conforme abaixo:

- Lote 01 (Nordeste 01): R$ 4.840.419,60 (quatro milhdes, oitocentos e quarenta mil,
quatrocentos e dezenove reais e sessenta centavos). :

- Lote 02 (Nordeste 02). R$ 4.840.419,60 (quatro milhSes, oitocentos e quarenta mil,
quatrocentos e dezenove reais e sessenta centavos).

- Lote 03 (Sudeste). R$ 5.401.598,30 (cinco milhdes, quatrocentos e um mil, quinhentos e
noventa e oito reais e trinta centavos).

PARAGRAFO UNICO - Os precos, expressos em Real (R$), seréo fixos e irreajustaveis pelo periodo
de 12 (doze) meses, contados a partir da publicag&o desta Ata de Registro de Precos.

CLAUSULA QUARTA - DO CONTROLE E ALTERACAO DE PRECOS

A Ata de Registro de Pregos podera sofrer alteragdes, obedecidas as disposi¢des contidas no
artigo 65 da Lei n°® 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os precos registrados poderéo ser revistos em face de eventual redugéo
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos servigos objeto da presente Ata.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando por motivo superveniente o prego inicialmente registrado tornar-
se superior ao prego praticado no mercado, o TJPA convocara a EMPRESA visando a negociacao
para redug&o de precgos e sua adequagéo aos praticados pelo mercado.

PARAGRAFO TERCEIRO - Frustrada a negociagéo, a EMPRESA sera liberada do compromisso
assumido.

PARAGRAFO QUARTO - Na hipétese do subitem anterior, o TIJPA convocara as demais licitantes
visando igual oportunidade de negaciag&o.

PARAGRAFO QUINTO - Quando os pregos de mercado se tornarem superiores aos pregos
registrados e a EMPRESA, mediante requerimento devidamente comprovado, ndo puder cumprir o
compromisso, 0 TJPA podera:

| — libera-la do compromisso assumido, sem aplicagdo da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se o requerimento for apresentado antes do
pedido para prestagdo do servigo; e

Il - convocar as demais licitantes visando igual oportunidade de negociagao.

PARAGRAFO SEXTO - N&o havendo éxito nas negociagées, o TJPA devera proceder a revogacéo

da Ata de Registro de Pregos, adotando as medidas cabiveis para obteng&o da contratagdo mais
vantajosa.

CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados apés a conclus&o dos servigos solicitados, em uma Gnica
parcela, em prazo n&o superior a 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente mantida pela
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EMPRESA no Banco Brasil, agéncia n°. 0765-X, conta corrente n° 55097-3, mediante a
apresentac&o de nota fiscal/fatura emitida pela mesma em correspondéncia aos servigos executados.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A nota fiscal ou fatura devera vir acompanhada obrigatoriamente dos
seguintes comprovantes:

a) declarag&o pelo Simples Nacional (se for caso);

b) certidbes comprobatérias da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, de regularidade perante a Seguridade Social, 0 Fundo de Garantia por Tempo de Servico, a
Fazenda Nacional (receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional) e as Fazendas Estadual e
Municipal (do domicilio ou sede da empresa);

c) da regularidade fiscal, demonstrada através de consulta on-fine ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentagéo mencionada no art. 29
da Lei n°. 8.666/1993;

d) demais documentos previstos no Termo de Referéncia.

PARAGRAFO SEGUNDO - Podera o TJPA descontar o valor correspondente aos danos a que a
EMPRESA der causa das faturas pertinentes aos pagamentos que Ihe forem devidos,
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial.

PARAGRAFO TERCEIRO - O TJPA poderd deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes as muitas ou a indenizagbes devidas pela EMPRESA, nos termos desta Ata.

PARAGRAFO QUARTO - Nenhum pagamento isentara a EMPRESA das suas responsabilidades e
obrigagdes, nem implicara aceitagéo definitiva do servigo.

PARAGRAFO QUINTO - Para efeito de pagamento, o TJPA procedera as retengées tributarias e
previdenciarias previstas na legislagéo em vigor, aplicaveis a este instrumento.

PARAGRAFO SEXTO - No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a EMPRESA néao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualizag&o
financeira devida pelo TJPA, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento
da parcela, sera mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM=1xNxVP
Sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga; e
| = indice de atualizagdo financeira = 0,0001644, assim apurado:

= (TX/100 I = (6/100) | =0,0001644
365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLAUSULA SEXTA — OBRIGACOES DA EMPRESA

Sao obrigagdes da EMPRESA além das prevista nesta Ata de Registro de Precos, a seguir
especificadas, as demais previstas no Edital e no Termo de Referéncia:
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| — Executar fielmente o objeto da presente Ata de Registro de Pregos, obedecendo
rigorosamente as exigéncias e especificagbes contidas no Termo de Referéncia.

Il — Providenciar a imediata corregéo de deficiéncias, falhas ou irregularidades constatadas
pelo TJPA.

Il - Comunicar ao TJPA toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada durante a
execucao dos servigos;

IV — Manter durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos as condigées de habilitagdo e
qualificagéo exigidas no edital convocatério apresentando, sempre que exigidos, os comprovantes de
regularidade fiscal, juridica, técnica e econdmica.

V — Acatar todas as exigéncias do TJPA, sujeitando-se & sua ampla e irrestrita fiscalizagao,
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamagdes formuladas.

VI - Executar diretamente os servigos, sem a transferéncia de responsabilidade, cessées ou
subcontratagdes ndo autorizadas pelo TJPA.

VIl - Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias do TJPA.

Vill - Fornecer/empregar todo o material, equipamentos e m&o de obra necessarios para a
execug&o dos servigcos.

IX — Atender as especificagbes contidas nesta Ata de Registro de Pregos, no edital
convocatorio, no Termo de Referéncia e na sua proposta, aos quais a EMPRESA fica vinculada.

X — Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos, sujeitando-se as penas e as multas
estabelecidas no Edital e nesta Ata de Registro, além da aplicago daquelas previstas na Lei n®.
8.666/1993 e suas alteragbes posteriores, sem prejuizos das demais.

XI - Cumprir as demais obrigagdes constantes no Termo de Referéncia (Anexo I).

XIl - Assumir, por sua conta exclusiva, todos 0s custos e encargos resultantes da execucdo
do objeto desta Ata de Registro de Pregos, inclusive impostos, taxas, fretes, emolumentos e suas
majoragdes, incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto deste certame.

XIll - Corrigir e reparar, &s suas expensas, no todo ou em parte, os servigos executados com

vicios, incorregbes ou em desacordo com as especificagbes técnicas constantes do Termo de
Referéncia (Anexo ).

XIV — Em nenhuma hipétese podera a EMPRESA veicular publicidade acerca dos Servicos
objeto da presente Ata de Registro de Pregos.

XV - A EMPRESA se sujeita as disposigdes do Codigo de Protegdo e Defesa do Consumidor,
instituido pela Lei n°. 8.078/1990.

XVl — A EMPRESA né&o podera possuir em seu quadro de sécios e empregados conjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
desembargadores e juizes vinculados ao Tribunal, bem como de ocupantes de cargos de diregéo e
assessoramento, conforme art. 3° da Resolug&o n°. 07/2005 do Conselho Nacional de Justica — CNJ.

XVII — A EMPRESA absorvera, na execugéo dos servigos objeto da presente Ata, egressos
do Sistema Carcerario e cumpridores de medidas e penas alternativas, em percentual n&o inferior a
2% (dois por cento), conforme Resolug&o n°. 114/2010 do CNJ — Conselho Nacional de Justiga.

XVIII - Na retirada da ordem de autorizag8o e da nota de empenho, deve a EMPRESA
apresentar ao Departamento de Engenharia, Arquitetura e Manuteng#o, declaragéo por escrito e
assinada por seu representante legal indicando e qualificando o(s) responsavel(eis) técnico(s) para a

execucdo dos servigos. \
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XIX - Na ocasi&o do inicio dos servigos, deve a EMPRESA apresentar ao Departamento de
Engenharia, Arquitetura e Manutengéo:

a) Declarag&o por escrito e assinada por seu representante legal, sujeitando-se as
penas da lei, contendo relag&o explicita relativa & disponibilidade de maquinas, equipamentos e
pessoal necessario para o imediato inicio dos servigos e sua total concluséo;

b) Declarag&o por escrito e assinada por seu representante legal, de que fara a
anotagéo de responsabilidade técnica - ART junto ao CREA/PA, na forma da Lei n°. 6.496/1977, ou
de que fara o registro de responsabilidade técnica - RRT junto ao CAU/PA, na forma da Lei n°.
12.378/2010, entregando uma via para os arquivos do Departamento de Engenharia, Arquitetura e
Manutengéo deste Tribunal. Tal comprovante torna-se indispensavel para o inicio dos servigos.

c¢) Comprovante de que a empresa possui registro da empresa no Conselho Regional
de Engenharia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

XX - A EMPRESA devera manter no local de execug&o dos servigos copia da respectiva ART
— Anotag&o de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, com as
alteragdes realizadas, do Alvara e do PCMAT, quando for o caso.

XXI — A EMPRESA devera emitir uma Anotag&o de Responsabilidade Técnica (ou Registro
de Responsabilidade Técnica) perante o CREA/CAU, do profissional por ela designado para ser o
responsavel técnico dos servigos a serem contratados.

a) Podera ser designado outro profissional que o responsavel técnico para auxiliar na
execugao dos servigos, desde que possua a devida competéncia técnica e esteja em situagdo regular
perante 0 CREA/CAU.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DO TJPA

Séo obrigagbes do TJPA, além das demais previstas nesta Ata de Registro de Pregos e nos
anexos que integram e complementam o edital convocatorio:

| — Efetuar o pagamento das notas fiscais/faturas, mediante “atesto” do Departamento de
Engenharia, Arquitetura e Manutenc&o.

Il — Observar para que, durante a vigéncia da Ata, sejam mantidas todas as condigbes de
habilitacéo e qualificagio exigidas na licitagdo, bem assim, a compatibilidade com as obrigagées
assumidas.

Il —= Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociagdo de pregos
registrados para fins de adequag&o as novas condigdes de mercado, e de aplicago de penalidades.

IV — Prestar as informag8es e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelo representante da EMPRESA.

V - Comunicar &8 EMPRESA quaisquer irregularidades nos servigos prestados, objetivando a
imediata reparagéo.

VI - Executar, por meio dos servidores do Departamento de Engenharia, Arquitetura e
Manutencéo, indicados na clausula oitava deste instrumento, a fiscalizagéo e ateste das faturas
correspondentes aos servicos executados, conforme detalhamento nas especificagdes contidas no
Termo de Referéncia.

Vil — Acompanhar e fiscalizar a execugéo do objeto, anotando em registro préprio os defeitos
detectados na prestagéo dos servigos e comunicando as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu
critério, exijam o reparo por parte da EMPRESA.

VIl - Cumprir as demais obrigagées constantes do Termo de Referéngia

CLAUSULA OITAVA — DA FISCALIZACAO
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Cabe ao TJPA, a seu critério e através dos servidores Derlon Geraldo Azevedo Silva, José
Luiz Sarmento de Araujo, Marcio Augusto Losada Maia, Valter Mendes Ferreira Junior, José Claudio
Oliveira da Cunha e Anténio Wildes Lopes Rocha, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizago
de todas as fases de execug&o das obrigagbes e do desempenho da EMPRESA, sem prejuizo do
dever desta de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A fiscalizag&o da parte administrativa da Ata ser4 feita por servidor a ser
designado pela Secretaria de Administrag&o.

PARAGRAFO SEGUNDO - A EMPRESA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e
processos de inspe¢éo, verificagdo e controle a serem adotados pelo TJPA.

PARAGRAFO TERCEIRO - A existéncia e a atuagéo da fiscalizagdo pelo TJPA em nada restringem
a responsabilidade integral e exclusiva da EMPRESA quanto 2 integridade e & corregéo da execugdo
das prestagbes a que se obrigou, suas consequéncias e implicagbes perante terceiros, préximas ou
remotas.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES

Pelo atraso injustificado, pela inexecugdo total ou parcial do objeto pactuado, pelo
descumprimento das condigfes estabelecidas no Edital, pelo n&o atendimento das especificacées
contidas no Termo de Referéncia, pelo descumprimento das obrigagdes e responsabilidades
definidas nesta Ata de Registro de Pregos, conforme o caso, o TJPA podera aplicar 8 EMPRESA as
seguintes sangdes, garantida a ampla e prévia defesa:

a) Adverténcia;

b) Multa moratéria de 0,2% (dois décimos por cento) por dia em decorréncia de atraso
injustificado para inicio da execugo dos servigos; interrupgao/suspens&o da execugso, tomando por
base o valor total dos servigos solicitados;

c) Multa compensatéria de até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total dos servigos
solicitados, em caso de inexecugéo total ou parcial, de descumprimento das condigées estabelecidas
no Edital, pelo n&o atendimento das especificagbes contidas no Termo de Referéncia e/ou
descumprimento das obrigagdes e responsabilidades definidas nesta Ata de Registro de Pregos;

d) Suspens&o temporaria de participagdo em licitag&o e impedimento de contratar com o
Tribunal de Justica do Estado do Para, por prazo n&o superior a 02 (dois) anos, nas hipéteses de
execugdo em desacordo com as especificagdes contidas no Anexo |, atrasos ou inexecugdo de que
resuite prejuizo para o servigo ou para o TJPA.

e) Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
autoridade que aplicou a penalidade, nas hipéteses em que a execugdo irregular, os atrasos ou a
inexecug&o associem-se a pratica de ilicito penal.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Em qualquer hipétese de aplicacdo de sangdes administrativas,
assegurar-se-a o direito a ampla e prévia defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Da aplicagéo das penalidades cabera recurso, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, contados da notificag&o, que sera dirigido & autoridade superior por intermédio da que
praticou o ato, a qual podera reconsiderar a sua decisfo ou fazer subir o recurso devidamente
informado.

PARAGRAFO TERCEIRO - As penalidades previstas nesta clausula serdo obrigatoriamente
registradas no SICAF.

PARAGRAFO QUARTO - As san¢Bes previstas nas alineas a, b e ¢ poderdo ser aplicadas
conjuntamente com as demais penalidades previstas nesta Ata de Registro de Pregos.
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PARAGRAFO QUINTO - As multas aplicadas dever&o ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias
uteis a contar da comunicacéo oficial. Se ndo forem recolhidas dentro do prazo estipulado, as muitas
aplicadas poderdo ser descontadas de crédito da EMPRESA ou, na auséncia de créditos, serdo
cobradas judicialmente.

PARAGRAFO SEXTO - As multas previstas nesta clausula n&o tém natureza indenizatéria e o seu
pagamento n&o elide a responsabilidade da EMPRESA por danos causados ao TJPA.

CLAUSULA DECIMA - DA UTILIZACAQ DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS POR ORGAO OU
ENTIDADES NAO PARTICIPANTES

Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Pregos, durante sua
vigéncia, devera, prioritariamente, ser utilizada por qualquer 6rg&c ou entidade autarquica e
fundacional da Administragdo Publica Estadual que n&o tenha participado do certame licitatorio,
mediante anuéncia do érgéo gerenciador.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As demais entidades que néo participaram do registro de pregos, quando
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Pregos, dever3o consultar o érg&o gerenciador da Ata
para manifestagdo sobre a possibilidade de ades&o.

PARAGRAFO SEGUNDO - Cabera ao prestador de servigos beneficiario da Ata de Registro de
Pregos, observadas as condigdes nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou n3o da prestagéo de
servicos decorrente de ades&o, desde que ndo prejudique as obrigagbes presentes e futuras
decorrentes da Ata, assumidas com o 6rgdo gerenciador e 6rgaos participantes.

PARAGRAFO TERCEIRO - As aquisicdes ou contratagdes adicionais a que se refere este artigo nao
poder&o exceder, por 6rgdo ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatorio e registrados na Ata de Registro de pregos para o 6rgdo gerenciador e 6rgéos
participantes.

PARAGRAFO QUARTO - O quantitativo decorrente das adesdes a Ata de Registro de Pregos néo
podera exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de
Registro de Pregos para o érgé&o gerenciador e é6rgdos participantes, independente do nimero de
6rgaos nao participantes que aderirem.

PARAGRAFO QUINTO - O 6rgdo gerenciador somente podera autorizar adesdo & Ata apds a
primeira aquisicdo ou contratagéo por 6rgdo integrante da Ata, exceto quando, justificadamente, ndo
houver previs&o no edital para aquisigao ou contratagdo pelo 6rgéo gerenciador.

PARAGRAFO SEXTO — Apds a autorizagéo do 6rgdo gerenciador, o 6rgdo n&o participante devera
efetivar a aquisicéo ou contratagéo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da
Ata.

PARAGRAFO SETIMO -~ E vedada aos 6rgéos e entidades da Administragdo Publica Estadual a
adesZo a Ata de Registro de Pregos gerenciada por 6rgdo ou entidade municipal, distrital, federal ou
de outros Estados, quando existir Ata de Registro de Pregos do Governo do Estado do Para, com
objeto similar e possibilidade de adesao.

PARAGRAFO OITAVO - E facultada aos 6érgéos ou entidades municipais, distritais ou de outros
Estados a ades&o a Ata de Registro de Pregos da Administrag&o Pablica Estadual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
A EMPRESA tera seu registro cancelado quando:

I - descumprir as condigdes, obrigagdes e responsabilidades estabelecidas na Ata de Registro
de Pregos;

Il - n&o retirar a respectiva nota de empenho no prazo estab

ecido pelp
justificativa aceitavel;

TJPA, sem
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Il - n&o aceitar reduzir o prego registrado, na hipétese de este se tornar superior aqueles
praticados no mercado;

IV - tiver presentes razées de interesse publico.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O cancelamento da Ata, nas hipéteses previstas, assegurados o
contraditorio € a ampla defesa, sera formalizado por despacho da autoridade competente do TJPA.

PARAGRAFO SEGUNDO - A EMPRESA podera solicitar o cancelamento da Ata de Registro de
Pregcos na ocorréncia de fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execugio dos
servigos, decorrente de caso fortuito ou de forga maior devidamente comprovado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS CONDICOES DE GERENCIAMENTO

O TJPA sera o o6rgéo responsavel pelos atos de controle e administragdo desta Ata de
Registro de Pregos e indicara, sempre que solicitado pelos 6rg&os usuarios, respeitada a ordem de
registro e os quantitativos a serem adquiridos, as EMPRESAS para os quais serdo emitidos os
pedidos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O gerenciamento das obrigagdes contratuais objeto desta Ata sera
efetuado pela Comiss&o de Registro de Pregos do TJPA, com autoridade para exercer, como
representante da Administragdo do TJPA, toda e qualquer agio de orientagdo geral e
acompanhamento na execugdo dos servigos objeto da presente Ata.

PARAGRAFO SEGUNDO - Somente quando a primeira licitante registrada executar a totalidade dos
servicos estabelecidos na ata de registro de pregos serad indicada a segunda e assim
sucessivamente, podendo ser indicadas mais de uma, ao mesmo tempo, quando o quantitativo do
pedido para execugéo de servigos for superior & capacidade da licitante da vez.

PARAGRAFO TERCEIRO - A convocagdo das empresas pelo TJPA sera formalizada e contera o
enderego e 0 prazo maximo em que dever&o comparecer para retirar o respectivo pedido.

PARAGRAFO QUARTO - A EMPRESA convocada na forma do subitem anterior que nao
comparecer, ndo retirar a nota de empenho e a ordem de autorizag80 no prazo estipulado ou n&o

cumprir as obrigagdes estabelecidas nesta Ata de Registro de Pregos, estara sujeita as sangées
previstas no edital e neste instrumento.

PARAGRAFO QUINTO - Quando comprovada uma dessas hipoteses, o TJPA podera indicar a

préxima EMPRESA a ser destinado o pedido, sem prejuizo da abertura de processo administrativo
para aplicagéo de penalidades.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas decorrentes da contratagdo objeto desta Ata correrdo 3 conta de recursos
consignados no orcamento do Tribunal de Justiga para os exercicios alcangados pelo prazo de
validade da Ata de Registro de Pregos, a cargo do TJPA, tomadas as cautelas de realizagso de
empenho prévio a cada demanda para execugdo dos servigos objeto da presente Ata, cujos
programas de trabalho e elementos de despesas especificos constardo na respectiva nota de
empenho.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS DISPOSICOES FINAIS

Poder&o ser registrados na Ata todas as licitantes que aceitarem praticar o mesmo prego
cotado pela licitante declarada vencedora. Integram esta Ata: o edital da Concorréncia n°
005/TJPA/2014, o Termo de Referéncia e a proposta da empresa classificada em 1° lugar no
respectivo certame supracitado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo para assinatura desta Ata sera de até 5 (cinco) dias uteis da
data da comunicagéo a EMPRESA.
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PARAGRAFO SEGUNDO - Os casos omissos serso resolvidos com observancia das disposi¢des
constantes da Lei n° 8.666/1993, do Decreto n° 1.093/2004, do Decreto 7892/2013, da Lei n°.
8.078/1993 e da Portaria n°. 3.215/2012 do Gabinete da Presidéncia do TJPA.

PARAGRAFO TERCEIRO - O resumo da Ata de Registro de Pregos sera publicado no Diario Oficial
do Estado, condigéo indispensavel para sua eficacia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes desta Ata sera
o da Comarca de Belém/PA.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (trés) vias

de igual teor e forma.
IGOR AB&%\BDON

Belém, 23 de outubro de 2014.

Secretario
)
/ P ©'</ :&V/O”-c-v_?)“' Vﬁ,
CARLOS COSTA RODRIGUES
EPEC ENGENHARIA LTDA
Testemunhas: ( ‘l o
Yo N Soeden LQ‘K 7 e Rh

CPF: DORoo334 .53 cpr: QO%-0U-U[L -S8
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA E MANUTENGAO PREDIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA,
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE
JUSTICA DO ESTADO DO PARA.

1-DO OBJETO

1.1 — Registro de pregos para contratagéo de empresa especializada para a prestagéo de servigos de
engenharia com fornecimento de mé&o de obra, equipamentos e materiais destinados a atender as
necessidades das unidades funcionais do Tribunal de Justica do Estado do Para exceto na Regido
Metropolitana de Belém conforme listagens de municipios discriminados no anexo I1ll deste
documento, ou em outros de seu interesse dentro da érea territorial compreendida.

1.2 - Os servigos de engenharia compreendidos neste termo consistem naqueles definidos no artigo
6° inciso Il, da lei n°. 8.666/93, notadamente os de manutengéo predial, conforme listagem na
planilha contida no anexo |. :

1.3 ~ Considerando a area de abrangéncia desta contratagdo, e no intuito de aprimorar seu
funcionamento, foram elaboradas quatro subdivisées em lotes, conforme anexo Ill. Na proposta
comercial, os proponentes dever&o preencher os pregos individuais de cada item das planilhas em
anexo, para cada lote que desejar concorrer (uma planilha completa para cada lote).

1.4 — No Anexo lll foram especificados a composig&o de cada lote proposto. A execugéo dos servigcos
objeto desta contratagdo ndo estd limitada aos prédios informados, podendo também incluir em
qualquer outro local de interesse do TJPA, dentro da &rea territorial de cada lote.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1 ~ A contratagéo justifica-se pela necessidade de executar servigos de engenharia, notadamente
os de manuteng&o predial nas edificagbes pertencentes ao Tribunal de Justica do Estado do Par4, ou
de interesse deste, mantendo-os em perfeitas condigbes de uso, operagdo e seguranga.

2.2 - As edificagBes s&o o suporte fisico para realizagéo das atividades do Poder Judiciario do Estado
do Para, e, por este motivo é necessario manté-las em condi¢des adequadas de operag&o. De acordo
com a NBR 5674/99, a manutengdo de edificagdes visa preservar ou recuperar as condigtes
ambientais adequadas ao uso previsto, incluindo todos os servigos necessarios para prevenir ou
corrigir a perda de desempenho decorrente da deterioragso de seus componentes ou de atualizagbes
nas necessidades de seus usuarios.

3. FUNDAMENTO LEGAL

A contratag&o para a execugdo dos servigos de engenharia do Tribunal de Justica do Estado do Para
encontra amparo na Lei n® 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alteragdes posteriores.

4. DA EXECUGAO DOS SERVIGOS

4.1 — As empresas detentoras dos pregos registrados poderéo ser convidadas a firmar contratacdes

de servigo, observados os limites definidos para cada lote, as condigdes fixadas neste instrumento e
Seus anexos. E
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42 - Os levantamentos dos servicos necessarios ser8o realizados pelo Departamento de
Engenharia, Arquitetura e Manuteng&o — DEAM do TJPA, que em seguida ira elaborar planilha de
servicos e pregos utilizando necessariamente em sua composigo os servigos contemplados nas
planilhas contidas no anexo |, de acordo com os valores registrados.

4.3 - O prazo para conclus&o dos servigos sera estipulado pelo DEAM de acordo com a quantidade e
caracteristicas dos servicos a serem executados, bem como a disponibilidade de liberagdo dos
espacgos onde estes serdo executados.

4.4 — A planilha de servigos e pregos elaborada sera encaminhada a apreciag&o superior. Somente
apos a autorizagdo formal do setor competente do TJPA, sera emitida a ORDEM DE SERVICO pelo
representante do DEAM e encaminhada a CONTRATADA, que podera dar inicio a execugdo dos
servicos, observados os prazos estabelecidos no item 05 deste termo de referéncia.

4.5 — As Ordens de Servigos poderdo ser entregues pessoalmente, por fax ou e-mail. N&o ser&o
acatadas alegacgdes de falhas ou dificuldades técnicas no recebimento das mesmas.

4.6 — Todos os materiais empregados na execugéo dos servigos deverdo ser novos, fornecidos pela
CONTRATADA, néo sendo aceitas pegas usadas ou recondicionadas. Devera ainda ser observado,
quando possivel, o padrdo do local onde haverad a intervencao (torneiras, fechaduras, luminarias,
etc.).

4.7 — Os materiais substituidos ou retirados das unidades, quando n&o consistir em entulho,
pertencerdo ao TJPA devendo ser deixados no local de origem. Somente com a autorizagéo do
representante do DEAM, os materiais poderdo ser descartados.

5. DOS PRAZOS DE ATENDIMENTO

5.1 — Ap6s o recebimento das ORDENS DE SERVICOS a CONTRATADA tera prazo maximo de 02
(dois) dias uteis para iniciar 0s servigos.

5.2 — Todos os prazos constantes da contratagéo, conforme as Ordens de Servigos, serédo em dias
corridos e sua contagem excluira o dia de inicio e incluira o dia de vencimento.

5.3 ~ Caso ocorram um fatos imprevisiveis que impossibiliiem a execugéo dos servigos nos prazos
acima especificados, a CONTRATADA devera se manifestar formalmente, explicando as razdes e
apresentando nova data para o atendimento.

5.3.1 — Caso o representante do DEAM nado concorde com os argumentos apresentados pela
CONTRATADA, poderao ser aplicadas penalidades contratuais, em sede de processo administrativo,
respeitados o contraditério e a ampla defesa.

6. DA GARANTIA DOS SERVICOS E DOS MATERIAIS
6.1 — Os servigos executados deverdo ter um prazo de garantia minima de 01 (um) ano.

6.2. Ocorrendo defeito durante o periodo de garantia, a CONTRATADA sera comunicada e devera no
prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, contado do recebimento da comunicag&o, providenciar o
devido reparo, sem qualquer énus ao TJPA.

6.3 — Caso seja comprovado que um dano tenha sido ocasionado por mau uso, a CONTRATADA
sera isenta do compromisso acima descrito. Nestes casos, cabera o 6nus da prova 8 CONTRATADA,
mediante relatério circunstanciado, cuja analise sera feita em processo administrativo.

7. DOS SERVICOS, QUANTIDADES E PRECOS 5 l/
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7.1 - A listagem dos servicos a serem executados, bem como seus quantitativos, unidades de
medida e pre¢os unitarios e totais estimados s&o demonstrados na planilhas contidas no anexo |
deste termo de referéncia.

7.2 - A especificaggo pormenorizada de cada servigco constante na planilha de referéncia (anexo )
esta demonstrada no anexo |l deste termo de referéncia.

8. DA COMPOSIGCAO DA EQUIPE TECNICA

8.1 — A CONTRATADA sera responsavel por dimensionar sua equipe técnica capaz de suprir com
eficiéncia e eficacia todos os servicos relacionados neste termo de referéncia, devendo ser
constituida, como sugest&o, pelos seguintes profissionais:

a) engenheiro civil ou arquiteto;
b) técnico em edificagdes;

c) eletricista;

d) encanador;

e) pedreiro;

f) pintor;

g) serralheiro;

h) vidraceiro;

i) marceneiro;

j) serventes;

k) técnico em telecomunicagdes;

1) almoxarife.

8.2 — A empresa devera possuir em seu quadro permanente pelo menos 01 (um) profissional de nivel
superior, com graduag&o em engenharia civil ou arquitetura, devidamente reconhecidos pelos seus
respectivos conselhos de classe, que devera efetuar o gerenciamento e acompanhamento dos
servigos a serem contratados, inclusive com o Departamento de Engenharia do TJPA.

9. DA FISCALIZAGAO E CRITERIOS DE RECEBIMENTO E MEDIGAO
9.1 - A fiscalizag&o e o recebimento dos servigos serdo feitos por representantes do DEAM.

9.2 - Em caso de duvidas quanto & interpretagéo da documentagso fornecida pela CONTRATANTE,
€ nos casos onde existam divergéncias nas dimensées dos servicos, a CONTRATADA dever4 entrar
em contato com a fiscalizag&o, previamente ao inicio dos servigos. Salvo em casos extraordinarios, a
CONTRATADA n&o podera alegar eventuais dividas de escopo de servigos como escusa para o n&o
cumprimento dos prazos estabelecidos no item 05.

9.3 - A fiscalizagéo podera determinar a substituicio de materiais e servigos considerados fora de
padrdo, mal executados ou com qualidade aquém da especificada, cabendo a CONTRATADA
providenciar a troca dos mesmos no prazo maximo de 05 (cinco) dias e sem énus adicional ao
CONTRATANTE.

9.4 — Os servicos deverdo ser entregues 3 fiscalizagdo sem instalagdes provisérias e com os
ambientes livres de entulho ou sujeira, sendo a CONTRATADA responsavel pela limpeza dos
mesmos.
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9.5 — Ao termino dos servigos, a CONTRATADA devera comunicar a fiscalizagdo a conclus&o destes,
para que seja agendada vistoria de recebimento. Nesta vistoria, a CONTRATANTE ira conferir os
quantitativos, a qualidade dos materiais e servigos e a limpeza dos ambientes.

9.6 — As afericdes dos servicos serdo realizadas individualmente, para cada unidade atendida, apés o
recebimento do servico pela fiscalizagdo, esta informard a CONTRATADA a liberagdo para emiss&o
da respectiva nota fiscal.

10. DO REGIME DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

10.1 — Os servigos solicitados dever&o ser executados pela CONTRATADA em dias e horarios de
expediente, de 08:00 as 18:00h, de acordo com programagdo previamente acordada com a
administragdo de cada setor.

10.2 — Em casos em que os servigos a serem realizados poderao comprometer o funcionamento das
unidades Judiciarias ou administrativas, a fiscalizagdo podera determinar a CONTRATADA a
execucgao destes em horérios alheios ao expediente, em feriados ou finais de semana, sem qualquer
6nus extras ao TJPA.

11. DO PRAZO DE VIGENCIA DO REGISTRO
11.1 — A vigéncia desta contratagdo sera de 12 (doze) meses.

12. DO PREGO REGISTRADO

12.1 - Durante a vigéncia da Ata, os pregos registrados serdo fixos e irreajustaveis, exceto na
hipétese de ocorréncia de situagéo prevista na alinea “d” do inciso Il do art. 65 da Lei 8.666/1993 ou
de redugdo dos pregos praticados no mercado.

12.1.1 - Mesmo comprovada & ocorréncia da primeira hipotese acima prevista, a Administragéo, se
julgar conveniente, podera optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatério.

12.2 — Comprovada a redugéo dos pregos praticados no mercado nas mesmas condigSes do registro,
e, definido o novo prego maximo a ser pago pela Administragdo, a licitante registrada sera convocada
para alterag&o, por aditamento, do prego da Ata.

13. DOS PRE-REQUISITOS NECESSARIOS A CONTRATADA

13.1. Devera ser apresentada comprovagéo de registro da empresa no Conselho Regional de
Engenharia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

13.2. A CONTRATADA devera emitir uma Anotag&o de Responsabilidade Técnica (ou Registro de
Responsabilidade Tecnica) perante o CREA/CAU, do profissional por ela designado para ser o
responsavel técnico dos servigos a serem contratados.

13.3.1. Podera ser designado outro profissional que n&o o Responsavel Técnico para auxiliar na

execugdo dos servigos, desde que este possuia a devida competéncia técnica e esteja em situagéo
regular perante o CREA/CAU.

14. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

14.1 - Disponibilizar enderego, nimeros de telefone fixo, telefone movel, fax e e-rv
contato imediato entre o TJPA e a CONTRATADA.

@ possibilitem
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14.2 - Relatar ao TJPA a necessidade de quaisquer outros servigos n&o constantes no escopo da
planilha de servigos (anexo 1), bem como comunicar ao TJPA, por escrito, qualquer anormalidade que
venha a afetar o andamento dos trabalhos e prestar os esclarecimentos julgados necessarios.

14.3 - Fornecer materiais de primeira qualidade e utilizar ferramental e equipamentos adequados para
a execugao dos servicos.

14.4 - Executar os servicos que impliquem desligamentos de energia, e outros que possam
comprometer o normal funcionamento dos servigos forenses, em dias efou horarios em que ndo
houver expediente, finais de semana ou feriados, sem énus adicionais apara o contratante.

14.5 - Manter vinculo empregaticio formal com seus empregados, sendo responséavel pelo pagamento
de salarios e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas,
além de seguros e indenizagBes, taxas e tributos pertinentes, bem como por quaisquer acidentes ou
mal subito de que possam ser vitimas, quando em servigo, na forma como a express&o é considerada
na legislagéo trabalhista, ficando ressalvado que a inadimpléncia da CONTRATADA para com esses
encargos nao transfere ao TJPA a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
desta contratagao.

14.6 - Fixar, para os técnicos e supervisores, salario-base nfo inferior ao estipulado na Conveng&o
Coletiva de Trabalho, além de outras vantagens previstas na legislagdo trabalhista.

14.7 - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, sem interrupg&o, seja por
motivo de férias, descanso semanal, licenga, greve, falta ao servigo e demisséo de empregados, que
nao terdo em hipétese alguma qualquer relagdo de emprego com este Tribunal, sendo de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obrigagBes sociais,
trabalhistas e fiscais.

14.8 - Executar os servigos sob a responsabilidade técnica do profissional de profissional de nivel
superior habilitado (engenheiro ou arquiteto), detentor de acervo técnico exigido e em situagéo
regular perante o CREA ou CAU.

14.9 - Efetuar o registro e recolhimento junto ao conselho de classe profissional, o respectivo
documento de comprovagéo de responsabilidade técnica relativa a cada servigo executado. O
descumprimento da apresentagéo deste documento implicara no n&o recebimento das respectivas
faturas.

14.10 - Substituir, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que exigido pelo TJPA e
independentemente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer profissional integrante das
equipes de trabalho cuja atuagdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados inadequados,
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatérios a disciplina ou ao interesse do Servigo Publico.

14.11 - Apresentar seus empregados, na execugio dos servicos ora contratados, devidamente
equipados com equipamentos de proteg80 individual, uniformizados, identificando-os através de
crachas, com fotografia recente, nome e fungao, e exigir seu uso em local visivel. A EMPRESA n&o
podera repassar os custos de quaisquer dos itens de uniforme e dos equipamentos de protecéo
individual aos seus empregados.

14.12 - Comprovar, sempre que solicitado pelo TJPA, a quitagéo das obrigag8es trabalhistas.
14.13 - Fornecer todo o ferramental, equipamentos e EPI's necessérios as execugdes dos servigos.

14.14 - Realizar limpeza final do local dos servigos e dar destino final apropriado aos residuos, bem
como remover equipamentos empregados nos servigos.

14.15 - Todos os funcionarios da empresa CONTRATADA que prestarem servigos nas dependéncias
do TJPA deveréo zelar pelo patriménio publico, bem como manter respeito para com os servidores e
visitantes.
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14.16 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir a suas expensas, no total ou em parte, os
defeitos ou incorregdes resultantes da ma qualidade da execugdo dos servicos e/ou materiais
empregados, no prazo maximo de 05 (cinco) dias.

14.17 - O recebimento definitivo dos servigos n&o isenta a empresa de responsabilidades futuras
quanto a existéncia de vicios ocultos e/ou quanto & qualidade do servigo entregue.

14.18 - Responder por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados ao TJPA e/ou a terceiros,
por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho.

15. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

15.1 - Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, por representante(s) especialmente
designado(s) pela autoridade competente do TJPA, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e suas
alteragdes.

15.2 — Anotar em registro proprio informagées acerca de falhas detectadas e comunicando &
EMPRESA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas. E fixar
prazo para as devidas corregbes.

15.3 - Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos executados em desacordo com as exigéncias deste
Termo de Referéncia.

156.3 - Permitir acesso dos empregados da contratada as suas dependéncias, para execu¢go dos
servigos referentes ao objeto, quando necessarios.

15.4 - Contatar diretamente a Contratada na ocorréncia de qualquer incidente que merega correg&o.
15.5 - Efetuar os pagamentos dos servigos nos prazos e condigdes estabelecidos no edital.

15.6 - Fornecer todos os esclarecimentos e informagdes que venham ser solicitados pela
CONTRATADA.

15.7 - Aplicar as sangbes administrativas, quando se fizerem necessarias, garantindo o contraditério e
a ampla defesa.

16. DAS SANGOES POR INADIMPLEMENTO

16.1 ~ A inexecugdo parcial ou total desta contratagdo, verificando o nexo causal devido a agéo ou
omiss&o da CONTRATADA, relativamente as obrigagdes contratuais em questéo, torna passivel a
aplicagdo das penalidades previstas na legislagdo vigente, observando-se o contraditrio e a ampla
defesa, conforme listado a seguir:

A - Adverténcia;

B - Multa;

C -Suspensé&o temporaria de participagéo em licitag&o e impedimento de contratar com o TJPA;
D - Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

17. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA

17.1 - As empresas licitantes deverdo apresentar planilha de quantitativos com respectivos pregos
unitarios e totais em moeda corrente nacional, incluidos o BD! e Leis Sociais no total de cada
servigo, para os lotes que deseja participar, conforme anexo .

'
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17.2 — As despesas com transporte, hospedagem, alimentag&o e outras necessarias a execug&o dos
servigos nos locais objetos da contratagdo deveréo estar incluidos nos pregos dos servigos.

17.3 — Néo sera admitida em hip6tese alguma a alteragéo nos quantitativos dos servigos listados pelo
TJPA.

17.4 - E de responsabilidade dos licitantes o conhecimento das especificagbes técnicas dos materiais
e servigos constantes no objeto da licitag&o.

17.5 — O envio da proposta implica a aceitagéo plena do edital e seus anexos, ndo cabendo qualquer
alegacéo posterior quanto ao n&o entendimento do mesmo, caso n&o seja feito dentro do prazo legal.

17.6 — Os pregos unitarios apresentados pelos proponentes n&o poderdo exceder aos estimados na
planilha de referéncia, sob pena de desclassificag&o integral da proposta.

17.7 ~ As empresas licitantes dever&o apresentar a composig&o da taxa dos Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI), incluida na proposta. O Beneficio ou Bonificag&io n&o é o Lucro Liquido, por esta
razéo € representado por uma taxa incidente sobre o total geral dos custos e despesas, excluidas as
despesas fiscais.

17.8 — As proponentes licitantes deveréo apresentar composigéo de BDI, seguindo o modelo abaixo.
As taxas com tributos devem conter ISS, PIS e COFINS. O Imposto de Renda Pessoa Juridica (IRPJ)
e a Contribuicdo Social Sobre Lucro Liquido n&o s&o incluidos como despesas indiretas nos
orcamentos da construgéo civil, uma vez que n3o estdo atrelados ao faturamento decorrente da
execugéo de determinado servigo, mas ao desempenho financeiro da empresa como um todo.

P R e e e S

1.1 ragao central (lo)

1.2 Despesas Financeiras (Ic)

1.3 Seguros, riscos e garantias (Ir)
1.4 Lucro (L)

RS
21

Tributos (DL)
211 PIS 0,65%
212 COFINS 3,00%
213 ISSQN 5,00%
Total Tributos 8,65%

29,45%

Sendo,

lo = Taxa percentual de despesas indiretas com a administrag&o central, %

Ir = Taxa de risco, seguros e garantias do empreendimento, %
Ic = Taxa de despesas financeiras, % /\
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L = Beneficio, Lucro ou Bonificag&o, %

DL = taxa dos tributos (impostos e contribuigdes), %

BDI = Bénus e Despesas Indiretas, % (de acordo com férmula abaixo)

. [((1+10).(1+Ic).(l+lr).(1+L)J_l]*1 00
1-(DL)

17.9 — As proponentes deverao apresentar composigéo de Leis Sociais, incluida na proposta. Segue
abaixo modelo orientativo elaborado e publicado pela Caixa Econdmica Federal, do Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Indices da Construgéo Civil — SINAPI, para a composi¢éo das Leis Sociais
(Encargos Basicos e Complementares). Vale ressaltar que os percentuais apresentados na Tabela de
Composi¢éo de Leis Sociais s&o meramente sugestivos no que diz respeito aos itens ndo prescritos

em Lei.

A1 INSS 00,00
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
AB Salario-educagéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0.00%
A Total de Encargos Sociais Basicos 16,80% 16,80%

18,14%

0,00%
B2 Feriados 4,16% 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,92% 0,69%
B4 13° salério 11,05% 8,33%
B5 Licenga paternidade 0,08% 0,06%
B6 Faltas justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de chuvas 2,79% 0.00%
B8 Auxilio acidente de trabalho 0,12% 0,09%

B9 Férias gozadas

10,09% /‘
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B10 Salario maternidade 0,03% 0,02%

B Total de Encargos Sociais que recebem |48,12% 17,36%
incidéncias de A

6,28% 4,74%

i3 ety
C1 Aviso prévio indenizado

c2 Aviso prévio trabalhado 0,35% 0,26%
C3 Férias indenizadas 4,23% 3,19%
Cc4 Deposito rescisdo sem justa causa 5,01% 3,78%
C5 Indenizag&o adicional 0,53% 0,40%
C Total dos Encargos Sociais que nio recebem as|16,40% 12,37%

incidéncias globais de A

PR
D1 Re 2,92%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio 0,42%
Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado
D Total de reincidéncias de um grupo sobre outro 8,64% 3,34%

17.10 — As licitantes deverdo apresentar atestado(s) de capacidade técnico operacional da empresa,
devidamente registrado(s) nos conselho de classe da regi&o onde os servigos foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certid&o(s) de Acervo Técnico — CAT, expedida por estes
conselhos, que comprovem que a licitante tenha executado servigos de reforma, construgéo e/ou
manuteng&o em prédio publico ou comercial, com area minima de 200m3.

17.11 - As licitantes dever&o também apresentar atestado de capacidade técnico-profissional —
Comprovagéo fornecida pela licitante de que possui, em seu quadro, na data prevista para a entrega
da proposta, no minimo 01 (um) profissional de nivel superior com formag&o em engenharia civil ou
arquitetura. Este profissional devera ser detentor de atestado(s) de capacidade técnica, devidamente
registrado(s) no conselho de classe da regi&o onde os servigos foram executados, acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) Certiddo(s) de Acervo Técnico — CAT, expedida por estes conselhos, que
comprovem que o profissional tenha executado servigos de reforma, construg&o e/ou manuteng&o em
prédio ptiblico ou comercial, com area minima de 200m2.

17.12 - A comprovagéo do vinculo empregaticio com a licitante, na data da licitagdo dos profissionais
responsaveis técnicos, detentores dos acervos técnicos apresentados para comprovagdo do item
acima, sera através da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS ou Ficha de Registro de
Empregado. No caso de profissional contratado sem vinculo empregaticio, devera ser juntada a
documentag&o comprobatéria pertinente. Em todas as hipoteses, devera ser comprovada a
responsabilidade técnica do profissional por meio de certiddo do CREA ou CAU.
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ANEXO 1.1 - ESPECIFICAGAO TECNICA

A seguir sera apresentada a seguir a descriggo dos servicos de engenharia a serem
executados nos as instalagbes nos prédios do Tribunal de Justica do Estado do Par4 objeto desta ata
de registro de prego.

Todos os materiais a serem empregados na execugdo dos servigos deverao ser de primeira
qualidade, obedecendo rigorosamente & especificagdo apresentada, sob pena de recusa ou
abatimento de valor pela fiscalizag&o.

Nas especificagdes deve ficar perfeitamente claro que todos os casos de caracterizagdo de
materiais ou equipamentos por determinada marca, fica subentendido a alternativa “ou similar” a juizo
da Fiscalizagéo.

Os funcionérios da CONTRATADA deverao executar os servigos devidamente uniformizados,
identificados e utilizando Equipamentos de Protegao Individual — EPI, conforme estabelece a NR 6 -
Equipamentos de Protegdo Individual e a NR 18 - Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construcgao.

DESCRIGAO DOS SERVIGOS:

1. DESPESAS LEGAIS
1.1. Registro de responsabilidade técnica - faixas 01, 02 e 03

Todos os servicos a serem executados devem ter respectivo registro no conselho de classe
profissional a que o responsavel técnico da contratada pertence, ou seja, documento de
responsabilidade técnica, de acordo com os valores a serem contratados, a saber:

Faixa 01, até R$ 8.000,00;
Faixa 02, até R$ 15.000,00;
Faixa 03, acima de 15.000,01.

2, SERVIGOS PRELIMINARES E GERAIS
2.1. Mobilizagao

E o conjunto de providéncias e operagBes que a CONTRATADA tem que efetivar para transportar
pessoal, material e equipamentos até o local de execugéo dos servigos.

A cada contratag@o para realizagéo de servigos, sera pago & empresa, a titulo de mobilizagéo, um
valor em fung¢&o da distancia do municipio a sede de cada macrorregio.

Para o caso de execugéo de servigos na propria sede da macrorregido n&o cabera o apontamento
deste servigo.

2.2 Limpeza do terreno (raspagem e capina)

Devera ser feito o corte de vegetagéo milda, arbustos de pequeno porte, capim, etc. para limpeza do
terreno. A capina e a rogagem poderé&o ser realizadas tanto manualmente quanto com equipamentos
apropriados. Os entulhos e restos de vegetagio deverdo ser removidos do terreno e acondicionados
em local apropriado.

2.3. Poda de arvore

Deveré&o ser cortados os galhos inUteis das arvores ou ramo dos arbustos ou ainda os galhos das
arvores que estéo impedindo o desenvolvimento de algum servigo de engenharia, prejudicando a
seguranga, danificando as instalagdes fisicas ou interferindo no funcionamento dos prédios do TJPA.

Contempla ainda a limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, incluindo remogéo de entulho

para local apropriado.
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24. Escavagido manual até 2,00m de profundidade

Devera ser executada escavagdo manual em solo de 12 categoria nas posig8es e alinhamentos das a
serem definidas pela fiscalizagdo. Quando necessario, sero convenientemente isoladas, escoradas
e esgotadas, adotando-se todas as providéncias e cautelas aconselhaveis para a seguranga dos
operarios e dos servigos.

25. Aterro com material fora da obra, incl. compactagido manual e reaterro

Sera executado através do espalhamento em camadas e apiloamento manual com a utilizaggo de
soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente 50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de
queda de 50 cm. O material utilizado deverd ser solo de 1 categoria de granulometria
predominantemente arenosa.

O langamento sera executado em camadas com espessuras ndo superiores a 30 cm, de material
fofo. As camadas depois de compactadas n2o ter&o mais que 20 cm de espessura média.

3. DEMOLICOES, DESMONTAGENS E RETIRADAS
3.1. Demoligdes, Desmontagens e Retiradas

Todo o material retirado a ser aproveitado, a critério da FISCALIZAGAO, devera ser entregue no
Almoxarifado Central do TJ, relacionado e quantificado, com o transporte por conta da
CONTRATADA.

A remogéo e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demoligBes ser&o executados
pela CONTRATADA.

Deveréo ser tomadas medidas adequadas para proteg&o contra danos aos operarios e observadas as
prescrigdes da Norma Regulamentadora NR 18.

Dentre os principais sistemas incluidos no servigo de demoligdo, esto: rasgo para tubulagdes,
paredes; ferragens; forros de madeira e pvc com estrutura; cobertura em telhas ceramicas e
fibrocimento com estrutura, calhas e rufos; lougas sanitarias; caixas de ar condicionado, entre outros.

4. INFRA E SUPERESTRUTURA:
4.1. Concreto ciclépico com pedra preta

Devera ser executado concreto ciclépico com pedra preta, com resisténcia = 11MPa. Para este

servico deve-se garantir que todo o agregado graido fique inteiramente imerso e envolvido pela
massa do concreto.

4.2. Lastro em concreto magro com seixo

Devera ser executado um lastro de concreto magro, com resisténcia 2 11MPa e espessura igual ou
maior ou igual a 10cm, de acordo com a necessidade definida pela fiscalizag&o.

Antes do langamento do lastro, para isolar o solo da estrutura de fundacéo, devera se observar
cuidadosamente a limpeza das cavas, isentando-as de quaisquer materiais que sejam nocivos ao
concreto tais como madeira em decomposigzo, etc.

43. Formaem tabuas de madeira para estrutura em geral

As formas serdo executadas com tabuas de madeira branca, convenientemente contraventadas, de
tal modo que seja garantida a n&o deformag&o das mesmas. Na execugdo destas devera ser
verificada a perfeita superposig&o dos pilares, nivelamento das vigas, escoramento suficientemente
rigido, contraventamento de painéis, furos para passagem de tubulagbes e limpeza antes da
concretagem.

A posig&o das formas (prumo e nivel) devera ser permanentemente verificada, especialmente durante
o processo de langamento do concreto. Quando necessario, a corregéo devera ser i istamente
efetuada, empregando-se cunhas, escoras e outros dispositivos apropriados.
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Antes do inicio da concretagem, as formas estar&o limpas e estanques, de modo a evitar eventuais
fugas da pasta.

Alternativamente, em substituicao das tabuas de madeira branca poder&o serem utilizadas chapas de
madeira compensada resinada ou plastificada com espessura minima de 10mm, mediante a
aprovacg&o da fiscalizagao.

44. Armacao para concreto CA 50 e CA 60

Armadura para execugéo de todos os elementos estruturais deverdo satisfazer as normas da ABNT
referentes ao assunto, especiaimente & NBR 6122.

O servigo compreende o corte, dobragem e armag&o de ferro CA-50 A e CA-60 A.

O ferreiro armador devera cortar todos os ferros de um mesmo diametro, antes de iniciar o trabalho
com ferros de outro didmetro. Devera ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um
aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas.

Os ferros dever&o ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serdo cortados e dobrados a
frio.

A armag&o sera executada sobre as proprias formas, no caso de vigas e lajes, usando-se afastadores
adequados. No caso dos pilares sera executada previamente.

A fixagéo entre as barras sera feita utilizando-se arame recozido N°18. Os ferros deverdo ser bem
amarrados, mantendo-se os espagamentos e as posicdes previstas.

45, Concreto com seixo fck=25MPa e fck=20MPa

Devera ser executado em conformidade as normas da ABNT, especialmente a NBR 6118/03 (Projeto
e execugao de estrutura em concreto armado).

O estabelecimento do trago do concreto serd em fungdo da dosagem experimental (racional), de
maneira que se obtenha, um concreto que satisfaga as exigéncias a que se destina (fcK).

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que n&o haja segregag&o ou desagregacio de
seus componentes e ndo devera exceder ao tempo maximo permitido para seu langamento. Sempre
que possivel, sera escolhido sistema de transporte que permita o langamento direto nas formas. N&o
sendo possivel, serdo adotadas precaugdes para manuseio do concreto em depdsitos intermediarios

4.6. Desforma

A retirada das formas devera obedecer sempre a ordem e os prazos minimos estipulados no artigo 71
da NBR 6118.

As formas deveré&o ser retiradas de modo a permitir relativa facilidade de manejo dos elementos e,
principalmente, sem choques. Para isso o escoramento das formas devera apoiar-se sobre cunhas,
caixas de areia ou outros elementos apropriados.

Para a reutilizagdo das chapas compensadas a estanqueidade das formas devera ser feita com
calafetadores de elastémero do tipo silicone.

47. Langamento aplicagédo de concreto

Observar as prescri¢des da ABNT, especialmente no que diz: “O concreto devera ser langado apds o
amassamento, nao sendo permitido entre o fim deste e o langamento, intervalo superior & uma hora”.

Deve-se tomar as precaugdes para manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre n3o
podera ultrapassar a dois metros.

48. Pilar em mad. de lei 4"x4" ou 6”x6” (incl. bl. conc. ciclépico) g
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Servigo de execugéo de pilares em madeira de lei aparelhados, de primeira qualidade, secos, isentos
de nés, brocas, rachaduras, empenamentos ou quaisquer defeitos que possam comprometer sua
resisténcia ou aspecto. Dever&o ter segdes de 4"x4” ou 6”x6” e altura atil até 3,00m.

Os pilares deveré&o receber tratamento contra cupins e fungos, além de pintura em verniz.

A base devera ser executada em concreto ciclopico nas dimensdes minimas de 40x40x60cm,
conforme demais itens de especificag&o constantes neste documento.

4.9.  Pilar em mad. de lei tipo sanduiche (incl. chumb./bl. concr. ciclépico)

Servico de execucéo de pilares tipo sanduiche, em madeira de lei, aparelhados, de primeira
qualidade, secos, isentos de nés, brocas, rachaduras, empenamentos ou quaisquer defeitos que
possam comprometer sua resisténcia ou aspecto. Deverdo ser compostos por pecas de se¢bes de
6"x3", as ligagbes entre as pegas dever&o ser através de parafusos chapas metalicas. Deverdo ter
altura util de até 3,00m.

Os pilares deveréo receber tratamento contra cupins e fungos, além de pintura em verniz. As partes
metalicas dever&o receber pintura antiferruginosa e acabamento em esmalte sintético.

A base devera ser executada em concreto cicldpico nas dimensées minimas de 50x50x70cm,
conforme demais itens de especificago constantes neste documento.

5. PAREDES E PAINEIS:
5.1. Alvenaria de tijolos ceramicos 0,10 e 0,15m

A alvenaria de tijolos ceramicos de seis furos devera ser executada conforme as recomendagdes da
NBR 8545 da ABNT, devendo as fiadas ser perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As
juntas entre os tijolos deverdo estar completamente cheias, com espessura de 10 mm, e as juntas
verticais n&o dever&o coincidir entre fiadas continuas, de modo a garantir a amarragao dos tijolos.

As paredes serdo a cutelo e a singelo de acordo com indicagdo o projeto ou a critério da
FISCALIZAGAO. Em casos especiais, os furos dos blocos a singelo poderdo ser preenchidos com
argamassa no trago 1:8.

5.2. Diviséria naval 35 mm com miolo celular

Seré&o fornecidas e instaladas divisorias naval com miolo CELULAR e perfis em ACO na cor PRETA

ou a ser definida pelo Contratante, e painel com espessura 35 mm na cor OVO ou a ser definida pelo
Contratante.

Deveréo estar incluidos no prego unitario do servico painéis que contenham portas, exceto suas
ferragens e vidros.

5.3. Divisédria de gesso acartonado

Ser&o fornecidas e instaladas divisérias em gesso acartonado, com duas placas com espessura
12,5mm sendo uma de cada lado, com espessura de 90mm e até a altura do forro. Os perfis seréo

em aco galvanizado, constituidos de montantes em forma de "U" e guias de piso, intermediarias e
coroamento.

O montador devera dar ateng&o especial para o acabamento das paredes de gesso nas juntas das
placas de gesso, com o emprego de gesso natural calcinado e fita de papel kraft.

54. Montagem de diviséria naval

Em locais determinados em projeto, devera ser remontada a diviséria naval, incluindo apenas m&o-
de-obra e acessorios em geral para a execug&o do servigo.

5.5. Elemento vazado de concreto ou ceramico E
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Em locais determinados em projeto, dever&o ser colocadas fiadas de blocos de elementos vazados
(cobogd) em concreto ou ceramicos nas dimensées 0,20m x 0,20m.

As alvenarias de elementos vazados seréo executadas em obediéncia as dimensdes e alinhamentos
indicados no projeto ou orientagdo da fiscalizagdo. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas
uniformes. Os blocos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicagdo das camadas de
argamassa.

O assentamento dos blocos sera executado com argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico
1:4, aplicada de modo a preencher todas as superficies de contato. As amarragées das alvenarias e o
fechamento de grandes vaos deverao ser executados de conformidade com as indicagdes do projeto.

5.6. Diviséria de granito polido, inclusive ferragens de fixacédo

Deverdo ser utilizadas placas em granito cinza ou preto polido nas duas faces, em dimensées
indicadas em projeto, ou de acordo com medidas observadas in-loco.

As placas dever&o apresentar-se uniformes, com faces planas e lisas, arestas vivas. Serdo rejeitadas
as placas com lascas, quebras, ondulagdes ou outros defeitos.

O armazenamento e transporte deverdo ser executados de modo a que as placas néo sejam
danificadas.

As placas serdo fixadas nas paredes e no piso, e portas fixadas por meio de ferragens especiais
fabricadas em latdo com acabamento cromado para fixag&o das portas.

As placas deverdo possuir furos para a fixagdo das ferragens e montagem dos painéis

Os servigos deverdo ser executados com o emprego de ferramentas adequadas, de modo a n&o
causar danos as placas.

6. COBERTURA
6.1. Madeiramento para telhas de fibrocimento

Toda a madeira a ser utilizada na execucdo de qualquer pega componente de estrutura de telhado,
devera ser de primeira qualidade, seca (grau de umidade nao superior a 15%) e absolutamente isenta
de nés, brocas, rachaduras, grandes empenamentos, sinais de deterioragdo e quaisquer outros
defeitos que possam comprometer sua resisténcia ou aspecto.

Devera ser executada a estrutura de madeira para receber a cobertura com telha de fibrocimento, o
nimero de apoios e v&os livres, dependera do comprimento e da espessura da telha, bem como
indicagdes em projeto ou medidas observadas in-loco.

Deverdo ser observadas as recomendacgdes dos fabricantes quanto a inclinagdo minima admissivel,
conforme cada tipo de telha a ser empregada.

6.2. Madeiramento para telhas ceramicas

Toda a madeira a ser utilizada na execugdo de qualquer pega componente de estrutura de telhado,
devera ser de primeira qualidade, seca (grau de umidade n&o superior a 15%) e absolutamente isenta
de nos, brocas, rachaduras, grandes empenamentos, sinais de deterioragdo e quaisquer outros
defeitos que possam comprometer sua resisténcia ou aspecto.

A execucdo do madeiramento devera obedecer aos desenhos do projeto da estrutura da cobertura ou
medidas observadas in-loco.

A estrutura de madeira sera constituida por tesouras, cumeeira tergas, caibros, ripas e respectivas
pecas de apoio. A inclinagdo minima sera de 20%. As vigas de concreto armado do forro deveréo ser
aproveitadas para apoio da estrutura do telhado.
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Todas as conexfes ou emendas serdo tdo simples quanto possivel, devendo permitir satisfatéria
justaposicéo das superficies em contato. As emendas coincidir&o com os apoios, sobre os ossos das
tesouras, de forma a obter-se maior seguranga, solidarizag&o e rigidez na ligagdo. Todas as emendas
ou conexdes principais levarao reforgcos de chapa de ago, de forma e seg8o apropriadas ou parafusos
com porcas. Todas as emendas de linhas levargo talos de chapa ou bragadeiras com parafusos.

6.3. Telhas ceramicas tipo Plan ou colonial

Devera ser utilizada cobertura com telha ceramica do tipo Plan ou colonial, isenta de trincas e
deformagdes, com dimensdes uniformes, boa resisténcia e bem cozidas

Na execugéo sera exigido traspasse minimo de 8 a 10 cm. As telhas que ficarem na posig&o de canal
deverao ter esbarros para a fixagéo as ripas.

A cobertura devera apresentar-se perfeitamente sélida e estanque, e isenta de falhas ou goteiras
apos teste de verificag&o final.

6.4. Telhas de fibrocimento de 4 e 6mm

As telhas de fibrocimento dever&o ter procedéncia conhecida e idénea, textura homogénea, de
coloragdo uniforme e isentas de rachaduras.

O armazenamento e o transporte das telhas e pegas de acabamento, tais como, cumeeiras, rufos,
pegas terminais, placas de vedagdo, serdo realizados de modo a evitar quebras, trincas, contato
como substancias nocivas e outras condigdes prejudiciais.

As telhas serdo estocadas em pilhas, calgadas de conformidade com as suas dimensaes, na posicéo
indicada pelo fabricante, de modo a evitar deslizamentos e quaisquer outros danos.

Antes do inicio da montagem das telhas, sera verificada a compatibilidade da estrutura de madeira e
a sustentagéo da cobertura. Se existirem irregularidades, sero realizados os ajustes necessarios.
Né&o se dispondo de elevador de carga, as telhas poder&o ser icadas manualmente, amarradas com
cordas, na posig&o vertical. Caso se disponha de guindaste, o transporte vertical podera ser realizado

em pilhas, apoiadas sobre vigas de madeiras, cujas extremidades serdo utilizadas para amarragéo
aos cabos de levantamento.

Tratando-se de telhas de fibrocimento onduladas, as pecas serdo assentadas parcialmente
superpostas nas duas diregdes, com o recobrimento minimo indicado pelo fabricante, em fungso da
inclinag&o do telhado. Nos cantos onde se encontrarem quatro telhas, as duas telhas intermediarias

serao recortadas nos cantos justapostos. Se apenas duas telhas forem superpostas, os cantos nao
serdo recortados.

O corte das telhas sera realizado sempre que possivel antes do transporte vertical, através de
serrote, serra manual ou elétrica. O assentamento devera ser predominantemente, da calha ou beiral
para a cumeeira. As telhas seréo fixadas as estruturas de madeiras por meio de parafusos e as
estruturas metalicas, tais como, rufos e calhas, mediante ganchos especiais, chatos ou providos de
roscas, de conformidade com os detalhes da posi¢&o da calda d'agua. O assentamento das telhas
sera realizado cobrindo-se simultaneamente as &guas opostas do telhado, a fim de efetuar
simetricamente o carregamento da estrutura de sustentagso.

Os furos dever&o ser executados com brocas, vedada a utilizagéo de pregos ou outros dispositivos a
percuss&o. Os diametros dos furos para a colocag&o dos grampos e parafusos serdo ligeiramente
maiores do que os didmetros destes dispositivos e nunca deverdo ser localizados a uma distancia
inferior a 5 cm das bordas das telhas. Devera ser evitado o aperto dos parafusos ou roscas contra as
telhas. A press&o ser suficiente para vedagéo e para permitir a dilatag&o do material.

Nos arremates das telhas deverdo ser usadas pegas do fibrocimento, especialmente fabricadas para
cada situac&o. Os procedimentos para arremate em parametros verticais, passagem de tubulagées,
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juntas de dilatagdo da estrutura/cobertura e outros servigos especiais, dever&o ser executados
conforme as recomendagdes da NBR 7196 da ABNT.

A montagem deve ser feita, sempre que possivel, no sentido contrario dos ventos predominantes na
regido. Antes de iniciar a montagem ¢é necessario verificar se as pegas complementares
correspondem ao mesmo sentido de montagem a ser adotado.

6.5. Telhas onduladas de aluminio, espessura 0,7mm

Deveréo ser fornecidas e instaladas telhas em aluminio onduladas com espessura 0,7mm fabricagéo
Alcoa ou similar. Na instalagéo deveré&o ser utilizados conjuntos de fixag&o apropriados composto por
haste, calgo plastico, goiva e parafuso.

O recobrimento devera seguir rigorosamente as recomendagées do fabricante.

A montagem deve ser feita, sempre que possivel, no sentido contrario dos ventos predominantes na
regido. Antes de iniciar a montagem & necessario verificar se as pegas complementares
correspondem ao mesmo sentido de montagem a ser adotado.

6.6. Telhas de ago zincado, trapezoidal, espessura 0,5mm

Deverao ser fornecidas e instaladas telhas de a¢o zincado, trapezoidais, com espessura 0,5mm e cor
a ser definida pela fiscalizagdo, referéncia Standart TP40 Isoeste ou similar. Na instalag&o deverao
ser utilizados conjuntos de fixacédo apropriados.

O recobrimento devera seguir rigorosamente as recomendagbes do fabricante.

A montagem deve ser feita, sempre que possivel, no sentido contrario dos ventos predominantes na
regio. Antes de iniciar a montagem é necessario verificar se as pegas complementares
correspondem ao mesmo sentido de montagem a ser adotado.

6.7.  Telhas trapezoidais termo-actsticas e=5¢m

Deveréo ser fornecidas e instaladas telhas de ago zincado termo-acusticas, trapezoidais, com
espessura de chapa metalica de 0,5mm isolante térmico em EPS com espessura de 5cm. O
revestimento da face inferior sera com filme de aluminio, referéncia isotelha trapezoidal EPS,
fabricante Isoeste ou similar

Na instalag&o dever&o ser utilizados conjuntos de fixagdo apropriados e o recobrimento devera seguir
rigorosamente as recomendagdes do fabricante.

A montagem deve ser feita, sempre que possivel, no sentido contrario dos ventos predominantes na
regido. Antes de iniciar a montagem é necessario verificar se as pegas complementares
correspondem ao mesmo sentido de montagem a ser adotado.

6.8. Cumeeira para telhas ceramicas

Para a cobertura em telha ceramica, devera ser colocada cumeeira ceramica de boa qualidade, sem
apresentar fissuras, esfoliagdes, quebras e rebarbas.

Deveré&o ser encalicadas com argamassa e rejunte na cor das telhas.
6.9. Cumeeira para telhas de fibrocimento 4 e 6mm

Para telhas Onduladas a cumeeira é produzida com diferentes angulos entre as abas, sua fungdo é
cobrir 0 encontro de duas aguas do telhado, sendo a inclinagdo minima é de 5° (9%). As dimensées
basicas sdo: largura total 1100 mm; largura util 1050 mm; aba 300 e 400 mm. Para fixagdo da
cumeeira normal em conjunto com as telhas deve-se usar parafusos com rosca soberba @ 8 x 110

mm ou ganchos com rosca. Usar 2 elementos de fixag&o em cada aba.
6.10. Encalicamento de telha ceramica
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Devera ser executado o encaligamento da ultima fiada (beiral) e cumeeira de telha ceramica com a
utilizaggo de argamassa de cimento, areia e aditivo plastificante. Consideram-se, na composig&o do
servigo, material @ m&o-de-obra para preparo da argamassa, colocagéo e embogamento de cumeeira
e beiral.

6.11. Rufo em chapa galvanizada e em concreto

Os rufos dever&o ser colocados em toda a extens2o das alvenarias que ultrapassarem a altura do
telhado. Seréo executados ap6s a colocagéo da Ultima fiada das telhas, sendo sobrepostos a ela e
incrustados na parede da platibanda.

Quando executado em chapa galvanizada, devera utilizar chapa n® 26, largura 25cm.
Quando executado em concreto armado, devera ter Fck=18MPa, largura 50cm e espessura 5,0cm.

Deverao ser previstos todos os procedimentos referentes aos servicos de forma, armadura de ago,
concreto e demais necessarios, presentes neste documento.

Qualquer que seja o material utilizado, dever&o ser executados de forma a permitir que as telhas
sejam retiradas sem interferéncia.

6.12. Calha em chapa galvanizada, PVC e concreto

As calhas de beiral poder&o ser em chapa galvanizada, PVC da marca TIGRE ou similar ou concreto
armado.

Quando fabricadas em chapa galvanizada ou PVC, devero ser fixadas com suporte de ferro ou PVC,
com espacamento suficiente para suporta-las quando cheias d'agua.

As calhas ter&o uma borda fixada por parafusos no madeiramento do telhado, sob as telhas, de forma
a captar toda a agua escoada. As telhas deveréo avangar para dentro da calha formando pingadeira.

No caso de calhas em concreto armado, a mesmas dever3o ter segéo interna e declividade suficiente
para o perfeito escoamento das aguas. Atengdo especial deve ser dada a impermeabilizacéo e a
ligaggo com a parede, a fim de evitar infiltragdes. Deverdo ser previstos todos os procedimentos

referentes aos servigos de forma, armadura de ago, concreto e demais necessarios, presentes neste
documento.

Dever&o ser previstos condutores verticais para o escoamento da agua até as caixas de captagdo. A
extremidade inferior do condutor devera ser curva e estar sempre acima do nivel de coleta das
caixas, para queda livre da 4gua, evitando afogamento.

6.13. Retelhamento com telhas em fibrocimento e telhas ceramicas

Devera ser executado o servigo de retelhamento de telhas em fibrocimento, incluindo a mao-de-obra

necessaria para retirada e reposicionamento das telhas, bem como acessérios de fixacéo
necessarios.

Devera ser executado o servico de retelhamento de telhas ceramicas, incluindo a mao-de-obra
necessaria para retirada e reposicionamento das telhas.

6.14. Imunizagdo de madeiramento da cobertura

Devera ser executado servio de imunizag&o do madeiramento da cobertura com barreira de
protec&o quimica, abrangendo tratamento da cobertura, esquadrias, etc.

A Contratada devera apresentar garantia do servico pelo periodo minimo de 1 (um) ano,
comprometendo-se a adotar medidas corretivas necessarias, sem énus para o Contratante, no prazo
de 72 horas da notificagéo feita pela contratante, sob pena das sangdes previstas em Lei.

Os servigos de imunizagéo dever&o ser executados sempre fora do horario de expediente normal do
Contratante, ou seja, ap6s as 14:00 horas, ou outro que venha a ser estipulado pelo Contratante.
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A contratada devera prestar toda e qualquer informagéo referente ao produto por ela utilizado, no
caso de haver intoxicagéo de servidores e/ou magistrados, desde que seja comprovado que a
ocorréncia se deu no ambiente das unidades onde foram feitas as descupinizagdes.

6.15. Manta de subcobertura aluminizada, incl. estrutura

Devera ser empregada sob as telhas uma manta de subcobertura isolante térmica e impermeavel
para telhados aluminizada nas duas faces, espessura 0,125mm, fabricante Multifoil ou similar

Deveréo ser instaladas com sobreposicdo de 10 cm, e emendas em fita adesiva metalizada
recomendada pelo fabricante.

A Contratada devera efetuar 02 (dois) ripamentos, um ripamento com espagamento de 30 x 30 cm,
sera para receber a subcobertura, apés a fixagdo da mesma, devera ser efetuado o segundo
ripamento para receber as telhas tipo PLAN. Um esquema é mostrado na figura a seguir.

7. IMPERMEABILIZAGAO E TRATAMENTOS
71. Manta asfaltica e protegdo mecéanica

Nas lajes descobertas, rufos, calhas, banheiros, copas cozinhas, sera executada impermeabilizagéo
com manta asfaltica & quente. Deverdo ser utilizados manta asfaltica baseados nas Normas NBR
12180 e NBR 9228. A manta asfaltica ndo podera apresentar furos, quebras ou fissuras e devera ser
recebido em bobinas adequadamente embaladas.

A superficie devera ser imprimada com uma solugdo de asfalto e solventes organicos a frio e
posteriormente seré aplicada a manta asfaltica a quente.

Apos a execug&o da manta, sera aplicada uma camada de argamassa 1:3 com espessura de 02 cm,
com requadros de 2 x 2 m, quando for o caso.

Nos casos de areas verticais, caixa d'agua e cisterna, e quando a altura for superior a 10 cm, deve-se
estrutura-la com tela metalica.

Antes da aplicagéo da camada de protegdo deverdo ser feitos testes de estanqueidade com
langamento de agua por 72 horas para detectar quaisquer defeitos na impermeabilizagdo, que se
houverem, deveréo ser corrigidos imediatamente.
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Seréo utilizados cimento Portland, areia e aditivo impermeabilizante em trago especificado tipo SIKA1
da SIKA ou similar. O cimento Portland devera satisfazer &s Normas do INMETRO e sera
armazenado sobre uma plataforma de madeira, em local coberto e seco.

A superficie a ser impermeabilizada devera se apresentar limpa, isenta de corpos estranhos, sem
falhas, pedagos de madeira, pregos ou pontas de ferragens. Todas as irregularidades serao tratadas,
de modo a obter uma superficie continua e regular. Os cantos e arestas dever&o ser arredondados e
a superficie com caimento minimo adequado, em direg&o aos coletores.

A superficie a ser impermeabilizada receberd um chapisco com cimento e areia no traco 1:2 ou 1:3
em volume. Apos 24 horas, a argamassa impermedvel sera executada com cimento, areia peneirada
e aditivo impermeabilizante com trago e proporgo de aditivo/agua devendo obedecer as
recomendagdes do fabricante de acordo com o uso.

O revestimento devera ser aplicado de 2 a 3 camadas de 1 a 1,5 cm de espessura cada, aplicado
com desempenadeira de madeira ou colher de pedreiro e pressionado contra o substrato. A segunda
camada devera ser aplicada somente apés a primeira ter “puxado” (maximo de 6 horas) — caso esse
intervalo seja ultrapassado, devera ser executado novo chapisco como ponte de aderéncia. A Ultima
camada de argamassa devera ser desempenada apenas com desempenadeira de madeira. Para

evitar a retrac&o da argamassa, realizar cura imida por no minimo 72 horas, apés o endurecimento
da argamassa.

73. Aplicagéo de revestimento impermeabilizante semi-flexivel bi-componente, base
acrilica

Devera ser executada impermeabilizagdo com o produto SIKATOP 107 da SIKA ou similar em caixas

d ‘agua, paredes internas e para evitar entrada de umidade. A aplicagéo devera seguir as
recomendagées do fabricante.

A superficie a ser impermeabilizada devera se apresentar limpa, isenta de corpos estranhos, sem
falhas, pedacos de madeira, pregos ou pontas de ferragens. Todas as irregularidades seréo tratadas,
de modo a obter uma superficie continua e regular.

O SIKATOP 107 ja vem pré-dosado para aplicagéo com pintura, bastando adicionar aos poucos o
conteudo do componente liquido ao componente p6. Homogeneizar a mistura durante 5 minutos
manualmente, para pequenos volumes do produto.

Antes da aplicag&o da primeira dema&o, a superficie deve ser umedecida, tomando cuidado para n&o
saturar a mesma.

A aplicagéo do SIKATOP 107 como pintura deve ser aplicada com vassoura de pelos macios, pincel
ou brocha, com consumo aproximado de 1 kg de massa fresca por metro quadrado por demé&o.
Aplicar 2 a 4 demé&os cruzadas do produto, de acordo com o servigo a ser realizado.

A aplicag&o do SIKATOP 107 como argamassa deve ser aplicada com desempenadeira metdlica,
utilizando o lado dentado e depois dar acabamento com a parte lisa da desempenadeira (2 kg/m? por
1 mm de espessura). Para aplicag&o como argamassa, deve-se reduzir de 10 a 20% o liquido.

Para o bom desempenho do produto, é recomendavel a cura imida do revestimento. A cura Umida
deve ser efetuada no minimo 3 dias consecutivos apés a aplicag&o da Gltima dem3o.

7.4. Grampeamento de fissuras em alvenarias e aplicagdo de mastique elastico em fissuras

O grampeamento de fissuras ou trincas deve ser procedido com a retirada do reboco, limpeza das

superficies, fixag&o de tela de poliéster ou de ago e grampeamento com ago CA60 5.0mm e
recomposig&o do revestimento.

7.5. Aplicagdo de mastique em fissuras
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As fissuras e trincas existentes em alvenarias deverdo ser tratadas por sistemas flexiveis seguindo o
modo de execugdo descrito a seguir:
Etapa | — Corte do substrato:

* utilizado serra marmore ou lixadeira abrir uma junta de 50 mm de largura por 5 mm de profundldade
fazendo com que a fissura/trinca fique centralizada;

* Remover p6é com pincel seco para realizar a imprimagao;
- Se a profundidade for maior que 5 mm corrigir com argamassa colante ou polimérica.
Etapa Il — Imprimagéo

* Aplicar BAUCRYL SAP, ou similar, utilizado um pincel de 2" e aguardar secagem (pelo menos 30
min).

Etapa Il - Tratamento da Junta

* Aplicar BAUCRYL Flex Estruturado, ou similar, na regio da junta, pressionando com a espatula nas
bordas da junta, preenchendo em seguida o restante da junta de forma a nivelar com a superficie do
revestimento;

» Aguardar secagem minima de 72 hs (para temperatura acima de 250 e umidade relativa do ar
inferior a 70%);

* Quando ocorrer temperatura inferior a 250 ou umidade relativa do ar superior a 70% o prazo de cura
podera chegar até 7 (sete) dias.

Etapa IV - Tratamento da Junta

* Aplicar BAUCRYL Junta Flex, ou similar, utilizando-se uma espatula, na regi&o sobre 0 BAUCRYL
Flex Estruturado ja seco, dando acabamento com feltro de espuma;

* Aguardar secagem por 24 hs para proceder acabamento final.
Etapa V - Acabamento Final Liso

* Aplicar sobre 0 BAUCRYL Junta Flex massa corrida acrilica de 1a linha aditivada com 10% de
BAUCRYL 4000, ou similar;

* Aplicar a 2a demao de massa corrida sem aditiva¢ao;
» Aguardar secagem, lixar e proceder com a pintura com tinta acrilica elastica.
7.6. Manta asfaltica aluminizada 3mm

A empresa devera executar a impermeabilizagdo com manta asfaltica espessura 3mm, protegida com
filme de aluminio gofrado espessura 0,8mm.

A superficie devera ser previamente lavada, isenta de po, areia, residuos de oOleo, graxa,
desmoldante, etc. Apds sera aplicada emulsdo asfaltica em elastdmero tipo vedrapen ou similar,
seguindo as recomendagées do fabricante.

As descidas de agua deverao estar adequadamente fixadas de forma a executar os arremates.

Todos os materiais deverdo ser fornecidos e aplicados por pessoal especializado de modo a garantir
a perfeita qualidade além da funcionalidade, estabilidade e seguranga

8. ESQUADRIAS
8.1. Porta em madeira de lei e esquadria em madeira de lei, com caixilho
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Seréo executadas em madeira maciga de lei de primeira qualidade, tipo Magaranduba, Angelim,
Cupiuba ou Jatoba, com 3,00cm de espessura e de acordo com detalhes a serem fornecidos pela
contratante.

A madeira macica a ser utilizada na confecg&o serd seca, isenta de brocas fendas ou outros defeitos
que comprometam a sua resisténcia, ndo sendo aceitas as pecas que apresentarem sinais de
empenamento.

8.2. Porta tipo prancheta

Ser&o executadas utilizando porta tipo industrial, referéncia PORMADE ou similar, revestidas em
todas as faces com laminado melaminico Férmica referéncia nogal natural, ou outro a ser definido
pela fiscalizag&o, devendo ser fornecidas com batente de madeira de lei macica, de primeira
qualidade de acordo com o determinado pela fiscalizag&o.

8.3. Porta de diviséria naval com ferragens

Deveréo ser instaladas portas em diviséria naval da mesma especificagdo da diviséria, em dimensées
definidas pelo Contratante, fornecidas com todas as ferragens necessarias tais como dobradicas e
fechaduras, especificas para este tipo de porta.

8.4. Porta e esquadria de vidro temperado incolor 10mm

O véo que vai receber o envidragamento devera estar perfeitamente nivelado e acabado e devera ser
rigorosamente medido antes do corte da lamina de vidro. A chapa de vidro sera fixada através de
ferragens.

O vidro devera atender as condigdes especificadas na NBR 11706. A chapa de vidro sera fornecida
nas dimensdes pré-determinadas ndo admitindo recortes, furos ou qualquer outro beneficiamento no
local da prestagéo dos servigos.

Cuidados especiais deverdo ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de vidro.
Deverao ser sempre manipuladas e estocadas de maneira que n&o entrem em contato com materiais

que danifiquem suas superficies e bordas e protegidas da umidade que possa provocar
condensacgdes.

A montagem da chapa de vidro devera ser acompanhada por um técnico responsavel e, apés fixada,
devera ser adequadamente assinalada, de modo a marcar sua presenca, evitando danos e acidentes.

A chapa de vidro devera ser colocada de tal modo que n&o sofra tens@es suscetiveis de quebra e
devera ter folgas nas bordas de acordo com o uso da chapa, cujas distancias deverdo obedecer as
condigdes fixadas na NBR 7199 da ABNT.

O conjunto de fixagéo para o vao e condigbes especificadas neste item deverso ser dimensionadas
pelo fabricante e, geralmente, se compde de duas dobradigas, uma bucha pivotante de dobradica,
uma fechadura, puxador. A ferragem devera ser cromada. A mola n&o est incluida.

8.5. Caixilho em madeira de lei

Deveréo ser executados, nos vdos de alvenaria, caixilhos em madeira de lei tipo “aduela”, com
acabamento polido e espessura minima de 3cm.

As pegas em madeira deverdo obedecer rigorosamente, as indicagbes dos respectivos desenhos e
detalhes. Seréo recusadas todas as pegas que apresentem sinais de empenamento, rachaduras,
lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

8.6. Alizar em madeira de lei

Devera ser colocado de alizar em madeira de lei nos caixilhos de madeira, nas faces internas e
externas, com largura dimensdes minimas de 7,00cm de largura por 1,00cm de espessur
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As pecas em madeira deverdo obedecer rigorosamente, as indicagbes dos respectivos desenhos e
detalhes. Serdo recusadas todas as pegas que apresentem sinais de empenamento, rachaduras,
lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

8.7. Esquadria de aluminio anodizado natural e veneziana de aluminio

Devera ser instalada esquadria em aluminio anodizado natural com ferragens, em dimensées
definidas pelo Contratante.

Em esquadrias de aluminio anodizado, as pegas receberdo tratamento prévio, compreendendo
decapagem e desengorduramento, bem como esmerilhamento e polimento mecanico.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias ser&o realizados de modo a evitar chogques
e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como 0 ago, zinco ou cobre, ou
substancias acidas ou alcalinas.

A instalagdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no
projeto. Na colocagdo, ndo serdo forgcadas a se acomodarem em v&os fora de esquadro ou
dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serdo instaladas através de
contramarcos ou chumbadores de ago, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a
assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto com as
pecas de aluminio por metalizagdo ou pintura, conforme especificagio para cada caso particular. As
armagobes n&o deveréo ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

As esquadrias deverdo ter puxador, trava, baguete de aluminio para fixagdo do vidro e felpa de
polipropileno para amortecimento dos movimentos de abertura das esquadrias.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou marcos e a
alvenaria ou concreto, desde que a abertura do v&o ndo seja superior a 5 mm, devera ser utilizado
um calafetador de composi¢&o adequada, que lhe assegure plasticidade permanente.

Apos a instalagdo, as esquadrias de aluminio deverdo ser protegidas com aplicagdo de vaselina
industrial ou 6leo, que sera removido ao final da execugao dos servigos, por ocasido da limpeza final.

Conforme o caso, devera ser instalado na esquadria vidro cristal incolor, espessura de 4mm.

Antes da colocagéo nas esquadrias, os vidros deveréo ser limpos, de modo que as superficies fiquem
isentas de umidade, 6leo, graxa ou qualquer outro material estranho.

O vidro devera atender as condigbes estabelecidas na NBR 11706 da ABNT. Cuidados especiais
deveréo ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de vidro. Deverdo sempre ser
manipuladas e estocadas de maneira que n&o entrem em contato com materiais que danifiquem suas
superficies e bordas e protegidas da umidade que possa provocar condensagbes.

As chapas de vidro deverdo ser fornecidas nas dimensdes respectivas, evitando-se, sempre que
possivel cortes no local da construgdo. As bordas de corte deverdo ser esmerilhadas, de forma a se
apresentarem lisas e sem irregularidades. A montagem da chapa de vidro devera ser acompanhada
por um responsavel e, apés fixada, devera ser adequadamente assinalada, de modo a marcar sua
presencga evitando danos e acidentes.

8.8. Grade de ferro @ 1/2", 5/8” ou 3/4" com pintura anticorrosiva

Nas celas, janelas, portas, caixas de ar condicionado ou locais determinados serdo fornecidas e
instaladas grades de ferro com diametro 1/2" e/ou 5/8", com espagamento maximo entre as barras de
10 cm e pintados com tinta anticorrosiva na cor CINZA ou definida pelo Contratante com no minimo
02 dem&os.

As barras transversais de amarragdo serdo com executadas com barras chatas com dimensionadas
de acordo com a seg¢éo das barras verticais e com espagamento maximo de m.
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8.9. Portédo de ferro @ 1/2", 5/8” ou 3/4" com pintura anticorrosiva

Nas celas ou locais determinados devera ser instalada porta em grade de ferro em dimensées a
serem definidas com didmetro de 1/2" e/ou 5/8" incluindo ferragens e dois trincos, tendo espagamento
maximo entre as barras de 10 cm e pintados com tinta anti-corrosiva na cor CINZA ou definida pelo
Contratante com no minimo 02 demé&os.

As barras transversais de amarrag&o seréo com executadas com barras chatas com dimensionadas
de acordo com a seg¢&o das barras verticais e com espagamento maximo de 80,00cm.

8.10. Tela tipo moeda

Nos locais determinados deverdo ser instaladas telas tipo moeda em ago galvanizado, espessura
1,3mm e diametro do furo 21,8mm, com requadro perfis metalicos convenientemente dimensionados
de acordo com os v&os e a condigdes de fixagso.

9. FERRAGENS
9.1. Fechadura de embutir tipo externa

Dever&o ser instaladas fechaduras externas da marca PAPAIZ, Linha Elite 340 cromada, para
trafego intenso, tipo alavanca e fechadura smart 55mm ou similar de mesma qualidade, com
espelho. As chaves serdo fornecidas em duplicata.

9.2. Fechadura tipo livre/ocupado

As portas internas dos banheiros deverédo ser dotadas de fechadura tipo tarjeta aberto-fechado ou

livre-ocupado da marca LA FONTE (modelo 719 AZ) com acabamento cromado ou similar de mesma
qualidade.

9.3. Dobradica em metal cromado 3”x3"

Devera ser fornecida e instalada dobradigas em metal cromado 3"x3", com anéis. Todas as portas
serao dotadas de dobradicas da marca PAPAIZ, linha média (modelo 1296) ou similar de mesma

qualidade, com trés dobradigas por folha nas portas internas/externas e duas unidades nas portas
internas dos banheiros.

Os rebaixos e encaixes para dobradigas ter&o a forma das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que
exijam emendas, ou quaisquer outros artificios.

Para o assentamento, ser80 empregados parafusos de material idéntico ao das dobradigas,
acabamento e dimens6es correspondentes ao das pegas que fixarem. Quanto & escolha do tipo,

dimensdes e cuidados de aplicagdo de parafusos, observar-se-4 o disposto nas normas ABNT,
pertinentes.

A fixag8o dos parafusos devera ocorrer com emprego de parafina ou cera de abelha, ndo se
admitindo em hipotese alguma o emprego de sab&o. A lubrificag&o das ferragens s6 podera ocorrer
com emprego de grafite em pé.

9.4. Ferrolho para porta e janela (médio)

Devera ser instalado/substituido ferrolho em metal cromado para esquadrias tipo basculante ou
maxim-ar.

9.5. Fechadura para porta de diviséria naval

As fechaduras seréo em latéio cromado do tipo LOCKWELL ou similar de mesma qualidade, sempre
de cilindro e maganeta de trinco reversivel, acionado pela maganeta e pela chave com lingteta de 02
(duas) voltas. As chaves seréo fornecidas em duplicata.

32 k

9.6. Ferrolho para grades e portdes metalicos
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Servigo de fornecimento e instalagéo de ferrolho para grades e portdes metalicos, conforme cada
caso, inclusive fixagdo por solda, quando for o caso, devera possuir tamanho minimo de 5.
9.7. Fechadura de seguranga com chave tetra

Servigo de fornecimento e instalagdo de fechadura de seguranga tipo tetra, em latdo cromado, com
espelho e puxador tipo alga, referéncia 46361 Alianga ou similar.

9.8. Fechadura de seguranga auxiliar com chave tetra

Servigo de fornecimento e instalagao de trava de seguranga tipo tetra, em latéo cromado, com roseta,
referéncia F 2000 Alianga ou similar.

9.9. Puxador para porta de vidro temperado tipo barra 50cm

Servigo de fornecimento e instalagéo de puxador de ago inox, com comprimento 500mm, entre centro
300mm, segéo retangular 30x10mm, referéncia PI-122 fabricagéo AL Puxadores.

Deveréo ser fornecidos em par, interna e externamente.
9.10. Puxador para porta de vidro temperado tipo bola em resina incolor

Servigo de fornecimento e instalacdo de puxador tipo bola em resina, incolor, com diametro de
120mm.

Deverao ser fornecidos em par, interna e externamente.
9.11. Mola hidraulica de piso para porta de vidro

Servigo de fornecimento e instalagdo ou substituicdo de mola hidraulica de pisc para porta de vidro
temperado, com caixa metélica, espelho em ago inoxidavel referéncia BTS75V, fabricagdo Dorma ou
similar.

9.12. Mola aérea para porta de madeira

Servigo de fornecimento e instalagdo de mola hidraulica aérea para porta de madeira, na cor prata,
dimensdes 180 x 430 x 650 mm, referéncia MA-200 Dorma ou similar.

9.13. Ferragens para porta de vidro temperado (dobradicas, trinco, e fechadura)

Servigo de fornecimento e instalag@o de ferragens para vidro temperado, composto por dobradigas,
trincos, fechaduras e demais acessoérios, todos fabricados em metal cromado, linha chrome,
fabricagcdo AL Puxadores.

Os tipos de ferragens a serem fornecidos atender8o a cada caso particular solicitado pela
fiscalizag&o.

10. INSTALAGCOES ELETRICAS, LOGICAS E DE TELEFONIA
10.1. Cabos de cobre isolados

Devera ser fornecido e instalado cabo de cobre flexiveis, com isolamento em PVC para tensées
nominais até 750V ou 1kV, nas segdes e nimero de conectores a serem definidas pela fiscalizag&o
da marca Prysmian ou similar.

A instalag&o podera ocorrer em pisos, paredes, forros, coberturas, etc. em infraestrutura existente, ou
com o langamento de nova infraestrutura.

O langamento dos cabos devera ocorrer sem emendas.
10.2. Cabos de cobre nu 6 a 50mm?

Devera ser fornecido e instalado cabo de cobre nu nas seg8es de 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 35,0; 50,0;
70,0mm? da marca Prysmian ou similar.
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A instalag&o podera ocorrer em pisos, paredes, forros, coberturas, etc. em infraestrutura existente, ou
com o langamento de nova infraestrutura.

O langamento dos cabos devera ocorrer sem emendas.

10.3. Eletrodutos de PVC, incluindo conexdes e acessorios

Deveréao ser fornecidos e instalados eletrodutos de PVC rigido roscével nos diametros de %" a 4”;
anti-chama, classe B, segundo a NBR 6150, incluindo conexdes e acessorios referéncia tigre ou
similar,

A instalag@o podera ocorrer em pisos, paredes, forros, coberturas, enterrados etc.

Todas as conexfes como luvas, curvas, arruelas, conduletes, devem estar incluidos nos custos
unitarios dos servigos.

10.4. Eletroduto pvc flexivel corrugado

Deveréo ser fornecidos e instalados eletrodutos de PVC flexiveis corrugados nos diametros de %" a
1.1/4”; anti-chama, incluindo conexdes e acessorios referéncia tigre ou similar.

A instalag&o podera ocorrer em pisos, paredes, forros, coberturas, enterrados etc.
Todas as conexdes como luvas, e caixas devem estar incluidos nos custos unitarios dos servicos.
10.5. Eletroduto flexivel ago galvanizado tipo conduite

Dever&o ser fornecidos e instalados eletrodutos de flexiveis com interior composto por fita de aco
galvanizado e revestido capa de PVC anti-chama nos diametros de %" a 3", incluindo conexdes e
acessorios referéncia Daisa ou similar.

A instalag&o podera ocorrer em pisos, paredes, forros, coberturas, enterrados etc.
Todas as conexdes como luvas, e caixas devem estar incluidos nos custos unitarios dos servigos.
10.6. Canaleta em pvc para instalagdo elétrica aparente

Dever&o ser fornecidos e instalados canaletas de PVC na cor branca, anti-chama, referencia Pial ou
similar, com dimensdes a serem determinadas pela fiscalizag&o.

A fixag&o das canaletas podera ser efetuadas através de fita adesiva ou parafusos.

Todas as conexdes e acessorios como luvas, cotovelos, tampas, caixas, divisorias internas, etc.
devem estar incluidos nos custos unitarios dos servigos.

10.7. Terminal ou conector de pressdo

Deveréo ser fornecidos e instalados terminais ou conectores de presséo em liga de cobre de alta
resisténcia referéncia Intelli ou similar, dimensionados de acordo com o cabeamento a ser
empregado.

10.8. Terminal de compressio

Deveréo ser fornecidos e instalados terminais de compressao fabricados em cobre e estanhados para
obterem maior resisténcia & corros&o referéncia Intelli ou similar, dimensionados de acordo com o
cabeamento a ser empregado.

10.9. Quadros e caixas

Deveréo ser fornecidos e instalados quadros de distribuigdo de luz e forga em chapa de ago com
pintura eletrostatica, poder&o ser de embutir ou sobrepor, deveréo ser dotados de trinco, aberturas
para ventilagdo permanente, barramentos e espago para proteg&o geral.

10.10. Quadro de medicao polifasico padrio celpa E
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Deveréo ser fornecidos e instalados quadros de medig&o polifasicos, conforme padrao vigente da
concessionaria local.
10.11. Quadro de comando com protegao trifasico

Deveré&o ser fornecidos e instalados quadros de comando em chapa de ago com pintura eletrostatica,
poderédo ser de embutir ou sobrepor, equipados com sistema de protegdo adequados aos
equipamentos a que se destinam, até 04CV.

10.12. Caixa de ligagdo em PVC (4”x2", 4”x4” quadrada, 4"x4” octogonal)

Devera ser instalada caixa de ligagédo em PVC para eletrodutos nas dimensées 4"x2", 4"x4" quadrada,
4x4” octogonal da marca TIGRE ou similar.

10.13. Caixa de passagem metalica

Devera ser instalada de passagem em chapa de ago, com pintura eletrostatica, nas dimensées a
serem definidas pela fiscalizag&o podendo ser de embutir ou sobrepor, dotadas de tampas, referéncia
Cemar ou similar.

10.14. Disjuntores padrdo IEC ou termomagnéticos

Deveréo ser fornecidos e instalados/substituidos em quadro de distribuigdo disjuntor monopolar,
bipolar e/ou tripolar padréo IEC ou termomagnéticos da marca SIEMENS ou similar.

10.15. Disjuntores tripolares em caixa moldada

Deverédo ser fornecidos e instalados disjuntor tripolar em caixa moldada tipo TQD da marca GE ou
similar.

10.16. Interruptor diferencial DR

Deveréo ser fornecidos e instalados/substituidos em quadro de distribuicéo interruptor diferencial
residual (DR), com numero de polos, corrente nominal e sensibilidade a serem definidas conforme
cada caso especifico, fabricagdo Siemens ou similar.

10.17. Protetor de surto

Deveréo ser fornecidos e instalados/substituidos em quadro de distribuigdo dispositivos de protegéo
contra surtos (DPS), dimensionados adequadamente conforme cada caso especifico, fabricagdo
Siemens ou similar.

10.18. Base para fusivel (porta-fusivel) e Fusivel NH

Deverdo ser fornecidos e instalados/substituidos fusiveis NH para protecdo de sobrecorrentes de
curto-circuitos de 250 a 630A, dimensionados adequadamente conforme cada caso especifico,
fabricagéo Siemens ou similar.

Conforme cada caso e de acordo com a necessidade de cada servigo, deverdo ser fornecidas e
instalados/substituidos bases para receber os respectivos fusiveis, fabricagdo Siemens ou similar.

10.19. Chave guarda motor trifisica com chave magnética

Dever&o ser fornecidos e instalados/substituidos chave guarda motor trifasica, 5 ou 10CV, com chave
magnética.

10.20. Interruptores e tomadas

Devera ser fornecidos e instalados/substituidos, interruptores e tomadas com placa 4"x2” da linha
PIALPLUS na cor branca ou bege da PIAL-LEGRAND ou similar de mesma qualidade.

Para instalagbes aparentes deverdo ser fornecidos e instalados interruptores e t
acessorios apropriados para a respectiva canaleta, referéncia Pial.

adas com caixas e
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No caso de instalagéo em piso, deverdo ser utilizadas tomadas com caixa e tampa metalicas (latdo
escovado), referéncia Olivo ou similar.
10.21. Conjunto arstop para ar condicionado

Devera ser fornecido e instalado conjunto arstop com disjuntor de 30A bipolar pad&o DIM, completo
de embutir ou sobrepor para ar condicionado.

10.22. Tampa cega

Devera ser fornecido e instalado tampas cegas plésticas nas dimensdes 4"x2" ou 4"x4" na cor branca
referéncia Pial ou similar.

Devera ser fornecido e instalado tampas cegas em lat3o escovado nas dimensdes 4°x2” ou 4"x4”
referéncia Olivo ou similar.

10.23. Luminaria fluorescente de embutir ou sobrepor 2x16W, 2x32W ou 4x16W

Devera ser fornecida e instalada luminaria fluorescente de embutir ou sobrepor fabricada em chapa
metalica com pintura eletrostatica na cor braga, com refletores em aluminio anodizado brilhante de
alta pureza e aletas planas branca de 2x16W, 2x32W ou 4x16W da marca Philips ou similar de
mesma qualidade.

10.24. Luminaria globo vidro leitoso/plafonier/Bocal/Lampada 60W

Devera ser fornecida e instalada/substituida luminaria tipo plafon com globo em vidro leitoso para

uma lampada da marca DAVAL ou similar de mesma qualidade, completa com bocal e lampada de
60w.

10.25. Refletor retangular externo em aluminio com Idmpada mista

Devera ser fornecido e instalado/substituido projetor retangular externo em aluminio com lampada
mista de 250 ou 500 W e 127 ou 220 V.

O refletor devera ser do tipo fechado e fornecido com todos os acessérios necessarios ao seu perfeito
funcionamento.

10.26. Refletor retangular fechado com lampada vapor metalico 460W

Devera ser fornecido e instalado/substituido projetor retangular externo em aluminio com lampada
vapor metalico até 400 W e 127 ou 220 V.

O refletor devera ser do tipo fechado e fornecido com todos os acessérios necessarios ao seu perfeito
funcionamento.

10.27. Projetor retangular galvanizado p/ lampada até 400w

Devera ser fornecido e instalado/substituldo projetor retangular externo em aluminio para lampada
até 400w, com bocais E-27 ou E-40.

10.28. Refletor p/ lampada vapor de sédio até 250W

Devera ser fornecido e instalado/substituido refletor externo em aluminio para lampada vapor de
sédio até 250w.

10.29. Luminéria para ldmpada pl de embutir ou sobrepor

Devera ser fornecido e instalado/substituido luminaria decorativa plana com difusor em vidro
temperado jateado com capacidade para duas lampadas com soquete E-27, fabricadas em chapa de
metal com pintura epdxi na cor branca nas dimensdes de 30x30cm, referéncia 81501 ou 81511
fabricagdo Blumenau lluminagao.

10.30. Luminaria tipo arandela casco de tartaruga
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Devera ser fornecido e instalado/substituido luminaria arandela tipo casco de tartaruga, para 01

lampada bocal E-27, pintura epoxi na cor branca, para uso externo, bivolt, referéncia tartaruga
suprema branca da Taschibra ou similar.

10.31. Lampada fluorescente compacta até 48W

Devera ser fornecida e instalada/substituida lampada fluorescente compacta até 48W - 127 ou 220 V,
da marca Philips ou similar de mesma qualidade.

10.32. Lampada fluorescente (16 W, 20 W, 32W, 40 W)

Devera ser fornecida e instalada/substituida lampada fluorescente tubular de 16 W, 20 W, 32 W e 40
W - 127 ou 220 V, da marca GE ou similar de mesma qualidade.

10.33. Lampada mista (160 W, 250 W ou 500W)

Devera ser fornecida e instalada/substituida lampada mista de 160 W, 250 W ou 500W - 127 ou 220
V da marca EMPALUX ou similar de mesma qualidade.

10.34. Lampada vapor metalico (70 a 400W)

Devera ser fornecido e instalado/substituido lampada vapor metalico de 70 a 400W - 127 ou 220V
bipolar ou tubular, branca, de acordo com a necessidade, referéncia Empalux ou similar.

10.35. Lampada vapor de sédio (150 a 400W)

Devera ser fornecida e instalada/substituida lampada vapor de sédio de 150 a 400W - 127 ou 220 V
da marca EMPALUX ou similar de mesma qualidade.

10.36. Lampada halégena (100 e 150W)

Devera ser fornecida e instalada/substituida lampada halégena de tungsténio tipo palito de 100 ou
160W - 127 ou 220 V da marca EMPALUX ou similar de mesma qualidade.

10.37. Relé foto elétrico p/ comando de iluminagao externa

Devera ser fornecido e instalado/substituido relé eiétrico p/ comando de iluminag&o externa 110 ou
220v, poténcia indutiva de 1200VA, referéncia Exatron ou similar.

10.38. Aparelho sinalizador de saida de garagem, com célula fotoelétrica

Devera ser fornecido e instalado sinalizador de veiculos para saida de garagem, modelo visual e
sonoro, equipado com chave seletora de duas posi¢cdes, posicdo 01 visual e sonora ou posi¢cdo 02
somente visual, corpo em aluminio, nas dimensdes aproximadas (altura x comprimento x largura):
8,5cm x 53cm x 7,5cm, referéncia SI-002 Jotama.

10.39. Reatores para lampadas fluorescentes

Devera ser fornecido e substituido reator eletrénico para lampada fluorescente 1x16W, 1x20W,
2x16W, 2x20W, 2x32W, 1x40W ou 2x40W, com partida instantanea, com alto fator de poténcia
(>0,95), taxa de distorgdo harmonica inferior a 10%. Poderao ser utilizados reatores da PHILIPS ou
equivalente.

10.40. Fornecimento e instalagdo de starts

Devera ser fornecido e substituido start para lampada fluorescente da marca PHILIPS ou equivalente
de mesma qualidade.

10.41. Reator para lampada vapor de sédio

Devera ser fornecido e instalado/substituido reator para lampada vapor de sédlo tipo externo,
dimensionado de acordo com a lampada a que se destina, referéncia Intral ou si .

10.42. Reator para lampada vapor metalico
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Devera ser fornecido e instalado/substituido reator para lampada vapor metalico, tipo externo,
dimensionado de acordo com a lampada a que se destina, referéncia Intral ou similar.
10.43. Ignitor para lampada vapor de sédio até 400w

Devera ser fornecido e instalado/substituido ignitor para lampada vapor sé6dio, dimensionado de
acordo com a lampada a que se destina, referéncia Intral ou similar.

10.44. Haste de aterramento de cobre com alma de ago com conector

Devera ser utilizado para o aterramento haste de haste de ago galvanizado, recoberta com 200
micras de cobre com didmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento, e conector em bronze.

10.45. Caixa para aterramento

Devera ser utilizada para aterramento caixa de inspegao tipo solo em polipropileno com diametro de
30cm e altura de 40cm dotada de tampa de ferro fundido, referéncia termotécnica.

10.46. Conector para haste de aterramento 5/8"

Devera ser utilizado conector fabricado em liga de cobre de alta resisténcia mecanica, com parafuso
pode em bronze para ligag&o & haste de aterramento.

10.47. Ponto de solda exotérmica

Devera ser executada solda exotérmica tipo cabo a cabo ou cabo a haste, devendo estar
contemplado neste servico todos os materiais e equipamentos necessarios como alicates, moldes,
ignitor, cartuchos, etc. conforme cada conex&o a ser executada.

10.48. Bocal de louca

Devera ser fornecido e instalado/substituido bocal (soquete/receptaculo) de louga (porcelana) para
bases E-27 e E-40, com bornes para fixag&o dos cabos elétricos.

10.49. Plugue macho ou fémea

Devera ser fornecido e instalado plugues machos ou fémeas, de 10 ou 20A, 2P+T, segundo o padréo
brasileiro na cor branca, referencial Pial.

10.50. Cabo UTP cat. 5e 4 pares

Devera ser utilizado cabo UTP cat. 5e 4 pares em Sistemas de Cabeamento Estruturado para trafego
de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2 e ISO/IEC 11801.

Deve ser constituido de pares trangados, composto de condutores sélidos de cobre nu, 24 AWG,
isolados em polietileno especial, capa externa em PVC no padrio CM.

A instalacéo podera ocorrer em pisos, paredes, forros, coberturas, etc. em infraestrutura existente, ou
com o langamento de nova infraestrutura.

O langamento dos cabos devera ocorrer sem emendas.
10.51. Cabo l6gico utp 4p cat 6

Devera ser utilizado cabo UTP categoria 6, certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou
ETL, conforme especificagdes a norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 CATEGORIA 6 e ISO/IEC 11801
bem como certificado para flamabilidade (UL LISTED ou ETL LISTED) CMR.

Devera possuir certificagdo Anatel impressas na capa, possuir certificagdo de canal para 6 conexées
por laboratério de 3a. Parte ETL ou UL.

Devera possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, e sistema de
rastreabilidade que permita identificar a data de fabricag&o dos cabos. &
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Devera ser composto por condutores de cobre sélido; capa externa em PVC ndo propagante a
chama, com possibilidade de fornecimento nas cores azul, amarelo, preto, verde, branco, bege,
marrom, laranja, vermelha ou cinza.

A instalag&o podera ocorrer em pisos, paredes, forros, coberturas, etc. em infraestrutura existente, ou
com o langamento de nova infraestrutura.

O langamento dos cabos devera ocorrer sem emendas.
10.52. Cabo telefonico cci 50

Devera ser fornecido e instalado cabo CCI 50 constituido por conjunto de condutores de cobre
eletrolitico macigos, estanhados, didmetro de 0,50mm, com isolag&o em PVC, reunidos em até vinte
pares e protegidos por um revestimento de PVC, referéncia Furukawa ou similar.

A instalag&o podera ocorrer em pisos, paredes, forros, coberturas, etc. em infraestrutura existente, ou
com o langamento de nova infraestrutura.

O langamento dos cabos devera ocorrer sem emendas.
10.53. Cabo telefonico ctp apl 50

Devera ser fornecido e instalado cabo telefénico CTP-APL 50 constituido por condutores de cobre
eletrolitico e macigo, estanhados, didmetro de 0,50mm, com isolag&o em termoplastico, reunidos em
pares e nucleo protegido por uma capa APL, referencia Furukawa ou similar.

A instalagéo podera ocorrer em pisos, paredes, forros, coberturas, etc. em infraestrutura existente, ou
com o langamento de nova infraestrutura.

O langamento dos cabos devera ocorrer sem emendas.
10.54. Tomada para Iégica com conector RJ-45

Devera ser fornecida e instalada tomada M8V categoria 5e ou 6, com tampa de protecdo, contatos
com banho de ouro, minimo de 50 micron. Essas tomadas deverdo ser montadas em caixas 4x2 de
PVC do tipo antichama a embutir nas paredes/divisérias.

Os conectores RJ-45 devem atender as especificagbes da Norma EIA/TIA 568-B para Categoria 5e.
Deve possuir padréo de pinagem universal, ou seja, atende as aplicagées 568A e 568B .

Deve possuir o mesmo tipo de encaixe dos outros Jack's da mesma linha, possibilitando sua
utilizag&o com os diversos acessérios da familia, como por exemplo, espelhos e surface boxes.

Para instalagdes aparentes deverdo ser fornecidos e instalados interruptores e tomadas com caixas e
acessorios apropriados para a respectiva canaleta, referéncia Pial.

10.55. Tomada universal para telefone com placa

Devera ser instalada tomada para telefone, padrao Telebras + RJ-11 e placa 4"x2" na cor branca ou
bege da Pial ou similar.

10.56. Quadros telefonicos

Deveréo ser fornecidos e instalados quadros telefénicos em chapa de ago com pintura eletrostatica,
poderéo ser de embutir ou sobrepor, deverdo ser dotados de trinco, aberturas para ventilag&o
permanente, e placa de madeira no fundo, referéncia TLBE da Cemar ou similar.

1. INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS
11.1. Tubo PVC soldavel (@ 20 a 85mm), incluindo conexdes e acessérios

Nas instalagbes de agua fria embutidas em paredes, lajes, forro e/ ou no terreno, deverdo ser
utilizados tubos de pvc soldavel incluindo conexdes e acessdrios da marca TIGRE ou similar de
mesma qualidade, nos diametros 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 6 mm e 85 mm.
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11.2. Tubo PVC esgoto (@ 40 a 150mm), incluindo conexdes e acessdrios

Nas instalagbes de esgoto embutidas em em paredes, lajes, forro e/ ou no terreno, deverdo ser
utilizados tubos de pvc rigido na cor branca incluindo conexdes e acessérios da marca TIGRE ou
similar de mesma qualidade, nos diametros 40 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm e 150 mm, em
conformidade com as normas NBR 5688 e NBR 8160.

11.3. Fornecimento e instalagdo de registros

Deveréo ser instalados ou substituidos registro de gaveta hidraulico (cédigo 1510 HD) da DECA ou
similar de mesma qualidade, nos didmetros %", 1°, 1 %", 1 %" e 2".

Devera ser instalado ou substituido registro de gaveta com canopla TARGA C40 (cédigo 1509 CR
034) da DECA ou similar, nos diametros 34" e %"

Devera ser instalado ou substituido registro de press@o com canopla TARGA C40 (c6digo 1416 034)
da DECA ou similar, nos diametros %" e %",

11.4. Reparo para registro de gaveta ou pressdo

Nos locais indicados pela fiscalizagio deverdo ser fornecidos e instalados kits de reparo para
registros de gaveta ou presso fabricados em lat&o, C40, inclusive volante e canopla.

11.5. Vdlvula de descarga 1 %.”

Devera ser fornecida e instalada valvula de descarga 1 %" modelo Hydra Max da DECA (cédigo
2550) ou similar de mesma qualidade.

11.6. Reparo para valvula de descarga

Devera ser fornecido e instalado kit de reparo para vélvulas de descarga de 1.1/2" ou 1.1/4", Deca,
Docol ou similar de mesma qualidade.

11.7. Acabamento para vélvula de descarga

Devera ser fornecido e instalado acabamento para vaivula de descarga Hydra Max cromado da Deca
ou similar de mesma qualidade.

11.8. Torneira de boia com baliao

Devera ser fornecida e instalada torneira de béia com bal&o, em lat&o e capacidade até 140 m.c.a,
nas biltotas a seren definidas pela Fiscalizag&o, da marca DECA ou similar de mesma qualidade.

11.9. Automitico de boia de nivel superior/inferior

Devera ser fornecida e instalada chave béia para controle do nivel de liquidos em reservatérios.
Devera permitir o controle de nivel inferior e superior.

A contratada devera efetuar minuciosa regulagem dos niveis de liquido para instalacdo do
equipamento.

11.10. Engate flexivel cromado 2”x 40cm

Devera ser instalado ou substituido engate flexivel %" x 40cm cromado da marca DECA (cédigo
4606D) ou similar de mesma qualidade.

11.11. Engate flexivel PVC %.”x 40cm

Devera ser instalado ou substituido engate flexivel %" x 40cm em PVC da marca Tigre ou similar de
mesma qualidade.

11.12. Torneira para lavatério
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Deveré&o ser instaladas ou substituidas torneiras em metal cromado para lavatérios da linha TARGA
C40 CR, modelo 1190 ou 1196 da DECA, ou similar de mesma qualidade.
11.13. Torneira para lavatério com fechamento automatico

Deveréo ser instaladas ou substituidas as torneiras em metal cromado para lavatérios de mesa, com
acionamento automatico temporizado, referéncia Decamatic Eco, ou similar de mesma qualidade.

11.14. Torneira cromada longa, de parede, para pia

Deveréo ser instaladas ou substituidas torneiras em metal cromado para pias da linha TARGA C40
CR (cédigo 1159) da DECA, ou similar de mesma qualidade.

11.15. Torneira cromada tubo mével, de mesa, para pia

Deveré&o ser instaladas ou substituidas torneiras em metal cromado para pias da linha TARGA C40
CR (cédigo 1167) da DECA, ou similar de mesma qualidade.

11.16. Torneira para jardim ou tanque

Deveréo ser instaladas ou substituidas torneiras em metal cromado do tipo jardim ou tanque, com
adaptador para mangueira, da linha STANDARD C39 (cédigo 1153) da DECA, ou similar de mesma
qualidade.

11.17. Chuveiro plastico 2"
Devera ser instalado chuveiro em PVC da marca Tigre ou similar de mesma qualidade.
11.18. Valvula de escoamento para pia e lavatérios

Deveréo ser instaladas ou substituidas valvulas de escoamento em metal cromado para lavatorios da
marca DECA (cédigo 1602C PLA) ou similar de mesma qualidade. Deverdo ser instaladas ou
substituidas valvulas de escoamento em metal cromado para pias da marca DECA (c6digo 1622C) ou
similar de mesma qualidade.

11.19. Bacia sanitaria com caixa acoplada

Devera ser instalada bacia sinfonada com caixa acoplada, modelo Ravena da DECA ou similar de
mesma qualidade, acompanhando engate, anel de vedacio, assento e demais acessoérios
necessarios ao perfeito funcionamento da mesma.

11.20. Bacia sanitaria convencional

Devera ser instalada bacia sinfonada convencional, modelo Ravena da DECA ou similar de mesma
qualidade, acompanhando engate, espude, anel de vedagdo, assento e demais acessorios
necessarios ao perfeito funcionamento da mesma.

11.21. Bacia sanitaria especial com assento para deficiente

Nos banheiros adaptados devera ser instalada uma bacia especial para deficientes, com altura de
0,43 a 0,45 cm do piso acabado (ABNT NBR 9050:2004), modelo P 51 da linha CONFORTO da
DECA ou similar e assento proprio para bacia P51 (codigo AP 52) da DECA ou similar.

11.22. Bacia turca em louga com sifdo integrado

Nas celas, seréo instaladas bacias turcas de louga com sif4o integrado, conforme detalhes a serem
fornecidos pela contratante, modelo de referéncia 08251 da Celite.

Deverao estar incluidos no custo do servigo todos os acessorios para a instalagéo da mesma.
11.23. Lavatério com e sem coluna

Os lavatérios sem coluna ser3o do modelo L91517 da linha Ravena da DECA _ou similar de mesma
qualidade.
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Os lavatérios com coluna ser&o do modelo L9117 + C917 da linha Ravena da DECA ou similar de
mesma qualidade.

Todos os acessérios de fixag@o dos lavatérios deverso ser fornecidos juntamente com os mesmos.
11.24. Lavatério com coluna suspensa

Para os banheiros adaptados, dever&o ser instalados lavatérios com coluna suspensa, a 80 cm do
piso, referencia L51 + CS1, Linha Vogue Plus Deca ou similar, cor branco gelo.

Todos os acessorios de fixagdo dos lavatérios deverdo ser fornecidos juntamente com os mesmos.
11.25. Caixa de descarga plastica externa completa

Fornecimento e instalagéo de caixa de descarga plastica externa com engate e demais acessorios,
fabricagéo Tigre ou similar.

11.26. Cuba em louca média de embutir ou sobrepor

Nos banheiros e/ou em locais solicitados, devero ser instaladas ou substituidas cubas em louga oval
de embutir cédigo L37, ou sobrepor codigo L680, da marca DECA ou similar de mesma qualidade.

11.27. Mictério de louca individual auto sifonado completo

Devera ser instalado mictério em louga com sifdo integrado da marca DECA (cédigo M 712) ou similar
de mesma qualidade.

Todos os acessérios de fixagdo deveréo ser fornecidos juntamente com os mesmos.
11.28. Caixa sinfonada de PVC com grelha cromada

Devera ser instalada ou substituida caixa sinfonada em PVC com grelha cromada da marca TIGRE
ou similar de 150x150x50mm.

11.29. Ralo sinfonado de PVC com grelha cromada

Devera ser instalado ou substituido ralo sinfonado em PVC com gretha cromada da marca TIGRE ou
similar de 100x40mm.

11.30. Sifdo metélico cromado para pia e lavatérios

Nos lavatorios devera ser instalado ou substituido sif3o metalico cromado (c6digo 1680 C 100 112)
da DECA ou similar. Para as pias devera ser instalado sifio metalico cromado (codigo 1680 C 112)
da DECA ou similar.

11.31. Sifdo plastico flexivel universal

Nos lavatérios, pias ou tanques devera ser instalado ou substituido sif3o plastico cromado sanfonado
universal referéncia Astra ou similar.

11.32. Assento sanitario plastico, almofadado ou poliester

Os assentos sanitarios a ser instalados ou substituidos devendo ser obedecida a dimensao da bacia
sanitaria a que se destina. Conforme determinagéio da fiscalizagdo estes poderso ser de PVC,
almofadados ou em poliéster, fabricag&o Deca ou similar.

11.33. Papeleira em louga

Nos banheiros, préximo de cada bacia sanitaria, devera ser instalado papeleira em louga com rolete
plastico para receber rolos de papel higiénico da marca DECA (cédigo A 480) ou similar de mesma

qualidade.
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Alternativamente, poderdo ser instaladas papeleiras de sobrepor em metal cromado, para fixagdo em
parede, mediante aprovagdo da fiscalizacdo, modelo de referéncia flex 2020CFLX da DECA, ou
similar da mesma qualidade.

11.34. Porta papel higiénico em polipropileno

Deverdo ser instaladas papeleiras de sobrepor em polipropileno para papel higiénico em rolo até
500m, fechamento com chave, referéncia Jofel AE41.000PS ou similar.

11.35. Saboneteira de louca (meia-saboneteira)

Nos banheiros, devera ser instalada meia saboneteira em louga da marca DECA (cédigo A 180) ou
similar de mesma qualidade.

Alternativamente, poder&o ser instaladas saboneteiras de sobrepor em metal cromado, para fixagéo
em parede, mediante aprovagéo da fiscalizagdo, modelo de referéncia flex 2010CFLX da DECA, ou
similar da mesma qualidade.

11.36. Saboneteira para sabdo liquido em polipropileno

Devera ser instalada saboneteira para sabdo liquido em polipropileno com reservatério para 800m|,
referéncia AC00.802 da Jofel ou similar.

11.37. Porta toalha de louga com bastéo plastico

Nos banheiros, devera ser instalado porta toalha de louga com bastéo de plastico, da marca DECA
(codigo A 586) ou similar de mesma qualidade.

11.38. Porta toalha de papel em polipropileno

Devera ser instalado toalheiro em polipropileno para papel interfolhas de 02 ou 03 dobras,
fechamento com chave, referéncia AH00.100 da Jofel ou similar.

11.39. Cabide simples de louga

Nos banheiros, devera ser instalado cabide simples em louga, da marca DECA (cédigo A 680) ou
similar de mesma qualidade.

11.40. Cabide em metal cromado

Nos banheiros, devera ser instalado cabide simples em metal cormado, da marca DECA (cédigo
2060.C.FIx) ou similar de mesma qualidade.

11.41. Ducha higiénica cromada

Devera ser instalada ou substituida ducha higiénica com registro e derivag&o C40 da linha TARGA,
modelo 1984 CR da DECA, ou similar de mesma qualidade.

11.42. Barra de apoio em ago inox para deficientes

Em cada banheiro adaptado, deveréo ser instaladas duas barras de apoio internas em perfil metalico
cromado com 4cm de diametro, com no minimo 80cm de comprimento. A fixag&o dos perfis sera por
meio de chapa metdlica cromada de 1160x60mm e espessura 2,5mm soldada, chumbada com
parafusos com bucha plastica.

11.43. Bancada de granito e=2cm

Deverao ser instaladas nos banheiros e/ou em locais solicitados, bancadas em granito (espessura
2cm) para compor com a cuba oval de embutir, na cor e formas a serem definidos pelo Contratante,
incluindo rodabancada e testeira do mesmo material.

11.44. Pia de ag¢o inox com 01 ou 02 cubas
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Deveréo ser instaladas nos locais indicados pela contratante pia de ago inox com 01 ou 02 cubas
com 1,50 ou 2,00m de comprimento estando incluido neste servigo torneira, sifao e valvula em metal
cromado, engate flexivel em malha de ago e demais acessérios necessarios ao perfeito
funcionamento, além de demolig8es e reconstituigdes que forem necessarias.

11.45. Tanque de louga completo inclusive acessérios

Devera ser fornecido e instalado tanque de louga, com coluna, tamanho médio, capacidade para até
30 litros, referéncia TQ02 da Deca ou similar.

11.46. Mecanismo completo para caixa de descarga acoplada com acionamento superior ou
lateral

Deverdo ser fornecidos e instalados kits de mecanismos completos para caixas de descarga
acoplada, com acionamento lateral ou superior, conforme a necessidade, referéncia Astra ou similar.

11.47. Fornecimento e instalagio de bombas

Devera ser fornecida méo-de-obra, acessérios e moto-bomba centrifuga ou submersa para instalacéo
e/ou substituicdo em locais definidos pela fiscalizag&o. As poténcias poderdo variar entre 1/2cv,
3/4cv, 1cv, 2cv, ou 3cv de acordo com a necessidade.

11.48. Instalacédo de conjunto moto-bomba

Devera ser fornecida méo-de-obra e acessorios para instalag&o e/ou substituicio de conjunto moto-
bomba centrifuga até 10cv ou submersa até 5cv, em local indicado pelo Contratante. O conjunto
moto-bomba sera fornecido pelo TJPA.

12, INSTALAGOES DE REFRIGERAGAO
12.1. Manutengao preventiva de aparelhos de ar de janela

Deveréo ser realizados servicos de limpeza, desmontagem/montagem, lavagem completa e

substituicdo dos filtros em aparelhos de janela até 30.000 BTU's, seguindo as recomendagées do
fabricante.

12.2. Carga de gas em aparelhos de ar de janela

Devera ser realizada a recarga ou complementagéo de cargas de gas refrigerante em aparelhos de
janela até 30.000 BTU's, seguindo as recomendagées do fabricante.

Na ocasiéo do servigo devera ser realizada a substituicdo do filtro de tubo capilar do aparelho, de
acordo com a marca e modelo do equipamento.

12.3. Dreno para ACJ

Devera ser instalado dreno para aparelho de acj, utilizando-se tubos de PVC rigido soldavel, inclusive
conexdes e acessorios de fixagéo.

124. Fornecimento e substituicdo de pecas para ACJ

Deveré&o ser fornecidos e substituldos pegas para aparelhos de ar condicionado até 30.000Btus, de
acordo com o problema detectado no aparelho, a saber: motor de ventilador, compressor, capacitor,
chave seletora, termostato, hélice e turbina.

Os servicos deverdo ser executados por mao de obra especializada, as pecas dever observar a
marca e modelo dos equipamentos, de modo a garantir o perfeito funcionamento dos mesmos.

12.5. Manutengdo preventiva em centrais de ar

Deverdo ser realizados servicos de limpeza, desmontagem/montagem, lavagem completa e
substituic&o dos filtros em aparelhos air split até 60.000 BTU's, seguindo as recomendagbes do
fabricante.
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12.6. Carga de gas em aparelhos air split

Devera ser realizada a recarga ou complementagéo de cargas de gas refrigerante em centrais de ar
condicionado até 60.000 Btu's, seguindo as recomendagdes do fabricante.

12.7. Fornecimento e substituigdo de pecas para centrais de ar

Deverédo ser fornecidos e substituidos pegas para centrais de ar condicionado até 60.000Btu’s, de
acordo com o problema detectado no aparelho, a saber: motor de ventilador, compressor, capacitor,
chave contactora, placa eletrénica, placa receptora, sensor de temperatura, vélvula de servico e
hélice/turbina.

Os servicos deverdo ser executados por m&o de obra especializada, as pegas dever observar a
marca e modelo dos equipamentos, de modo a garantir o perfeito funcionamento dos mesmos.

12.8. Fornecimento e substituigao de isolamento das redes frigorigenas

As tubulagdes frigorigenas que apresentarem sinais de desgaste nos isolamentos, deverdo ser
substituidas por novos isolamentos, com tubos flexiveis de polipropileno expandido. Ao se realizar o
corte para instalagéo em tubulag&o existente devera, ete devera ser colado com adesivo apropriado,
referéncia Armaflex 520 ou similar.

Para prote¢éo e acabamento da tubulagéo, deve ser utilizada fita de PVC auto aderente, ndo adesiva,
de forma a proteger contra a condensag&o e raios UV.

Os servigos deverdo ser executados por m&o de obra especializada, devendo ser observada a bitola
da tubulagéo existente para o perfeito isolamento desta, bem como todas as recomendagdes dos
fabricantes, de modo a garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos.

12.9. Instalagado de aparelho split completa

Dever&o ser instalados centrais de ar condicionado 60.000 BTU's, conforme recomendag&o do
fabricante, incluindo tubo de cobre, isolamentos, fitas, suportes para condensadora e evaporadora,
material para dreno, carga de gas e demais servigos e acessorios necessarios para o perfeito
funcionamento do sistema.

A instalag&o elétrica e o aparelho n&o estio incluidos neste item.
12.10. Instalagdo de central de ar em infraestrutura existente

Este servico contempla a instalagao/substituigdo de centrais de ar condicionado, em situagio que a
infra-estrutura ja existe, sendo necessaria apenas a execugso dos servicos para colocar o aparelho
em pleno funcionamento, seguindo as recomendagées dos fabricantes.

12.11. Dreno para central de ar

Este servigo contempla a instalagéo/substituicdo de drenos para centrais de ar condicionado, a serem
executadas em tubos de PVC rigido soldavel, incluindo conexdes, suportes, isolamentos enfim todas
as medidas necessarias para que o aparelho de ar condicionado possa funcionar de forma correta.

12.12. Retirada de vazamento em split

Este servico contempla a tomada de medidas para sanar vazamentos, gotejamentos, infiltragées, etc.,
em centrais de ar condicionado, devendo estar incluido no custo do mesmo servigos e materiais tais
como: isolamentos, demoligdes, conexdes, etc.

12.13. Desinstalacao de central de ar

Este servigco contempla a retirada de central de ar condicionado, considerando o reaproveitamento do

equipamento.
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A empresa devera efetuar a entrega do equipamento retirado em local a ser definido pela
fiscalizag&o.

12.14. Suporte metalico em perfil U

Este servigo contempla o fornecimento e instalag&o/substituigdo de suportes metalicos para unidades
condensadoras de centrais de ar condicionado, fabricadas em perfis metalicos tipo U, pintados com
tinta antiferruginosa e acabamento em esmalte sintético, dimensionadas de acordo com as
dimensdes das condensadoras a que se destinam.

13. VIDROS
13.1. Fantasia 4mm incolor

Devera ser instalado ou substituido vidro fantasia incolor, espessura de 4mm, tipo canelado ou
martelado, em local e dimensbes definidos pelo Contratante.

Antes da colocag&o nas esquadrias, os vidros dever&o ser limpos, de modo que as superficies fiquem
isentas de umidade, 6leo, graxa ou qualquer outro material estranho.

O vidro devera atender as condigbes estabelecidas na NBR 11706 da ABNT. Cuidados especiais
deverdo ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de vidro. Dever&o sempre ser
manipuladas e estocadas de maneira que ndo entrem em contato com materiais que danifiquem suas
superficies e bordas e protegidas da umidade que possa provocar condensagdes.

As chapas de vidro dever&o ser fornecidas nas dimensées respectivas, evitando-se, sempre que
possivel cortes no local da construgdo. As bordas de corte deverso ser esmerilhadas, de forma a se
apresentarem lisas e sem irregularidades. A montagem da chapa de vidro devera ser acompanhada
por um responsavel e, apés fixada, devera ser adequadamente assinalada, de modo a marcar sua
presenca evitando danos e acidentes.

13.2. Vidro liso cristal 4 mm incolor ou fumé

Devera ser instalado ou substituido vidro cristal incolor ou fumé, espessura de 4mm, em local e
dimensdes definidos pelo Contratante.

Antes da colocagéo nas esquadrias, os vidros dever&o ser limpos, de modo que as superficies fiquem
isentas de umidade, 6leo, graxa ou qualquer outro material estranho.

O vidro devera atender as condigcdes estabelecidas na NBR 11706 da ABNT. Cuidados especiais
dever&o ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de vidro. Deverdo sempre ser
manipuladas e estocadas de maneira que n&o entrem em contato com materiais que danifiquem suas
superficies e bordas e protegidas da umidade que possa provocar condensagdes.

As chapas de vidro deverdo ser fornecidas nas dimensGes respectivas, evitando-se, sempre que
possivel cortes no local da construgédo. As bordas de corte deverdo ser esmerilhadas, de forma a se
apresentarem lisas e sem irregularidades. A montagem da chapa de vidro devera ser acompanhada
por um responsavel e, apos fixada, devera ser adequadamente assinalada, de modo a marcar sua
presenca evitando danos e acidentes.

13.3. Vidro temperado incolor 8mm ou 10mm, incolor ou verde

O véo que vai receber o envidragamento devera estar perfeitamente nivelado e acabado e devera ser
rigorosamente medido antes do corte da Iamina de vidro. A chapa de vidro sera fixada através de
ferragens.

O vidro devera atender as condigdes especificadas na NBR 11706. A chapa de vidro sera fornecida
nas dimensbes pré-determinadas ndo admitindo recortes, furos ou qualquer outro beneficiamento da
obra.
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Cuidados especiais deverdo ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de vidro.
Deveréo ser sempre manipuladas e estocadas de maneira que n&o entrem em contato com materiais
que danifiquem suas superficies e bordas e protegidas da umidade que possa provocar
condensacdes.

A montagem da chapa de vidro devera ser acompanhada por um técnico responsavel e, apos fixada,
devera ser adequadamente assinalada, de modo a marcar sua presenga, evitando danos e acidentes.

A chapa de vidro devera ser colocada de tal modo que n&o sofra tensdes suscetiveis de quebra e
devera ter folgas nas bordas de acordo com o uso da chapa, cujas distancias deverdo obedecer as
condigdes fixadas na NBR 7199 da ABNT.

Todos os cortes das chapas de vidro e perfuragbes necessarias a instalagdo serdo definidos e
executados na fabrica, de conformidade com os as dimensbes dos v&os dos caixilhos, obtidas
através de medidas realizadas pelo fabricante nas esquadrias instaladas. Dever&o ser definidos pelo
fabricante todos os detalhes de fixagao, tratamento nas bordas e assentamento das chapas de vidro

As esquadrias de véos envidragados, sujeitos & ag&o de intempéries, serdo submetidas a testes
especificos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d'agua sob presséo..

14. FORROS
14.1. Entarugamento

A estrutura de sustentac&@o devera ser em madeira de lei, sendo composta de: pendurais, estrutura
primaria (paralela ao sentido de colocagdo do forro) e estrutura secundaria (perpendicular as
laminas).

Os pendurais devem ser constituidos por perfis rigidos com resisténcia adequada para sustentar o
sistema de fixag&o do forro; devem ser fixados a estrutura existente (laje ou estrutura de cobertura) e
aos elementos da estrutura de fixag&o. Dever&o ser instalados a prumo sem exercer pressdo em
revestimento de dutos e outras tubulagdes.

A seg&o minima do perfil para estrutura em madeira primaria ou secundaria deve ser de 25x50 mm.
14.2. Lambris de madeira

Sera executado em réguas de pinho, de primeira qualidade, dimensées 1 x 10 cm, encaixe macho e
fémea, madeira seca, sem nés, empenos, isenta de indicios de ataque por fungos ou cupins.

14.3. Lambris de PVC

Devera ser instalado forro em PVC tipo BCF-100, de 100 x 6000mm, espessura 8mm, na cor
BRANCA ou BEGE, com estrutura nos sentidos transversal e longitudinal, com arremate para forro
em PVC perfil “U” na mesma cor.

14.4. Forro removivel em placas de gesso acartonado com pelicula de PVC, inclusive
estrutura metalica de suporte

Os forros serdo em placas de gesso acartonado removiveis, com dimenso de 1243x618x9,5 mm na
cor branca com acabamento Linho, com perfil em ago na cor Branca Ref. GYPREX ou rigorosamente
similar. Estes forros serdo montados por pessoal especializado, segundo as normas do fabricante

14.5. Forro de gesso liso

Devera ser executado forro em placas de gesso pré-moldadas nas dimensées de 600 x 600 mm. As
pecas serao sustentadas através de arames presos na laje e/ou em estrutura auxiliar.

Deve ser executado perfeito acabamento entre as placas visando, preenchendo-se qualquer vazio
com gesso moldado no local, para recebimento de posterior pintura.

14.6. Forro tipo paraline
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Em locais indicados em projeto ou determinados pela fiscalizagéo, a Contratada devera executar forro
metalico do tipo PARALINE da LUXALON ou similar D100, largura da régua de 10 cm, em aluminio
natural, liso, com tapa canal, perfeitamente encaixado para n&o haver falhas, seguindo a montagem
de acordo com o fabricante. Serdo suspensos por estrutura em metalon e arame galvanizado.

14.7. Forro metalico tipo colméia

Em locais indicados em projeto ou determinados pela fiscalizagéo, a Contratada devera executar forro
de aluminio tipo colmeia formado por perfis de 15mm de base por 38mm de altura, formando grelhas
de 625 x 625mm, apoiados em estrutura de perfis metalicos, referéncia Belize, fabricante Refax ou
similar.

14.8. Forro de gesso acustico com la de vidro

Em locais indicados em projeto ou determinados pela fiscalizag&o, a Contratada devera executar forro
de gesso liso, com manta de [a de vidro com espessura de 20mm referéncia Optima Felt, fabricagdo
Isover.

14.9. Forro de gesso acartonado estrutrado

Devera ser executado o forro removivel formado por painéis GYPSUM (FGR) ou similar, apoiados em
perfis de ago galvanizado ou de aluminio tipo "T". O forro FGR devera ser suspenso por arame
galvanizado n°® 18 ou por pendurais e tirantes rigidos de arame galvanizado n°® 10, com placas de
gesso acartonado nas dimensées de 62,5cm x 62,5cm.

14.10. Forro de gesso acartonado aramado

Em locais indicados em projeto ou determinados pela fiscalizag@o, a Contratada devera executar forro
de gesso acartonado com acabamento liso para pintura, sustentado através de arames presos na laje
e/ou em estrutura auxiliar.

15. PAVIMENTAGAO
15.1. Lastro de concreto com aditivo impermeabilizante (camada impermeabilizadora)

Nos locais indicados sera aplicada uma camada impermeabilizadora com espessura a ser definida
pela fiscalizag&o, em concreto no trago 1:4:8, com adig&o de um impermeabilizante do tipo SIKA1, na
dosagem recomendada pelo fabricante.

Esta camada s6 sera langada, apds estarem instalada todas as canalizagdes que porventura venham
a passar sob o piso.

Todos os pisos com acabamento em cerdmica, levaréo uma argamassa de cimento, areia média ou
grossa no trago 1:4, espessura 3cm com a finalidade de nivelar para receber o revestimento final,
obedecendo aos niveis ou inclinagdes previstas para o acabamento que os deve recobrir.

15.2. Camada niveladora, trago 1:4, espessura 3cm

Sera Devera ser assentada uma regularizagéo de piso/base em argamassa trago 1:4 (cimento e
areia), com espessura de 3,0cm, com preparo manual, com a finalidade de nivelar para receber o
revestimento final, obedecendo aos niveis ou inclinagbes previstas para o acabamento que os deve
recobrir.

15.3. Lajota ceramica pei iv, tipo A, incluindo rejuntamento

Devera ser utilizada lajota cerdmica PEI-4, tipo A, nas dimensbes 41x41cm, marca Eliane e linha
Cargo Plus Bone ou similar de mesma qualidade, com rejuntamento 3mm na cor a ser definida pelo
Contratante.

Alternativamente, conforme avaliagéo da fiscalizag8o, poderdo ser instaladas lajotas ceramicas em
formatos diferentes, previamente aprovadas.
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Por ocasi&o do assentamento o ambiente deve estar com boa luminosidade. Deverdo ser puxadas
linhas para controlar o alinhamento correto das fiadas.

O controle do caimento devera seguir a diregao dos ralos, quando for o caso.

Devera ser utilizada maquina de corte de diamante para se obter a previsdo ideal nos arremates.

O assentamento deve ser executado sobre base (contrapiso) nivelada, curada e umedecida,
utilizando pasta de cimento colante tipo Cimentocola da Quartzolit, rejuntada com Rejuntamento da
Quartzolit, ou rigorosamente similar. As argamassas prontas deverdo ser aplicadas conforme
recomendagbes do fabricante, assumindo total responsabilidade pelos resultados obtidos.

S6 poderdo ser aceitas pegas compactas, de espessura uniforme, sem fendas e isentas de
diferencas de tonalidades que possam comprometer sua resisténcia, durabilidade e aspecto.

16.4. Concreto desempenado com junta plastica

A pavimentag&o devera ser executada em concreto simples no trago 1:3:3 (cimento, areia e seixo
fino) com espessura de 7cm e junta plastica em PVC com 27mm de altura, com acabamento
desempenado.

15.5. Calgada em concreto
Serao executadas em sapatas corridas em pedra preta argamassada no trago 1:8 (cimento e areia).

Os pisos seréo em cimentado liso com espessura de 3,00cm em argamassa no trago 1:4 (cimento e
areia), com acabamento sarrafeado e/ou desempenado, dotado de juntas de PVC, formando quadros
de no maximo 1,00x1,00m, executados sobre a camada impermeabilizadora.

As superficies capeadas com cimentado terdo declividades minimas de 0,5%, de modo a ser
assegurado o rapido escoamento das aguas superficiais, em direg&o aos locais previstos para seu
escoamento

15.6. Piso vinilico semiflexivel liso, e=2mm, fixado com cola

Devera ser fornecido e instalado piso vinilico paviflex natural Intensity fabricado pela Tarkett
Fademac, na cor a ser definida pela fiscalizagéo, nas dimensbes 2 mm x 30 cm x 30 cm, composto
por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais, pigmentos e isento de amianto em sua
formulag&o. Antiderrapante, este artigo oferece ainda absorgdo do som ao impacto, resisténcia,
sustentabilidade e durabilidade.

A fixag&o devera ser realizada com cola especial para pisos vinilicos flex, referéncia Pisofix ou similar.
15.7. Piso de borracha canelada e=3,5mm, fixado com cola

Devera ser fornecido e instalado piso de borracha canelada na cor preta, com espessura de 3,5mm
de fabricagdo Plurigoma ou similar.

A fixag&o devera ser realizada com cola especial para tipo Gomapac, fabricagdo Plurigoma ou similar.
16.8. Piso em porcelanato, inclusive rejuntamento

A Contratada devera fornecer e aplicar nos locais indicados em projeto ou indicados pela fiscalizag&o
Porcelanato Eliane, Plana Plus Natural, tamanho 50x50 cm; ou rigorosamente similar, inclusive
rejuntamento de 2mm, juntaplus fina, cor marfim ou outra aprovada pela fiscalizagdo, bem como
atender todas as especificagdes de aplicagéo discriminadas pelo fabricante.

Por ocasi&o do assentamento o ambiente deve estar com boa luminosidade. Devero ser puxadas
linhas para controlar o alinhamento correto das fiadas.

O controle do caimento devera seguir a diregéo dos ralos, quando for o caso.
Devera ser utilizada maquina de corte de diamante para se obter a previs&o id
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O assentamento deve ser executado sobre base (contrapiso) nivelada, curada e umedecida,
utilizando pasta de cimento colante tipo Cimentocola da Quartzolit, rejuntada com Rejuntamento da
Quartzolit, ou rigorosamente similar. As argamassas prontas deverdo ser aplicadas conforme
recomendagdes do fabricante, assumindo total responsabilidade pelos resultados obtidos.

S6 poderéo ser aceitas pegas compactas, de espessura uniforme, sem fendas e isentas de
diferengas de tonalidades que possam comprometer sua resisténcia, durabilidade e aspecto.

15.9. Piso intertravado em concreto 10x20cm e=9cm, incl. colchéo de areia e rejuntamento

A contratada devera executar pavimentag&o com blocos macigos de pegas pré-moldadas de concreto
simples, confeccionados industrialmente em concreto vibro prensado, sem armadura nas dimensées
10x20cm e espessura de 9cm. Deveréo ser isentos de arestas vivas, de deformagbes, trincas,
fraturas ou outros defeitos que possam vir a prejudicar o seu assentamento, afetar a resisténcia,
durabilidade ou a estética do pavimento. Devem ainda, apresentar arestas vivas, de modo que
possuam uma forma tal, que possibilite o intertravamento dos mesmos, atendendo as normas da
ABNT NBR-9780 e NBR-9781.

Os blocos deveréo apresentar resisténcia caracteristica minima & compressdo, aos 28 dias de 35
Mpa. As dimensdes das pegas obedecerdo aos projetos, sendo que, as variagdes maximas
permissiveis, seréo de 3 mm no comprimento e largura das pecgas e, 5 mm na sua espessura.

Devera ser colocado sobre colch&o de areia compactado com espessura de 5cm.
16.10. Colchdo de areia para pavimentagio em blocos de concreto

Sobre a sub-base ou base existente, deve ser langada uma camada de material granular inerte, areia
ou p6 de pedra, com didmetro méaximo de 4,8 mm e com espessura uniforme, efetuada sua
compactagéo com espessura final de 5 cm, na qual devem ser assentados os blocos de concreto.

15.11. Blokret sextavado e=10cm, incl. colchio de areia e rejuntamento

A contratada devera executar pavimentag&o com blocos macigos de pegas pré-moldadas de concreto
simples, sextavados com espessura de 10cm e largura de 30cm, confeccionados industrialmente em
concreto vibro prensado, sem armadura. Deverdo ser isentos de arestas vivas, de deformagées,
trincas, fraturas ou outros defeitos que possam vir a prejudicar o seu assentamento, afetar a
resisténcia, durabilidade ou a estética do pavimento. Devem ainda, apresentar arestas vivas, de
modo que possuam uma forma tal, que possibilite o intertravamento dos mesmos.

Os blocos deveréo apresentar resisténcia caracteristica minima & compress&o, aos 28 dias de 35
Mpa. As dimensdes das pegas obedecerdo aos projetos, sendo que, as variagdes maximas
permissiveis, serdo de 3 mm no comprimento e largura das pegas e, 5 mm na sua espessura.

Devera ser colocado sobre colchéo de areia compactado com espessura de S5cm.
15.12. Reassentamento de piso intertravado de concreto (incl. areia e rejuntamento)

Para este servico sera considerada a execug&o do colch&o de areia e rejuntamento com argamassa
de cimento e areia, aproveitando-se os blocos intertravados previamente removidos ou fornecidos
pelo TJPA.

16. REVESTIMENTO
16.1. Chapisco

Execugéio de chapisco com argamassa de cimento e areia, trago de 1:3, em todas as paredes e
elementos estruturais que receberéo reboco e embogo. Para a aplicagéo do chapisco, a base devera
estar limpa, livre de pd, graxas, 6leos, eflorescéncias, materiais soltos, ou quaisquer produtos que
possam prejudicar a aderéncia. Caso a base apresente elevada absor¢&o, a mesma devera ser
molhada antes da aplicagéo da argamassa.
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16.2. Embogo

Execugéo de embogo com argamassa de cimento e areia trago 1:4 (cimento e areia, mais aditivo
plastificante na proporg&o 20kg/m® de argamassa) nas paredes revestidas com ceramica. O embogo
sO sera iniciado apos a completa pega da argamassa das alvenarias e chapisco. A espessura do
embogo sera de 2,00cm no maximo. O desvio de prumo tolerado é de 3mm/m.

16.3. Reboco

Sera executado em argamassa de cimento e areia trago 1:4 (cimento e areia, mais aditivo
plastificante na proporgéo 20kg/m*® de argamassa) tanto nas paredes que necessitam de reforma
quanto nas paredes novas, com espessura de 2,00 cm no maximo. O reboco s6 podera ser iniciado
24horas ap6s a conclus&o do chapisco e o desvio de prumo tolerado é de 3mm/m.

16.4. Lajota cerdmica esmaltada, tipo A, incl. rejuntamento

Os revestimentos ceramicos de parede dever&o ser ELIANE, PORTOBELLO ou equivalente, PEI-3,
com dimensBes 20x30cm na cor a ser definida, revestidos até a altura do forro. Deverdo ser
cuidadosamente selecionados quanto a qualidade, devendo apresentar coloragdo uniforme,
vitrificagdo lisa e homogénea, e arestas vivas.

A colocagéo sera feita com juntas continuas com espessura de 3 mm ou de acordo com as
recomendagdes do fabricante, sendo rejuntados com rejunte especial na cor do azulejo. N&o deverao
apresentar trincas, emendas ou arranhaduras, sendo cortados com instrumentos apropriados.

Para o assentamento dos azulejos deverd ser utilizada argamassa pré-fabricada aplicada com
ferramentas apropriadas para esse fim, na face n&o vitrificada e superficie da parede para uma
melhor aderéncia.

Alternativamente, conforme avaliagdo da fiscalizagdo, poderao ser instaladas lajotas ceramicas em
formatos diferentes, previamente aprovadas.

16.5. Revestimento em gesso corrido desempenado

Devera ser executado revestimento com gesso em p6 com adigdo de agua. A pasta de gesso deve
ser aplicada numa sé camada, de espessura maxima ideal de 07 mm, diretamente sobre paredes de
superficie regular. Essa espessura podera ser até um pouco maior, dependendo da superficie
receptora, porem n&o devendo ultrapassar 10 mm, devido a queda da capacidade de aderéncia.

16.6. Compensado com laminado melaminico e acabamento em perfil de aluminio

Em paredes existentes devera ser fixado por meio de buchas e parafuso chapa de madeira
compensada, naval, com espessura de 4mm, composta de capa de ldminas torneadas de cedro e
miolo formado por laminas torneadas de madeiras tropicais e/ou pinus, sobrepostas em sentido
alternado, sempre em numero impar, fixadas com cola do tipo fenélico (WBP), resistente a umidade.

Apbs a fixagdo da chapa de compensado a Contratada executara revestimentos em laminado
melaminico de alta resisténcia, dimensao: 3,08x1,25m, Ref. Férmica Standard na cor NOGAL natural
ou rigorosamente similar. Fixados com adesivo de contato de alto desempenho, tipo Cascola ou
similar, deverdo ser montados por pessoal especializado segundo normas do fabricante. Com
acabamento superior e nos cantos (mudanga de sentido) em perfil de aluminio anodizado natural.

16.7. Revestimento em laminado melaminico texturizado, espessura 1,3mm, fixado com cola

A Contratada executara revestimentos em laminado melaminico de alta resisténcia, dimenso:
3,08x1,25m, Ref. Formica Standard na cor NOGAL natural ou rigorosamente similar. Fixados com
adesivo de contato de alto desempenho, tipo Cascola ou similar, dever&o ser montados por pessoal
especializado segundo normas do fabricante. Com acabamento superior em régua de madeira de lei

curupixa envernizado do mesmo padréo do alisar e acabamento dos cantos (mudanga de sentido) em
perfil de aluminio
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16.8. Revestimento cerimico 10x10cm

As pegas sergo assentadas na altura determinada pela Fiscalizag&o, ou de acordo com detalhes do
Projeto, com argamassa no trago 1:3, em juntas verticais continuas e de modo que sejam iguais ou
inferiores a 1,5mm.

E obrigatério o uso de espagadores plastico entre as pegas de modo a uniformizar o espagamento.

O assentamento sera sobre embogo fartamente molhado e executado por pessoal especializado. Os
cantos externos ser&o arrematados com perfis de aluminio.

As pecas s cortadas ou furadas para passagem de pegas de aparelhos, assim como arremates,
deverdo ser regulares e n&o apresentarem emendas. As pegas deverdo apresentar coloragdo
uniforme no conjunto.

Nos trechos dos lavatérios o revestimento néo sera interrompido, fazendo-se a fixag&o dos aparelhos
sobre as pegas com parafusos e buchas.

Antes do assentamento as pegas dever&o ser aprovadas pela Fiscalizaggo.
O rejuntamento devera ser na cor do revestimento no padréo, obedecendo as normas do fabricante.

17. RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
17.1. Soleira em marmore branco/granito

Devera ser fornecida e instalada em marmore branco e/ou granito, dever&io possuir espessura de 2
cm, largura e comprimento conforme medidas no local.

Deve-se tomar cuidado com as juntas, que n&o devem ser superiores a 2 mm; as pegas serao
cortadas em medidas exatas, proporcionando, portanto, um perfeito ajuste.

17.2.  Peitoril em marmore branco/granito

Devera ser fornecido e instalado peitoril em marmore branco efou deverso possuir espessura de 3
cm, largura e comprimento conforme medidas no local.

As janelas e basculantes ter&o peitoril de marmore branco comum, onde indicado no projeto, sendo

assentados com argamassa de cimento e areia, sobre base limpa, observados os nivelamentos e
dimensdes indicadas no projeto.

Devera ser dada atengéo especial para o caimento dando para o exterior, pingadeiras dando para o
exterior, balancgas internas e externas de pelo minimo 2cm, ressalto dando para o interior.

17.3. Rodapé ceramico

Ap6s o assentamento do piso, sera fixado rodapé ceramico, idéntico ao piso ceramico, na parede
com argamassa de cimento e areia ou com argamassa colante. A argamassa de cimento devera
apresentar, resisténcia e trabalhabilidade adequadas.

As pegas seréo assentadas na parede, niveladas e alinhadas, com auxilio de um fio flexivel, estirado
horizontalmente na altura do rodapé e distante da parede na medida equivalente a espessura da
peca e da camada da argamassa de assentamento. Quando assentados com argamassa de cimento
e areia, as pegas deveréo ser previamente molhadas. No caso de assentamento com argamassa
colante, as pecas dever&o estar secas.

Entre as pecas deverdo existir juntas com espagamento entre 1 mm e 3 mm. Apés o assentamento,
seréo limpas as pegas de qualquer residuo da argamassa e sera executado o rejuntamento dos
espacos entre as pegas do rodapé, rodapé e piso e rodapé e parede, com uma massa plastica de
cimento, de cimento branco ou de cimento branco com pigmento colorido, de modo a obter a cor
desejada.

17.4. Rodapé em madeira de lei § /
2
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Devera ser executado ou substituido rodapé em madeira boleada de lei, altura de 7 centimetros, em
locais indicados pelo Contratante.

Serédo fixados nas alvenarias com bucha de nylon e parafusos ou por tiros quando se referir a
elementos de concreto, a cada setenta centimetros. Os parafusos serdo embutidos.

17.5. Rodapé de porcelanato

Nos locais indicados no projeto arquitetdnico ou determinados pela fiscalizagdo devera ser assentado
rodapé em porcelanato, boleado com altura de 8cm.

O rodapé devera ser fornecido e assentado por pessoal especializado, seguindo as normas do
fabricante.

17.6. Rodapé vinilico, altura 5cm, fixado com cola

Devera ser fornecido e instalado rodapé vinilico paviflex natural Intensity fabricado pela Tarkett
Fademac, na cor a ser definida pela fiscalizagéo, nas dimensées 2 mm x 5 ¢cm x 30 cm, composto por
resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais, pigmentos e isento de amianto em sua formulag&o.
Antiderrapante, este artigo oferece ainda absorg&o do som ao impacto, resisténcia, sustentabilidade e
durabilidade.

A fixag&o devera ser realizada com cola especial para pisos vinilicos flex, referéncia Pisofix ou similar.
17.7. Rodapé em marmore branco / granito

Devera ser fornecida e instalada em marmore branco e/ou granito, dever&o possuir espessura de 2
cm, altura minima de 10cm.

Deve-se tomar cuidado com as juntas, que ndo devem ser superiores a 2 mm; as pegas serdo
cortadas em medidas exatas, proporcionando, portanto, um perfeito ajuste.

18. PINTURA
18.1. Emassamento Acrilico e PVA

Devera ser aplicada e lixada massa PVA da marca CORAL, SUNVINIL, RENNER ou similar de
mesma qualidade, de forma a obter superficie perfeitamente lisa, regular e limpa, pronta para receber
pintura.

Deve ser aplicada com a desempenadeira de ago ou espatula sobre a superficie em camadas finas e
sucessivas. Aplicada a 1* demao, ap6és um intervalo minimo de trés horas, a superficie deve ser
lixada, com lixa de grao 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 22 dem&o corrigindo
o nivelamento e, apos o periodo de secagem, proceder o lixamento final.

18.2. Emassamento para madeira

As portas, esquadrias ou quaisquer superficies em madeira deverdo ser emassadas com massa
propria para madeira da marca SUVINIL ou similar, e depois receber&o lixamento.

E indicada para nivelar e corrigir imperfeigdes rasas de superficies internas e externas de madeira,
proporcionando um acabamento mais liso e requintado.

18.3. Tinta PVA interna e externa (2 deméos)

As paredes internas e externas, o forro em laje ou locais determinados pelo Contratante dever&o ser
pintados com no minimo 02 (duas) deméos de tinta na cor a ser definida pelo Contratante, da marca
CORAL, SUVINIL, RENNER ou equivalente de mesma qualidade. Deve ser obedecido o intervalo
minimo entre as demé&os e demais recomendagdes do fabricante.

18.4. Tinta Acrilica interna e externa (2 deméos)
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As paredes internas e externas deverdo ser pintadas com no minimo 02 (duas) demaos de tinta latex
100% acrilica semibrilho ou fosca na cor a ser definida pelo Contratante, da marca CORAL, SUVINIL,
RENNER ou equivalente de mesma qualidade. Deve ser obedecido o intervalo minimo entre as
dema&os e demais recomendagdes do fabricante.

18.5. Selador Acrilico para parede

Devera ser aplicado selador acrilico para paredes em duas dem&os da CORAL, SUVINIL ou similar,
observando-se o intervalo de secagem minimo, e diluido conforme recomendagdes do fabricante.

18.6. Selador para madeira

Os caixilhos, portas, esquadrias ou quaisquer elementos em madeira deverdo ser lixados, selados
com selador préprio para madeira incolor, diluido conforme recomendagbes do fabricante, e, depois
de seca, a superficie devera ser lixada levemente, eliminando o pé.

18.7. Esmalte sintético

Antes da aplicag&o de esmalte sintético, deveréo ser limpos todos os pontos de ferrugem, realizada a
remocé&o de poeiras e impurezas e preparagéo com primer.

As superficies em madeira deverdo ser pintadas com no minimo 02 (duas) demaos de TINTA
ESMALTE na cor a ser definida pelo Contratante da marca CORAL, SUVINIL, RENNER ou
equivalente de mesma qualidade.

18.8. Pintura antiferruginosa (2 demaos)

Deve ser aplicada pintura antiferrugionsa sobre a superficie metalica preparada e retocada, limpa,
seca e livre de graxa. Deve-se espalhar uniformemente a tinta sobre a superficie com uma trincha de
cerdas longas, passando-a no sentido da parte n&o pintada para a parte pintada, sempre na mesma
diregdo, exercendo pouca presséo.

A segunda dem&o deve ser aplicada somente ap6s a secagem da primeira, com intervalo de tempo
de no minimo de 10 horas, salvo recomendagdes do fabricante. Deve-se evitar a formag&o de sulcos

na pelicula da pintura e, em dias chuvosos, ndo & recomendavel a aplicagdo da tinta em pegas
expostas.

18.9. Verniz sobre madeira (2 deméos)

Para a aplicacéo do verniz devem-se verificar as condigdes de madeira que, por sua vez, deve estar
seca, isenta de Oleo, graxa, sujeira, resinas exsudadas, residuos de serragem e outros
contaminantes.

Apos o preparo da superficie, deve-se aplicar a primeira dem&o de verniz diluido conforme orientagéo
do fabricante. Espera-se 12 a 24 horas e lixa-se levemente, eliminando-se o pé. Aplica-se a segunda
demao.

O acabamento final deve ser uniforme, regular, sem falhas ou imperfeicoes.
18.10. Acrilica sobre piso

A tinta acrilica sobre piso deve ser aplicada com rolo de |& de carneiro, pincel ou revéiver sobre a
superficie limpa, plana e livre de graxas.

Cada demé&o da pintura deve ser aplicada somente apos a secagem completa da demao anterior,
com intervalo de tempo minimo de 4 horas. Sobre superficie n8o selada, a primeira dem&o deve ser
diluida de 1:1 em volume de tinta e &gua.

18.11. Pintura acrilica texturizada
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As paredes internas e externas deverdo ser pintadas com tinta acrilica texturizada. Sua aplicagdo
deve ser realizada com espatula ou rolo para texturizag&o, com os efeitos a serem definidos pela
fiscalizag&o, referencia CORAL ou equivalente de mesma qualidade.

19. DIVERSOS
19.1. Caixas de ar condicionado

Devera ser fornecida e assentada caixa pré-moldada de ar condicionado em concreto armado,
assentada com argamassa de cimento e areia.

No assentamento da caixa pré-moldada devera se estender uma camada de argamassa na parte
inferior da abertura, estender uma camada de argamassa nas laterais e parte superior da caixa e
encaixa-la na abertura, observando-se o preenchimento total com argamassa e seu alinhamento
vertical e horizontal com a parede.

19.2. Moldura em madeira para ar condicionado

Para acabamento das caixas de ar condicionado, na face interna da parede serdo instaladas
molduras em madeira de lei com largura de 10cm e espessura de no minimo 2,00 cm, em todo o
contorno da caixa.

Estas deverdo ser fixadas através de parafusos e buchas na parede e dever&o estar pintadas com
verniz para madeira, previamente tratada.

19.3. Muro de alvenaria rebocado e pintado 2 faces h=2,50m

Devera ser construido muro em alvenaria com 2,50 m (dois metros e trinta centimetros) de altura,
chapiscado, rebocado e pintado com selador acrilico e duas deméos tinta acrilica nas duas faces,
incluindo fundagéo, baldrame, impermeabilizagdo de baldrame, pilares em concreto armado
fck=20MPa a cada 3 metros e uma percinta nas dimensdes 0,12mx0,15m em concreto armado
fck=20MPa.

19.4. Elevacao de muro de alvenaria

Devera ser elevado o muro em alvenaria existente até a altura de 2,30 m (dois metros e trinta
centimetros) de altura, incluindo chapisco, reboco e pintura com selador acrilico e duas demaos tinta
acrilica nas duas faces, pilares em concreto armado fck=20MPa a cada 3 metros e uma percinta nas
dimensdes 0,12mx0,15m em concreto armado fck=20MPa

19.5. Balcao de atend. (1,20x1,0m) ¢/ tampo em granito

Devera ser instalado balc&o de atendimento com tampo em granito, nas dimensdes 1,20 x 1,00m, a
1,10m do piso e largura 30 cm. O visor sera em vidro liso com espessura de 4mm com duas placas
separadas por véos, para a passagem de voz e documentos, e acabamento com perfil de aluminio,
conforme detalhe a ser fornecido pela contratante.

Deve estar incluido neste item todos os servigos auxiliares necessarios a execugso.
19.6. Balcao de atend. (1,20x1,0m) em div. naval 35mm

Devera ser instalado balcdo de atendimento em diviséria naval, nas dimensées 1,20 x 1,00m, a
1,10m do piso e largura 30 cm. O visor sera em vidro liso com espessura de 4mm com duas placas
separadas por véos, para a passagem de voz e documentos, e acabamento com perfil de aluminio,
conforme detalhe a ser fornecido pela contratante.

Devem estar incluidos neste item todos os servigos auxiliares necessarios a execugéo.
19.7. Visor em vidro liso 6mm

Devera ser instalado visor com vidro liso 6mm com requadro em perfis de aluminio tipo e pelicula
dupla. As dimensdes e detalhes do mesmo ser&o fornecidos pela contratante.
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Devem estar incluidos neste item todos os servigos auxiliares necessarios a execugo.
19.8. Concertina galvanizada

Devera ser instalada concertina em ago galvanizado AISI 430, com do diametro do fio de 2,76mm e
30 cm de diametro da espira.

A instalagéo sera com travamento de arco cortante espagadas de 2m para cada metro, cabo ovalado
de ruptura e sustentag&o, hastes e grampos tipo “U”.

As espiras dever&o ser espagadas a cada 18mm em sua parte interna e 23mm em sua parte externa,
com 48 laminas e 96 pontos perfurantes.

Deveré estar incluido no prego unitario a instalagéo de placas de adverténcia prevenindo de perigo
eminente conforme estabelecido por lei.

19.9. Meio fio de concreto sem lamina d'agua

Seréo utilizados guias (meios-fios) pré-moldados em concreto, (dosado para uma resisténcia
caracteristica @ compresséo Fck min=15 Mpa, aos 28 dias) de 1,00 m de comprimento (nas
extensdes de curvas esse espagamento podera ser modificado para permitir melhor concordancia).

19.10. Meio fio de concreto com lamina d'agua

Serdo utilizados guias (meios-fios) pré-moldados em concreto, (dosado para uma resisténcia
caracteristica @ compresséo Fck min=15 Mpa, aos 28 dias) de 1,00 m de comprimento (nas
extensdes de curvas esse espagamento podera ser modificado para permitir melhor concordancia);
com sarjetas e sarjetdes pré-moldados (dosado para uma resisténcia caracteristica & compress&o Fck
min=20 Mpa, aos 28 dias), comprimento variavel conforme local a ser executado.

19.11. Seixo com espalhamento

Este servico contempla a limpeza e nivelamento do terreno, efetuando-se cortes e reaterros
necessarios para correcéo do nivel do terreno, conforme cada caso, para posterior fornecimento e
espalhamento de seixo médio com espessura a ser definida pela fiscalizago..

20. LIMPEZA
20.1. Limpeza de calhas e/ou canaletas

Devera ser realizada limpeza calhas por meio da remog3o de folhas e quaisquer elementos que
possam causar o entupimento dos tubos de queda. Também devera ser retirado sujeiras provocadas
por limos e lodos acumulados na superficie da calha.

20.2. Limpeza geral

Devera ser realizada limpeza geral, com remogéo de graxas, 6leos, poeiras, sujeiras, pequenos
detritos, entre outros, em pisos, forros, paredes, metais, esquadrias, etc. sempre utilizando produtos e
procedimentos indicados pelos fabricantes.

20.3. Limpeza e higienizagao de caixa d’agua / cisterna

Devera ser realizada limpeza e higienizagdo de caixa d'agua ou cisterna utilizando hipoclorito de
sodio, escovagem interna da caixa com escovdes de nylon, esgotamento por processo de sucgio
através de moto-bombas para economia de agua e execugao do servico com maior rapidez, limpeza

de limos e lodos, enxaglie e purificagdo da 4gua com pulverizag8o de hipoclorito nas paredes e pisos
das caixas.

20.4. Desobstrugio de tubulagio de esgoto até 10mm

Devera ser realizado servico de desentupimento de ralos, sifées e tubulagbes nas instalagées de
esgoto dos prédios do TJPA.
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20.5. Esgotamento de fossa

Devera ser realizado servigo de limpeza, esgotamento e descarte de fossas sépticas com tanque com
capacidade variavel de em metros culbicos e potente bomba de vacuo de anel liquido para transporte
de residuos liquidos, pastosos e granulados.

20.6. Limpeza de caixa de passagem, inspecio ou gordura

Devera ser realizada limpeza de caixa de passagem, inspe¢do ou caixa de gordura em locais
indicados pelo Contratante.

20.7. Carga manual de entulho / Retirada de entulho

O entulho produzido sera trazido ao ch&o e embarcado imediatamente em caminhdo basculante para
sua destinagéo final.

Todo entulho produzido no local da prestagéo dos servigos devera ser removido para local adequado.
Até sua remogéo, o entulho devera permanecer acondicionado convenientemente em local préprio
separado que n&o obstrua os caminhos de servigo e nem exponha as pessoas a riscos de acidentes.

20.8. Rejuntamento de revestimento/piso cerdmico

O rejuntamento de pisos e paredes deverd ser na cor do revestimento no padrdo Superjunta
Rejuntabras ou similar, obedecendo as normas do fabricante.

20.9. Retirada de entulho com caixa coletora

O entulho produzido sera trazido ao chéo e embarcado imediatamente caixa coletora metalica para
posterior remogao.

20.10. Desmobilizacédo

E o conjunto de providéncias e operagBes que a CONTRATADA tem que efetivar desmobilizar em
fung@o da conclus&o dos servigos.

A cada contratacéo para realizag&o de servigos, sera pago a empresa, a titulo de desmobilizaggo, um
valor em fung&o da distancia do municipio & sede de cada macrorregigo.

Para o caso de execugdo de servigos na propria sede da macrorregido ndo cabera o apontamento
deste servico.

ANEXO 1.2

Projeto: Servigos de engenharia para prédios do TJPA no interior do

estado
LOTE 01 - NORDESTE 01 o :
, PREGO | pREGO
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UNI'CI')ARI TOTAL
1. |DESPESAS LEGAIS = : S AR 1 IS
11 |Registro de responsabilidade técnica - faixa 01 | un | 50,00  82.38|  4.119.10
1.2 Registro de responsabilidade técnica - faixa 02 | un 50,00 144,17 7.208,42
1.3 Registro de responsabilidade técnica - faixa 03 | un 50,00 217,06 10.853,09
2 . |SERVIGOSPRELIMINARESEGERAIS | |~ | F
2.1 Mobilizagéo km 10.000,0) 2,74 27.43261
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0
2.2 Limpeza do terreno (raspagem e capina) m2 | 5.000,00 2,16 10.809,08
2.3 Poda de arvores, com limpeza de galhos un 80,00 46,85 3.747,84
secos e retirada de parasitas, incluindo
remocéo de entulho
2.4 Escavacao manual ate 2,00m de profundidade | m3 200,00 25,36 5.071,85
25 Aterro com material fora da obra, incl. m3 50,00 72,57 3.628,48
compactacdo manual
26 Reaterro compactado manualmente m3 150,00 34,61 5.192,24
3 - |DEMOLICOES, DESMONTAGENS E - T SR T
i it ' |RETIRADAS .~ i R
31 PAREDES, PAINEIS CONCRETO
3.1.1 | Demoli¢éo de alvenaria de tijolos ceramicos ou| m3 120,00 21,63 2.595,73
elementos vazados
3.1.2 |Retirada de divisérias inclusive portas e m2 200,00 14,15 2.829,78
ferragens
3.1.3 | Abertura e fechamento de rasgo em alvenaria m 1.000,00 3,18 3.184,47
p/ passagem de tubulag@o até 1" (32mm)
3.1.4 | Demoli¢do de Concreto armado m3 20,00 380,38 7.607,52
3.1.5 |Demoligdo de Concreto simples m3 20,00 128,09 2.561,82
3.1.6 |Apiocamento de reboco, embogo ou cimentado| m2 1.000,00 1,81 1.812,30
3.1.7 | Retirada de divisérias de granito ou marmore m2 50,00 22,25 1.112,62
3.2 ESQUADRIAS
3.2.1 Retirada de esquadrias de madeira e/ou m2 800,00 3,07 2.454,37
metalicas (janelas, portas, grades, etc.)
3.3 REVESTIMENTOS
3.3.1 | Demoligo de revestimentos ceramicos, m2 800,00 3,09 2.475,08
azulejos ou pastilhas
3.3.2 |Demoligdo de lambris de madeira m2 80,00 10,37 829,52
3.3.3 |Demoligéo de reboco efou embogo m2 | 2.000,00 3,09 6.187,71
3.4 PAVIMENTAGOES
3.4.1 Demolig&o de pavimentagéo em grés, lajotaou | m2 800,00 4,13 3.303,56
ladrilho ceramico incl. rodapé
3.4.2 | Demolicdo de camada impermeabilizadora, m2 500,00 12,97 6.485,45
niveladora, protegdo mecénica, cimentado ou
calgcada
3.4.3 |Retirada de piso vinilico m2 200,00 2,95 590,29
344 Retirada de carpete m2 200,00 1,62 323,63
3.45 |Retirada de piso intertravado de concreto m2 600,00 6,89 4.132,04
3.5 FORROS
3.56.1 | Retirada de forro de madeira m2 400,00 6,68 2.671,85
3.56.2 |Retirada de forro de PVC m2 | 1.500,00 4,09 6.135,93
3.6.3 | Demolicdo de forro de gesso m2 300,00 1,29 388,35
3.5.4 |Retirada de entarugamento de forro m2 | 1.900,00 3.46/_\ 6.567,00
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3.5.5 |Retirada de forro metalico m2 300,00 5,86 1.757,22

3.5.6 |Retirada de forro modulado m2 600,00 4,83 2.895,51

3.6 COBERTURA

3.6.1 Retirada de telhas de fibrocimento m2 1.000,00 3,03 3.029,13

3.6.2 |Retirada de telhas ceramicas m2 | 4.000,00 4,32 17.294,52

3.6.3 | Retirada de telhas metalicas m2 500,00 3,36 1.680,75

3.6.4 |Retirada de madeiramento de telhas de m2 1.000,00 409 4.090,62
fibrocimento

3.6.5 |Retirada de madeiramento de telhas m2 3.000,00 6,14 18.407,79
ceramicas

3.6.6 |Retirada de estrutura metalica m2 500,00 29,58 14.789,66

3.6.7 |Retirada de calhas e rufos metalicos m 200,00 3,79 758,58

3.6.8 |Retiradas de calhas e condutores de PVC m 300,00 1,72 516,51

3.7 DIVERSOS

3.7.1 Retirada de lougas sanitarias un 80,00 10,30 824,34

3.7.2 |Retirada de luminarias un 200,00 2,99 598,06

3.7.3 | Demolig&o de caixa para ar condicionado un 80,00 12,91 1.032,49

3.7.4 |Retirada de soleiras e peitoris m2 50,00 9,45 472,49

3.7.5 |Retirada de balcdes e bancadas m 25,00 16,51 412,63

4 [INFRAE SUPERESTRUTURA _ R D

4.1 Concreto ciclopico com pedra preta m3 30,00 410,84 12.325,06

4.2 Lastro de concreto magro com seixo m3 20,00 419,92 8.398,46

4.3 Forma em tabuas de madeira p/ estrutura em m2 840,00 43,28 36.351,11

eral

44 Armacao p/ concreto ca 50 kg 4.200,00 7,18 30.174,80

45 Armacao p/ concreto ca 60 kg 1.200,00 6,99 8.388,36

4.6 Concreto com seixo fck = 25 mpa, sem m3 20,00 529,31 10.586,16
lancamento

47 Concreto com seixo fck = 20 mpa, sem m3 40,00 509,53| 20.381,13
lancamento

4.8 Desforma m2 840,00 2,72 2.283,50

4.9 Langamento aplicagdo de concreto m3 60,00 59,50 3.569,71

4.10 Pilar em mad. de lei 4"x4" (incl. bl. conc. un 32,00 194,80 6.233,48
ciclépico)

411 Pilar em mad. de lei 6"x6" (incl. bl. conc. un 32,00 332,87 10.651,77
ciclépico)

412 Pilar em mad. de lei tipo sanduiche (incl. un 20,00 384,51 7.690,11
chumb./bl. concr. cicldpico)

§ | |PAREDES EPAINEIS . R N

5.1 Alvenaria de tijolos ceramicos 0,10 m m2 800,00 39,44 31.554,73

52 Alvenaria de tijolos ceramicos 0,15 m m2 40,00 59,43 2.377,22

5.3 Diviséria naval e=35mm miolo celular, inclusive| m2 300,00 94,94 28.481,59
portas, exceto ferragens, perfis de aco

54 Divisoria em gesso acartonado m2 200,00 106,05 21.209,09
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5.5 Montagem de divisoria naval m2 200,00 18,20 3.640,13

5.6 Elemento vazado de concreto m2 15,00 124,84 1.872,62

5.7 Elemento vazado ceramico m2 15,00 83,40 1.251,07

5.8 Diviséria de granito preto polido, inc. ferragens | m2 20,00 523,44 10.468,88
de fixac&o

59 Divisoria de granito cinza polido, inc. ferragens | m2 20,00 523,44 10.468,88
de fixagéo ____ .

. Madeiramento p/ telha de fibrocimento m2 | 1.000,00 50,51 59.508,17
6.2 Madeiramento p/ telhas ceramicas m2 2.500,00 88,35| 220.874,06
6.3 Telhas ceramicas plan m2 | 2.500,00 40,931 102.330,23
6.4 Telhas ceramicas coloniais m2 | 1.000,00 53,68 53.682,92
6.5 Telhas de fibrocimento 6 mm m2 1.500,00 37,80 56.699,10
6.6 Telhas de fibrocimento 4mm m2 400,00 31,73 12.691,28
6.7 '_,Telhas onduladas de aluminio, espessura m2 300,00 64,98 19.495,17

mm
6.8 Telha de ago zincado, trapezoidal, espessura m2 300,00 4527 13.580,60
5mm
6.9 Telhas trapezoidais termo-actstica e=5cm m2 300,00 106,69 32.007,81
6.10 Cumeeira para telhas ceramicas m 200,00 15,42 3.083,50
6.11 Cumeeira em fibrocimento e=6mm m 100,00 59,12 5.911,98
6.12 Cumeeira em fibrocimento e=4mm m 50,00 13,33 666,67
6.13 Encalicamento m 1.200,00 7,46 8.947,58
6.14 Rufo chapa galvanizada m 50,00 23,34 1.166,99
6.15 Calha chapa galvanizada m 50,00 30,54 1.526,86
6.16 Rufo de concreto armado m 50,00 58,16 2.908,09
6.17 Calha de concreto armado m3 10,00| 1.724,70 17.247,01
6.18 Calha de pvc 100mm m 300,00 38,20 11.460,21
6.19 Retelhamento com telhas de fibrocimento m2 1.000,00 5,93 5.928,81
6.20 Retethamento com telhas ceramicas m2 | 3.000,00 20,74 62.213,67
6.21 Imunizagdo do madeiramento da cobertura m2 | 4.000,00 4,49 17.967,66
6.22 Manta de subcobertura aluminizada, incl. m2 3.000,00 26,46 79.378,74
estrutura de madeira
7 . {|IMPERVEABILIZACKO ETRATAMENTOS " [~ |7 - | [
71 | Manta asfaltica 4mm m2 | 200,00 71,73 14.34565
7.2 Protec&o mecéanica com argamassa no trago m2 200,00 31,96 6.392,24
1:3, esp.= 2cm
7.3 Reboco imperbeabilizante com argamassa de m2 400,00 28,08 11.231,08
cimento e areia e sika 1
7.4 Aplicacéo de revestimento impermeabilizante m2 400,00 7,91 3.163,76
semi-flexivel bi-componente, base acrilicia
7.5 Grampeamento de fissuras em alvenaria m 150,00 23,35 3.502,92
7.6 Aplicacdo de mastique elastico em fissuras m 150,00 35,81 5.370,88
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7.7 Manta asfaltica aluminizada 3mm, inclusive m2 300,00 68,36 20.508,76
aplicagdo de emulséo asfaltica

8 ' |ESQUADRIAS .\ = . | I

8.1 Porta em madeira de lei sem ferragens, com m2 42,00 389,71 16.367,79
caixilho

8.2 Porta tipo prancheta com revestimento em m2 67,20 385,27 25.890,08
formica sem ferragens, com caixilho

8.3 Porta de diviséria naval com ferragens, perfil un 20,00 278,34 5.566,87
em aco

8.4 Porta de vidro temperado incolor 10mm incl. m2 21,00 604,10 12.686,19
ferragens s/ mola

8.5 Caixilho em madeira de lei m 150,00 42,33 6.349,52

8.6 Alizar em madeira de lei m 530,00 6,49 3.437.,29

8.7 Esquadria de aluminio anodizado natural com m2 40,00 429,00 17.169,89
ferragens e vidro liso incolor

8.8 Esquadria em madeira de lei sem ferragens, m2 30,00 389,71 11.691,28
com caixilho

8.9 Esquadria em vidro temperado incolor 10mm, m2 80,00 427,90 34.231,94
incl. ferragens

8.10 Esquadria com venezianas de aluminio m2 30,00 561,90 16.857,11
natural ¢/ ferragens

8.11 Grade de ferro 1/2" incl. pintura anticorrosiva m2 200,00 208,58 41.716,56

8.12 Grade de ferro 5/8" incl. pintura anticorrosiva m2 40,00 286,25 11.450,11

8.13 Grade de ferro 3/4" incl. pintura anticorrosiva m2 40,00 376,87 16.074,71

8.14 Portdo de ferro 1/2" incl. pintura anticorrosivae | m2 80,00 274,15 21.931,94
ferragens

8.15 Portéo de ferro §/8" incl. pintura anticorrosivae | m2 30,00 358,62 10.758,46
ferragens

8.16 Portéo de ferro 3/4" incl. pintura anticorrosivae | m2 30,00 400,04 12.001,18
ferragens

8.17 Tela tipo moeda m2 500,00 23,48 11.741,12

9 ~ |FERRAGENS | ~ - - A R T

9.1 Fechadura de embutir tipo externa un 100,00 150,87 15.087,40

9.2 Fechadura tipo livre/ocupado un 20,00 34,36 687,12

9.3 Dobradiga em latdo cromado com aneis 3"x3" un 150,00 19,84 2.976,70

9.4 Ferrolho para porta e janela (médio) un 30,00 25,81 774,37

9.5 Fechadura para porta de diviséria naval un 50,00 97,36 4.868,22

9.6 Ferrolho para grades e portdes metalicos un 30,00 36,22 1.086,60

9.7 Fechadura de seguranga com chave tetra un 40,00 188,38 7.535,03

9.8 Fechadura de seguranga auxiliar com chave un 40,00 60,99 2.439,56
tetra

9.9 Puxador para porta de vidro temperado tipo un 10,00 281,48 2.814,76
barra 50cm

9.10 Puxador para porta de vidro temperado tipo un 10,00 65,16 651,63
bola em resina incolor
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9.1 Mola hidraulica de piso para porta de vidro un 30,00 681,79 20.453,62
9.12 Mola aérea para porta de madeira un 50,00 217,92 10.895,81
9.13 Ferragens para porta de vidro temperado un 20,00 504,26 10.085,19
(dobradigas, trinco, e fechadura)
| INSTALAGOES ELETRICASE -~ ‘;
U I TELECOMUNICAGOES -~ : ;
Cabos
Cabo de cobre isolado 750v - 1,50mm?2 m 2.000,00 2,01 4.012,95
Cabo de cobre isolado 750v - 2,50mm2 m 10.000,0 2,68 26.796,15
0
10.1.3 | Cabo de cobre isolado 750v - 4,00mm2 m 8.000,00 4,09 32.724,96
10.1.4 [ Cabo de cobre isolado 750v - 6,00mm?2 m 5.000,00 5,68 28.414,28
10.1.5 | Cabo de cobre isolado 750v - 10,00mm?2 m 5.000,00 9,07 45.372,23
10.1.6 | Cabo de cobre isolado 750v - 16,00mm2 m 2.000,00 10,46 20.919,12
10.1.7 | Cabo de cobre isolado 750v - 25,00mm2 m 1.000,00 15,52 156.521,06
10.1.8 | Cabo de cobre isolado 750v - 35,00mm2 m 1.000,00 20,93 20.932,07
10.1.9 | Cabo de cobre isolado 750v - 50,00mm2 m 500,00 28,22 14.110,05
10.1.1 | Cabo de cobre isolado 750v - 70,00mm2 m 500,00 40,52 20.258,93
0
10.1.1 | Cabo de cobre isolado 750v - 95,00mm?2 m 400,00 53,84 21.535,30
1
10.1.1 | Cabo de cobre isolado 1kv - 1,50mm2 m 1.500,00 2,49 3.728,16
2
10.1.1 | Cabo de cobre isolado 1kv - 2,50mm2 m 7.000,00 3,16 22.110,06
3
10.1.1 [ Cabo de cobre isolado 1kv - 4,00mm2 m 5.500,00 4,80 26.414,27
4
10.1.1 | Cabo de cobre isolado 1kv - 6,00mm?2 m 5.500,00 5,85 32.181,27
5
10.1.1 | Cabo de cobre isolado 1kv - 10,00mm2 m 3.500,00 8,40 29.404,57
6
10.1.1 | Cabo de cobre isolado 1kv - 16,00mm2 m 2.000,00 11,97 23.948,25
7
10.1.1 | Cabo de cobre isolado 1kv - 25,00mm2 m 1.000,00 17,66 17.656,98
8
10.1.1 | Cabo de cobre isolado 1kv - 35,00mm2 m 1.000,00 23,64 23.637,57
9
10.1.2 | Cabo de cobre isolado 1kv - 50,00mm2 m 500,00 31,96 15.980,60
0
10.1.2 | Cabo de cobre isolado 1kv - 70,00mm2 m 500,00 44,05 22.025,92
1
10.1.2 | Cabo de cobre isolado 1kv - 95,00mm2 m 400,00 60,67 24.269,29
2
10.1.2 | Cabo de cobre nu 6,00mm?2 m 200,00 5,59 1.118,45
3
10.1.2 | Cabo de cobre nu 10,060mm2 m 400,00 8,27 3.308,74
4
10.1.2 | Cabo de cobre nu 16,00mm2 m 400,00 10,64 4.256,32
5 L~
6
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10.1.2 | Cabo de cobre nu 25,00mm2 m 500,00 17,66 8.828,49
(150.1.2 Cabo de cobre nu 35,00mm2 m 500,00 22,50 11.249,21
-110.1.2 Cabo de cobre nu 50,00mm2 m 300,00 30,08 9.025,25
?0.1.2 Cabo de cobre nu 70,00mm2 m 300,00 41,94 12.582,54
?0.1.3 Cabo de cobre isolado 750V PP 2x2,5mm2 m 2.000,00 5,10| 10.206,66
(1)0.1 .3 [Cabo de cobre isolado 750V PP 2x4,0mm?2 m 2.000,00 6,70 13.402,00
:0.1.3 Cabo de cobre isolado 750V PP 3x2,5mm2 m 4.000,00 6,57 26.289,07
?0.1 .3 | Cabo de cobre isolado 750V PP 3x4,0mm2 m 4.000,00 8,72 34.898,01
?0.1 .3 | Cabo de cobre isolado 750V PP 3x6,0mm2 m 2.000,00 11,21 22.413,67
fl{'0.1 .3 | Cabo de cobre isolado 1kv PP 2x2,5mm2 m 1.400,00 5,35 7.495,89
?0.1 .3 | Cabo de cobre isolado 1kv PP 2x4,0mm2 m 1.400,00 6,38 8.937,756
?0.1 .3 | Cabo de cobre isolado 1kv PP 3x2,5mm2 m 2.800,00 6,65 18.624,17
:0.1.3 Cabo de cobre isolado 1kv PP 3x4,0mm2 m 2.800,00 8,47 23.726,16
?0.1 .3 | Cabo de cobre isolado 1kv PP 3x6,0mm2 m 1.400,00 10,93| 15.301,38
20.2 Tubulacdes e conexdes
10.2.1 Elelt'roduto pvc rigido roscavel ¢/ conexoes m 1.000,00 8,72 8.724,93
10.2.2 :E,li't'roduto pvc rigido roscavel ¢/ conexoes m 3.000,00 962 28.854,41
10.2.3 :é/letroduto pvc rigido roscavel ¢/ conexoes 1" m 2.500,00 11,34 28.349,55
10.2.4 Eletrc')'duto pvc rigido roscavel ¢/ conexoes m 1.500,00 16,91 25.359,26
10.2.5 I1E'l1e/tr(3duto pvc rigido roscavel ¢/ conexoes m 1.000,00 18,78 18.783,20
10.2.6 :5'|1e/t$oduto pvc rigido roscavel ¢/ conexoes 2" m 600,00 21,48 12.885,45
10.2.7 Eletrc'?duto pvc rigido roscavel ¢/ conexoes m 400,00 36,66 14.664,10
10.2.8 éllﬁoduto pvc rigido roscavel c/ conexoes 3" m 200,00 43,04 8.608,43
10.2.9 | Eletroduto pvc rigido roscavel ¢/ conexoes 4" m 150,00 58,99 8.848,55
10.2.1 | Eletroduto pvc flexivel corrugado 1/2" m 500,00 3,565 1.773,47
sI)O.2.1 Eletroduto pvc flexivel corrugado 3/4" m 1.500,00 4,36 6.543,70
‘110.2.1 Eletroduto pvc flexivei corrugado 1" m 1.000,00 5,568 5.579,30
%0.2.1 Eletroduto pvc flexivel corrugado 1.1/4" m 800,00 7,79 6.234,31
?0.2.1 Eletroduto flexivel ago galvanizado tipo m 300,/00» 9, 2.714,57
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4 conduite 1/2"
10.2.1 | Eletroduto flexivel ago galvanizado tipo m 1.500,00 12,56 18.834,98
5 conduite 1"
10.2.1 | Eletroduto flexivel ago galvanizado tipo m 1.000,00 16,34 16.336,59
6 conduite 1.1/4"
10.2.1 | Eletroduto flexivel ago galvanizado tipo m 600,00 18,45 11.067,98
7 conduite 1.1/2"
10.2.1 | Eletroduto flexivel ago galvanizado tipo m 400,00 25,29 10.117,81
8 conduite 2"
10.2.1 | Eletroduto flexivel ago galvanizado tipo m 300,00 30,95 9.285,45
9 conduite 2.1/2"
10.2.2 | Eletroduto flexivel ago galvanizado tipo m 150,00 45,55 6.833,02
0 conduite 3"
10.2.2 | Canaleta em pvc para instalag3o elétrica m 1.500,00 483 7.242,73
1 aparente, inclusive conexdes, 20 x 10 mm
10.2.2 |Canaleta em pvc para instalag&o elétrica m 100,00 5,51 551,46
2 aparente, inclusive conexdes, 20 x 20 mm
10.2.2 | Canaleta em pvc para instalagao elétrica m 600,00 31,80 19.079,18
3 aparente, inclusive conexfes, 50x20 mm
10.2.2 |Canaleta em pvc para instalagéo elétrica m 200,00 78,65 16.729,03
4 aparente, inclusive conexdes, 110x20 mm
10.2.2 | Terminal ou conector de press&o para cabo un 30,00 8,80 264,08
5 10mm?
10.2.2 | Terminal ou conector de press&o para cabo un 30,00 9,42 282,72
6 16mm?
10.2.2 | Terminal ou conector de press&o para cabo un 30,00 10,47 314,18
7 25mm?
10.2.2 | Terminal ou conector de press&o para cabo un 25,00 10,47 261,81
8 35mm?
10.2.2 | Terminal ou conector de pressé&o para cabo un 25,00 13,83 345,63
9 50mm?
10.2.3 | Terminal ou conector de press&o para cabo un 25,00 13,83 345,63
0 70mm?
10.2.3 | Terminal ou conector de press&o para cabo un 20,00 16,92 318,45
1 95mm?
10.2.3 | Terminal ou conector de press&o para cabo un 20,00 20,54 410,87
2 120mm?
10.2.3 | Terminal de compress&o em latdo 10mm? un 30,00 2,29 68,74
3
10.2.3 | Terminal de compress&o em latdo 16mm? un 30,00 2,59 77,67
4
10.2.3 | Terminal de compress&o em latdo 25mm? un 30,00 2,89 86,60
5
10.2.3 | Terminal de compress&o em lat&o 35mm? un 25,00 3,88 97,09
6
10.2.3 | Terminal de compressao em latdo 50mm? un 25,00 4,60 114,89
7
10.2.3 [ Terminal de compressdo em latdo 70mm? un 25,00 5,35 133,66
8
10.2.3 | Terminal de compress&o em latdo 95mm? un 20,00 6,64 132,82
9
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10.2.4 | Terminal de compressdo em latdo 185mm? un 20,00 12,35 246,99
0
10.3 Quadros e caixas
10.3.1 | Quadro de distribuicdo de luz e forga em un. 5,00 41,77 208,87
chapa de ago, até 3 disjuntores sem
barramentos
10.3.2 | Quadro de distribuigdo de luz e forga em un. 5,00 48,13 240,65
chapa de ago, até 6 disjuntores sem
barramentos
10.3.3 |Quadro de distribuigdo de luz e forca em un. 10,00 381,05 3.810,49
chapa de ago, até 12 disjuntores com
barramentos
10.3.4 | Quadro de distribuigdo de luz e forga em un. 10,00 385,72 3.857,22
chapa de aco, até 18 disjuntores com
barramentos
10.3.5 |Quadro de distribuicdo de luz e forga em un. 10,00 423,00 4.230,04
chapa de ago, até 24 disjuntores com
barramentos
10.3.6 | Quadro de distribuigéo de luz e forga em un 10,00 637,28 6.372,82
chapa de aco, ate 32 disjuntores com
barramentos
10.3.7 | Quadro de distribuicdo de luz e forga em un 5,00 684,07 3.420,33
chapa de a¢o, até 40 disjuntores com
barramentos
10.3.8 | Quadro de medigéo polifasico padrao celpa un 15,00 146,86 2.202,92
10.3.9 | Quadro de comando com protegao trifasico - un 4,00 589,57 2.358,27
até 2CV
10.3.1 | Quadro de comando com protegao trifasico - un 4,00 628,40 2.513,61
0 até 3CVv
10.3.1 | Quadro de comando com proteg&o trifasico - un 4,00 913,19 3.652,77
1 até 4CV
10.3.1 | Caixa de ligagc&o de pvc 4 x 2" un 200,00 5,27 1.0563,72
2
10.3.1 | Caixa de ligagéo de pvc 4 x 4" un 100,00 6,54 653,72
3
10.3.1 | Caixa de ligagéo de pvc octogonal 4 x 4" un 100,00 6,03 603,24
4
10.3.1 | Caixa de passagem metalica 10x10x8cm un 20,00 23,97 479,48
5
10.3.1 | Caixa de passagem metalica 15x15x8cm un 20,00 35,70 714,05
6
10.3.1 | Caixa de passagem metalica 20x20x10cm un 30,00 69,48 1.784,47
7
104 Protegdes
10.4.1 | Disjuntor monopolar, padrao iec, de 10 a 30a un 250,00 13,98 3.495,15
10.4.2 | Disjuntor monopolar, padréo iec, de 40 a 50a un 80,00 16,40 1.312,11
10.4.3 | Disjuntor bipolar, padr&o iec, de 15 a 50a un 250,00 52,05 13.012,96
10.4.4 | Disjuntor tripolar, padr3o iec, de 15 a 50a un 150,00 65,13 9.768,94
10.4.5 | Disjuntor tripolar, padréo iec, de 60 a 100a un 60,00 196,78 11.806,62
10.4.6 | Disjuntor monopolar, termomagnetico, de 10 a un 250,00 10,83 2.708,74
30A (nema)
65
PA-PRO 2014/02082

NPB.




PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO PARA
Coordenadoria de Convénios e Contratos

10.4.7 | Disjuntor monopolar, termomagnetico, de 35 a un 80,00 17,17 1.373,21
50A (nema)
10.4.8 | Disjuntor bipolar, termomagnetico, de 10 a 50A [ un 250,00 52,09 13.022,67
{hema)
10.4.9 |Disjuntor tripolar, termomagnetico, de 10 a50A | un 150,00 71,12 10.667,97
{(nema)
10.4.1 | Disjuntor tripolar, termomagnetico, de 60 a un 60,00 96,78 5.806,61
0 100A (nema)
10.4.1 | Disjuntor tripolar termomagnetico 125 a 150A un 20,00 284,82 5.696,32
1 (nema)
10.4.1 | Disjuntor termomagnético em caixa moldada un 4,00 448,51 1.794,02
2 3P - 175 a 225A - 240V
10.4.1 | Disjuntor termomagnético em caixa moldada un 2,00 745,42 1.490,85
3 3P - 250A - 600V
10.4.1 | Disjuntor termomagnético em caixa moldada un 2,00| 1.020,80 2.041,61
4 3P - 300 a 400A - 600V
10.4.1 | Interruptor diferencial DR 2P-25A 30mA un 20,00 113,12 2.262,38
5
10.4.1 | Interruptor diferencial DR 2P-40A 30mA un 20,00 113,12 2.262,38
6
10.4.1 | Interruptor diferencial DR 2P-63A 30mA un 20,00 113,12 2.262,38
7
10.4.1 |Interruptor diferencial DR 2P-80A 30mA un 20,00 162,86 3.259,15
8
10.4.1 | Interruptor diferencial DR 2P-100A 30mA un 20,00 162,96 3.259,15
9
10.4.2 |Interruptor diferencial DR 4P-25A 30mA un 20,00 149,45 2.988,95
0
10.4.2 |interruptor diferencial DR 4P-40A 30mA un 20,00 149,45 2.988,95
1
10.4.2 | Interruptor diferencial DR 4P-63A 30mA un 20,00 149,45 2.988,95
2
10.4.2 |interruptor diferencial DR 4P-80A 30mA un 20,00 187,38 3.747,53
3
10.4.2 | Interruptor diferencial DR 4P-100A 30mA un 20,00 187,38 3.747,53
4
10.4.2 | Interruptor diferencial DR 4P-40A 300mA un 20,00 145,45 2.908,95
5
10.4.2 | Protetor de surto 1P imax 20kA - 175V un 80,00 54,24 4.338,91
6
10.4.2 | Protetor de surto 1P imax 40kA - 175V un 80,00 102,29 8.183,06
7
10.4.2 | Protetor de surto 1P imax 20kA - 275V un 80,00 44,77 3.581,88
8
10.4.2 | Protetor de surto 1P imax 40kA - 275V un 80,00 104,95 8.396,39
9
10.4.3 |Fusivel NH 300A a 630A un 15,00 79,12 1.186,80
0
10.4.3 | Fusivel NH 250A un 10,00 11,97 119,74
1
10.4.3 | Base para fusivel (porta-fusivel) NH 250A un 10,00 84,34 843,37
2
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10.4.3 | Chave guarda motor trifasica 5CV/220V com un 2,00 874,81 1.749,62
3 chave magnética
10.4.3 | Chave guarda motor trifasica 10CV/220V com un 2,00 849,55 1.699,11
4 chave magnética
10.5 Tomadas e interruptores
10.5.1 |Interruptor, uma tecla simples 10 a - 250 v, un 500,00 8,92 4.459,55
com placa
10.5.2 |Interruptor, duas teclas simples 10 a- 250 v, un 200,00 17,95 3.590,94
com placa
10.5.3 | Interruptor, trés teclas simples 10 a- 250 v, un 80,00 31,51 2.520,65
com placa
10.5.4 | Interruptor bipolar 20a - 250V, tecla dupla, com | un 60,00 31,00 1.860,20
placa
10.5.5 |Interruptor simples com tomada conjugada, un 150,00 20,52 3.077,67
com placa
10.5.6 |Interruptor simples para canaleta completo un 300,00 18,24 5.470,89
10.5.7 [Tomada 2p+t 10a un 600,00 11,30 6.780,59
10.5.8 | Tomada 2p+t 20a un 200,00 20,84 4.168,29
10.5.9 | Tomada dupla 2p+t 10a un 250,00 19,91 4.977,35
10.5.1 | Tomada para piso em lat&o 4x2", completa un 50,00 26,93 1.346,57
0
10.5.1 | Tomada dupla para piso em latdo 4x4", un 50,00 43,13 2.156,72
1 completa
10.5.1 | Tomada de sobrepor para canaleta completa un 350,00 29,18 10.212,31
2
10.5.1 | Conjunto airstop p/ ar condicionado completo un 100,00 62,90 6.289,98
3
10.5.1 | Tampa cega 4x2" plastica un 50,00 3,03 151,46
4
10.5.1 | Tampa cega 4x4" plastica un 50,00 5,57 278,32
5
10.5.1 | Tampa cega 4x2" metalica un 30,00 24,65 739,42
6
10.5.1 | Tampa cega 4x4" metalica un 30,00 33,19 995,73
7
10.6 lluminagao
10.6.1 | Luminaria fluorescente 2 x 16w corpo em un 120,00 124,18 14.901,40
chapa de ago com pintura eletrostatica, com
refletores e aletas
10.6.2 |Luminaria fluorescente 2 x 32w corpo em un 200,00 139,60 27.919,17
chapa de ago com pintura eletrostatica, com
refletores e aletas
10.6.3 | Luminaria fluorescente 4 x 16w corpo em un 30,00 175,54 5.266,32
chapa de ago com pintura eletrostatica, com
refletores e aletas
10.6.4 | Luminéria globo vidro un 60,00 46,65 2.799,23
leitoso/plafonier/bocal/lampada 60w
10.6.5 | Refletor retangular externo em aluminio ¢/ toun 30,00 105,091  3.152,63
* | lampada mista 250w : . :
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10.6.6 | Refletor retangular externo em aluminio ¢/ un 30,00 130,12 3.803,69
lampada mista 500w
10.6.7 | Refletor retangular fechado com lampada un 20,00 282,81 5.656,19
vapor metalico 400W
10.6.8 | Projetor retangular galvanizado p/ lampada até | un 20,00 74,02 1.480,39
250W (E-27)
10.6.9 |Projetor retangular galvanizado p/ lampada até | un 20,00 75,31 1.506,28
250W (E-40)
10.6.1 | Projetor retangular galvanizado p/ lampada até | un 20,00 79,20 1.583,95
0 400w
10.6.1 | Refletor p/ lamp vapor de sodio até 250W un 20,00 96,79 1.935,80
1
10.6.1 | Luminaria para lampada p! de embutir un 80,00 80,32 7.225,38
2
10.6.1 | Luminaria para lampada pl de sobrepor un 80,00 81,00 6.479,75
3
10.6.1 | Luminaria tipo arandela casco de tartaruga un 50,00 74,78 3.739,16
4
10.6.1 | Lampada fluorescente compacta (PL) até 15W | un 400,00 13,77 5.509,39
5
10.6.1 | Lampada fluorescente compacta (PL) até 20W | un 400,00 15,07 6.027,19
6
10.6.1 |Lampada fluorescente compacta (PL) até 48W | un 100,00 52,61 5.260,85
7
10.6.1 | Lampada fluorescente de 16 w un 800,00 11,00 8.796,14
8
10.6.1 | Lampada fluorescente de 32 w un 800,00 11,00 8.796,14
9
10.6.2 |Lampada fluorescente de 20 w un 600,00 4,74 2.842,72
0
10.6.2 | Lampada fluorescente de 40 w un 600,00 4,74 2.842,72
1
10.6.2 | Lampada mista de 160 w un 30,00 14,54 436,12
2
10.6.2 |Lampada mista de 250w un 30,00 18,49 554,56
3
10.6.2 |Lampada mista de 500w un 30,00 39,17 1.175,15
4
10.6.2 | Lampada vapor metalico 70w un 80,00 65,75 5.259,81
5
10.6.2 | Lampada vapor metalico 150w un 80,00 73,40 5.872,24
6
10.6.2 | Lampada vapor metalico 250w un 60,00 87,46 5.247,68
7
10.6.2 |Lampada vapor metalico 400w un 40,00 107,04 4.281,69
8
10.6.2 | Lampada vapor de sodio 150w un 50,00 37,45 1.872,49
9
10.6.3 |Lampada vapor de s6dio 250w un 50,00 42,38 2.119,10
0
10.6.3 | Lampada vapor de sédio 400w un 50,00 50,21 2.510,68
1 e
8
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10.6.3 |Lampada halogena 100w un 50,00 8,79 439,48

2

10.6.3 |Lampada halogena 150w un 50,00 8,79 439,48

3

10.6.3 | Relé foto elétrico p/ comando de iluminagéo un 60,00 41,61 2.496,31

4 externa

10.6.3 | Aparelho sinalizador de saida de garagem, un 10,00 480,53 4.805,31

5 com célula fotoelétrica

10.6.3 | Reator para lampada fluorescente 1x16w un. 200,00 29,34 5.868,62

6 partida rapida

10.6.3 | Reator para lampada fluorescente 1x20w un. 160,00 29,45 4.711,98

7 partida rapida

10.6.3 | Reator para lampada fluorescente 2x16w un. 800,00 48,73 38.984,55

8 partida rapida

10.6.3 | Reator para lampada fluorescente 2x20w un 640,00 43,94 28.118,61

9 partida répida

10.6.4 | Reator para lampada fluorescente 2x32w un 800,00 49,75 39.802,68

0 partida rapida

10.6.4 | Reator para lampada fluorescente 1x40w un 150,00 30,89 4.633,02

1 partida rapida

10.6.4 | Reator para lampada fluorescente 2x40w un 500,00 43,88 2194178

2 partida rapida

10.6.4 | Fornecimento e instalagdo de starter un 100,00 2,60 260,19

3

10.6.4 | Reator para lampada vapor de sédio 150w un 25,00 84,73 2.118,37

4

10.6.4 | Reator para lampada vapor de sédio 250w un 25,00 128,85 3.221,36

5

10.6.4 | Reator para Iampada vapor de sédio 400w un 20,00 136,62 2.732,43

6

10.6.4 | Reator para lampada vapor metalico 70w un 80,00 66,39 5.311,34

7

10.6.4 | Reator para lampada vapor metalico 150w un 150,00 59,62 8.943,22

8

10.6.4 | Reator para lampada vapor metalico 250w un 50,00 64,80 3.239,97

9

10.6.5 | Reator para lampada vapor metalico 400w un 20,00 149,57 2.991,33

0

10.6.5 | Ignitor para lampada vapor de sbdio até 400w un 50,00 36,93 1.846,60

1

10.7 Diversos

10.7.1 | Haste de aterramento de cobre com alma de un 100,00 44,41 4.441,43

aco ¢/ conector 5/8"x3,00mm
10.7.2 | Caixa para aterramento em polipropileno un 100,00 74,33 7.433,02
30x40cm

10.7.3 | Conector para haste de aterramento 5/8" un 30,00 5,32 159,61

10.7.4 | Ponto de solda exotérmica un 30,00 22,83 685,05

10.7.5 |Bocal de louca E-27 un 60,00 4,91 294,37

10.7.6 | Bocal de louga E-40 un 30,00 9,55 286,60

10.7.7 | Plugue macho 10A (2p+t) un 50,00 8,52 426,13
69
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10.7.8 | Plugue macho 20A (2p+t) un 50,00 13,89 694,74

10.7.9 | Plugue fémea 10A (2p+t) un 50,00 11,50 575,00

10.7.1 | Plugue fémea 20A (2p+t) un 50,00 16,17 808,66

0

10.8 Telecomunicacdes

10.8.1 | Cabo logico utp 4p cat 5e m 2.500,00 3,97 9.919,14

10.8.2 | Cabo légico utp 4p cat 6 m 2.500,00 5,04 12.589,01

10.8.3 | Cabo telefénico cci 50 2 pares m 500,00 1,31 663,72

10.8.4 | Cabo telefonico cci 50 4 pares m 500,00 1,97 983,82

10.8.5 |Cabo telefénico cci 50 10 pares m 500,00 6,71 3.352,76

10.8.6 | Cabo telefdnico cci 50 20 pares m 400,00 10,33 4.132,04

10.8.7 | Cabo telefénico ctp apl 50 10 pares m 500,00 6,99 3.495,15

10.8.8 | Cabo telefénico ctp apl 50 20 pares m 500,00 11,07 5.533,99

10.8.9 | Cabo telefénico ctp apl 50 30 pares m 500,00 13,68 6.841,43

10.8.1 | Tomada p/ l6gica com conector rj 45 em caixa un 200,00 29,83 5.965,06

0 4x2"

10.8.1 | Tomada p/ légica com conector rj 45 para un 200,00 45,31 9.062,80

1 canaleta

10.8.1 | Tomada universal para telefone com placa un 40,00 16,54 661,75

2

10.8.1 | Quadro telefdnico 120x120x12¢cm un 2,00 849,66 1.699,32

3

10.8.1 [ Quadro telefénico 80x80x12cm un 4,00 353,71 1.414,84

4

10.8.1 | Quadro telefénico 60x60x12cm un 4,00 256,75 1.027,00

5

10.8.1 | Quadro telefénico 40x40x12cm un 4,00 174,17 696,70

6

10.8.1 | Quadro telefénico 20x20x12cm un 4,00 105,17 420,66

7

1 INSTALA(;bEs HIDRO-S‘ANI'[ARIAS , Pl

111 |Agua fria

11.1.1 | Tubo pvc soldavel 85mm inclusive conexdes e m 40,00 80,30 3.211,91
acessorios

11.1.2 | Tubo pvc soldavel 75mm inclusive conexdes e m 40,00 64,53 2.581,23
acessorios

11.1.3 | Tubo pvc soldavel 60mm inclusive conexdes e m 80,00 45,66 3.652,56
acessorios

11.1.4 | Tubo pvc soldavel 50mm inclusive conexdes e m 80,00 29,29 2.343,56
acessorios

11.1.5 | Tubo pvc soldavel 40mm inclusive conexdes e m 100,00 25,72 257217
acessorios

11.1.6 | Tubo pvc soldavel 32mm inclusive conexdes e m 150,00 20,62 3.093,21
acessorios

11.1.7 | Tubo pvc soldavel 25mm inclusive conexdes e m 300,00 13,64 4.093,21
acessorios

11.1.8 | Tubo pvc soldavel 20mm inclusive conexées e m 150,00 11,21 1.681,56
acessorios

11.2 Esgoto ~
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11.2.1 | Tubo pvc esgoto 150mm, série R, com anel de m 80,00 83,59 6.686,87
borracha

11.2.2 | Tubo pvc esgoto 100mm inclusive conexdes e m 300,00 39,30 11.790,31
acessorios

11.2.3 | Tubo pvc esgoto 75mm inclusive conexdes e m 150,00 36,43 5.464,08
acessorios

11.2.4 | Tubo pvc esgoto 50mm inclusive conexdes e m 150,00 26,89 4.033,01
acessorios

11.2.5 | Tubo pvc esgoto 40mm inclusive conexdes e m 200,00 19,31 3.862,79
acessorios

113 Registros e valvulas

11.3.1 | Registro de gaveta bruto 2" un 10,00 106,60 1.066,02

11.3.2 | Registro de gaveta bruto 1.1/2" un 10,00 7714 771,39

11.3.3 | Registro de gaveta bruto 1.1/4" un 10,00 64,96 649,58

11.3.4 | Registro de gaveta bruto 1" un 10,00 4597 459,68

11.3.5 |Registro de gaveta bruto 3/4" un 15,00 35,88 538,25

11.3.6 | Registro de gaveta c/ canopla 3/4" un 20,00 69,66 1.393,14

11.3.7 |Registro de gaveta c/ canopla 1/2" un 20,00 68,57 1.371,39

11.3.8 | Registro de press&o ¢/ canopla 3/4" un 20,00 85,18 1.703,56

11.3.9 | Registro de pressao c/ canopla 1/2" un 20,00 65,72 1.314,44

11.3.1 | Reparo para registro de gaveta un 30,00 93,08 2.792,49

0

11.3.1 | Reparo para registro de presséo un 30,00 69,65 2.089,57

1

11.3.1 |Valvula de descarga 1.1/2" un 30,00 225,81 6.774,38

2

11.3.1 | Reparo de valvula de descarga un 30,00 97,30 2.918,94

3

11.3.1 | Acabamento para valvula de descarga un 60,00 103,39 6.203,41

4 cromado

11.3.1 | Torneira de boia 1/2" com baldo metalico un 10,00 48,41 484,14

5

11.3.1 [Torneira de boia 3/4" com baldo plastico un 10,00 63,47 634,69

6

11.3.1 |Torneira de boia 1" com bal&o plastico un 10,00 68,35 683,50

7

11.3.1 | Torneira de boia 1.1/2" com bal&o plastico un 10,00 104,41 1.044,14

8

11.3.1 | Torneira de boia 1.1/4" com bal&o plastico un 10,00 122,17 1.221,75

9

11.3.2 | Torneira de boia 2" com bal&o plastico un 10,00 145,49 1.454,89

0

11.3.2 | Automatico de boia de nivel superior/inferior un 10,00 65,22 652,17

1

114 Lougas, ferragens e acessérios

11.4.1 | Engate flexivel cromado de 1/2" x 40cm un 50,00 27,88 1.394,18

11.4.2 | Engate flexivel pvc de 1/2" x 40cm un 50,00 9,49 474,43

11.4.3 | Torneira para lavatério em metal cromado un 100,00 97,63 9.763,12
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11.4.4 | Torneira para lavatorio em metal cromado com | un 30,00 217,50 6.525,06
fechamento automatico
11.4.5 | Torneira cromada longa, de parede, para pia un 40,00 63,57 2.542,92
11.4.6 | Torneira cromada tubo moével, de mesa, para un 20,00 260,74 5.214,76
pia
11.4.7 |Torneira para jardim ou tanque em metal un 40,00 39,22 1.568,93
cromado
11.4.8 | Chuveiro plastico 1/2" un 20,00 13,93 278,58
11.4.9 | Vélvula de escoamento em metal cromado p/ un 20,00 61,58 1.231,55
pia
11.4.1 | Valvula de escoamento em metal cromado p/ un 30,00 42,03 1.260,92
0 lavatério
11.4.1 | Bacia sanitaria com cx. acoplada completa un 30,00 329,10 9.873,02
1
11.4.1 | Bacia sanitaria convencional completa un 30,00 181,31 5.439,23
2
11.4.1 | Bacia sifonada de louca especial p/ deficeinete | un 10,00 904,54 9.045,45
3
11.4.1 | Bacia turca em louga com siffo integrado un 10,00 222,28 2.222,76
4
11.4.1 | Caixa de descarga plastica externa completa un 50,00 63,51 3.175,41
5
11.4.1 | Lavatério de louga com coluna un 20,00 150,23 3.004,53
6
11.4.1 | Lavatério de louga sem coluna un 20,00 63,37 1.267,32
7
11.4.1 | Lavatorio de louca ¢/ col. suspensa un 10,00 316,86 3.168,60
8
11.4.1 | Cuba de louga média de embutir un 10,00 86,71 967,12
9
11.4.2 | Cuba de louga média de sobrepor un 10,00 92,38 923,76
0
11.4.2 | Mictorio de louca individual auto sifonado un 20,00 325,59 6.511,85
1 completo
11.4.2 | Caixa sifonada de pvc com grelha un 20,00 36,16 723,11
2
11.4.2 | Ralo sifonado de pvc 100x40mm com grelha un 20,00 19,84 396,89
3
11.4.2 | Sifdo de metal cromado p/ lavatorio un 50,00 130,59 6.529,33
4
11.4.2 | Sifdo de metal cromado p/ pia ou tanque un 40,00 100,14 4.005,70
5
11.4.2 | Sifao plastico flexivel universal un 60,00 12,00 720,00
6
11.4.2 | Assento sanitario plastico un 100,00 23,51 2.350,81
7
11.4.2 | Assento sanitario plastico almofadado un 50,00 84,27 4.213,60
8
11.4.2 | Assento sanitario em poliester un 20,00 233,14 4.662,79
9
11.4.3 | Porta papel de louga com rolete un 30,00 35,20 1.055,92
0
2
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11.4.3 | Porta papel higiénico em polipropileno un 150,00 47 47 7.120,40

1

11.4.3 | Saboneteira de louca (meia-saboneteira) un 30,00 32,87 986,02

2

11.4.3 | Saboneteira para sab&o liquido em un 150,00 43,03 6.454,38

3 polipropileno

11.4.3 | Porta toalha de louga com bast&o plastico un 20,00 36,49 729,84

4

11.4.3 | Porta toalha de papel em polipropileno un 60,00 118,41 7.104,47

5

11.4.3 | Cabide simples de louga un 40,00 41,70 1.667,83

6

11.4.3 | Cabide em metal cromado un 60,00 27,57 1.654,37

7

11.4.3 | Ducha higienica cromada un 100,00 103,43 10.343,06

8

11.4.3 | Barra em aco inox (wc de deficiente) m 10,00 259,86 2.598,58

9

11.4.4 | Bancada de granito e=2cm m 20,00 254,68 5.093,60

0

11.4.4 | Pia de ago inox com 01 cuba - 1,50m un 8,00 435,63 3.485,00

1 (completa)

11.4.4 | Pia de ago inox com 02 cubas - 2,00m un 4,00 950,73 3.802,93

2 (completa)

11.4.4 | Tanque de louga com coluna tamanho médio un 20,00 254,06 5.081,17

3

11.4.4 | Mecanismo completo para caixa de descarga un 30,00 112,58 3.377,31

4 acoplada com acionamento superior

11.4.4 | Mecanismo completo para caixa de descarga un 30,00 142,66 4.279,69

5 acoplada com acionamento lateral

115 Outros

11.5.1 | Fornecimento e instalagdo de moto-bomba un 400! 1.028,87 4.115,47
centrifuga 1 cv

11.5.2 | Fornecimento e instalagdo de moto-bomba un 4,00{ 1.029,70 4.118,79
centrifuga 3/4 cv

11.5.3 | Fornecimento e instalag&o de moto-bomba un 4,00 835,52 3.342,09
centrifuga 1/2 cv

11.5.4 |Fornecimento e instalag&o de moto-bomba un 4,00 1.973,27 7.893,08
centrifuga 2 cv

11.56.5 | Fornecimento e instalagéo de moto-bomba un 2,00| 2648,84 5.297,69
submersa 1 cv

11.56.6 | Fornecimento e instalacdo de moto-bomba un 2,00( 3.161,87 6.323,74
submersa 2 cv

11.6.7 | Fornecimento e instalagéo de moto-bomba un 2,00 3.566,92 7.133,83
submersa 3 cv

11.5.8 | Fornecimento e instalagéo de moto-bomba un 2,00| 2.307,86 4.615,72
submersa 3/4 cv

11.5.9 |Instalagéo de conj. moto bomba até 10 CV un 10,00 305,57 3.0565,67

11.5.1 [Instalagdo de conj. moto bomba submerso até un 10,00 113,59 1.135,92

0 5CV el N
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12 " |INSTALAGOES DE REFRIGERAGAO i

1241 Ar condicionado tipo janela

12.1.1 | Manuteng&o preventiva com limpeza geral em un 300,00 93,49 28.045,62
aparelhos acj

12.1.2 | Carga de gas em aparelhos acj até 30000 un 100,00 168,22 15.822,34
btu's, com substituig&o de filtro e tubo capilar

12.1.3 | Dreno para acj - completo un 30,00 34,72 1.041,55

12.1.4 |Fornecimento e substituicdo de motor de un 10,00 362,70 3.627,03
ventilador de acj até 12.000 btu's

12.1.5 | Fornecimento e substituigdo de motor de un 10,00 427,73 4.277,25
ventilador de acj até 30.000 btu's

12.1.6 | Fornecimento e substituicio de compressorde | un 10,00 500,97 5.809,75
acj até 12.000 btu's

12.1.7 | Fornecimento e substituicdo de compressorde | un 10,00 679,78 6.797,77
acj até 30.000 btu's

12.1.8 | Fornecimento e substituicdo de capacitor de un 30,00 78,36 2.350,87
acj até 30.000 btu's

12.1.9 | Fornecimento e substituic&o de chave seletora | un 10,00 81,53 815,34
de acj até 30.000 btu's

12.1.1 | Fornecimento e substituic&o de termostato de un 10,00 80,17 801,75

0 acj até 30.000 btu's

12.1.1 | Fornecimento e substituicio de hélice de acj un 10,00 135,14 1.351,42

1 até 30.000 btu's

12.1.1 | Fornecimento e substituicio de turbina de acj un 10,00 90,38 903,75

2 até 30.000 btu's

12.2 Ar condicionado tipo split e k7

12.2.1 [ Manutengéo preventiva com limpeza geral em un 250,00 133,60 33.400,00
central de ar

12.2.2 [Carga de gas em central de ar até 12000 btu's | un 80,00 210,84 16.866,80

12.2.3 [Carga de gas em central de ar até 24000 btu's | un 60,00 231,48 13.888,94

12.2.4 | Carga de gas em central de ar até 36000 btu's | un 40,00 252,13 10.085,18

12.2.5 |Carga de gas em central de ar até 60000 btu's | un 30,00 293,42 8.802,72

12.2.6 | Fornecimento e substituicdo de motor un 10,00 414,73 4.147,29
ventilador de central de ar ate 12000 btu's

12.2.7 |Fornecimento e substituicdo de motor un 10,00 439,63 4.396,35
ventilador de central de ar ate 24000 btu's

12.2.8 |Fornecimento e substituicdo de motor un 10,00 507,70 5.077,00
ventilador de central de ar ate 36000 btu's

12.2.9 |Fornecimento e substituicdo de motor un 10,00 614,65 6.146,51
ventilador de central de ar ate 60000 btu's

12.2.1 | Fornecimento e substituig&o de compressorde | un 15,00 590,97 8.864,62

0 central de ar ate 12000 btu's /"\

4
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12.2.1 | Fornecimento e substituicdo de compressorde | un 15,00 611,04 9.165,59
1 central de ar ate 24000 btu's
12.2.1 | Fornecimento e substituigdo de compressorde | un 10,00( 1.007,87 10.078,68
2 central de ar ate 36000 btu's
12.2.1 | Fornecimento e substituicio de compressorde | un 10,00 1.222,41 12.224,06
3 central de ar ate 60000 btu's
12.2.1 | Fornecimento e substituigio de capacitor de un 60,00 75,84 4.550,29
4 central de ar ate 60000 btu's
12.2.1 | Fornecimento e substituicio de chave un 10,00 140,56 1.405,63
5 contactora de central de ar ate 12000 btu's
12.2.1 | Fornecimento e substituig&o de chave un 10,00 154,80 1.548,03
6 contactora de central de ar ate 24000 btu's
12.2.1 | Fornecimento e substituigio de chave un 10,00 179,40 1.793,98
7 contactora de central de ar ate 36000 btu's
12.2.1 | Fornecimento e substituicdo de chave un 10,00 270,01 2.700,13
8 contactora central de ar ate 60000 btu's
12.2.1 |Fornecimento e substituigdo de placa un 10,00 452,27 4.522,69
9 eletrOnica de central de ar ate 12000 btu's
12.2.2 |Fornecimento e substituig&o de placa un 10,00 488,52 4.885,15
0 eletrOnica de central de ar ate 24000 btu's
12.2.2 | Fornecimento e substituicio de placa un 10,00 542,88 5.428,84
1 eletrénica de central de ar ate 36000 btu's
12.2.2 |Fornecimento e substituigdo de placa un 20,00 654,21 13.084,22
2 eletrénica de central de ar ate 60000 btu's
12.2.2 | Fornecimento e substituicio de placa un 20,00 249,30 4.986,02
3 receptora de central de ar ate 60000 btu's
12.2.2 |Fornecimento e substituigio de sensor de un 20,00 86,65 1.732,95
4 temperatura de central de ar ate 60000 btu's
12.2.2 |Fornecimento e substituicio de valvula de un 20,00 97,30 1.945,92
5 servigo de central de ar ate 60000 btu's
12.2.2 | Fornecimento e substituicio de hélice/turbina un 10,00 167,90 1.579,05
6 de central de ar ate 12000 btu's
12.2.2 | Fornecimento e substituig&o de hélice/turbina un 10,00 190,27 1.902,67
7 de central de ar ate 24000 btu's
12.2.2 | Fornecimento e substituicio de hélice/turbina un 10,00 229,10 2.291,02
8 de central de ar ate 36000 btu's
12.2.2 [Fornecimento e substituig&o de hélice/turbina un 5,00 279,59 1.397,94
9 de central de ar ate 60000 btu's
12.2.3 |Fornecimento e substituicdo de isolamento das | m 150,00 13,76 2.063,35
0 redes frigorigenas de central de ar ate 12000
btu's
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12.2.3 |Fornecimento e substituigdo de isolamentodas | m 150,00 15,23 2.284,63
1 redes frigorigenas de central de ar ate 24000

btu's
12.2.3 | Fornecimento e substituig&o de isolamentodas | m 150,00 16,64 2.496,21
2 redes frigorigenas de central de ar ate 36000

btu's
12.2.3 |Fornecimento e substituic&o de isolamentodas | m 100,00 18,25 1.824,61
3 redes frigorigenas de central de ar ate 60000

btu's
12.2.3 |Instalacao de central de ar ate 10m até un 60,00 636,89 38.213,64
4 30.000btus (tubul., isolam., gas, etc) (exceto

eletrica, dreno e o equipamento)
12.2.3 |Instalacao de central de ar ate 10m até un 40,00 1.029,75 41.189,95
5 60.000btus (tubul., isolam., gas, etc) (exceto

eletrica, dreno e o equipamento)
12.2.3 |Instalag&o de central de ar em infraestrutura un 40,00 269,80 10.791,85
6 existente
12.2.3 | Dreno para central de ar - completo un 80,00 114,46 10.301,37
7
12.2.3 | Retirada de vazamentos em central de ar un 40,00 44 95 1.798,06
8
12.2.3 | Desinstalacédo de central de ar un 30,00 17,39 521,71
9
12.2.4 | Suporte metalico em perfil U para unidade un 20,00 68,65 1.373,05
0 condensadora 500mm
12.2.4 | Suporte metalico em perfil U para unidade un 20,00 131,95 2.639,07
1 condensadora 600mm
12.2.4 | Suporte metalico em perfil U para unidade un 20,00 190,21 3.804,12
2 condensadora 800mm
3= VIDROS T F L RN
13.1 Vldro fantasna 4mm mcolor m2 20,00 69,76 1.395,21
13.2 Vidro liso cristal 4 mm incolor m2 40,00 88,69 3.547.45
13.3 Vidro liso cristal 4 mm fume m2 20,00 119,66 2.393,27
134 Vidro temperado incolor 8mm m2 20,00 262,94 5.258,78
135 Vidro temperado incolor 10mm m2 40,00 309,77 12.390,95
13.6 Vidro temperado verde 10mm m2 20,00 368,73 7.374,51
14 = FORROS : ' . BT EERREEEIS R .
14.1 Entarugamento em madeira m2 | 1.500,00 31,15 46.718,51
14.2 Forro em lambris de madeira m2 200,00 45,17 9.033,02
14.3 Forro em PVC 100MM m2 | 1.500,00 32,23| 48.349,58
14.4 Forro removivel em placas de gesso m2 400,00 100,10 40.041,47

acartonado com pelicula de PVC, inclusive

estrutura metalica de suporte
14.5 Forro de gesso liso, incl. fixagdo com arame m2 200,00 26,67 5.333,34
146 Forro tipo paraline m2 50,00 296,80 14.840,15
147 Forro metalico tipo colméia m2 50,00 270,37 13.518,46
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14.8 Forro de gesso acustico com 12 de vidro m2 200,00 109,00 21.799,38

14.9 Forro de gesso acartonado estrutrado m2 300,00 62,20 18.660,22

14.10 |Forro de gesso acartonado aramado m2 300,00 50,76 15.227,20

15 |[PAVIMENTAGOES . = ' o

16.1 Lastro de concreto com aditivo m3 50,00 570,33 28.516,54
impermeabilizante (camada
impermeabilizadora)

15.2 Camada niveladora, trago 1:4, espessura 3cm m2 600,00 19,57 11.743,70

16.3 Lajota ceramica pei iv, tipo A, incluindo m2 600,00 42,43 25.460,23
rejuntamento

16.4 Concreto desempenado com junta plastica m2 400,00 50,33 20.132,06
e=7¢cm

15.5 Calgada em concreto m2 300,00 40,71 12.213,61

15.6 Piso vinilico semiflexivel liso, e=2mm, fixado m2 200,00 67,95 13.589,66
com cola

16.7 Piso de borracha canelada e=3,5mm, fixado m2 100,00 95,38 9.537,88
com cola

15.8 Piso em porcelanato, inclusive rejuntamento m2 300,00 121,27 36.380,63

15.9 Piso intertravado em concreto 10x20cm m2 400,00 84,50 33.801,98
e=9cm, incl. colchdo de areia e rejuntamento

15.10 |Colché&o de areia para pavimentag&o em m3 50,00 92,78 4.638,84
blocos de concreto

15.11 | Blokret sextavado e=10cm, incl. colchao de m2 200,00 64,88 12.976,07
areia e rejuntamento

156.12 |Reassentamento de piso intertravado de m2 500,00 26,58 13.288,04
concreto (incl. areia e rejuntamento)

16 - R‘E‘VEST!MEN'I\?Q‘_S-Q R BRI Ll

16.1 Chapisco m2 | 2.100,00 4,58 9.623,31

16.2 Embogo m2 600,00 19,74 11.844,68

16.3 Reboco m2 1.500,00 27,74 41.611,70

16.4 Lajota ceramica esmaltada, tipo A, incl. m2 600,00 28,92 17.351,48
rejuntamento

16.5 Revestimento em gesso desempenado m2 300,00 12,25 3.673,79

16.6 Compensado com laminado melaminico e m2 200,00 95,08 19.016,21
acabamento em perfil de aluminio

16.7 Revestimento em laminado melaminico m2 200,00 67,24 13.447,27
texturizado, espessura 1,3mm, fixado com cola

16.8 Revestimento ceramico 10x10cm m2 300,00 82,49 24.745,66

17 . |RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS T E

17.1 Soleira em marmore branco m2 20,00 481,02 9.620,47

17.2 Peitoril em marmore branco m2 20,00 376,17 7.523,38

17.3 Soleira em granito m2 20,00 389,11 7.782,28

17.4 Peitoril em granito m2 20,00 389,11 7.782,28

17.5 Rodapé ceramico m 300,00 9,15 2.745,63
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176 Rodape em madeira de lei h=7cm m 150,00 10,07 1.510,68
177 Rodapé de porcelanato m 100,00 17,94 1.794,18
17.8 Rodapé vinilico, altura 5¢cm, fixado com cola m 100,00 14,36 1.435,60
17.9 Rodapé em marmore branco m 80,00 45,97 3.677,42
17.10 |Rodapé em granito m 80,00 36,48 2.918,32
18 JPINTURA . .. . - = . T | L
18.1 Massa cornda pva m2 1.250,00 8,88 11.100,34
18.2 Massa corrida acrilica m2 | 6.250,00 13,46 84.142,50
18.3 Emassamento de esquadria de madeira m2 200,00 16,97 3.394,18
184 Pva int/ext s/ massa s/selador - 2 demé&os m2 5.000,00 7,69 38.446,65
18.5 Acrilica int/ext s/ massa s/ selador - 2 demé&os m2 | 25.000,0 8,22} 205.501,88
0
18.6 Selador acrilico sobre parede m2 3.125,00 2,73 8.535,61
18.7 Selador para madeira m2 300,00 15,31 4.594,18
18.8 Esmalte sintético m2 | 2.000,00 16,67 33.346,32
18.9 Pintura antiferruginosa m2 400,00 7,94 3.174,11
18.10 | Pintura verniz poliuretano s/ madeira m2 | 1.000,00 10,39 10.394,84
18.11 | Acrilica sobre piso m2 600,00 8,25 4.947,58
18.12 | Pintura acrilica textunzada m2 300,00 13,48 4.042,72
19 |DIVERSOS 1 | , T I |
19.1 Caixas de concreto para ar condncnonado un. 50,00 129,42 6.471,21
19.2 Moldura em madeira para ar condicionado un. 120,00 61,84 7.420,59
19.3 Muro em alvenaria, rebocado e pintado 2 faces [ m 350,00 419,75 146.914,10
h=2,5m c/ pilares, cintas e percintas em
concreto, e funcacédo corrida
194 Elevagéo de muro de alvenaria m2 400,00 154,54 61.816,41
19.5 Balcao de atend. (1,20x1,0m) ¢/ tampo em un 20,00 568,02 11.360,47
granito, visor em aluminio e vidro 4mm c/ 2
vaos livres 10 cm, incl. abert do vao alvenaria,
peitoril h=1,10m
19.6 Balcao de atend. (1,20x1,0m) em div. naval un 20,00 348,12 6.962,49
35mm, vidro 4mm ¢/ 2 vaos livres 10cm,
peitoril h=1,10m
19.7 Visor em vidro liso 6mm, ¢/ moldura em m2 20,00 313,68 6.273,54
aluminio perfil "u" e pelicula dupla
19.8 Concertina galvanizada 30cm incl. acessorios m 1.000,00 91,08 91.081,02
19.9 Meio fio de concreto sem lamina d'agua m 60,00 25,27 1.516,12
19.10 | Meio fio de concreto com lamina d'agua m 60,00 32,36 1.941,75
19.11 | Seixo com espalhamento m3 20,00 137,61 2.752,11
2 SERVIQOS FINAIS - . : I- ,
20.1 Limpeza de calhas e/ou canaletas m 800,00 5,99 4.794,83
20.2 Limpeza em geral m2 | 6.000,00 1,40 8.388,36
20.3 Limpeza e higienizagdo de caixa d'agua / m3 500,00 10,91 5.454,97
cisterna y
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20.4 Desobstrug2o de tubulaggo de esgoto até m 200,00 10,32 2.063,13
100mm
20.5 Esgotamento de fossa m3 250,00 103,56 25.890,00
20.6 Limpeza de caixa de passagem, inspegéo ou un 100,00 8,66 865,58
gordura
20.7 Carga manual de entulho m3 300,00 15,51 4.652,43
20.8 Retirada de entulho em camin&o basculante m3 500,00 13,73 6.867,32
20.9 Rejuntamento de revestiment/piso ceramico m2 600,00 3,73 2.236,90
20.10 |Retirada de entulho com caixa coletora m3 100,00 60,84 6.084,15
20.11 | Desmobilizagdo km 10.000,0 2,74 27.432,61
0
TOTAL GERAL: .5.596.212,7
L 3
LOTE 02 - NORDESTE 02 :
PREGO
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNI | quanT. | uNiTARI | PRECGO
D. o TOTAL
1 DESPESAS LEGAIS P SRS R RN i
1.1 Reglstro de responsabnlldade técmca falxa 01 un 50,00 82,38 4.119,10
1.2 Registro de responsabilidade técnica - faixa 02 un 50,00 144,17 7.208,42
1.3 Registro de responsabilidade técnica - faixa 03 un 50,00 217,06] 10.853,09
2 |SERVIGOSPRELIMINARESEGERAS | | | [
21 Mobilizagao km | 10.000, 2,74 | 27.432,61
00
2.2 Limpeza do terreno (raspagem e capina) m2 | 5.000,0 2,16 10.809,08
0
2.3 Poda de arvores, com limpeza de galhos secos e un 80,00 46,85 3.747.84
retirada de parasitas, incluindo remog¢&o de entulho
24 Escavacao manual ate 2,00m de profundidade m3 200,00 25,36 5.071,85
25 Aterro com material fora da obra, incl. compactagdo | m3 50,00 72,57 3.628,48
manual
26 Reaterro compactado manualmente m3 150,00 34,61 5.192,24
3 DEMOLIG_@ES, DES_MON['AGE_N_S E RETIRADAS o e e
31 PAREDES, PAINEIS, CONCRETO
3.1.1 | Demolig&o de alvenaria de tijolos ceramicos ou m3 120,00 21,63 2.595,73
elementos vazados
3.1.2 |Retirada de divisérias inclusive portas e ferragens m2 200,00 14,15 2.829,78
3.1.3 | Abertura e fechamento de rasgo em alvenaria p/ m 1.000,0 3,18 3.184,47
passagem de tubulagdo até 1" (32mm) 0
3.1.4 | Demoligdo de Concreto armado m3 20,00 380,38 7.607,52
3.1.5 | Demolicéo de Concreto simples m3 20,00 128,09 2.561,82
3.1.6 | Apiocamento de reboco, embogo ou cimentado m2 | 1.000,0 1,81 1.812,30
0
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3.1.7 | Retirada de divisérias de granito ou marmore m2 50,00 22,25 1.112,62
3.2 ESQUADRIAS
3.2.1 | Retirada de esquadrias de madeira e/ou metalicas m2 800,00 3,07 2.454 37
(janelas, portas, grades, etc.)
3.3 REVESTIMENTOS
3.3.1 [Demolic&o de revestimentos ceramicos, azulejos ou [ m2 800,00 3,09 2.475,08
pastilhas
3.3.2 | Demolig&o de lambris de madeira m2 80,00 10,37 829,562
3.3.3 | Demolig&o de reboco e/ou embogo m2 | 2.000,0 3,09 6.187,71
0
34 PAVIMENTACOES
3.4.1 | Demoligao de pavimentagéo em grés, lajota ou m2 800,00 4,13 3.303,56
ladrilho cerémico incl. rodapé
3.4.2 | Demoligdo de camada impermeabilizadora, m2 500,00 12,97 6.485,45
niveladora, protegdo mecanica, cimentado ou
calcada
3.4.3 |Retirada de piso vinilico m2 | 200,00 2,95 580,29
3.4.4 |Retirada de carpete m2 200,00 1,62 323,63
3.4.5 |Retirada de piso intertravado de concreto m2 600,00 6,89 4.132,04
3.5 FORROS
3.5.1 | Retirada de forro de madeira m2 400,00 6,68 2.671,85
3.5.2 |Retirada de forro de PVC m2 | 1.500,0 4,09 6.135,93
0
3.5.3 | Demoligédo de forro de gesso m2 300,00 1,29 388,35
3.5.4 | Retirada de entarugamento de forro m2 | 1.900,0 3,46 6.567,00
0
3.5.5 |Retirada de forro metalico m2 300,00 5,86 1.767,22
3.56.6 |Retirada de forro modulado m2 600,00 4,83 2.895,51
3.6 COBERTURA
3.6.1 |[Retirada de telhas de fibrocimento m2 | 1.000,0 3,03 3.029,13
0
3.6.2 |[Retirada de telhas ceramicas m2 | 4.000,0 432 17.294,52
0
3.6.3 | Retirada de telhas metalicas m2 500,00 3,36 1.680,75
3.6.4 |Retirada de madeiramento de telhas de fibrocimento| m2 | 1.000,0 4,09 4.080,62
0
3.6.5 |Retirada de madeiramento de telhas ceramicas m2 | 3.000,0 6,14 | 18.407,79
0
3.6.6 |Retirada de estrutura metalica m2 500,00 29,58 | 14.789,66
3.6.7 |Retirada de calhas e rufos metalicos m 200,00 3,79 758,58
3.6.8 |Retiradas de calhas e condutores de PVC m 300,00 1,72 516,51
3.7 DIVERSOS
3.7.1 |Retirada de lougas sanitarias un 80,00 10,30 824,34
3.7.2 |Retirada de luminarias un 200,00 2,99 598,06
3.7.3 | Demoligéo de caixa para ar condicionado un 80,00 12.5}1"\1 .032,49
80
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3.7.4 | Retirada de soleiras e peitoris m2 50,00 9,45 472,49
3.7.56 |[Retirada de balces e bancadas m 25,00 16,51 412,63
4 ;;g.. INI'-'RA E SUPERESTRUTURA S R T
4.1 Concreto cncloptco com pedra preta m3 30,001 410,84 12.325,06
42 Lastro de concreto magro com seixo m3 20,001 419,92 8.398,46
4.3 Forma em tabuas de madeira p/ estrutura em geral m2 840,00 43,28 36.351,11
4.4 Armacao p/ concreto ca 50 kg | 4.200,0 7,18 30.174,80
0
4.5 Armacao p/ concreto ca 60 kg | 1.200,0 6,99| 8.388,36
0
4.6 Concreto com seixo fck = 25 mpa, sem langamento | m3 20,00 529,31 10.586,16
4.7 Concreto com seixo fck = 20 mpa, sem langamento | m3 40,00( 509,53| 20.381,13
4.8 Desforma m2 840,00 2,72 2.283,50
4.9 Lancamento aplicagdo de concreto m3 60,00 59,50 3.569,71
4.10 [ Pilar em mad. de lei 4"x4" (incl. bl. conc. ciclopico) un 32,00( 194,80( 6.233,48
4.11 | Pilar em mad. de lei 6"x6" (incl. bl. conc. cicl6pico) un 32,00f 332,87 10.651,77
4.12 | Pilar em mad. de lei tipo sanduiche (incl. chumb./bl. | un 20,00 384,51 7.690,11
concr. ciclopico)
5 ? PAREDES E PAINEIS. ] EAST
5.1 Alvenana de tuolos cerémlcos 0,10m m2 800,00 39,44 31.554,73
5.2 Alvenaria de tijolos ceramicos 0,15 m m2 40,00 59431 2.377,22
5.3 Diviséria naval e=35mm miolo celular, inclusive m2 300,00 9494 28.481,59
portas, exceto ferragens, perfis de ago
54 Divisoria em gesso acartonado m2 200,00 106,05 21.209,09
5.5 Montagem de divisoria naval m2 200,00 18,20 3.640,13
5.6 Elemento vazado de concreto m2 15,00 124,84 1.872,62
5.7 Elemento vazado ceramico m2 15,00 83,40 1.251,07
5.8 Diviséria de granito preto polido, inc. ferragens de m2 20,00 523,44| 10.468,88
fixacéo
5.9 Diviséria de granito cinza polido, inc. ferragens de m2 20,00 523,44| 10.468,88
fixacéo
6. JCOBERTURA . =~ *l= o v o o
6.1 Madelramento pl telha de f brocumento m2 | 1.000,0 59,51 59.508,17
0
6.2 Madeiramento p/ telhas ceramicas m2 | 2.500,0 88,35 220.874,06
0
6.3 Telhas ceramicas plan m2 | 2.500,0 40,93 102.330,23
0
6.4 Telhas ceramicas coloniais m2 | 1.000,0 53,68 | 53.682,92
0
6.5 Telhas de fibrocimento 6 mm m2 | 1.500,0 37,80( 56.699,10
0
6.6 Telhas de fibrocimento 4mm m2 400,00 31,73| 12.691,28
6.7 Telhas onduladas de aluminio, espessura 7mm m2 300,00 64,98 | 19.495,17
6.8 Telha de ago zincado, trapezoidal, espessura 5Smm | m2 300,00 /45’,27“\ 13.580,60
81
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6.9 Telhas trapezoidais termo-acustica e=5cm m2 300,00 106,69 32.007,81
6.10 |Cumeeira para telhas ceramicas m 200,00 16,42 3.083,50
6.11 | Cumeeira em fibrocimento e=6mm m 100,00 59,12 5.911,98
6.12 | Cumeeira em fibrocimento e=4mm m 50,00 13,33 666,67
6.13 | Encaligamento m 1.200,0 7,46 8.947,58
0
6.14 | Rufo chapa galvanizada m 50,00 23,34 1.166,99
6.15 | Calha chapa galvanizada m 50,00 30,54 1.526,86
6.16 | Rufo de concreto armado m 50,00 58,16 2.908,09
6.17 | Calha de concreto armado m3 10,00| 1.724,70| 17.247,01
6.18 | Calha de pvc 100mm m 300,00 38,20( 11.460,21
6.19 | Retelhamento com telhas de fibrocimento m2 | 1.000,0 5,93 5.928,81
0
6.20 [Retelhamento com telhas ceramicas m2 | 3.000,0 20,74| 62.213,67
0
6.21 | Imunizagdo do madeiramento da cobertura m2 | 4.000,0 449 17.967,66
0
6.22 |Manta de subcobertura aluminizada, incl. estrutura m2 | 3.000,0 26,46 | 79.378,74
de madeira 0
7 ||IMPERMEABILIZAGAO E TRATAMENTOS SR e
71 Manta asfaltica 4mm ‘ m2 200,00 71,73| 14.345,65
7.2 Proteg&o mecanica com argamassa no trago 1:3, m2 200,00 31,86 6.392,24
esp.= 2cm
7.3 Reboco imperbeabilizante com argamassa de m2 400,00 28,08| 11.231,08
cimento e areia e sika 1
7.4 Aplicag&o de revestimento impermeabilizante semi- | m2 400,00 7,91 3.163,76
flexivel bi-componente, base acrilicia
7.5 Grampeamento de fissuras em alvenaria m 150,00 23,35 3.502,92
7.6 Aplicagéo de mastique elastico em fissuras m 150,00 35,81 5.370,88
7.7 Manta asfaltica aluminizada 3mm, inclusive m2 300,00 68,36 | 20.508,76
aplicacéo de emuis&o asfaltica
3;;-:.}“fiiEsQUADR'AS """ Db SR EEEE AL DN LY IR
8.1 Porta em madelra de lei sem ferragens com m2 42 00 389,71 16.367,79
caixilho
8.2 Porta tipo prancheta com revestimento em formica m2 67,20 385,27 | 25.890,08
sem ferragens, com caixilho
8.3 Porta de divisoria naval com ferragens, perfil em un 20,00| 278,34 5.566,87
aco
8.4 Porta de vidro temperado incolor 10mm incl. m2 21,00| 604,10| 12.686,19
ferragens s/ mola
8.5 Caixilho em madeira de lei m 150,00 42 33 6.349,52
8.6 Alizar em madeira de lei m 530,00 6,49 3.437,29
8.7 Esquadria de aluminio anodizado natural com m2 40,00 429,00 17.159,89
ferragens e vidro liso incolor //\
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8.8 Esquadria em madeira de lei sem ferragens, com m2 30,00 389,71 11.691,28
caixitho
8.9 Esquadria em vidro temperado incolor 10mm, incl. m2 80,00 427,90| 34.231,94
ferragens
8.10 | Esquadria com venezianas de aluminio natural ¢/ m2 30,00 6561,80| 16.857,11
ferragens
8.11 | Grade de ferro 1/2" incl. pintura anticorrosiva m2 200,00, 208,58| 41.716,56
8.12 | Grade de ferro 5/8" incl. pintura anticorrosiva m2 40,00 286,25| 11.450,11
8.13 | Grade de ferro 3/4" incl. pintura anticorrosiva m2 40,00 376,87 15.074,71
8.14 | Portdo de ferro 1/2" incl. pintura anticorrosiva e m2 80,00 274,15 21.931,94
ferragens
8.15 |Portao de ferro 5/8" incl. pintura anticorrosiva e m2 30,00| 35862| 10.758,46
ferragens
8.16 [ Portao de ferro 3/4" incl. pintura anticorrosiva e m2 30,00 400,04 12.001,18
ferragens
8.17 | Tela tipo moeda m2 500,00 23481 11.741,12
9  |[FERRAGENS . T e Ot ET IR
9.1 Fechadura de embutir tipo externa un 100,00 150,87 15.087,40
9.2 Fechadura tipo livre/ocupado un 20,00 34,36 687,12
9.3 Dobradiga em latdo cromado com aneis 3"x3" un 150,00 19,84 2.976,70
9.4 Ferrolho para porta e janela (médio) un 30,00 25,81 774,37
9.5 Fechadura para porta de diviséria naval un 50,00 97,36 4.868,22
9.6 Ferrolho para grades e portdes metdlicos un 30,00 36,22 1.086,60
9.7 Fechadura de seguranga com chave tetra un 40,00 188,38 7.5635,03
9.8 Fechadura de seguranga auxiliar com chave tetra un 40,00 60,99 2.439,56
9.9 Puxador para porta de vidro temperado tipo barra un 10,00| 281,48 2.814,76
50cm
9.10 |Puxador para porta de vidro temperado tipo bolaem | un 10,00 65,16 651,63
resina incolor
9.11 | Mola hidraulica de piso para porta de vidro un 30,001 681,79| 20.453,62
9.12 | Mola aérea para porta de madeira un 50,00 217,92| 10.895,81
9.13 | Ferragens para porta de vidro temperado un 20,00f 504,26 10.085,19
(dobradigas, trinco, e fechadura)
10 ~ |INSTALAGCOES ELETRICASE
| TELECOMUNICAGCOES ©
10.1 |Cabos
10.1.1 | Cabo de cobre isolado 750v - 1,50mm?2 m 2.000,0 2,01 4.012,95
0
10.1.2 | Cabo de cobre isolado 750v - 2,50mm2 m 10.000, 2,68| 26.796,15
00
10.1.3 | Cabo de cobre isolado 750v - 4,00mm2 m 8.000,0 4,09| 32.724,96
0
10.1.4 | Cabo de cobre isolado 750v - 6,00mm2 m 5.000,0 568 28.414,28
0
10.1.5 | Cabo de cobre isolado 750v - 10,00mm?2 m 5.000,0 9,07 ] 45.372,23
0
10.1.6 | Cabo de cobre isolado 750v - 16,00mm?2 m 2.000,0 ,19.\46 20.919,12
83
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0

10.1.7 | Cabo de cobre isolado 750v - 25,00mm2 m 1.000,0 15,62 | 15.521,06
10.1.8 | Cabo de cobre isolado 750v - 35,00mm2 m 1.000,8 20,93 | 20.932,07
10.1.9 | Cabo de cobre isolado 750v - 50,00mm2 m 500,0(0) 28,221 14.110,05
10.1.1 | Cabo de cobre isolado 750v - 70,00mm?2 m 500,00 40,52 | 20.258,93
20.1.1 Cabo de cobre isolado 750v - 95,00mm2 m 400,00 53,84| 21.535,30
‘1IO.1.1 Cabo de cobre isolado 1kv - 1,50mm2 m 1.500,0 249| 3.728,16
?0.1.1 Cabo de cobre isolado 1kv - 2,50mm2 m 7.000,8 3,16 22.110,06
?0.1.1 Cabo de cobre isolado 1kv - 4,00mm2 m 5.500,8 4,80 26.414,27
‘110.1 .1 | Cabo de cobre isolado 1kv - 6,00mm2 m 5.500,8 5,85| 32.181,27
‘150.1 .1 | Cabo de cobre isolado 1kv - 10,00mm?2 m 3.500,8 8,40 | 29.404,57
?0.1.1 Cabo de cobre isolado 1kv - 16,00mm?2 m 2.000,8 11,97 23.948,25
ZO.1 .1 [ Cabo de cobre isolado 1kv - 25,00mm2 m 1.000,8 17,66 17.656,98
?0.1 .1 | Cabo de cobre isolado 1kv - 35,00mm2 m 1.000,8 23,64 | 23.637,57
?0.1 .2 | Cabo de cobre isolado 1kv - 50,00mm2 m 500,08 31,96| 15.980,60
(1)0.1 .2 | Cabo de cobre isolado 1kv - 70,00mm2 m 500,00 44,05( 22.025,92
10.1 .2 | Cabo de cobre isolado 1kv - 95,00mm?2 m 400,00 60,67 | 24.269,29
%0.1.2 Cabo de cobre nu 6,00mm2 m 200,00 5,59 1.118,45
:130.1.2 Cabo de cobre nu 10,00mm2 m 400,00 8,27 3.308,74
‘1‘0.1.2 Cabo de cobre nu 16,00mm2 m 400,00 10,64 4.256,32
?0.1 .2 | Cabo de cobre nu 25,00mm?2 m 500,00 17,66 8.828,49
?0.1.2 Cabo de cobre nu 35,00mm2 m 500,00 22,50 11.249,21
:0.1.2 Cabo de cobre nu 50,00mm2 m 300,00 30,08 9.025,25
?0.1 .2 [ Cabo de cobre nu 70,00mm2 m 300,00 41,94 12.582,54
?0.1 .3 | Cabo de cobre isolado 750V PP 2x2,5mm2 m 2.000,0 5,10| 10.206,66
(1)0.1 .3 | Cabo de cobre isolado 750V PP 2x4,0mm2 m 2.000.8 6,70 | 13.402,00
10.1.3 Cabo de cobre isolado 750V PP 3x2,5mm2 m 4.000,8 6,57 | 26.289,07
?0.1 .3 | Cabo de cobre isolado 750V PP 3x4,0mm2 m 4.000.8 8,}’2/’34(898,01
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10.1.3 | Cabo de cobre isolado 750V PP 3x6,0mm2 m 2.000,0 11,21] 22.413,67
‘1‘0.1.3 Cabo de cobre isolado 1kv PP 2x2,5mm2 m 1.400,8 5,35 7.495,89
?0.1.3 Cabo de cobre isolado 1kv PP 2x4,0mm2 m 1.400,8 6,38 8.937,75
(150.1.3 Cabo de cobre isolado 1kv PP 3x2,5mm2 m 2.800,8 6,65| 18.624,17
:0.1.3 Cabo de cobre isolado 1kv PP 3x4,0mm2 m 2.800,8 8,47 | 23.726,16
?0.1.3 Cabo de cobre isolado 1kv PP 3x6,0mm2 m 1.400,8 10,93 | 15.301,38
20.2 Tubulagdes e conexdes °

10.2.1 | Eletroduto pvc rigido roscavel ¢/ conexoes 1/2" m 1.000,0 8,72 8.724,93
10.2.2 | Eletroduto pvc rigido roscavel ¢/ conexoes 3/4" m 3.000,8 9,62 28.854,41
10.2.3 | Eletroduto pvc rigido roscavel ¢/ conexoes 1" m 2.500,3 11,34 28.349,55
10.2.4 | Eletroduto pvc rigido roscavel ¢/ conexoes 1.1/4" m 1.500,8 16,91 | 25.359,26
10.2.5 | Eletroduto pvc rigido roscavel ¢/ conexoes 1.1/2" m 1.000,3 18,78 18.783,20
10.2.6 | Eletroduto pvc rigido roscavel ¢/ conexoes 2" m 600.08 21,48| 12.885,45
10.2.7 | Eletroduto pvc rigido roscavel ¢/ conexoes 2.1/2" m 400,00 36,66 14.664,10
10.2.8 | Eletroduto pvc rigido roscavel ¢/ conexoes 3" m 200,00 43,04 8.608,43
10.2.9 | Eletroduto pvc rigido roscavel ¢/ conexoes 4" m 160,00 58,99 8.848,55
10.2.1 | Eletroduto pvc flexivel corrugado 1/2" m 500,00 3,65 1.773,47
?0.2.1 Eletroduto pvc flexivel corrugado 3/4" m 1.500,0 4,36 6.543,70
:0.2.1 Eletroduto pvc flexivel corrugado 1" m 1.000,8 5,68 5.579,30
%0.2.1 Eletroduto pvc flexivel corrugado 1.1/4" m 800,03 7,79 6.234,31
:1%0.2.1 Ele't'roduto flexivel ago galvanizado tipo conduite m 300,00 9,05 2.714,57
‘110.2.1 1E/letroduto flexivel ago galvanizado tipo conduite 1" m 1.500,0 12,66 18.834,98
?0.2.1 Eletreduto flexivel ago galvanizado tipo conduite m 1.000.8 16,34 | 16.336,59
?0.2.1 1E.Ic1eir?duto flexivel ago galvanizado tipo conduite m 600.08 18,45 11.067,98
30.2.1 él?eﬁoduto flexivel ago galvanizado tipo conduite 2" m 400,00 25291 10.117,81
30.2.1 Eletr?'duto flexivel ago galvanizado tipo conduite m 300,00 30,95 0.285,45
(1) 0.2.2 élliroduto flexivel ago galvanizado tipo conduite 3" m 160,00 45,55 6.833,02
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10.2.2 | Canaleta em pvc para instalag&o elétrica aparente, m 1.500,0 4,83 7.242,73
1 inclusive conexdes, 20 x 10 mm 0
10.2.2 | Canaleta em pvc para instalag2o elétrica aparente, m 100,00 5,51 551,46
2 inclusive conexdes, 20 x 20 mm
10.2.2 | Canaleta em pvc para instalag&o elétrica aparente, m 600,00 31,80 19.079,18
3 inclusive conexdes, 50x20 mm
10.2.2 | Canaleta em pvc para instalag&o elétrica aparente, m 200,00 78,65( 15.729,03
4 inclusive conexdes, 110x20 mm
10.2.2 | Terminal ou conector de press&o para cabo 10mm2 | un 30,00 8,80 264,08
5
10.2.2 [ Terminal ou conector de presséo para cabo 16mm? | un 30,00 9,42 282,72
6
10.2.2 | Terminal ou conector de press&o para cabo 25mm? | un 30,00 10,47 314,18
7
10.2.2 | Terminal ou conector de pressé&o para cabo 35mm2 | un 25,00 10,47 261,81
8
10.2.2 | Terminal ou conector de press&o para cabo 50mm? un 25,00 13,83 345,63
9
10.2.3 | Terminal ou conector de presséo para cabo 70mm? | un 25,00 13,83 345,63
0
10.2.3 | Terminal ou conector de pressdo para cabo 95mm? | un 20,00 16,92 318,45
1
10.2.3 | Terminal ou conector de press&o para cabo 120mm2| un 20,00 20,54 410,87
2
10.2.3 | Terminal de compress&o em latdo 10mm? un 30,00 2,29 68,74
3
10.2.3 | Terminal de compress&o em latdo 16mm? un 30,00 2,59 77,67
4
10.2.3 | Terminal de compress&o em latio 25mm? un 30,00 2,89 86,60
5
10.2.3 | Terminal de compress&o em lat&o 35mm? un 25,00 3,88 97,09
6
10.2.3 | Terminal de compress&o em lat&o 50mm? un 25,00 4,60 114,89
7
10.2.3 | Terminal de compress&o em latdo 70mm?2 un 25,00 5,35 133,66
8
10.2.3 | Terminal de compress&o em lat&o 95mm? un 20,00 6,64 132,82
9
10.2.4 | Terminal de compress&o em lat&o 185mm? un 20,00 12,35 246,99
0
10.3 |Quadros e caixas
10.3.1 | Quadro de distribuigéo de luz e forga em chapa de un. 5,00 41,77 208,87
aco, até 3 disjuntores sem barramentos
10.3.2 | Quadro de distribuig&o de luz e forga em chapa de un. 5,00 48,13 240,65
aco, até 6 disjuntores sem barramentos
10.3.3 | Quadro de distribuigdo de luz e forga em chapa de un. 10,00| 381,05 3.810,49
aco, até 12 disjuntores com barramentos
e N
8
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10.3.4 | Quadro de distribuig&o de luz e forga em chapa de un. 10,00| 385,72 3.857,22
aco, até 18 disjuntores com barramentos

10.3.5 | Quadro de distribuigdo de luz e forga em chapa de un. 10,00 423,00 4.230,04
ago, até 24 disjuntores com barramentos

10.3.6 | Quadro de distribuig&o de luz e forga em chapa de un 10,00 637,28 6.372,82
aco, até 32 disjuntores com barramentos

10.3.7 | Quadro de distribuigdo de luz e forga em chapa de un 500| 684,07 3.420,33
ago, até 40 disjuntores com barramentos

10.3.8 | Quadro de medigado polifasico padrio celpa un 15,00 146,86 2.202,92

10.3.9 | Quadro de comando com protegao trifasico - até un 4,00 589,57 2.358,27
2CV

10.3.1 | Quadro de comando com proteg3o trifasico - até un 400| 62840 2.513,61

0 3CV

10.3.1 | Quadro de comando com protegao trifasico - até un 4,00 913,19 3.652,77

1 4CV

10.3.1 | Caixa de ligagéo de pvc 4 x 2" un 200,00 527 1.053,72

2

10.3.1 | Caixa de ligagao de pvc 4 x 4" un 100,00 6,54 653,72

3

10.3.1 | Caixa de liga¢do de pvc octogonal 4 x 4" un 100,00 6,03 603,24

4

10.3.1 | Caixa de passagem metdlica 10x10x8cm un 20,00 23,97 479,48

5

10.3.1 | Caixa de passagem metélica 15x15x8cm un 20,00 35,70 714,05

6

10.3.1 | Caixa de passagem metalica 20x20x10cm un 30,00 59,48 1.784,47

7

10.4 | Protecées

10.4.1 | Disjuntor monopolar, padrao iec, de 10 a 30a un 250,00 13,98 3.495,15

10.4.2 | Disjuntor monopolar, padrao iec, de 40 a 50a un 80,00 16,40 1.312,11

10.4.3 | Disjuntor bipolar, padrdo iec, de 15 a 50a un 250,00 52,05| 13.012,96

10.4.4 | Disjuntor tripolar, padro iec, de 15 a 50a un 150,00 65,13 9.768,94

10.4.5 | Disjuntor tripolar, padrdo iec, de 60 a 100a un 60,00 196,78 11.806,62

10.4.6 | Disjuntor monopolar, termomagnetico, de 10 a 30A un 250,00 10,83 2.708,74
(nema)

10.4.7 | Disjuntor monopolar, termomagnetico, de 35 a 50A un 80,00 1717 1.373,21
(nema)

10.4.8 | Disjuntor bipolar, termomagnetico, de 10 a 50A un 250,00 52,09| 13.022,67
(nema)

10.4.9 | Disjuntor tripolar, termomagnetico, de 10 a 50A un 150,00 71,12 10.667,97
(nema)

10.4.1 | Disjuntor tripolar, termomagnetico, de 60 a 100A un 60,00 86,78 5.806,61

0 (nema)

10.4.1 | Disjuntor tripolar termomagnetico 125 a 150A un 20,00 284,82 5.696,32

1 (nema)

10.4.1 | Disjuntor termomagnético em caixa moldada 3P - un 4,00| 448,51 1.794,02

2 175 a 225A - 240V
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10.4.1 | Disjuntor termomagnético em caixa moldada 3P - un 2,00 745,42 1.490,85
3 250A - 600V
10.4.1 | Disjuntor termomagnético em caixa moldada 3P - un 2,001 1.020,80 2.041,61
4 300 a 400A - 600V
10.4.1 | Interruptor diferencial DR 2P-25A 30mA un 20,00 113,12 2.262,38
?0.4.1 Interruptor diferencial DR 2P-40A 30mA un 20,001 113,12 2.262,38
(150.4.1 Interruptor diferencial DR 2P-63A 30mA un 20,00 113,12 2.262,38
:0.4.1 Interruptor diferencial DR 2P-80A 30mA un 20,00 162,96 3.259,15
?0.4.1 Interruptor diferencial DR 2P-100A 30mA un 20,00 162,96 3.259,15
?0.4.2 Interruptor diferencial DR 4P-25A 30mA un 20,00 149,45 2.988,95
(1)0.4.2 Interruptor diferencial DR 4P-40A 30mA un 20,00 149,45 2.988,95
21‘0.4.2 Interruptor diferencial DR 4P-63A 30mA un 20,00 149,45 2.988,95
%0.4.2 Interruptor diferencial DR 4P-80A 30mA un 20,00 187,38 3.747,53
:130.4.2 Interruptor diferencial DR 4P-100A 30mA un 20,00 187,38 3.747,53
f110.4.2 Interruptor diferencial DR 4P-40A 300mA un 20,00 145,45 2.908,95
?0.4.2 Protetor de surto 1P imax 20kA - 175V un 80,00 54,24 4.338,91
?0.4.2 Protetor de surto 1P imax 40kA - 175V un 80,00 102,29 8.183,06
30.4.2 Protetor de surto 1P imax 20kA - 275V un 80,00 44,77 3.581,88
?0.4.2 Protetor de surto 1P imax 40kA - 275V un 80,00| 104,95 8.396,39
?0.4.3 Fusivel NH 300A a 630A un 15,00 79,12 1.186,80
(1JO.4.3 Fusivel NH 250A un 10,00 11,97 119,74
10.4.3 Base para fusivel (porta-fusivel) NH 250A un 10,00 84,34 843,37
%0.4.3 Chave guarda motor trifasica 5CV/220V com chave | un 2,00| 874,81 1.749,62
3 magnética
10.4.3 | Chave guarda motor trifasica 10CV/220V com un 2,00 849,55 1.699,11
4 chave magnética
10.5 |Tomadas e interruptores
10.5.1 | Interruptor, uma tecla simples 10 a - 250 v, com un 500,00 8,92 4.459,55
10.5.2 rr:?::'uptor, duas teclas simples 10 a - 250 v, com un 200,00 17,95 3.590,94
10.5.3 :)r:?ecfrluptor, trés teclas simples 10 a - 250 v, com un 80;00 31,61 2.520,65
placa /TN
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10.5.4 | Interruptor bipolar 20a - 250V, tecla dupla, com un 60,00 31,00 1.860,20
placa

10.5.5 | Interruptor simples com tomada conjugada, com un 150,00 20,52 3.077,67
placa

10.5.6 | Interruptor simples para canaleta completo un 300,00 18,24 5.470,89

10.5.7 | Tomada 2p+t 10a un 600,00 11,30| 6.780,59

10.5.8 | Tomada 2p+t 20a un 200,00 20,84| 4.168,29

10.5.9 | Tomada dupla 2p+t 10a un 250,00 19,91 4.977,35

10.5.1 | Tomada para piso em latdo 4x2", completa un 50,00 26,93 1.346,57

0

10.5.1 | Tomada dupla para piso em latdo 4x4", completa un 50,00 43,13 2.156,72

1

10.56.1 | Tomada de sobrepor para canaleta completa un 350,00 29,18 10.212,31

2

10.5.1 | Conjunto airstop p/ ar condicionado completo un 100,00 62,90 6.289,98

3

10.5.1 | Tampa cega 4x2" plastica un 50,00 3,03 151,46

4

10.5.1 | Tampa cega 4x4" plastica un 50,00 5,57 278,32

5

10.5.1 | Tampa cega 4x2" metalica un 30,00 24,65 739,42

6

10.5.1 | Tampa cega 4x4" metalica un 30,00 33,19 995,73

7

10.6 |lluminagao

10.6.1 | Luminaria fluorescente 2 x 16w corpo em chapa de un 120,00 124,18 14.901,40
ago com pintura eletrostatica, com refletores e
aletas

10.6.2 | Luminaria fluorescente 2 x 32w corpo em chapa de un 200,00 139,60 27.919,17
aco com pintura eletrostatica, com refletores e
aletas

10.6.3 | Luminaria fluorescente 4 x 16w corpo em chapa de un 30,00| 175,54 5.266,32
acgo com pintura eletrostatica, com refletores e
aletas

10.6.4 | Luminaria globo vidro un 60,00 46,65 2.799,23
leitoso/plafonier/bocal/lampada 60w

10.6.5 | Refletor retangular externo em aluminio ¢/ lampada | un 30,00 105,09 3.162,63
mista 250w

10.6.6 | Refletor retangular externo em aluminio ¢/ lampada | un 30,00 130,12 3.903,69
mista 500w

10.6.7 | Refletor retangular fechado com lampada vapor un 20,00 282,81 5.656,19
metalico 400W

10.6.8 | Projetor retangular galvanizado p/ lampada até un 20,00 74,02 1.480,39
250W (E-27)

10.6.9 | Projetor retangular galvanizado p/ lampada até un 20,00 75,31 1.506,28
250W (E-40)

10.6.1 | Projetor retangular galvanizado p/ lampada até un 20,00 79,20 1.583,95

0 400w

10.6.1 | Refletor p/ l2mp vapor de s6dio até 250W un 20,00 86,79 1.935,80

1 N
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10.6.1 | Luminaria para lampada pl de embutir un 80,00 90,32 7.225,38
?0.6.1 Luminaria para lampada pl de sobrepor un 80,00 81,00 6.479,75
:130.6.1 Luminaria tipo arandela casco de tartaruga un 50,00 74,78 3.739,16
‘110.6.1 Lampada fluorescente compacta (PL) até 15W un 400,00 13,77 5.509,39
e130.6.1 Lampada fluorescente compacta (PL) até 20W un 400,00 156,07 6.027,19
(150.6.1 Lampada fluorescente compacta (PL) até 48W un 100,00 52,61 5.260,85
:0.6.1 Lampada fluorescente de 16 w un 800,00 11,00 8.796,14
?0.6.1 Lampada fluorescente de 32 w un 800,00 11,00 8.796,14
?0.6.2 Lampada fluorescente de 20 w un 600,00 4,74 2.842 72
(1)0.6.2 Lampada fluorescente de 40 w un 600,00 4,74 2.842,72
:0.6.2 Lampada mista de 160 w un 30,00 14,54 436,12
%0.6.2 Lampada mista de 250w un 30,00 18,49 654,56
:130.6.2 Lampada mista de 500w un 30,00 39,17 1.175,15
10.6.2 Lampada vapor metalico 70w un 80,00 65,75 5.259,81
?0.6.2 Lampada vapor metalico 150w un 80,00 73,40 5.872,24
?0.6.2 Lérhpada vapor metalico 250w un 60,00 87,46 5.247,68
-1,0.6.2 Lampada vapor metalico 400w un 40,00 107,04 4.281,69
?0.6.2 Lampada vapor de sédio 150w un 50,00 37,45 1.872,49
?0.6.3 Lampada vapor de s6dio 250w un 50,00 42,38 2.119,10
(1)0.6.3 Lampada vapor de sdédio 400w un 50,00 50,21 2.510,68
:0.6.3 Lampada halogena 100w un 50,00 8,79 439,48
f0.6.3 Lampada halogena 150w un 50,00 8,79 439,48
?0.6.3 Relé foto elétrico p/ comando de iluminag&o externa | un 60,00 41,61 2.496,31
‘1‘0.6.3 Aparelho sinalizador de saida de garagem, com un 10,00| 480,53 4.805,31
5 célula fotoelétrica
10.6.3 | Reator para lampada fluorescente 1x16w partida un. 200,00 29,34| 5.868,62
?0.6.3 Ir:g;:sr para lampada fluorescente 1x20w partida un. 160,00 29,45 4.711,98
30.6.3 ?g:t’c?r para lampada fluorescente 2x16w partida un, 800,00 48,7; _\38.984,554#
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8 rapida
10.6.3 | Reator para lampada fluorescente 2x20w partida un 640,00 43941 28.118,61
9 rapida
10.6.4 | Reator para lampada fluorescente 2x32w partida un 800,00 49,751 39.802,68
0 rapida
10.6.4 | Reator para lampada fluorescente 1x40w partida un 150,00 30,89 4.633,02
1 rapida
10.6.4 | Reator para lampada fluorescente 2x40w partida un 500,00 43,88 | 21.941,78
2 rapida
10.6.4 | Fornecimento e instalagéo de starter un 100,00 2,60 260,19
3
10.6.4 | Reator para lampada vapor de sddio 150w un 25,00 84,73 2.118,37
4
10.6.4 | Reator para lampada vapor de s6dio 250w un 25,00 128,85 3.221,36
5
10.6.4 | Reator para lampada vapor de sédio 400w un 20,00 136,62 2.732,43
6
10.6.4 | Reator para lampada vapor metalico 70w un 80,00 66,39 5.311,34
7
10.6.4 | Reator para lampada vapor metalico 150w un 150,00 59,62 8.943,22
8
10.6.4 | Reator para lampada vapor metalico 250w un 50,00 64,80 3.239,97
9
10.6.5 | Reator para lampada vapor metalico 400w un 20,00 149,57 2.991,33
0
10.6.5 | Ignitor para lampada vapor de sédio até 400w un 50,00 36,93 1.846,60
1
10.7 |[Diversos
10.7.1 | Haste de aterramento de cobre com almadeagoc/ | un 100,00 44,41 4.441,43
conector 5/8"x3,00mm
10.7.2 | Caixa para aterramento em polipropileno 30x40cm un 100,00 74,33 7.433,02
10.7.3 | Conector para haste de aterramento 5/8" un 30,00 5,32 159,61
10.7.4 | Ponto de solda exotérmica un 30,00 22,83 685,05
10.7.5 | Bocal de louga E-27 un 60,00 4,91 294,37
10.7.6 | Bocal de louga E-40 un 30,00 9,65 286,60
10.7.7 | Plugue macho 10A (2p+t) un 50,00 8,52 426,13
10.7.8 | Plugue macho 20A (2p+t) un 50,00 13,89 694,74
10.7.9 | Plugue fémea 10A (2p+t) un 50,00 11,50 575,00
10.7.1 | Plugue fémea 20A (2p+t) un 50,00 16,17 808,66
0
10.8 |Telecomunicagcdes
10.8.1 { Cabo légico utp 4p cat 5e m 2.500,0 3,97 9.919,14
0
10.8.2 | Cabo légico utp 4p cat 6 m 2.500,0 5,04 | 12.589,01
0
10.8.3 | Cabo telefénico cci 50 2 pares m 500,00 1,31 653,72
10.8.4 | Cabo telefénico cci 50 4 pares m 500,00 1,97 983,82
10.8.5 | Cabo telefonico cci 50 10 pares m 500,00 6,71 3.352,76
PP i
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10.8.6 | Cabo telefénico cci 50 20 pares m 400,00 10,33 4.132,04

10.8.7 | Cabo telefonico ctp apl 50 10 pares m 500,00 6,99 3.495,15

10.8.8 | Cabo telefénico ctp apl 50 20 pares m 500,00 11,07 5.533,99

10.8.9 | Cabo telefénico ctp apl 50 30 pares m 500,00 13,68 6.841,43

10.8.1 | Tomada p/ l6gica com conector rj 45 em caixa 4x2" un 200,00 29,83 5.965,06

0

10.8.1 | Tomada p/ légica com conector rj 45 para canaleta un 200,00 45,31 9.062,80

1

10.8.1 | Tomada universal para telefone com placa un 40,00 16,54 661,75

2

10.8.1 | Quadro telefénico 120x120x12¢cm un 2,00 849,66 1.699,32

3

10.8.1 | Quadro telefénico 80x80x12cm un 4,00 353,71 1.414,84

4

10.8.1 | Quadro telefonico 60x60x12cm un 400| 256,75 1.027,00

5

10.8.1 | Quadro telefénico 40x40x12cm un 4,00 174,17 686,70

6

10.8.1 | Quadro telefénico 20x20x12¢cm un 4,00 105,17 420,66

7

11, |INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS " "7 7}

11.1 |Agua fria

11.1.1 | Tubo pvc soldavel 85mm inclusive conexdes e m 40,00 80,30 3.211,91
acessorios

11.1.2 | Tubo pvc soldavel 75mm inclusive conexdes e m 40,00 64,53 2.581,23
acessorios

11.1.3 | Tubo pvc soldavel 60mm inclusive conexées e m 80,00 45,66 3.652,56
acessorios

11.1.4 | Tubo pvc soldavel 50mm inclusive conexdes e m 80,00 29,29 2.343,56
acessorios

11.1.5 | Tubo pvc soldavel 40mm inclusive conexdes e m 100,00 25,72 2.572,17
acessorios

11.1.6 | Tubo pvc soldavel 32mm inclusive conexdes e m 150,00 20,62 3.093,21
acessorios

11.1.7 | Tubo pvc soldavel 25mm inclusive conexdes e m 300,00 13,64 4.093,21
acessoérios

11.1.8 | Tubo pvc soldavel 20mm inclusive conexdes e m 150,00 11,21 1.681,56
acessorios

11.2 |Esgoto

11.2.1 [ Tubo pvc esgoto 150mm, série R, com anel de m 80,00 83,59 6.686,87
borracha

11.2.2 | Tubo pvc esgoto 100mm inclusive conexdes e m 300,00 39,30 11.790,31
acessorios

11.2.3 | Tubo pvc esgoto 75mm inclusive conexdes e m 160,00 36,43 5.464,08
acessorios

11.2.4 | Tubo pvc esgoto 50mm inclusive conexdées e m 150,00 26,89| 4.033,01
acessorios

11.2.5 | Tubo pvc esgoto 40mm inclusive conexées e m 200,00 19,31 3.862,79
acessoérios

11.3 |Registros e valvulas

11.3.1 | Registro de gaveta bruto 2" un 10,00 106,60 ), 1.066,02
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11.3.2 | Registro de gaveta bruto 1.1/2" un 10,00 77,14 771,39
11.3.3 | Registro de gaveta bruto 1.1/4" un 10,00 64,96 649,58
11.3.4 | Registro de gaveta bruto 1" un 10,00 45,97 459,68
11.3.5 | Registro de gaveta bruto 3/4" un 15,00 35,88 538,25
11.3.6 | Registro de gaveta ¢/ canopla 3/4" un 20,00 69,66 1.393,14
11.3.7 | Registro de gaveta ¢/ canopla 1/2" un 20,00 68,57 1.371,39
11.3.8 | Registro de presséo ¢/ canopla 3/4" un 20,00 85,18 1.703,56
11.3.9 | Registro de press&o ¢/ canopla 1/2" un 20,00 65,72 1.314,44
11.3.1 | Reparo para registro de gaveta un 30,00 93,08 2.792,49
0
11.3.1 | Reparo para registro de pressao un 30,00 69,65 2.089,57
1
11.3.1 | Valvula de descarga 1.1/2" un 30,00 225,81 6.774,38
2
11.3.1 | Reparo de valvula de descarga un 30,00 97,30 2.918,94
3
11.3.1 | Acabamento para vélvula de descarga cromado un 60,00 103,39 6.203,41
4
11.3.1 | Torneira de boia 1/2" com baldao metalico un 10,00 48,41 484,14
5
11.3.1 | Torneira de boia 3/4" com balo plastico un 10,00 63,47 634,69
6
11.3.1 | Torneira de boia 1" com bal&o plastico un 10,00 68,35 683,50
7
11.3.1 | Torneira de boia 1.1/2" com baldo plastico un 10,00 104,41 1.044,14
8
11.3.1 | Torneira de boia 1.1/4" com bal&o plastico un 10,00 122,17 1.221,75
9
11.3.2 | Torneira de boia 2" com baldo plastico un 10,00 145,49 1.454,89
0
11.3.2 | Automatico de boia de nivel superior/inferior un 10,00 65,22 652,17
1
11.4 |Lougas, ferragens e acessorios
11.4.1 | Engate flexivel cromado de 1/2" x 40cm un 50,00 27,88 1.394,18
11.4.2 | Engate flexivel pvc de 1/2" x 40cm un 50,00 9,49 474,43
11.4.3 | Torneira para lavatorio em metal cromado un 100,00 97,63 9.763,12
11.4.4 | Torneira para lavatério em metal cromado com un 30,00 217,50 6.525,06
fechamento automatico

11.4.5 | Torneira cromada longa, de parede, para pia un 40,00 63,57 2.542,92
11.4.6 | Torneira cromada tubo moével, de mesa, para pia un 20,00f 260,74 5.214,76
11.4.7 | Torneira para jardim ou tanque em metal cromado un 40,00 39,22 1.568,93
11.4.8 | Chuveiro plastico 1/2" un 20,00 13,93 278,58
11.4.9 | Valvula de escoamento em metal cromado p/ pia un 20,00 61,58 1.231,55
11.4.1 | Valvula de escoamento em metal cromado p/ un 30,00 42,03 1.260,92
0 lavatério
11.4.1 | Bacia sanitaria com cx. acoplada completa un 30,00 329,10 9.873,02
1
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11.4.1 | Bacia sanitaria convencional completa un 30,00 181,31 5.439,23
?1 4.1 | Bacia sifonada de louca especial p/ deficeinete un 10,00 804,54 9.045,45
:131 4.1 | Bacia turca em louga com siféo integrado un 10,00 222,28 2.222,76
‘1‘1.4.1 Caixa de descarga plastica externa completa un 50,00 63,51 3.175,41
?1.4.1 Lavatério de lougca com coluna un 20,00 150,23 3.004,53
?1.4.1 Lavatério de louga sem coluna un 20,00 63,37 1.267,32
:1.4.1 Lavatorio de louca ¢/ col. suspensa un 10,00| 316,86 3.168,60
?1.4.1 Cuba de louca média de embutir un 10,00 96,71 967,12
s1;1.4.2 Cuba de lou¢a média de sobrepor un 10,00 92,38 923,76
?1.4.2 Mictorio de louca individual auto sifonado completo un 20,00 325,59 6.511,85
1 1.4.2 | Caixa sifonada de pvc com grelha un 20,00 36,16 723,11
f1 .4.2 | Ralo sifonado de pvc 100x40mm com grelha un 20,00 19,84 396,89
?1 .4.2 | Sifdo de metal cromado p/ lavatorio un 50,00 130,59 6.529,33
‘1‘1 4.2 | Siféo de metal cromado p/ pia ou tanque un 40,00 100,14 4.005,70
?1 4.2 | Sifo plastico flexivel universal un 60,00 12,00 720,00
?1.4.2 Assento sanitario plastico un 100,00 23,51 2.350,81
-1,1 4.2 | Assento sanitario plastico almofadado un 50,00 84,27 4.213,60
?1 4.2 | Assento sanitario em poliester un 20,00 233,14 4.662,79
?1.4.3 Porta papel de louga com rolete un 30,00 35,20 1.055,92
(1)1.4.3 Porta papel higiénico em polipropileno un 150,00 47 47 7.120,40
11.4.3 Saboneteira de louca (meia-saboneteira) un 30,00 32,87 986,02
?1.4.3 Saboneteira para sab&o liquido em polipropileno un 150,00 43,03 6.454,38
:131.4.3 Porta toalha de louga com bastao plastico un 20,00 36,49 729,84
fI‘1.4.3 Porta toalha de pape! em polipropileno un 60,00 118,41 7.104,47
?1 .4.3 | Cabide simples de louca un 40,00 41,70 1.667,83
(151.4.3 Cabide em metal cromado un 60,00 27,57 1.654,37
31 .4.3 | Ducha higienica cromada un 100,00 1 9344&\ 10.343,06
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8

11.4.3 | Barra em aco inox (wc de deficiente) m 10,00 259,86 2.598,58

9

11.4.4 | Bancada de granito e=2cm m 20,00 254,68 5.093,60

0

11.4.4 | Pia de ago inox com 01 cuba - 1,50m (completa) un 8,00 435,63 3.485,00

1

11.4.4 | Pia de ago inox com 02 cubas - 2,00m (completa) un 400| 950,73 3.802,93

2

11.4.4 | Tanque de louga com coluna tamanho médio un 20,00 | 254,06 5.081,17

3

11.4.4 | Mecanismo completo para caixa de descarga un 30,00 112,58 3.377,31

4 acoplada com acionamento superior

11.4.4 | Mecanismo completo para caixa de descarga un 30,00| 142,66 4.279,69

5 acoplada com acionamento lateral

11.5 |Outros

11.5.1 { Fornecimento e instalag&o de moto-bomba un 4,00| 1.028,87 4.115,47
centrifuga 1 cv

11.56.2 | Fornecimento e instalag&o de moto-bomba un 4,00 1.029,70| 4.118,79
centrifuga 3/4 cv

11.5.3 | Fornecimento e instalagdo de moto-bomba un 400( 835,52 3.342,09
centrifuga 1/2 cv

11.5.4 { Fornecimento e instalag&o de moto-bomba un 4,00| 1.973,27 7.893,08
centrifuga 2 cv

11.5.5 | Fornecimento e instalagdo de moto-bomba un 2,00 2.648,84 5.297,69
submersa 1 cv

11.5.6 | Fornecimento e instalagéo de moto-bomba un 2,00| 3.161,87 6.323,74
submersa 2 cv

11.5.7 | Fornecimento e instalagdo de moto-bomba un 2,00| 3.566,92 7.133,83
submersa 3 cv

11.5.8 | Fornecimento e instalagéo de moto-bomba un 2,00 2.307,86 4.615,72
submersa 3/4 cv

11.5.9 | Instalag&o de conj. moto bomba até 10 CV un 10,00| 305,57 3.055,67

11.5.1 | Instalagdo de conj. moto bomba submerso até 5CV | un 10,00 113,59 1.135,92

0

12 _ [INSTALACOES DE REFRIGERAGAO

12.1 | Ar condicionado tipo janela

12.1.1 | Manutengéo preventiva com limpeza geral em un 300,00 93,49 | 28.045,62
aparelhos acj

12.1.2 | Carga de gas em aparelhos acj até 30000 btu's, un 100,00 168,22 15.822,34
com substituigo de filtro e tubo capilar

12.1.3 | Dreno para acj - completo un 30,00 34,72 1.041,55

12.1.4 | Fornecimento e substituicdo de motor de ventilador | un 10,00 362,70 3.627,03
de acj até 12.000 btu's

12.1.5 | Fornecimento e substituicdo de motor de ventilador | un 10,00 427,73 4.277,25
de acj até 30.000 btu's k
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12.1.6 | Fornecimento e substituicio de compressor de acj un 10,00 590,97 5.909,75
até 12.000 btu's

12.1.7 | Fornecimento e substituicdo de compressor de acj un 10,00| 679,78 6.797,77
até 30.000 btu's

12.1.8 [ Fornecimento e substituicdo de capacitor de acjaté | un 30,00 78,36 2.350,87
30.000 btu's

12.1.9 | Fornecimento e substituicdo de chave seletora de un 10,00 81,53 815,34
acj até 30.000 btu's

12.1.1 [ Fornecimento e substituigdo de termostato de acj un 10,00 80,17 801,75

0 até 30.000 btu's

12.1.1 | Fornecimento e substituigéo de hélice de acj até un 10,00 135,14 1.351,42

1 30.000 btu's

12.1.1 | Fornecimento e substituigdo de turbina de acj até un 10,00 90,38 903,75

2 30.000 btu's

12.2 | Ar condicionado tipo split e k7

12.2.1 | Manutengao preventiva com limpeza geral em un 250,00 133,60 33.400,00
central de ar ‘

12.2.2 | Carga de gas em central de ar até 12000 btu's un 80,00f 210,84| 16.866,80

12.2.3 | Carga de gas em central de ar até 24000 btu's un 60,00f 231,48| 13.888,94

12.2.4 | Carga de gas em central de ar até 36000 btu's un 40,00 252,13 | 10.085,18

12.2.5 | Carga de gas em central de ar até 60000 btu's un 30,00 293,42 8.802,72

12.2.6 | Fornecimento e substituicdo de motor ventiladorde | un 10,00 414,73 4.147,29
central de ar ate 12000 btu's

12.2.7 | Fornecimento e substituicio de motor ventilador de un 10,00| 439,63 4.396,35
central de ar ate 24000 btu's

12.2.8 | Fornecimento e substituig&o de motor ventilador de | un 10,00 507,70 5.077,00
central de ar ate 36000 btu's

12.2.9 | Fornecimento e substituicdo de motor ventilador de un 10,00 614,65 6.146,51
central de ar ate 60000 btu's

12.2.1 | Fornecimento e substituicio de compressor de un 15,00 590,97 8.864,62

0 central de ar ate 12000 btu's

12.2.1 | Fornecimento e substituigio de compressor de un 15,00 611,04 9.165,59

1 central de ar ate 24000 btu's

12.2.1 | Fornecimento e substituigio de compressor de un 10,00 | 1.007,87| 10.078,68

2 central de ar ate 36000 btu's

12.2.1 | Fornecimento e substituic8o de compressor de un 10,00 1.222,41| 12.224,06

3 central de ar ate 60000 btu's

12.2.1 | Fornecimento e substituicdo de capacitor de central | un 60,00 75,84 4.550,29

4 de ar ate 60000 btu's

12.2.1 | Fornecimento e substituic&o de chave contactorade | un 10,00 140,56 1.405,63

5 central de ar ate 12000 btu's
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12.2.1 | Fornecimento e substituigdo de chave contactorade | un 10,00f 154,80 1.548,03
6 central de ar ate 24000 btu's
12.2.1 | Fornecimento e substituic&o de chave contactora un 10,00 179,40 1.793,98
7 de central de ar ate 36000 btu's
12.2.1 | Fornecimento e substituicdo de chave contactora un 10,00f 270,01 2.700,13
8 central de ar ate 60000 btu's
12.2.1 | Fornecimento e substituig&o de placa eletrénica de un 10,00 45227 4.522,69
9 central de ar ate 12000 btu's
12.2.2 | Fornecimento e substituic&o de placa eletrénica de un 10,00| 488,52 4.885,15
0 central de ar ate 24000 btu's
12.2.2 | Fornecimento e substituic&o de placa eletrénica de un 10,00| 542,88 5.428,84
1 central de ar ate 36000 btu's
12.2.2 | Fornecimento e substituicdo de placa eletrénica de un 20,00 654,21 13.084,22
2 central de ar ate 60000 btu's
12.2.2 | Fornecimento e substituic&o de placa receptora de un 20,00 | 249,30 4.986,02
3 central de ar ate 60000 btu's
12.2.2 | Fornecimento e substituic&o de sensor de un 20,00 86,65 1.732,95
4 temperatura de central de ar ate 60000 btu's
12.2.2 | Fornecimento e substituicdo de valvula de servigo un 20,00 97,30 1.945,92
5 de central de ar ate 60000 btu's
12.2.2 | Fornecimento e substituicdo de hélice/turbina de un 10,00| 157,90 1.579,05
6 central de ar ate 12000 btu's
12.2.2 | Fornecimento e substituicdo de hélice/turbina de un 10,00 190,27 1.802,67
7 central de ar ate 24000 btu's
12.2.2 | Fornecimento e substituicdo de hélice/turbina de un 10,00 229,10 2.291,02
8 central de ar ate 36000 btu's
12.2.2 | Fornecimento e substituicdo de hélice/turbina de un 500| 279,59 1.397,94
9 central de ar ate 60000 btu's
12.2.3 | Fornecimento e substituicéo de isolamento das m 150,00 13,76 2.063,35
0 redes frigorigenas de central de ar ate 12000 btu's
12.2.3 | Fernecimento e substituicdo de isolamento das m 150,00 156,23 2.284,63
1 redes frigorigenas de central de ar ate 24000 btu's
12.2.3 | Fornecimento e substituicdo de isolamento das m 160,00 16,64 2.496,21
2 redes frigorigenas de central de ar ate 36000 btu's
12.2.3 | Fornecimento e substituicdo de isolamento das m 100,00 18,25 1.824,61
3 redes frigorigenas de central de ar ate 60000 btu's
12.2.3 | Instalacao de central de ar ate 10m até 30.000btus un 60,00| 636,89| 38.213,64
4 (tubul., isolam., gas, etc) (exceto eletrica, dreno e o
equipamento)
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12.2.3 | Instalacao de central de ar ate 10m até 60.000btus un 40,00! 1.029,75| 41.189,95
5 (tubul., isolam., gas, etc) (exceto eletrica, dreno e o

equipamento)
12.2.3 | Instalagdo de central de ar em infraestrutura un 40,00( 269,80 10.791,85
6 existente
12.2.3 | Dreno para central de ar - completo un 90,00 114,46 | 10.301,37
7
12.2.3 | Retirada de vazamentos em central de ar un 40,00 44,95 1.798,06
8
12.2.3 | Desinstalagdo de central de ar un 30,00 17,39 521,71
9
12.2.4 | Suporte metalico em perfil U para unidade un 20,00 68,65 1.373,05
0 condensadora 500mm
12.2.4 | Suporte metélico em perfil U para unidade un 20,00 131,95 2.639,07
1 condensadora 600mm
12.2.4 | Suporte metalico em perfil U para unidade un 20,00 190,21 3.804,12
2 condensadora 800mm
13.1 Vldro fanta3|a 4mm mcolor m2 20,00 69,76 1.395,21
13.2 | Vidro liso cristal 4 mm incolor m2 40,00 88,69 3.547,45
13.3 | Vidro liso cristal 4 mm fume m2 20,00 119,66 2.393,27
13.4 | Vidro temperado incolor 8mm m2 20,00 262,94 5.258,78
13.5 | Vidro temperado incolor 10mm m2 40,00 309,77 12.390,95
13.6

m2

Vidro temperado verde 10mm

368,73

7.374,51

14 {|FORROS i il Bk SE R e b [
14.1 Entarugamento em madelra ‘ m2 | 1 .50'0',0 3'1 15 k .4‘6'.718.51
0
14.2 | Forro em lambris de madeira m2 200,00 45,17 9.033,02
14.3 | Forro em PVC 100MM m2 | 1.500,0 32,23 | 48.349,58
0
14.4 | Forro removivel em placas de gesso acartonado m2 400,00 100,10{ 40.041,47
com pelicula de PVC, inclusive estrutura metalica
de suporte
14.5 |Forro de gesso liso, incl. fixag&o com arame m2 200,00 26,67 5.333,34
14.6 | Forro tipo paraline m2 50,00 296,80( 14.840,15
14.7 | Forro metalico tipo colméia m2 50,00 270,37| 13.518,46
14.8 | Forro de gesso acustico com 14 de vidro m2 200,00 109,00 21.799,38
14.9 |Forro de gesso acartonado estrutrado m2 300,00 62,20| 18.660,22
14.10 | Forro de gesso acartonado aramado m2 300,00 50,76 | 15.227,20
15 . |PAVIMENTAGOES - HE R
151 | Lastro de concreto com adltIVO |mpermeablllzante ' m3 50,00 570,33 ’28’.516,54
(camada impermeabilizadora)
16.2 | Camada niveladora, trago 1:4, espessura 3cm m2 600,00 19,57 11.743,70
15.3 |Lajota ceramica pei iv, tipo A, incluindo m2 600,00 42,43 | 25.460,23
rejuntamento y.
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15.4 | Concreto desempenado com junta plastica e=7cm m2 400,00 50,33| 20.132,06
16.5 | Calgada em concreto m2 300,00 40,71 12.213,61
15.6 [ Piso vinilico semiflexivel liso, e=2mm, fixado com m2 200,00 67,95 13.589,66
cola
15.7 [Piso de borracha canelada e=3,5mm, fixado com m2 100,00 95,38 9.537,88
cola
15.8 | Piso em porcelanato, inclusive rejuntamento m2 300,00 121,27 | 36.380,63
15.9 | Piso intertravado em concreto 10x20cm e=9cm, incl. | m2 400,00 84,50 ( 33.801,98
colchdo de areia e rejuntamento
15.10 | Colchéo de areia para pavimentag&o em blocos de | m3 50,00 92,78 | 4.638,84
concreto
156.11 | Blokret sextavado e=10cm, incl. colch&o de areia e m2 200,00 64,88 | 12.976,07
rejuntamento
15.12 [ Reassentamento de piso intertravado de concreto m2 500,00 26,58 13.288,04
(incl. areia e rejuntamento)
16 - |REVESTIMENTOS @ .| :: ‘= : Y FER T B A
16.1 | Chapisco m2 | 2.100,0 458 9.623,31
0
16.2 |[Embogo m2 600,00 19,74 11.844,68
16.3 | Reboco m2 | 1.500,0 27,74 41611,70
0
16.4 | Lajota ceramica esmaltada, tipo A, incl. m2 600,00 28,921 17.351,48
rejuntamento
16.5 | Revestimento em gesso desempenado m2 300,00 12,25 3.673,79
16.6 | Compensado com laminado melaminico e m2 200,00 95,08 19.016,21
acabamento em perfil de aluminio
16.7 | Revestimento em laminado melaminico texturizado, | m2 200,00 67,24 | 13.447,27
espessura 1,3mm, fixado com cola
16.8 [ Revestimento ceramico 10x10cm m2 300,00 82,49 | 24.745,66
17 RO‘DQPES‘, SOLEIRAS 'EHPEITORIS ; T T
17.1 Soleira em marmore branco m2 20,00 481,02 9.620,47
17.2 | Peitoril em marmore branco m2 20,001 376,17 7.523,38
17.3 | Soleira em granito m2 20,00 389,11 7.782,28
17.4 | Peitoril em granito m2 20,00 389,11 7.782,28
17.5 | Rodapé ceramico m 300,00 9,156 2.745,63
17.6 [Rodape em madeira de lei h=7cm m 160,00 10,07 1.510,68
17.7 | Rodapé de porcelanato m 100,00 17,94 1.794,18
17.8 | Rodapé vinilico, altura 5¢cm, fixado com cola m 100,00 14,36 1.435,60
17.9 | Rodapé em marmore branco m 80,00 45,97 3.677,42
17.10 | Rodapé em granito m 80,00 36,48 2.918,32
18 . |PINTURA . B DI EE N
18.1 Massa corrida pva m2 1.250,0 8,88 11.100,34
0
18.2 | Massa corrida acrilica m2 | 6.250,0 13,46 | 84.142,50
99
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0

18.3 | Emassamento de esquadria de madeira m2 200,00 16,97 3.394,18

18.4 |Pvaint/ext s/ massa s/selador - 2 dem&os m2 | 5.000,0 7,69 38.446,65
0

18.5 | Acrilica int/ext s/ massa s/ selador - 2 demaos m2 | 25.000, 8,22 205.501,88
00

18.6 | Selador acrilico sobre parede m2 | 3.125,0 2,73 8.535,61
0

18.7 | Selador para madeira m2 300,00 15,31 4.594,18

18.8 | Esmalte sintético m2 | 2.000,0 16,67 33.346,32
0

18.9 | Pintura antiferruginosa m2 400,00 7,94 3.174,11

18.10 | Pintura verniz poliuretano s/ madeira m2 | 1.000,0 10,39 | 10.394,84

18.11 | Acrilica sobre piso m2 4.947,58
18.12 | Pintura acrilica texturizada m2 4.042,72
197, “IDIVERSOS: ' 1 7 el o

'19.1' ] Caixaé dé concreto para ar condicionado 6.471.21
19.2 | Moldura em madeira para ar condicionado 7.420,59

19.3 | Muro em alvenaria, rebocado e pintado 2 faces m 350,00 419,75( 146.914,10
h=2,5m c/ pilares, cintas e percintas em concreto, e
funcacéo corrida

19.4 | Elevag&o de muro de alvenaria m2 400,00 164,54 | 61.816,41
19.5 |Balcao de atend. (1,20x1,0m) c/ tampo em granito, un 20,00| 668,02 11.360,47

visor em aluminio e vidro 4mm c/ 2 vaos livres 10
cm, incl. abert do vao alvenaria, peitoril h=1,10m

19.6 | Balcao de atend. (1,20x1,0m) em div. naval 35mm, un 20,00 348,12 6.962,49
vidro 4mm ¢/ 2 vaos livres 10cm, peitoril h=1,10m

19.7 | Visor em vidro liso 6mm, ¢/ moldura em aluminio m2 20,00 313,68 6.273,54
perfil “u" e pelicula dupla

19.8 | Concertina galvanizada 30cm incl. acessorios m 1.000,0 91,08| 91.081,02
0

19.9 | Meio fio de concreto sem lamina d'agua m 60,00 25,27 1.516,12

19.10 |Meio fio de concreto com Iamina d'agua m 60,00 32,36 1.941,75

19.11 | Seixo com espalhamento m3 20,00} 137,61 2.752,11

201 |Limpeza de calhas elou canaietas m | 80000 500 479483

20.2 |Limpeza em geral m2 | 6.000,0 1,40 8.388,36
0

20.3 |Limpeza e higienizag&o de caixa d'agua / cisterna m3 | 500,00 10,91 5.454,97
20.4 | Desobstrugdo de tubulag8o de esgoto até 100mm m 200,00 10,32 2.063,13

20.5 |[Esgotamento de fossa m3 250,00 103,56| 25.890,00
20.6 |Limpeza de caixa de passagem, inspeg&o ou un 100,00 8,66 865,58
gordura
20.7 | Carga manual de entulho m3 300,00 15,51 /\4.652,43
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20.8 |Retirada de entulho em camin&o basculante m3 500,00 13,73 6.867,32
20.9 | Rejuntamento de revestiment/piso ceramico m2 600,00 3,73 2.236,90
20.10 | Retirada de entulho com caixa coletora m3 100,00 60,84 6.084,15
20.11 | Desmobilizagao km | 10.000, 2,74 | 27.432,61
00
TOTAL GERAL: 5 .596.212,
73
LOTE 03 - SUDESTE L -
PREGO
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNI | quanT. | UNITARI| PRESO
D. o TOTAL
1 . »DESPESAS LEGAIS : iz : ciro . SRR RIS R
1.1 Registro de responsabslldade técmca falxa 01 un 50,00 82,38 4.119,10
1.2 Registro de responsabilidade técnica - faixa 02 un 50,00 144,17 7.208,42
1.3 Registro de responsabilidade técnica - faixa 03 un 50,00 217,06] 10.853,09
2 SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS , o R
21 Mobilizagéo km | 15.000, 2,74 41.148,92
00
2.2 Limpeza do terreno (raspagem e capina) m2 | 5.000,0 2,16 | 10.809,08
0
2.3 Poda de arvores, com limpeza de galhos secos e un 80,00 46,85 3.747 .84
retirada de parasitas, incluindo remog&o de entulho
24 Escavacao manual ate 2,00m de profundidade m3 200,00 25,36 5.071,85
25 Aterro com material fora da obra, incl. compactagdo | m3 50,00 72,57 3.628,48
manual
26 Reaterro compactado manualmente m3 160,00 34,61 5.192,24
3 DEMOLlQéES DESMONTAGENS E RETIRADAS RN T "
31 PAREDES, PAINEIS, CONCRETO
3.1.1 | Demolig&o de alvenaria de tijolos ceramicos ou m3 120,00 21,63 259573
elementos vazados
3.1.2 |Retirada de divisérias inclusive portas e ferragens m2 200,00 14,15 2.829,78
3.1.3 | Abertura e fechamento de rasgo em alvenaria p/ m 1.000,0 3,18 3.184,47
passagem de tubulagdo até 1" (32mm) 0
3.1.4 |Demoligdo de Concreto armado m3 20,00 380,38 7.607,52
3.1.5 | Democlig&o de Concreto simples m3 20,00 128,09 2.561,82
3.1.6 | Apiccamento de reboco, embogo ou cimentado m2 | 1.000,0 1,81 1.812,30
0
3.1.7 | Retirada de divisorias de granito ou marmore m2 50,00 22,25 1.112,62
3.2 ESQUADRIAS
3.2.1 |Retirada de esquadrias de madeira e/ou metalicas m2 800,00 3,07 2.454, 37
(janelas, portas, grades, efc.)
33 REVESTIMENTOS
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3.3.1 | Demoligdo de revestimentos ceramicos, azulejos ou | m2 800,00 3,09 2.475,08
pastilhas
3.3.2 |Demoli¢do de lambris de madeira m2 80,00 10,37 829,52
3.3.3 | Demoli¢éo de reboco e/ou embogo m2 2.000,3 3,09 6.187,71
3.4 PAVIMENTAGOES
3.4.1 | Demoligao de pavimentagdo em grés, lajota ou m2 800,00 413 3.303,56
ladrilho ceramico incl. rodapé
34.2 |Demoligdo de camada impermeabilizadora, m2 500,00 12,97 6.485,45
niveladora, protegc&o mecanica, cimentado ou
calcada
3.4.3 | Retirada de piso vinilico m2 200,00 2,95 590,29
3.4.4 |Retirada de carpete m?2 200,00 1,62 323,63
3.4.5 |[Retirada de piso intertravado de concreto m2 600,00 6,89 4.132,04
35 FORROS
3.5.1 |Retirada de forro de madeira m2 400,00 6,68 2.671,85
3.5.2 |Retirada de forro de PVC m2 | 1.500,0 4,09 6.135,93
0
3.5.3 | Demolig&o de forro de gesso m2 300,00 1,29 388,35
3.56.4 |Retirada de entarugamento de forro m2 | 1.900,0 3,46 6.567,00
0
3.5.5 |Retirada de forro metalico m2 300,00 5,86 1.757,22
3.6.6 |Retirada de forro modulado m2 600,00 4,83 2.895,51
3.6 COBERTURA
3.6.1 |Retirada de telhas de fibrocimento m2 | 1.000,0 3,03 3.029,13
0
3.6.2 |Retirada de telhas ceramicas m2 | 4.000,0 4,32 17.294,52
0
3.6.3 |Retirada de telhas metalicas m2 500,00 3,36 1.680,75
3.6.4 |Retirada de madeiramento de telhas de fibrocimento| m2 | 1.000,0 4,09 4.090,62
0
3.6.5 |Retirada de madeiramento de telhas ceramicas m2 | 3.000,0 6,14 | 18.407,79
0
3.6.6 |Retirada de estrutura metalica m2 500,00 29,58 | 14.789,66
3.6.7 |Retirada de calhas e rufos metalicos m 200,00 3,79 758,58
3.6.8 |Retiradas de calhas e condutores de PVC m 300,00 1,72 516,51
3.7 DIVERSOS
3.7.1 | Retirada de lougas sanitarias un 80,00 10,30 824,34
3.7.2 |Retirada de luminarias un 200,60 2,99 598,06
3.7.3 | Demoligéo de caixa para ar condicionado un 80,00 12,91 1.032,49
3.7.4 |Retirada de soleiras e peitoris m2 50,00 9,45 472,49
3.7.5 |Retirada de balcées e bancadas m 25,00 16,51 412,63
4 | |INFRAESUPERESTRUTURA "~ =~ [T 007 200l [T
41 | Concreto ciclopi’co com pedra preta m3 30,00 410,84 12.325,06
4.2 Lastro de concreto magro com seixo m3 20,00 41%92\ 8.398,46
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4.3 Forma em tabuas de madeira p/ estrutura em geral | m2 840,00 43,28 36.351,11
4.4 Armacao p/ concreto ca 50 kg | 4.200,0 7,18 30.174,80
0
4.5 Armacao p/ concreto ca 60 kg 1.200,0 6,99 8.388,36
0
4.6 Concreto com seixo fck = 25 mpa, sem langamento | m3 20,00 529,311 10.586,16
4.7 Concreto com seixo fck = 20 mpa, sem langamento | m3 40,00 509,53| 20.381,13
4.8 Desforma m2 840,00 2,72 2.283,50
49 Langamento aplicagdo de concreto m3 60,00 59,50 3.569,71
4.10 | Pilar em mad. de lei 4"x4" (incl. bl. conc. ciclépico) un 32,00 194,80 6.233,48
4.11 | Pilar em mad. de lei 6"x6" (incl. bl. conc. ciclépico) un 32,00 332,87| 10.651,77
4.12 | Pilar em mad. de lei tipo sanduiche (incl. chumb./bl. | un 20,00 384,51 7.690,11
concr. ciclépico)
5 PAREDES E PAINEIS IS Rt R
51 Alvenana de tuolos ceramlcos 0,10 m m2 800,00 39,44% 31.554,73
5.2 Alvenaria de tijolos ceramicos 0,15 m m2 40,00 59,43 2.377,22
5.3 Diviséria naval e=35mm miolo celular, inclusive m2 300,00 94,94 28.481,59
portas, exceto ferragens, perfis de ago
5.4 Divisoria em gesso acartonado m2 200,00 106,05 21.209,09
5.5 Montagem de divisoria naval m2 200,00 18,20| 3.640,13
56 Elemento vazado de concreto m2 15,00 124,84 1.872,62
57 Elemento vazado ceramico m2 16,00 83,40 1.251,07
5.8 Diviséria de granito preto polido, inc. ferragens de m2 20,00 523,44| 10.468,88
fixac&o
59 Diviséria de granito cinza polido, inc. ferragens de m2 20,007 523,44 10.468,88
fixacdo
6 |COBERTURA .: @ .ii. o' e e
6.1 Madelramento p/ telha de f brocumento m2 | 1.000,0 59,51 59.508,17
0
6.2 Madeiramento p/ telhas ceramicas m2 | 2.500,0 88,35 | 220.874,06
0
6.3 Telhas ceramicas plan m2 | 2.500,0 40,931 102.330,23
0
6.4 Telhas ceramicas coloniais m2 | 1.000,0 53,68| 53.682,92
0
6.5 Telhas de fibrocimento 6 mm m2 | 1.500,0 37,80| 56.699,10
0
6.6 Telhas de fibrocimento 4mm m2 400,00 31,73 12.691,28
6.7 Telhas onduladas de aluminio, espessura 7mm m2 300,00 64,98 19.495,17
6.8 Telha de ago zincado, trapezoidal, espessura 5mm | m2 300,00 45,27 13.580,60
6.9 Telhas trapezoidais termo-acustica e=5cm m2 300,00 106,69 32.007,81
6.10 | Cumeeira para telhas ceramicas m 200,00 15,42 3.083,50
6.11 | Cumeeira em fibrocimento e=6mm m 100,00 59,12 5.911,98
6.12 | Cumeeira em fibrocimento e=4mm m 50,00 13,33 666,67
6.13 | Encaligamento m 1.200,0 7,46 8.947,58
e ———
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0
6.14 | Rufo chapa galvanizada m 50,00 23,34 1.166,99
6.15 | Calha chapa galvanizada m 50,00 30,54 1.526,86
6.16 | Rufo de concreto armado m 50,00 58,16 2.908,09
6.17 | Calha de concreto armado m3 10,00 1.724,70| 17.247,01
6.18 | Calha de pvc 100mm m 300,00 38,20 11.460,21
6.19 |Retelhamento com telhas de fibrocimento m2 | 1.000,0 5,93 5.928,81
0
6.20 |Retelhamento com telhas ceramicas m2 | 3.000,0 20,74 62.213,67
0
6.21 | Imunizagdo do madeiramento da cobertura m2 | 4.000,0 4,49| 17.967,66
0
6.22 | Manta de subcobertura aluminizada, incl. estrutura m2 | 3.000,0 26,46 | 79.378,74
de madeira 0
| MEERMERBIEIZAGHO ETRATANENTOS N
Manta asfaltica 4mm 71,73 | 14.345,65
Protec&o mecéanica com argamassa no trago 1:3, m2 | 200,00 31,96 6.392,24
esp.= 2cm
7.3 Reboco imperbeabilizante com argamassa de m2 400,00 28,08 11.231,08
cimento e areia e sika 1
74 Aplicagdo de revestimento impermeabilizante semi- | m2 400,00 7,91 3.163,76
flexivel bi-componente, base acrilicia
7.5 Grampeamento de fissuras em alvenaria m 150,00 23,35 3.502,92
7.6 Aplicagéo de mastique elastico em fissuras m 160,00 35,81 5.370,88
7.7 Manta asfaltica aluminizada 3mm, inclusive m2 300,00 68,36| 20.508,76
aplicagéo de emuls&o asfaltica
8 [[ESQUADRIAS™ T T T [T
8.1 Porta em madeira de lei sem ferragens, com m2 42,00 389,71] 16.367,79
caixilho
8.2 Porta tipo prancheta com revestimento em formica m2 67,20| 385,27 25.890,08
sem ferragens, com caixilho
8.3 Porta de divisoria naval com ferragens, perfil em un 20,00| 278,34 5.566,87
aco
8.4 Porta de vidro temperado incolor 10mm incl. m2 21,00 604,10| 12.686,19
ferragens s/ mola
8.5 Caixilho em madeira de lei m 150,00 42,33 6.349,52
8.6 Alizar em madeira de lei m 530,00 6,49 3.437,29
8.7 Esquadria de aluminio anodizado natural com m2 40,00| 429,00 17.159,89
ferragens e vidro liso incolor
8.8 Esquadria em madeira de lei sem ferragens, com m2 30,00 389,71| 11.691,28
caixilho
8.9 Esquadria em vidro temperado incolor 10mm, incl. m2 80,00 427,90 34.231,94
ferragens
8.10 |[Esquadria com venezianas de aluminio natural ¢/ m2 30,00 561,80| 16.857,11
ferragens
104
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8.11 | Grade de ferro 1/2" incl. pintura anticorrosiva m2 200,00| 208,58| 41.716,56
8.12 | Grade de ferro 5/8" incl. pintura anticorrosiva m2 40,00| 286,25| 11.450,11
8.13 | Grade de ferro 3/4" incl. pintura anticorrosiva m2 40,00 376,87| 15.074,71
8.14 | Portao de ferro 1/2" incl. pintura anticorrosiva e m2 80,00 274,15| 21.931,94
ferragens
8.15 | Portéo de ferro 5/8" incl. pintura anticorrosiva e m2 30,00 358,62 10.758,46
ferragens
8.16 | Portao de ferro 3/4" incl. pintura anticorrosiva e m2 30,00 400,04 12.001,18
ferragens
8.17 | Tela tipo moeda m2 500,00 23,48 11.741,12
9 FERRAGENS . - R
9.1 Fechadura de embutir tipo externa un 100,00 150,87 15.087,40
9.2 Fechadura tipo livre/ocupado un 20,00 34,36 687,12
9.3 Dobradiga em latdo cromado com aneis 3"x3" un 150,00 19,84 2.976,70
9.4 Ferrolho para porta e janela (médio) un 30,00 25,81 774,37
9.5 Fechadura para porta de divis6ria naval un 50,00 97,36 4.868,22
9.6 Ferrolho para grades e portdes metalicos un 30,00 36,22 1.086,60
9.7 Fechadura de seguranga com chave tetra un 40,00 188,38 7.535,03
9.8 Fechadura de seguranga auxiliar com chave tetra un 40,00 60,99 2.439,56
9.9 Puxador para porta de vidro temperado tipo barra un 10,00 281,48 2.814,76
50cm
9.10 | Puxador para porta de vidro temperado tipo bolaem | un 10,00 65,16 651,63
resina incolor
9.11 | Mola hidraulica de piso para porta de vidro un 30,00 681,79| 20.453,62
9.12 | Mola aérea para porta de madeira un 50,00 217,92| 10.895,81
9.13 | Ferragens para porta de vidro temperado un 20,00 504,26 10.085,19
(dobradigas, trinco, e fechadura)
10  |INSTALAGOES ELETRICAS E
.| TELECOMUNICAGOES
10.1 |Cabos
10.1.1 | Cabo de cobre isolado 750v - 1,50mm2 m 2.000,0 2,01 4.012,95
0
10.1.2 | Cabo de cobre isolado 750v - 2,50mm2 m 10.000, 2,68| 26.796,15
00
10.1.3 | Cabo de cobre isolado 750v - 4,00mm2 m 8.000,0 4,09 32.724,96
0
10.1.4 | Cabo de cobre isolado 750v - 6,00mm2 m 5.000,0 568 28.414,28
0
10.1.5 | Cabo de cobre isolado 750v - 10,00mm?2 m 5.000,0 9,07| 45.372,23
0
10.1.6 | Cabo de cobre isolado 750v - 16,00mm2 m | 2.000,0 10,46 | 20.919,12
0
10.1.7 | Cabo de cobre isolado 750v - 25,00mm?2 m 1.000,0 16,62 15.521,06
0
10.1.8 | Cabo de cobre isolado 750v - 35,00mm?2 m 1.000,0 20,93 20.932,07
0
10.1.9 | Cabo de cobre isolado 750v - 50,00mm2 m 500,00 28,221 14.110,05
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10.1.1 [ Cabo de cobre isolado 750v - 70,00mm2 m 500,00 40,52 | 20.258,93
(1)0.1 .1 | Cabo de cobre isolado 750v - 95,00mm2 m 400,00 53,84 21.535,30
10.1.1 Cabo de cobre isolado 1kv - 1,50mm2 m 1.500,0 2,49 3.728,16
§0.1.1 Cabo de cobre isolado 1kv - 2,50mm2 m 7.000,3 3,16| 22.110,06
?0.1 .1 | Cabo de cobre isolado 1kv - 4,00mm2 m 5.500,(0) 480| 26.414,27
f110.1.1 Cabo de cobre isolado 1kv - 6,00mm2 m 5.500,8 585 32.181,27
?0.1 .1 | Cabo de cobre isolado 1kv - 10,00mm2 m 3.500,8 8,40 | 29.404,57
?0.1 .1 | Cabo de cobre isolado 1kv - 16,00mm2 m 2.000,8 11,97 | 23.948,25
:0.1 .1 | Cabo de cobre isolado 1kv - 25,00mm2 m 1.000,3 1766| 17.656,98
?0.1 .1 | Cabo de cobre isolado 1kv - 35,00mm2 m 1.000,8 23,64| 23.637,57
s1;0.1.2 Cabo de cobre isolado 1kv - 50,00mm2 m 500,08 31,96 15.980,60
(1)0.1 .2 | Cabo de cobre isolado 1kv - 70,00mm2 m 500,00 44,05| 22.025,92
10.1.2 Cabo de cobre isolado 1kv - 95,00mm2 m 400,00 60,67 | 24.269,29
%0.1.2 Cabo de cobre nu 6,00mm2 m 200,00 5,59 1.118,45
?0.1.2 Cabo de cobre nu 10,00mm?2 m 400,00 8,27 3.308,74
‘1‘0.1 .2 | Cabo de cobre nu 16,00mm?2 m 400,00 10,64 4.256,32
?0.1 .2 | Cabo de cobre nu 25,00mm2 m 500,00 17,66 8.828,49
?0.1 .2 | Cabo de cobre nu 35,00mm?2 m 500,00 22,50 11.249,21
'170.1.2 Cabo de cobre nu 50,00mm2 m 300,00 30,08 9.025,25
?0.1 .2 | Cabo de cobre nu 70,00mm2 m 300,00 41,94 | 12.582,54
?0.1 .3 | Cabo de cobre isolado 750V PP 2x2,5mm2 m | 2.000,0 5,10( 10.206,66
(1)0.1.3 Cabo de cobre isolado 750V PP 2x4,0mm2 m 2.000,8 6,70 | 13.402,00
10.1.3 Cabo de cobre isolado 750V PP 3x2,5mm2 m 4.000,8 6,57 | 26.289,07
%0.1.3 Cabo de cobre isolado 750V PP 3x4,0mm2 m 4.000,8 8,72| 34.898,01
:1;0.1 .3 | Cabo de cobre isolado 750V PP 3x6,0mm2 m 2.000,8 11,21 22.413,67
?0.1.3 Cabo de cobre isolado 1kv PP 2x2,5mm2 m 1.400,3 5,35 7.495,89
?0.1.3 Cabo de cobre isolado 1kv PP 2x4,0mm?2 m 1.400.8 638y 893775
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6 0

10.1.3 | Cabo de cobre isolado 1kv PP 3x2,5mm?2 m 2.800,0 6,65| 18.624,17

7 0

10.1.3 | Cabo de cobre isolado 1kv PP 3x4,0mm2 m 2.800,0 8,47| 23.726,16

8 0

10.1.3 | Cabo de cobre isolado 1kv PP 3x6,0mm2 m 1.400,0 10,93 | 15.301,38

9 0

10.2 | Tubulagbes e conexdes

10.2.1 | Eletroduto pvc rigido roscavel ¢/ conexoes 1/2" m 1.000,0 8,72 8.724,93
0

10.2.2 | Eletroduto pvc rigido roscavel ¢/ conexoes 3/4" m 3.000,0 9,62 | 28.854,41
0

10.2.3 | Eletroduto pve rigido roscavel ¢/ conexoes 1" m 2.500,0 11,34 | 28.349,55
0

10.2.4 | Eletroduto pvc rigido roscavel ¢/ conexces 1.1/4" m 1.500,0 16,91 25.359,26
0

10.2.5 | Eletroduto pvc rigido roscavel ¢/ conexces 1.1/2" m 1.000,0 18,78 | 18.783,20
0

10.2.6 | Eletroduto pvc rigido roscavel ¢/ conexoes 2" m 600,00 2148 12.885,45

10.2.7 | Eletroduto pvc rigido roscavel ¢/ conexoes 2.1/2" m 400,00 36,66 14.664,10

10.2.8 | Eletroduto pvc rigido roscavel ¢/ conexoes 3" m 200,00 43,04 8.608,43

10.2.9 | Eletroduto pvc rigido roscavel ¢/ conexoes 4" m 150,00 58,99 8.848,55

10.2.1 | Eletroduto pvc flexivel corrugado 1/2" m 500,00 3,65 1.773,47

0

10.2.1 | Eletroduto pvc fiexivel corrugado 3/4" m 1.500,0 4,36 6.543,70

1 0

10.2.1 | Eletroduto pvc flexivel corrugado 1" m 1.000,0 5,58 5.579,30

2 0

10.2.1 | Eletroduto pvc flexivel corrugado 1.1/4" m 800,00 7,79 6.234,31

3

10.2.1 | Eletroduto flexivel ago galvanizado tipo conduite m 300,00 9,05 2.714,57

4 1/2"

10.2.1 | Eletroduto flexivel ago galvanizado tipo conduite 1" m 1.500,0 12,56 18.834,98

5 0

10.2.1 | Eletroduto flexivel ago galvanizado tipo conduite m 1.000,0 16,34 | 16.336,59

6 1.1/4" 0

10.2.1 | Eletroduto flexivel ago galvanizado tipo conduite m 600,00 18,45| 11.067,98

7 1.1/2"

10.2.1 | Eletroduto flexivel ago galvanizado tipo conduite 2" m 400,00 25,28 10.117,81

8

10.2.1 | Eletroduto flexivel ago galvanizado tipo conduite m 300,00 30,95 9.285,45

9 2.1/2"

10.2.2 | Eletroduto flexivel ago galvanizado tipo conduite 3" m 150,00 45,55 6.833,02

0

10.2.2 | Canaleta em pvc para instalagéo elétrica aparente, m 1.500,0 4,83 7.242,73

1 inclusive conexdes, 20 x 10 mm 0

10.2.2 | Canaleta em pvc para instalagdo elétrica aparente, m 100,00 5,51 551,46

2 inclusive conexdes, 20 x 20 mm

10.2.2 | Canaleta em pvc para instalagéo elétrica aparente, m 600,00 31,80 19.079,18

3 inclusive conexées, 50x20 mm
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10.2.2 | Canaleta em pvc para instalagéo elétrica aparente, m 200,00 78,65| 15.729,03

4 inclusive conexdes, 110x20 mm

10.2.2 | Terminal ou conector de presséo para cabo 10mm? | un 30,00 8,80 264,08

5

10.2.2 | Terminal ou conector de press&o para cabo 16mm? un 30,00 9,42 282,72

6

10.2.2 | Terminal ou conector de press&o para cabo 25mm? | un 30,00 10,47 314,18

7

10.2.2 | Terminal ou conector de press&o para cabo 35mm? un 25,00 10,47 261,81

8

10.2.2 | Terminal ou conector de press&o para cabo 50mm? | un 25,00 13,83 345,63

9

10.2.3 | Terminal ou conector de presséo para cabo 70mm? un 25,00 13,83 345,63

0

10.2.3 | Terminal ou conector de presséo para cabo 95mm? | un 20,00 16,92 318,45

1

10.2.3 | Terminal ou conector de pressao para cabo 120mm?| un 20,00 20,54 410,87

2

10.2.3 | Terminal de compressao em latdo 10mm? un 30,00 2,29 68,74

3

10.2.3 | Terminal de compress&o em lat&o 16mm? un 30,00 2,59 77,67

4

10.2.3 | Terminal de compress&o em latdo 25mm? un 30,00 2,89 86,60

5

10.2.3 | Terminal de compress&o em latdo 35mm? un 25,00 3,88 97,09

6

10.2.3 | Terminal de compress&o em lat&o 50mm? un 25,00 4,60 114,89

7

10.2.3 | Terminal de compress&o em latdo 70mm? un 25,00 5,35 133,66

8

10.2.3 | Terminal de compress&o em lat&o 95mm? un 20,00 6,64 132,82

9

10.2.4 | Terminal de compress&o em latdo 185mm? un 20,00 12,35 246,99

0

10.3 | Quadros e caixas

10.3.1 | Quadro de distribuigéo de luz e forga em chapa de un. 5,00 41,77 208,87
aco, até 3 disjuntores sem barramentos

10.3.2 | Quadro de distribuigdo de luz e forga em chapa de un. 5,00 48,13 240,65
aco, até 6 disjuntores sem barramentos

10.3.3 | Quadro de distribuigdo de luz e forga em chapa de un. 10,00| 381,05 3.810,49
ago, até 12 disjuntores com barramentos

10.3.4 | Quadro de distribui¢ao de luz e forga em chapa de un. 10,00| 385,72 3.857,22
ago, até 18 disjuntores com barramentos

10.3.5 [ Quadro de distribuigdo de luz e forga em chapa de un. 10,00 423,00 4.230,04
aco, até 24 disjuntores com barramentos

10.3.6 [ Quadro de distribuigdo de luz e forga em chapa de un 10,00 637,28 6.372,82
aco, até 32 disjuntores com barramentos
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10.3.7 | Quadro de distribuigéo de luz e forga em chapa de un 500| 684,07 3.420,33
aco, até 40 disjuntores com barramentos

10.3.8 | Quadro de medigéo polifasico padrao celpa un 15,00 146,86 2.202,92

10.3.9 | Quadro de comando com proteg&o trifasico - até un 4,00| 589,57 2.358,27
2CV

10.3.1 | Quadro de comando com proteg8o trifasico - até un 4,00( 628,40] 251361

0 3Ccv

10.3.1 | Quadro de comando com protegao trifasico - até un 400| 913,19 3.652,77

1 4CV

10.3.1 | Caixa de ligagéo de pvc 4 x 2" un 200,00 5,27 1.053,72

2

10.3.1 | Caixa de ligag&o de pvc 4 x 4" un 100,00 6,54 653,72

3

10.3.1 | Caixa de ligagéo de pvc octogonal 4 x 4" un 100,00 6,03 603,24

4

10.3.1 | Caixa de passagem metalica 10x10x8cm un 20,00 23,97 479,48

5

10.3.1 | Caixa de passagem metalica 15x15x8cm un 20,00 35,70 714,05

6

10.3.1 | Caixa de passagem metalica 20x20x10cm un 30,00 59,48 1.784,47

7

104 |Protegdes

10.4.1 | Disjuntor monopolar, padréo iec, de 10 a 30a un 250,00 13,98 3.495,15

10.4.2 | Disjuntor monopolar, padr&o iec, de 40 a 50a un 80,00 16,40 1.312,11

10.4.3 | Disjuntor bipolar, padr&o iec, de 15 a 50a un 250,00 52,05| 13.012,96

10.4.4 | Disjuntor tripolar, padrao iec, de 15 a 50a un 150,00 65,13| 9.768,94

10.4.5 | Disjuntor tripolar, padréo iec, de 60 a 100a un 60,00 196,78 | 11.806,62

10.4.6 | Disjuntor monopolar, termomagnetico, de 10 a 30A un 250,00 10,83 2.708,74
(nema)

10.4.7 | Disjuntor monopolar, termomagnetico, de 35 a 50A un 80,00 17,17 1.373,21
(nema)

10.4.8 | Disjuntor bipolar, termomagnetico, de 10 a 50A un 250,00 §2,09| 13.022,67
(nema)

10.4.9 | Disjuntor tripolar, termomagnetico, de 10 a 50A un 150,00 71,12 10.667,97
{nema)

10.4.1 | Disjuntor tripolar, termomagnetico, de 60 a 100A un 60,00 96,78 5.806,61

0 (nema)

10.4.1 | Disjuntor tripolar termomagnetico 125 a 150A un 20,00| 284,82 5.696,32

1 (nema)

10.4.1 | Disjuntor termomagnético em caixa moldada 3P - un 4,00 448,51 1.794,02

2 175 a 225A - 240V

10.4.1 | Disjuntor termomagnético em caixa moldada 3P - un 2,00| 74542 1.490,85

3 250A - 600V

10.4.1 | Disjuntor termomagnético em caixa moldada 3P - un 2,00 1.020,80 2.041,61

4 300 a 400A - 600V

10.4.1 | Interruptor diferencial DR 2P-25A 30mA un 20,00 113,12 2.262,38

5

10.4.1 | Interruptor diferencial DR 2P-40A 30mA un 20,00 113,12 2.262,38

6
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10.4.1 | Interruptor diferencial DR 2P-63A 30mA un 20,00 113,12 2.262,38
—1,0.4.1 Interruptor diferencial DR 2P-80A 30mA un 20,00 162,96 3.259,15
€1;0.4.1 Interruptor diferencial DR 2P-100A 30mA un 20,00 162,96 3.259,15
?0.4.2 Interruptor diferencial DR 4P-25A 30mA un 20,00 149,45 2.988,95
(1)0.4.2 Interruptor diferencial DR 4P-40A 30mA un 20,00 149,45 2.988,95
:0.4.2 Interruptor diferencial DR 4P-63A 30mA un 20,00 149,45 2.988,95
%0.4.2 Interruptor diferencial DR 4P-80A 30mA un 20,00 187,38 3.747,53
:130.4.2 Interruptor diferencial DR 4P-100A 30mA un 20,00 187,38 3.747,53
:0.4.2 Interruptor diferencial DR 4P-40A 300mA un 20,00 145,45 2.908,95
?0.4.2 Protetor de surto 1P imax 20kA - 175V un 80,00 54,24 4.338,91
?0.4.2 Protetor de surto 1P imax 40kA - 175V un 80,00 102,29 8.183,06
:0.4.2 Protetor de surto 1P imax 20kA - 275V un 80,00 44,77 3.581,88
?0.4.2 Protetor de surto 1P imax 40kA - 275V un 80,00 104,95 8.396,39
?0.4.3 Fusivel NH 300A a 630A un 15,00 79,12 1.186,80
(1)0.4.3 Fusivel NH 250A un 10,00 11,97 119,74
10.4.3 Base para fusivel (porta-fusivel) NH 250A un 10,00 84,34 843,37
30.4.3 Chave guarda motor trifasica 5CV/220V com chave | un 2,00 874,81 1.749,62
3 magnética

10.4.3 [ Chave guarda motor trifasica 10CV/220V com un 2,00 849,55 1.699,11
4 chave magnética

10.5 |Tomadas e interruptores

10.5.1 | Interruptor, uma tecla simples 10 a - 250 v, com un 500,00 8,92 4.459 55
10.5.2 I‘::?::uptor, duas teclas simples 10 a - 250 v, com un 200,00 17,95 3.590,94
10.5.3 ﬁ:?:raruptor, trés teclas simples 10 a - 250 v, com un 80,00 31,51 2.520,65
10.5.4 ﬁ:ta:raruptor bipolar 20a - 250V, tecla dupla, com un 60,00 31,00 1.860,20
10.5.5 Fr:?::uptor simples com tomada conjugada, com un 160,00 20,52 3.077,67
10.5.6 ﬁ:?:;uptor simples para canaleta completo un 300,00 18,24 5.470,89
10.5.7 | Tomada 2p+t 10a un 600,00 11,30 6.780,59
10.5.8 | Tomada 2p+t 20a un 200,00 20,84 4.168,29
10.5.9 { Tomada dupla 2p+t 10a un 250,00 1 9«94‘\ 4.977,35
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10.5.1 | Tomada para piso em latdo 4x2", completa un 50,00 26,93 1.346,57

0

10.5.1 [ Tomada dupla para piso em latdo 4x4", completa un 50,00 43,13 2.156,72

1

10.5.1 | Tomada de sobrepor para canaleta completa un 350,00 29,18 10.212,31

2

10.5.1 | Conjunto airstop p/ ar condicionado completo un 100,00 62,90 6.289,98

3

10.5.1 | Tampa cega 4x2" plastica un 50,00 3,03 151,46

4

10.5.1 | Tampa cega 4x4" plastica un 50,00 5,57 278,32

5

10.5.1 | Tampa cega 4x2" metdlica un 30,00 24,65 739,42

6

10.5.1 | Tampa cega 4x4" metalica un 30,00 33,19 996,73

7

10.6 | lluminacgao

10.6.1 | Luminaria fluorescente 2 x 16w corpo em chapa de un 120,00 124,18 | 14.901,40
aco com pintura eletrostatica, com refletores e
aletas

10.6.2 | Luminaria fluorescente 2 x 32w corpo em chapa de un 200,00 139,60 27.919,17
aco com pintura eletrostatica, com refletores e
aletas

10.6.3 | Luminaria fluorescente 4 x 16w corpo em chapa de un 30,00 175,54 5.266,32
ago com pintura eletrostatica, com refletores e
aletas

10.6.4 | Luminaria globo vidro un 60,00 46,65| 2.799,23
leitoso/plafonier/bocal/lampada 60w

10.6.5 | Refletor retangular externo em aluminio ¢/ lampada un 30,00 105,09 3.162,63
mista 250w

10.6.6 | Refletor retangular externo em aluminio ¢/ lampada un 30,00 130,12 3.903,69
mista 500w

10.6.7 | Refletor retangular fechado com lampada vapor un 20,00 282,81 5.656,19
metalico 400W

10.6.8 | Projetor retangular galvanizado p/ lampada até un 20,00 74,02 1.480,39
250W (E-27)

10.6.9 | Projetor retangular galvanizado p/ lampada até un 20,00 75,31 1.506,28
250W (E-40)

10.6.1 | Projetor retangular galvanizado p/ lampada até un 20,00 79,20 1.583,95

0 400w

10.6.1 | Refletor p/ lamp vapor de sédio até 250W un 20,00 96,79 1.935,80

1

10.6.1 | Luminaria para lampada pl de embutir un 80,00 90,32 7.225,38

2

10.6.1 | Luminaria para lampada pl de sobrepor un 80,00 81,00 6.479,75

3

10.6.1 | Luminaria tipo arandela casco de tartaruga un 50,00 74,78 3.739,16

4

10.6.1 | Lampada fluorescente compacta (PL) até 15W un 400,00 13,77 5.509,39

5

10.6.1 | Lampada fluorescente compacta (PL) até 20W un 400,00 15,07 6.027,19
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6
10.6.1 | Lampada fluorescente compacta (PL) até 48W un 100,00 52,61 5.260,85
30.6.1 Lampada fluorescente de 16 w un 800,00 11,00 8.796,14
?0.6.1 Lampada fluorescente de 32 w un 800,00 11,00 8.796,14
?0.6.2 Lampada fluorescente de 20 w un 600,00 4,74 2.842,72
(1)0.6.2 Lampada fluorescente de 40 w un 600,00 474 2.842,72
‘} 0.6.2 | Lampada mista de 160 w un 30,00 14,54 436,12
30.6.2 Lampada mista de 250w un 30,00 18,49 554,56
?0.6.2 Lampada mista de 500w un 30,00 39,17 1.175,15
‘110.6.2 Lampada vapor metalico 70w un 80,00 65,75 5.259,81
?0.6.2 Lampada vapor metalico 150w un 80,00 73,40 5.872,24
(150.6.2 Lampada vapor metalico 250w un 60,00 87,46 5.247,68
10.6.2 Lampada vapor metalico 400w un 40,00 107,04 4.281,69
?0.6.2 Lampada vapor de sédio 150w un 50,00 37,45 1.872,49
s1;().6.3 Lampada vapor de sédio 250w un 50,00 42 38 2.119,10
?0.6.3 Lampada vapor de sédio 400w un 50,00 50,21 2.510,68
:0.6.3 Lampada halogena 100w un 50,00 8,79 439,48
?0.6.3 Lampada halogena 150w un 50,00 8,79 439,48
:150.6.3 Relé foto elétrico p/ comando de iluminagéo externa | un 60,00 41,61 2.496,31
‘1‘0.6.3 Aparelho sinalizador de saida de garagem, com un 10,00 | 480,53 4.805,31
5 célula fotoelétrica
10.6.3 Regtor para lampada fluorescente 1x16w partida un. 200,00 29,34 5.868,62
?0.6.3 :?é:;t’gr para lampada fluorescente 1x20w partida un. 160,00 29,45 4.711,98
30.6.3 rRé:;?:r para lampada fluorescente 2x16w partida un. 800,00 48,73 | 38.984,55
?0.6.3 rRég;:ca)r para lampada fluorescente 2x20w partida un 640,00 43,94 28.118,61
S1’0.6.4 g:g:r para lampada flucrescente 2x32w partida un 800,00 49,75| 39.802,68
(1)0.6.4 r:::;\?c?r para lampada fluorescente 1x40w partida un 150,00 30,89 4.633,02
:0.6.4 rRa::t‘:r para lampada fluorescente 2x40w partida un 500,00 43,88 &941 78
2 rapida /
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10.6.4 | Fornecimento e instalagio de starter un 100,00 2,60 260,19

3

10.6.4 | Reator para lampada vapor de s6dio 150w un 25,00 84,73 2.118,37

4

10.6.4 | Reator para lampada vapor de sédio 250w un 25,00 128,85 3.221,36

5

10.6.4 | Reator para lampada vapor de sédio 400w un 20,00 136,62 2.732,43

6

10.6.4 | Reator para lampada vapor metalico 70w un 80,00 66,39 5.311,34

7

10.6.4 | Reator para lampada vapor metalico 150w un 160,00 59,62 8.943,22

8

10.6.4 | Reator para lampada vapor metalico 250w un 50,00 64,80 3.239,97

9

10.6.5 | Reator para lampada vapor metalico 400w un 20,00 149,57 2.991,33

0

10.6.5 | Ignitor para lampada vapor de sédio até 400w un 50,00 36,93 1.846,60

1

10.7 |Diversos

10.7.1 | Haste de aterramento de cobre com almade agoc/ | un 100,00 44,41 4.441,43

conector 5/8"x3,00mm

10.7.2 | Caixa para aterramento em polipropileno 30x40cm un 100,00 74,33 7.433,02

10.7.3 | Conector para haste de aterramento 5/8" un 30,00 5,32 159,61

10.7.4 | Ponto de solda exotérmica un 30,00 22,83 685,05

10.7.5 | Bocal de louga E-27 un 60,00 4,91 294,37

10.7.6 | Bocal de louga E-40 un 30,00 9,55 286,60

10.7.7 | Plugue macho 10A (2p+t) un 50,00 8,62 426,13

10.7.8 | Plugue macho 20A (2p+t) un 50,00 13,89 694,74

10.7.9 | Plugue fémea 10A (2p+t) un 50,00 11,50 575,00

10.7.1 | Plugue fémea 20A (2p+t) un 50,00 16,17 808,66

0

10.8 | Telecomunicagdes

10.8.1 | Cabo légico utp 4p cat S5e m 2.500,0 3,97 9.919,14
0

10.8.2 | Cabo légico utp 4p cat 6 m 2.500,0 5,04| 12.589,01
0

10.8.3 | Cabo telefonico cci 50 2 pares m 500,00 1,31 653,72

10.8.4 | Cabo telefonico cci 50 4 pares m 500,00 1,97 983,82

10.8.5 | Cabo telefonico cci 50 10 pares m 500,00 6,71 3.352,76

10.8.6 | Cabo telefénico cci 50 20 pares m 400,00 10,33 4.132,04

10.8.7 | Cabo telefénico ctp apl 50 10 pares m 500,00 6,99 3.495,15

10.8.8 | Cabo telefnico ctp ap! 50 20 pares m 500,00 11,07 5.633,99

10.8.9 | Cabo telefonico ctp apl 50 30 pares m 500,00 13,68 6.841,43

10.8.1 | Tomada p/ légica com conector rj 45 em caixa 4x2" un 200,00 29,83 5.965,06

0

10.8.1 | Tomada p/ l6gica com conector rj 45 para canaleta un 200,00 45,31 9.062,80

1 /'\
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10.8.1 | Tomada universal para telefone com placa un 40,00 16,54 661,75

2

10.8.1 | Quadro telefénico 120x120x12cm un 2,00| 849,66 1.699,32

3

10.8.1 | Quadro telefénico 80x80x12cm un 4,00 353,71 1.414,84

4

10.8.1 | Quadro telefénico 60x60x12cm un 4,00| 256,75 1.027,00

5

10.8.1 [ Quadro telefénico 40x40x12cm un 400| 174,17 696,70

6

10.8.1 | Quadro telefénico 20x20x12cm un 4,00 105,17 420,66

7

., | INSTALAGOES HIDRO-SANTARIAS N R

111 | Agua fria

11.1.1 | Tubo pvc soldavel 85mm inclusive conexdes e m 40,00 80,30 3.211,91
acessorios

11.1.2 | Tubo pvc soldavel 75mm inclusive conexdes e m 40,00 64,53 2.581,23
acessorios

11.1.3 | Tubo pvc soldavel 60mm inclusive conexdes e m 80,00 45,66 3.652,56
acessorios

11.1.4 | Tubo pvc soldavel 50mm inclusive conexdes e m 80,00 29,29 2.343,56
acessorios

11.1.5 | Tubo pvc soldavel 40mm inclusive conexdes e m 100,00 25,72 257217
acessorios

11.1.6 | Tubo pvc soldavel 32mm inclusive conexdes e m 160,00 20,62 3.093,21
acessorios

11.1.7 | Tubo pvc soldavel 25mm inclusive conexdes e m 300,00 13,64 4.093,21
acessorios

11.1.8 | Tubo pvc soldavel 20mm inclusive conexdes e m 150,00 11,21 1.681,56
acessorios

11.2 |Esgoto

11.2.1 | Tubo pvc esgoto 150mm, série R, com anel de m 80,00 83,59 6.686,87
borracha

11.2.2 [ Tubo pvc esgoto 100mm inclusive conexdes e m 300,00 39,30 11.790,31
acessorios

11.2.3 | Tubo pvc esgoto 75mm inclusive conexdes e m 150,00 36,43 5.464,08
acessorios

11.2.4 | Tubo pvc esgoto 50mm inclusive conexdes e m 150,00 26,89 4.033,01
acessorios

11.2.5 | Tubo pvc esgoto 40mm inclusive conexdes e m 200,00 19,31 3.862,79
acessorios

11.3 | Registros e vaivulas

11.3.1 | Registro de gaveta bruto 2" un 10,00 106,60 1.066,02

11.3.2 | Registro de gaveta bruto 1.1/2" un 10,00 77,14 771,39

11.3.3 | Registro de gaveta bruto 1.1/4" un 10,00 64,96 649,58

11.3.4 | Registro de gaveta bruto 1" un 10,00 45,97 459,68

11.3.5 | Registro de gaveta bruto 3/4" un 15,00 35,88 538,25

11.3.6 | Registro de gaveta ¢/ canopla 3/4" un 20,00 69,66 1.393,14

11.3.7 | Registro de gaveta ¢/ canopla 1/2" un 20,00 68,57 | 1.371,39

11.3.8 | Registro de pressé&o c/ canopla 3/4" un 20,00 85))'8 \1 .703,56
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11.3.9 | Registro de presséo ¢/ canopla 1/2" un 20,00 65,72 1.314,44
11.3.1 [ Reparo para registro de gaveta un 30,00 93,08 2.792,49
0
11.3.1 | Reparo para registro de pressao un 30,00 69,65 2.089,57
1
11.3.1 [ Valvula de descarga 1.1/2" un 30,00 225,81 6.774,38
2
11.3.1 | Reparo de valvula de descarga un 30,00 97,30 2.918,94
3
11.3.1 [ Acabamento para valvula de descarga cromado un 60,00 103,39 6.203,41
4
11.3.1 | Torneira de boia 1/2" com baldo metalico un 10,00 48,41 484,14
5
11.3.1 | Torneira de boia 3/4" com baldo plastico un 10,00 63,47 634,69
6
11.3.1 | Torneira de boia 1" com bal&o plastico un 10,00 68,35 683,50
7
11.3.1 | Torneira de boia 1.1/2" com baldo plastico un 10,00 104,41 1.044,14
8
11.3.1 | Torneira de boia 1.1/4" com bal&o plastico un 10,00 122,17 1.221,75
9
11.3.2 | Torneira de boia 2" com bal&o plastico un 10,00 145,49 1.454,89
0
11.3.2 | Automatico de boia de nivel superior/inferior un 10,00 65,22 652,17
1
11.4 |Lougas, ferragens e acessorios
11.4.1 | Engate flexivel cromado de 1/2" x 40cm un 50,00 27,88 1.394,18
11.4.2 | Engate flexivel pvc de 1/2" x 40cm un 50,00 9,49 474,43
11.4.3 | Torneira para lavatério em metal cromado un 100,00 97,63 9.763,12
11.4.4 | Torneira para lavatério em metal cromado com un 30,00 217,50 6.525,06
fechamento automatico

11.4.5 | Torneira cromada longa, de parede, para pia un 40,00 63,57 2.542,92
11.4.6 | Torneira cromada tubo mével, de mesa, para pia un 20,00 260,74 5.214,76
11.4.7 | Torneira para jardim ou tanque em metal cromado un 40,00 39,22 1.568,93
11.4.8 | Chuveiro plastico 1/2" un 20,00 13,93 278,58
11.4.9 | Vélvula de escoamento em metal cromado p/ pia un 20,00 61,58 1.231,55
11.4.1 | Valvula de escoamento em metal cromado p/ un 30,00 42,03 1.260,92
0 lavatério
11.4.1 | Bacia sanitaria com cx. acoplada completa un 30,00 329,10 9.873,02
1
11.4.1 | Bacia sanitaria convencional completa un 30,00 181,31 5.439,23
2
11.4.1 | Bacia sifonada de louca especial p/ deficeinete un 10,00 904,54 9.045,45
3
11.4.1 | Bacia turca em louga com siféo integrado un 10,00 222,28 2.222,76
4
11.4.1 | Caixa de descarga plastica externa completa un 50,00 63,51 3.175,41
5
11.4.1 | Lavatdrio de louga com coluna un 20,00 160,23 3.004,53
6
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11.4.1 | Lavatério de louga sem coluna un 20,00 63,37 1.267,32
31 4.1 | Lavatorio de louca ¢/ col. suspensa un 10,00 316,86 3.168,60
?1.4.1 Cuba de louga média de embutir un 10,00 86,71 967,12
?1.4.2 Cuba de louga média de sobrepor un 10,00 92,38 923,76
?1 .4.2 | Mictorio de louca individual auto sifonado completo un 20,00 325,59 6.511,85
11.4.2 Caixa sifonada de pvc com grelha un 20,00 36,16 723,11
%1 4.2 | Ralo sifonado de pvc 100x40mm com grelha un 20,00 19,84 396,89
?1 4.2 | Sifao de metal cromado p/ lavatorio un 50,00 130,59 6.529,33
‘141.4.2 Siféo de metal cromado p/ pia ou tanque un 40,00 100,14 4.005,70
?1.4.2 Sifao pléastico flexivel universal un 60,00 12,00 720,00
?1.4.2 Assento sanitario plastico un 100,00 23,51 2.350,81
:1 4.2 | Assento sanitario plastico almofadado un 50,00 84,27 4.213,60
?1.4.2 Assento sanitario em poliester un 20,00 233,14 4.662,79
S1,1.4.3 Porta papel de louga com rolete un 30,00 35,20 1.055,92
?1 .4.3 | Porta papel higiénico em polipropileno un 150,00 47,47 7.120,40
11.4.3 Saboneteira de louca (meia-saboneteira) un 30,00 32,87 986,02
§1 4.3 | Saboneteira para sab#o liquido em polipropileno un 150,00 43,03 6.454,38
?1.4.3 Porta toalha de louga com bast&o pléstico un 20,00 36,49 729,84
‘111.4.3 Porta toalha de papel em polipropileno un 60,00| 118,41 7.104,47
?1 4.3 | Cabide simples de louga un 40,00 41,70 1.667,83
?1.4.3 Cabide em metal cromado un 60,00 27,57 1.654,37
jI,1 .4.3 | Ducha higienica cromada un 100,00| 103,43| 10.343,06
?1 .4.3 | Barra em aco inox (wc de deficiente) m 10,00 | 259,86 2.598,58
?1 4.4 | Bancada de granito e=2cm m 20,00} 254,68 5.093,60
(1)1.4.4 Pia de ago inox com 01 cuba - 1,50m (completa) un 8,00f 435,63 3.485,00
11.4.4 Pia de aco inox com 02 cubas - 2,00m (completa) un 4,00 950,73 3.802,93
31 .4.4 | Tanque de louga com coluna tamanho médio un 20,00| 254, 5.081,17
11
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11.4.4 | Mecanismo completo para caixa de descarga un 30,00 112,58 3.377,31

4 acoplada com acionamento superior

11.4.4 | Mecanismo completo para caixa de descarga un 30,00 142,66 4.279,69

5 acoplada com acionamento lateral

11.5 |Outros

11.5.1 | Fornecimento e instalagdo de moto-bomba un 4,00 1.028,87 4.115,47
centrifuga 1 cv

11.6.2 | Fornecimento e instalagdo de moto-bomba un 4,00| 1.029,70| 4.118,79
centrifuga 3/4 cv

11.6.3 | Fornecimento e instalagio de moto-bomba un 400 835,52 3.342,09
centrifuga 1/2 cv

11.5.4 | Fornecimento e instalagdo de moto-bomba un 4,00] 1.973,27 7.893,08
centrifuga 2 cv

11.5.5 | Fornecimento e instalagdo de moto-bomba un 2,00| 2.648,84| 5.297,69
submersa 1 cv

11.5.6 | Fornecimento e instalagdo de moto-bomba un 2,00 3.161,87 6.323,74
submersa 2 cv

11.6.7 | Fornecimento e instalag&o de moto-bomba un 2,00 3.566,92 7.133,83
submersa 3 cv

11.5.8 | Fornecimento e instalagdo de moto-bomba un 2,00 2.307,86 4.615,72
submersa 3/4 cv

11.5.9 | Instalagédo de conj. moto bomba até 10 CV un 10,00| 305,57 3.055,67

11.5.1 | Instala¢&o de conj. moto bomba submerso até 5CV | un 10,00 113,59 1.135,92

0

12~ |INSTALAGOES DE REFRIGERAGAO

121 | Ar condicionado tipo janela

12.1.1 | Manutengéo preventiva com limpeza geral em un 300,00 93,49 | 28.045,62
aparelhos acj

12.1.2 { Carga de gas em aparelhos acj até 30000 btu's, un 100,00 168,22 15.822,34
com substituicdo de filtro e tubo capilar

12.1.3 | Dreno para acj - completo un 30,00 34,72 1.041,55

12.1.4 | Fornecimento e substituicdo de motor de ventilador un 10,00 362,70 3.627,03
de acj até 12.000 btu's

12.1.5 | Fornecimento e substituicdo de motor de ventilador | un 10,00 427,73 4.277,25
de acj até 30.000 btu's

12.1.6 | Fornecimento e substituicdo de compressor de acj un 10,60| 590,97 5.909,75
até 12.000 btu's

12.1.7 | Fornecimento e substituicdo de compressor de acj un 10,00 679,78 6.797,77
até 30.000 btu's

12.1.8 | Fornecimento e substituicéo de capacitor de acjaté | un 30,00 78,36 2.350,87
30.000 btu's

12.1.9 | Fornecimento e substituicdo de chave seletora de un 10,00 81,53 815,34
acj até 30.000 btu's

/‘\
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12.1.1 | Fornecimento e substituigdo de termostato de acj un 10,00 80,17 801,75

0 até 30.000 btu's

12.1.1 | Fornecimento e substituig&o de hélice de acj até un 10,00 135,14 1.351,42

1 30.000 btu's

12.1.1 | Fornecimento e substituicdo de turbina de acj até un 10,00 80,38 803,75

2 30.000 btu's

12.2 | Ar condicionado tipo split e k7

12.2.1 | Manutengao preventiva com limpeza geral em un 250,00 133,60| 33.400,00
central de ar

12.2.2 | Carga de gas em central de ar até 12000 btu's un 80,00| 210,84 16.866,80

12.2.3 | Carga de gas em central de ar até 24000 btu's un 60,00 231,48| 13.888,94

12.2.4 | Carga de gas em central de ar até 36000 btu's un 40,00 252,13| 10.085,18

12.2.5 | Carga de gas em central de ar até 60000 btu's un 30,00| 293,42 8.802,72

12.2.6 | Fornecimento e substituicio de motor ventilador de | un 10,00 414,73 4.147 29
central de ar ate 12000 btu's

12.2.7 | Fornecimento e substituigido de motor ventilador de un 10,00 439,63 4.396,35
central de ar ate 24000 btu's

12.2.8 | Fornecimento e substituic&o de motor ventiladorde | un 10,60| 507,70 5.077,00
central de ar ate 36000 btu's

12.2.9 | Fornecimento e substituicdo de motor ventilador de un 10,00 614,65 6.146,51
central de ar ate 60000 btu's

12.2.1 | Fornecimento e substituic&o de compressor de un 15,00 580,97 8.864,62

0 central de ar ate 12000 btu's

12.2.1 | Fornecimento e substituic&o de compressor de un 15,00 611,04 9.165,59

1 central de ar ate 24000 btu's

12.2.1 | Fornecimento e substituicio de compressor de un 10,00{ 1.007,87| 10.078,68

2 central de ar ate 36000 btu's

12.2.1 | Fornecimento e substituic&o de compressor de un 10,00 1.222,41| 12.224,06

3 central de ar ate 60000 btu's

12.2.1 | Fornecimento e substituicio de capacitor de central | un 60,00 75,84 4.550,29

4 de ar ate 60000 btu's

12.2.1 | Fornecimento e substituic&o de chave contactora de | un 10,00| 140,56 1.405,63

5 central de ar ate 12000 btu's

12.2.1 | Fornecimento e substituigio de chave contactorade | un 10,00| 154,80 1.648,03

6 central de ar ate 24000 btu's

12.2.1 | Fornecimento e substituico de chave contactora un 10,00 179,40 1.793,98

7 de central de ar ate 36000 btu's

12.2.1 | Fornecimento e substituigdo de chave contactora un 10,00; 270,01 2.700,13

8 central de ar ate 60000 btu's

12.2.1 | Fornecimento e substituicdo de placa eletrénica de un 10,00} 452,27| 4.522,69

9 central de ar ate 12000 btu's

PA-PRO 2014/02082

NPB



s ST R
PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO PARA

Coordenadoria de Convénios e Contratos

NPB

12.2.2 | Fornecimento e substituicdo de placa eletrénica de un 10,00| 488,52 4.885,15
0 central de ar ate 24000 btu's
12.2.2 | Fornecimento e substituico de placa eletrénica de un 10,00| 542,88 5.428,84
1 central de ar ate 36000 btu's
12.2.2 | Fornecimento e substituicéo de placa eletrdnica de un 20,00| 654,21 13.084,22
2 central de ar ate 60000 btu's
12.2.2 | Fornecimento e substituicdo de placa receptora de un 20,00 249,30 4.986,02
3 central de ar ate 60000 btu's
12.2.2 | Fornecimento e substituigdo de sensor de un 20,00 86,65 1.732,95
4 temperatura de central de ar ate 60000 btu's
12.2.2 | Fornecimento e substituicdo de valvula de servigo un 20,00 97,30 1.945,92
5 de central de ar ate 60000 btu's
12.2.2 | Fornecimento e substituicdo de hélice/turbina de un 10,00 157,90 1.579,05
6 central de ar ate 12000 btu's
12.2.2 | Fornecimento e substituicdo de hélice/turbina de un 10,00 190,27 1.902,67
7 central de ar ate 24000 btu's
12.2.2 | Fornecimento e substituicdo de hélice/turbina de un 10,00 229,10 2.291,02
8 central de ar ate 36000 btu's
12.2.2 | Fornecimento e substituigdo de hélice/turbina de un 5,00| 279,59 1.397,94
9 central de ar ate 60000 btu's
12.2.3 | Fornecimento e substituigdo de isolamento das m 150,00 13,76 2.063,35
0 redes frigorigenas de central de ar ate 12000 btu's
12.2.3 | Fornecimento e substituicdo de isolamento das m 160,00 16,23 2.284,63
1 redes frigorigenas de central de ar ate 24000 btu's
12.2.3 | Fornecimento e substituicdo de isolamento das m 150,00 16,64 2.496,21
2 redes frigorigenas de central de ar ate 36000 btu's
12.2.3 | Fornecimento e substituicdo de isolamento das m 100,00 18,25 1.824,61
3 redes frigorigenas de central de ar ate 60000 btu's
12.2.3 | Instalacao de central de ar ate 10m até 30.000btus un 60,00 636,89 38.213,64
4 (tubul., isolam., gas, etc) (exceto eletrica, dreno e o
equipamento)
12.2.3 | Instalacao de central de ar ate 10m até 60.000btus un 40,00( 1.029,75( 41.189,95
5 (tubul,, isolam., gas, etc) (exceto eletrica, dreno e 0
equipamento)

12.2.3 | Instalagéo de central de ar em infraestrutura un 40,00 269,80] 10.791,85
6 existente
12.2.3 | Dreno para central de ar - completo un 90,00 114,46 10.301,37
7
12.2.3 | Retirada de vazamentos em central de ar un 40,00 44,95 1.798,06
8
12.2.3 | Desinstalag&o de central de ar un 30,00 17,39 521,71
9
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12.2.4 | Suporte metalico em perfil U para unidade un 20,00 68,65 1.373,05
0 condensadora 500mm
12.2.4 | Suporte metalico em perfil U para unidade un 20,00 131,95| 2.639,07
1 condensadora 600mm
12.2.4 | Suporte metalico em perfil U para unidade un 20,00 190,21 3.804,12
2 condensadora 800mm
13 . 1| VIDROS:: PR T L] LI SHOF ERENE
13.1 | Vidro fantasna 4mm mcolor m2 20,00 69,76 1.395,21
13.2 | Vidro liso cristal 4 mm incolor m2 40,00 88,69 3.547,45
13.3 | Vidro liso cristal 4 mm fume m2 20,00 119,66 2.393,27
13.4 | Vidro temperado incolor 8mm m2 20,00 262,94 5.268,78
13.5 | Vidro temperado incolor 10mm m2 40,00| 309,77{ 12.390,95
13.6 | Vidro temperado verde 10mm m2 20,00 368,73 7.374,51
147 7|FORROS L I R
14.1 Entarugamento em madeura m2 | 1 .500,3 31,15 46.718,51
14.2 | Forro em lambris de madeira m2 200,00 45,17 9.033,02
14.3 |Forro em PVC 100MM m2 | 1.500,0 32,23 | 48.349,58
0
14.4 | Forro removivel em placas de gesso acartonado m2 400,00 100,10 40.041,47
com pelicula de PVC, inclusive estrutura metalica
de suporte
14.5 |Forro de gesso liso, incl. fixagdo com arame m2 200,00 26,67 5.333,34
14.6 | Forro tipo paraline m2 50,00f 296,80 14.840,15
14.7 | Forro metdlico tipo colméia m2 50,00 270,37| 13.518,46
14.8 | Forro de gesso acustico com 14 de vidro m2 200,00 109,00 21.799,38
14.9 | Forro de gesso acartonado estrutrado m2 300,00 62,20 | 18.660,22
14.10 | Forro de gesso acartonado aramado m2 300,00 50,76 | 15.227,20
15 [PAVIMENTACOES - . T R
16.1 | Lastro de concreto com adltlvo |mpermeab|l|zante m3 50.00 ' 570,33 | 28.516,54
(camada impermeabilizadora)
15.2 | Camada niveladora, trago 1:4, espessura 3cm m2 600,00 19,67 11.743,70
16.3 [Lajota ceramica pei iv, tipo A, incluindo m2 600,00 42,43 25.460,23
rejuntamento
15.4 | Concreto desempenado com junta plastica e=7cm m2 400,00 50,33| 20.132,06
156.6 |Calgada em concreto m?2 300,00 40,71 12.213,61
16.6 PiTo vinilico semiflexivel liso, e=2mm, fixado com m2 200,00 67,95 13.589,66
cola
15.7 PiTO de borracha canelada e=3,5mm, fixado com m2 100,00 95,38 9.537,88
cola
15.8 |Piso em porcelanato, inclusive rejuntamento m2 300,00 121,27 | 36.380,63
16.9 |Piso intertravado em concreto 10x20cm e=9cm, incl. | m2 400,00 84,50 33.801,98
colch&o de areia e rejuntamento
15.10 | Colché&o de areia para pavimentagéo em blocos de m3 50,00 92,78/ 4.638,84
12
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concreto
16.11 | Blokret sextavado e=10cm, incl. colch&o de areia e m2 200,00 64,88 12.976,07
rejuntamento
15.12 | Reassentamento de piso intertiravado de concreto m2 500,00 26,58 | 13.288,04
(incl. areia e rejuntamento)
16 [REVESTIMENTOS R S
16.1 | Chapisco m2 | 2.100,0 4,58 9.623,31
0
16.2 |Embogo m2 600,00 19,74 11.844,68
16.3 | Reboco m2 | 1.500,0 27,74 41611,70
0
16.4 | Lajota ceramica esmaltada, tipo A, incl. m2 600,00 28,92 | 17.351,48
rejuntamento
16.5 |Revestimento em gesso desempenado m2 300,00 12,25 3.673,79
16.6 | Compensado com laminado melaminico e m2 200,00 95,08| 19.016,21
acabamento em perfil de aluminio
16.7 | Revestimento em laminado melaminico texturizado, | m2 200,00 67,24 13.44727
espessura 1,3mm, fixado com cola
16.8 | Revestimento ceramico 10x10cm m2 300,00 82,49 24.745,66
17 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS i g SRR FE
17.1 Soleira em marmore branco m2 20,00 481,02 9.620,47
17.2 | Peitoril em marmore branco m2 20,00 376,17 7.523,38
17.3 | Soleira em granito m2 20,00 389,11 7.782,28
17.4 | Peitoril em granito m2 20,00 389,11 7.782,28
17.5 [Rodapé ceramico m 300,00 9,15 2.745,63
17.6 | Rodape em madeira de lei h=7cm m 160,00 10,07 1.510,68
17.7 | Rodapé de porcelanato m 100,00 17,94 1.794,18
17.8 | Rodapé vinilico, altura 5cm, fixado com cola m 100,00 14,36 1.435,60
17.9 | Rodapé em marmore branco m 80,00 45,97 3.677,42
17.10 | Rodapé em granito m 80,00 36,48 2.918,32
18 : |PINTURA. ! o N BT
18.1 Massa corrida pva m2 | 1.250,0 8,88| 11.100,34
0
18.2 | Massa corrida acrilica m2 | 6.250,0 13,46 | 84.142,50
0
18.3 | Emassamento de esquadria de madeira m2 200,00 16,97 3.394,18
18.4 | Pvaint/ext s/ massa s/selador - 2 demaos m2 | 5.000,0 7,69| 38.446,65
0
18.5 | Acrilica int/ext s/ massa s/ selador - 2 demaos m2 | 25.000, 8,22 | 205.501,88
00
18.6 | Selador acrilico sobre parede m2 | 3.125,0 2,73 8.535,61
0
18.7 | Selador para madeira m2 300,00 15,31 4.594,18
18.8 | Esmalte sintético m2 | 2.000,0 16,67 | 33.346,32
0
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18.9 | Pintura antiferruginosa m2 | 400,00 7,94 3.174,1
18.10 |Pintura verniz poliuretano s/ madeira m2 | 1.000,0 10,39 10.394,84
0
18.11 | Acrilica sobre piso m2 600,00 8,25 4.947,58
18.12 | Pintura acrilica texturizada m2 300,00 13,48 4.042,72
19 |DIVERSOS: v Tl i R T TEE TR T
19.1 | Caixas de concreto para ar condicionado un. 50,00 129,42 6.471,21
19.2 | Moldura em madeira para ar condicionado un. 120,00 61,84 7.420,59
19.3 | Muro em alvenaria, rebocado e pintado 2 faces m 350,00 419,75} 146.914,10
h=2,5m c/ pilares, cintas e percintas em concreto, e
funcacgéo corrida
19.4 |Elevagéo de muro de alvenaria m2 | 400,00 154,54| 61.816,41
19.5 |Balcao de atend. (1,20x1,0m) ¢/ tampo em granito, un 20,00 568,02] 11.360,47
visor em aluminio e vidro 4mm ¢/ 2 vaos livres 10
cm, incl. abert do vao alvenaria, peitoril h=1,10m
19.6 |Balcao de atend. (1,20x1,0m) em div. naval 35mm, un 20,00 348,12 6.962,49
vidro 4mm ¢/ 2 vaos livres 10cm, peitoril h=1,10m
19.7 | Visor em vidro liso 6mm, ¢/ moldura em aluminio m2 20,00 313,68 6.273,54
perfil "u" e pelicula dupla
19.8 | Concertina galvanizada 30cm incl. acessorios m 1.000,0 91,08| 91.081,02
0
19.9 | Meio fio de concreto sem lamina d'agua m 60,00 25,27 1.516,12
19.10 | Meio fio de concreto com lamina d'agua m 60,00 32,36 1.941,75
19.11 | Seixo com espalhamento m3 20,00 137,61 2.752,11
20" |SERVICOSFINAIS . .« S BN RIS
20.1 | Limpeza de calhas e/ou canaletas m 800,00 5,99 4.794,83
20.2 |Limpeza em geral m2 | 6.000,0 1,40 8.388,36
0
20.3 |Limpeza e higienizag&o de caixa d'agua / cisterna m3 500,00 10,91 5.454,97
20.4 | Desobstrucéo de tubulagéo de esgoto até 100mm m 200,00 10,32 2.063,13
20.5 |Esgotamento de fossa m3 250,00 103,56 | 25.890,00
206 |Limpeza de caixa de passagem, inspe¢&o ou un 100,00 8,66 865,58
gordura
20.7 |Carga manual de entulho m3 300,00 15,51 4.652,43
20.8 |Retirada de entulho em camin&o basculante m3 500,00 13,73 6.867,32
20.9 |Rejuntamento de revestiment/piso ceramico m2 600,00 3,73 2.236,90
20.10 |Retirada de entulho com caixa coletora m3 100,00 60,84 6.084,15
20.11 | Desmobilizagéo km | 15.000, 2,74 41.148,92
00
TOTAL GERAL: 5.623.645,
L 34
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. PREGO
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNIY quanT. |uniTAri | PRECO
D. o TOTAL
1 - | DESPESAS LEGAIS S BT
1.1 Registro de responsabllsdade técnlca faixa 01 un 50,00 82,38 4.119,10
12 Registro de responsabilidade técnica - faixa 02 un 50,00 144,17 7.208,42
1.3 Registro de responsabilidade técnica - faixa 03 un 50,00f 217,06 10.853,09
2. SERY!QOS PRELIMINARES E GERAIS _ RV
2.1 Mobilizaggo km [ 15.000, 2,74 | 41.148,92
00
2.2 Limpeza do terreno (raspagem e capina) m2 | 5.000,0 2,16 10.809,08
0
2.3 Poda de arvores, com limpeza de galhos secos e un 80,00 46,85 3.747.84
retirada de parasitas, incluindo remog&o de entulho
24 Escavacao manual ate 2,00m de profundidade m3 200,00 25,36 5.071,85
2.5 Aterro com material fora da obra, incl. compactagéo | m3 50,00 72,57 3.628,48
manual
26 Reaterro compactado manualmente m3 150,00 34,61 5.192,24
3 : DEMOLIQOES DESMONTAGENS E RETIRADAS ‘ ; FRTI
31 PAREDES, PAINEIS CONCRETO
3.1.1 | Demolig&o de alvenaria de tijolos ceramicos ou m3 120,00 21,63 2.595,73
elementos vazados
3.1.2 | Retirada de divisérias inclusive portas e ferragens m2 200,00 14,15 2.829,78
3.1.3 |Abertura e fechamento de rasgo em alvenaria p/ m 1.000,0 3,18 3.184,47
passagem de tubulaggo até 1" (32mm) 0
3.1.4 |Demoligcdo de Concreto armado m3 20,00 380,38 7.607,52
3.1.5 | Demolicdo de Concreto simples m3 20,00 128,09 2.561,82
3.1.6 | Apiocamento de reboco, embogo ou cimentado m2 | 1.000,0 1,81 1.812,30
0
3.1.7 |[Retirada de divisérias de granito ou marmore m2 50,00 22,25 1.112,62
3.2 ESQUADRIAS
3.2.1 | Retirada de esquadrias de madeira e/ou metélicas m2 800,00 3,07 2.454,37
(janelas, portas, grades, etc.)
33 REVESTIMENTOS
3.3.1 | Demolig&o de revestimentos ceramicos, azulejos ou | m2 800,00 3,09 2.475,08
pastilhas
3.3.2 | Demoligéo de lambris de madeira m2 80,00 10,37 829,52
3.3.3 | Demoligéo de reboco e/ou embogo m2 | 2.000,0 3,09 6.187,71
0
34 PAVIMENTACOES
3.4.1 | Demolicdo de pavimentagéo em grés, lajota ou m2 800,00 413 3.303,56
ladrilho ceramico incl. rodapé
3.4.2 |Demoligdo de camada impermeabilizadora, m2 500,00 12,97 6.485,45
' niveladora, protegdo mecanica, cimentado ou
123




PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO PARA
Coordenadoria de Convénios e Contratos

calgada

3.4.3 | Retirada de piso vinilico m2 200,00 2,95 590,29

3.4.4 |Retirada de carpete m2 200,00 1,62 323,63

3.4.5 |Retirada de piso intertravado de concreto m2 600,00 6,89 4.132,04

3.5 FORROS

3.5.1 |Retirada de forro de madeira m2 400,00 6,68 2.671,85

3.5.2 |Retirada de forro de PVC m2 | 1.500,0 4,09 6.135,93
0

3.5.3 |Demoligéo de forro de gesso m2 300,00 1,29 388,35

3.5.4 |Retirada de entarugamento de forro m2 | 1.900,0 3,46 6.567,00
0

3.5.5 |Retirada de forro metalico m2 300,00 5,86 1.757,22

3.5.6 | Retirada de forro modulado m2 600,00 4,83 2.895,51

3.6 COBERTURA

3.6.1 [Retirada de telhas de fibrocimento m2 | 1.000,0 3,03 3.029,13
0

3.6.2 |Retirada de telhas ceramicas m2 | 4.000,0 4,32 17.294,52
0

3.6.3 |Retirada de telhas metalicas m2 500,00 3,36 1.680,75

3.6.4 |Retirada de madeiramento de telhas de fibrocimento| m2 | 1.000,0 4,09 4.090,62
0

3.6.5 |Retirada de madeiramento de telhas ceramicas m2 | 3.000,0 6,14 18.407,79
0

3.6.6 |Retirada de estrutura metalica m2 500,00 29,581 14.789,66

3.6.7 | Retirada de calhas e rufos metalicos m 200,00 3,79 758,58

3.6.8 | Retiradas de calhas e condutores de PVC m 300,00 1,72 516,51

3.7 DIVERSOS

3.7.1 | Retirada de lougas sanitarias un 80,00 10,30 824,34

3.7.2 |Retirada de luminarias un 200,00 2,99 598,06

3.7.3 | Demoligao de caixa para ar condicionado un 80,00 12,91 1.032,49

3.7.4 |Retirada de soleiras e peitoris m2 50,00 9,45 472,49

3.7.5 |Retirada de balcdes e bancadas m 25,00 16,51 412,63

4  |INFRAESUPERESTRUTURA ~ = e L B SERE

4.1 Concreto ciclopico com pedra preta m3 30,00 410,84| 12.325,06

4.2 Lastro de concreto magro com seixo m3 20,00| 419,92 8.398,46

4.3 Forma em tabuas de madeira p/ estrutura em geral m2 840,00 43,28 36.351,11

4.4 Armacao p/ concreto ca 50 kg | 4.200,0 7,18| 30.174,80
0

4.5 Armacao p/ concreto ca 60 kg 1.200,0 6,99 8.388,36
0

46 Concreto com seixo fck = 25 mpa, sem langamento | m3 20,00f 529,31| 10.586,16

47 Concreto com seixo fck = 20 mpa, sem langamento | m3 40,00} 509,53| 20.381,13

4.8 Desforma m2 840,00 2/1&\ 2.283,50

&
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49 Langamento aplicagdo de concreto m3 60,00 59,50 3.569,71
4.10 | Pilar em mad. de lei 4"x4" (incl. bl. conc. ciclépico) un 32,00 194,80 6.233,48
4.11 | Pilar em mad. de lei 6"x6" (incl. bl. conc. ciclopico) un 32,00| 332,87| 10.651,77
4.12 |Pilar em mad. de lei tipo sanduiche (incl. chumb./bl. un 20,00 384,51 7.690,11
concr. cicldpico)
51 Alvenaria de tijolos cerédmicos 0,10 m m2 800,00 39,44 | 31.554,73
52 Alvenaria de tijolos ceramicos 0,15 m m2 40,00 59,43 2.377,22
5.3 Diviséria naval e=35mm miolo celular, inclusive m2 | 300,00 94,94 | 28.481,59
portas, exceto ferragens, perfis de ago
5.4 Divisoria em gesso acartonado m2 200,00| 106,05| 21.209,09
5.5 Montagem de divisoria naval m2 200,00 18,20 3.640,13
5.6 Elemento vazado de concreto m2 15,00 124,84 1.872,62
57 Elemento vazado ceramico m2 15,00 83,40 1.261,07
58 Diviséria de granito preto polido, inc. ferragens de m2 20,00 523,44 10.468,88
fixacdo
59 Divisoria de granito cinza polido, inc. ferragens de m2 20,001 523,44 10.468,88
fixac8o
6.1 Madeiramento p/ telha de fibrocimento m2 | 1.000,0 59,61 59.508,17
0
6.2 Madeiramento p/ telhas ceramicas m2 | 2.500,0 88,35 220.874,06
0
6.3 Telhas ceramicas plan m2 | 2.500,0 40,93 | 102.330,23
0
6.4 Telhas ceramicas coloniais m2 | 1.000,0 53,68| 53.682,92
0
6.5 Telhas de fibrocimento 6 mm m2 | 1.500,0 37,80 56.699,10
0
6.6 Telhas de fibrocimento 4mm m2 400,00 31,73 12.691,28
6.7 Telhas onduladas de aluminio, espessura 7mm m2 300,00 64,98 19.495,17
6.8 Telha de ago zincado, trapezoidal, espessura 5mm | m2 300,00 4527] 13.580,60
6.9 Telhas trapezoidais termo-acustica e=5cm m2 300,00 106,69 32.007,81
6.10 |Cumeeira para telhas ceramicas m 200,00 16,42 3.083,50
6.11 | Cumeeira em fibrocimento e=6mm m 100,00 59,12 5.911,98
6.12 | Cumeeira em fibrocimento e=4mm m 50,00 13,33 666,67
6.13 | Encalicamento m 1.200,0 7,46 8.947,58
0
6.14 | Rufo chapa galvanizada m 50,00 23,34 1.166,99
6.15 [ Calha chapa galvanizada m 50,00 30,54 1.526,86
6.16 | Rufo de concreto armado m 50,00 58,16 2.908,09
6.17 |Calha de concreto armado m3 10,00 1.724,70 17.247,01
6.18 | Calha de pvc 100mm m 300,00 38,20 | 11.460,21
6.19 [ Retelhamento com telhas de fibrocimento m2 | 1.000,0 5,93 5.928,81
0
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6.20 |Retelhamento com telhas ceramicas m2 | 3.000,0 20,74| 62.213,67
0
6.21 | Imunizag¢do do madeiramento da cobertura m2 | 4.000,0 449 17.967,66
0

6.22 | Manta de subcobertura aluminizada, incl. estrutura m2 | 3.000,0 26,46 | 79.378,74
de madeira 0

T |MPERMEABILIZAQAOETRATAMENTOS B R RUNEE IR

7.1 Manta asfaltica 4mm m2 200,00 71,73 | 14.345,65

7.2 Proteg&o mecéanica com argamassa no trago 1:3, m2 | 200,00 31,86| 6.392,24
esp.= 2cm

7.3 Reboco imperbeabilizante com argamassa de m2 400,00 28,081 11.231,08
cimento e areia e sika 1

7.4 Aplicagéo de revestimento impermeabilizante semi- | m2 400,00 7,91 3.163,76
flexivel bi-componente, base acrilicia

75 Grampeamento de fissuras em alvenaria m 150,00 23,35 3.502,92

7.6 Aplicagdo de mastique elastico em fissuras m 160,00 35,81 5.370,88

7.7 Manta asfaltica aluminizada 3mm, inclusive m2 300,00 68,36 | 20.508,76
aplicagéo de emuls&o asfaltica

8 ‘ 3 ' ESQUADR'AS E i ‘ :' ' o | (AN 4 i -l »»fic‘g L cftt A LR ;‘~ ‘,'“‘3"' i B “/, o

8.1 Porta em madelra de lei sem ferragens com m2 42,00 389,71| 16.367,79
caixilho

8.2 Porta tipo prancheta com revestimento em formica m2 67,20 385,27 25.890,08
sem ferragens, com caixilho

8.3 Porta de divisoria naval com ferragens, perfil em un 20,00 278,34 5.566,87
aco

8.4 Porta de vidro temperado incolor 10mm incl. m2 21,00 604,10 12.686,19
ferragens s/ mola

8.5 Caixilho em madeira de lei m 150,00 42,33 6.349,52

8.6 Alizar em madeira de lei m 530,00 6,49 3.437,29

8.7 Esquadria de aluminio anodizado natural com m2 40,00 429,00| 17.159,89
ferragens e vidro liso incolor

8.8 Esquadria em madeira de lei sem ferragens, com m2 30,00 389,71 11.691,28
caixilho

8.9 Esquadria em vidro temperado incolor 10mm, incl. m2 80,00 427,90| 34.231,94
ferragens

8.10 | Esquadria com venezianas de aluminio natural ¢/ m2 30,00 561,90{ 16.857,11
ferragens

8.11 | Grade de ferro 1/2" incl. pintura anticorrosiva m2 | 200,00 208,58| 41.716,56

8.12 | Grade de ferro 5/8" incl. pintura anticorrosiva m2 40,00 286,25| 11.450,11

8.13 | Grade de ferro 3/4" incl. pintura anticorrosiva m2 40,00 376,87 15.074,71

8.14 [ Portéo de ferro 1/2" incl. pintura anticorrosiva e m2 80,00 274,15| 21.931,94
ferragens

8.15 |Portéo de ferro 5/8" incl. pintura anticorrosiva e m2 30,00 358,62| 10.758,46
ferragens

8.16 | Portao de ferro 3/4" incl. pintura anticorrosiva e m2 30,00 400,04 | _12.001,18

ferragens

PA-PRO 2014/02082
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8.17 | Tela tipo moeda m2 500,00 2348 11.74112
‘9; : FERRAGENS = ‘ ' L R ’
9.1 Fechadura de embutir tipo externa un 100,00 150,87 15.087,40
9.2 Fechadura tipo livrelfocupado un 20,00 34,36 687,12
9.3 Dobradica em latdo cromado com aneis 3"x3" un 150,00 19,84 2.976,70
9.4 Ferrolho para porta e janela (médio) un 30,00 25,81 774,37
9.5 Fechadura para porta de diviséria naval un 50,00 97,36 4.868,22
9.6 Ferrolho para grades e portées metalicos un 30,00 36,22 1.086,60
9.7 Fechadura de seguranga com chave tetra un 40,00 188,38 7.535,03
9.8 Fechadura de seguranga auxiliar com chave tetra un 40,00 60,99 2.439,56
9.9 Puxador para porta de vidro temperado tipo barra un 10,00| 281,48 2.814,76
50cm
9.10 | Puxador para porta de vidro temperado tipo bolaem | un 10,00 65,16 651,63
resina incolor
9.11 | Mola hidraulica de piso para porta de vidro un 30,00 681,79 20.453,62
9.12 | Mola aérea para porta de madeira un 50,00 217,92 10.895,81
9.13 | Ferragens para porta de vidro temperado un 20,00 504,26 10.085,19
(dobradigas, trinco, e fechadura)
10  [INSTALAGOES ELETRICAS E.
‘ TELECOMUNICAGOES
10.1 |Cabos
10.1.1 [ Cabo de cobre isolado 750v - 1,50mm2 m 2.000,0 2,01 4.012,95
0
10.1.2 [ Cabo de cobre isolado 750v - 2,50mm2 m 10.000, 268 26.796,15
00
10.1.3 | Cabo de cobre isolado 750v - 4,00mm?2 m 8.000,0 4,09| 32.724,96
0
10.1.4 | Cabo de cobre isolado 750v - 6,00mm2 m 5.000,0 568| 28.414,28
0
10.1.5 | Cabo de cobre isolado 750v - 10,00mm2 m 5.000,0 9,07| 45.372,23
0
10.1.6 | Cabo de cobre isolado 750v - 16,00mm2 m 2.000,0 1046 20.919,12
0
10.1.7 | Cabo de cobre isolado 750v - 25,00mm?2 m 1.000,0 15,62 | 15.521,06
0
10.1.8 | Cabo de cobre isolado 750v - 35,00mm2 m 1.000,0 20,93| 20.932,07
0
10.1.9 [ Cabo de cobre isolado 750v - 50,00mm2 m 500,00 28,22 | 14.110,05
10.1.1 | Cabo de cobre isclado 750v - 70,00mm?2 m 500,00 40,52 | 20.258,93
0
10.1.1 | Cabo de cobre isolado 750v - 95,00mm2 m 400,00 53,84| 21.535,30
1
10.1.1 [ Cabo de cobre isolado 1kv - 1,50mm2 m 1.500,0 2,49 3.728,16
2 0
10.1.1 | Cabo de cobre isolado 1kv - 2,50mm?2 m 7.000,0 3,16 22.110,06
3 0
10.1.1 | Cabo de cobre isolado 1kv - 4,00mm?2 m 5.500,0 480 26.414,27
4 0
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10.1.1 | Cabo de cobre isolado 1kv - 6,00mm2 m 5.500,0 5,85( 32.181,27
?0.1.1 Cabo de cobre isolado 1kv - 10,00mm2 m 3.500,8 8,40 | 29.404,57
?0.1.1 Cabo de cobre isolado 1kv - 16,00mm2 m 2.000,(0) 11,97 | 23.948,25
10.1 .1 | Cabo de cobre isolado 1kv - 25,00mm2 m 1.000,3 1766 17.656,98
?0.1.1 Cabo de cobre isolado 1kv - 35,00mm2 m 1.000,8 23,64 | 23.637,57
?0.1.2 Cabo de cobre isolado 1kv - 50,00mm2 m 500.08 31,96 15.980,60
20.1.2 Cabo de cobre isolado 1kv - 70,00mm2 m 500,00 44,05| 22.025,92
‘110.1 .2 | Cabo de cobre isolado 1kv - 95,00mm2 m 400,00 60,67 | 24.269,29
?0.1 .2 | Cabo de cobre nu 6,00mm2 m 200,00 5,59 1.118,45
:130.1 .2 | Cabo de cobre nu 10,00mm2 m 400,00 8,27| 3.308,74
10.1.2 Cabo de cobre nu 16,00mm2 m 400,00 10,64 4.256,32
‘150.1.2 Cabo de cobre nu 25,00mm?2 m 500,00 1766 | 8.828,49
‘150.1.2 Cabo de cobre nu 35,00mm2 m 500,00 22,50 11.249,21
30.1.2 Cabo de cobre nu 50,00mm2 m 300,00 30,08 9.025,25
?0.1 .2 | Cabo de cobre nu 70,00mm?2 m 300,00 41,94 12.582,54
?0.1 .3 | Cabo de cobre isolado 750V PP 2x2,5mm2 m 2.000,0 5,10 10.206,66
20.1.3 Cabo de cobre isolado 750V PP 2x4,0mm2 m 2.000,3 6,70 | 13.402,00
:0.1 .3 | Cabo de cobre isolado 750V PP 3x2,5mm2 m 4.000,3 6,67 | 26.289,07
30.1 .3 | Cabo de cobre isolado 750V PP 3x4,0mm2 m 4.000,8 8,72| 34.898,01
:150.1 .3 [ Cabo de cobre isolado 750V PP 3x6,0mm2 m 2.000,3 11,21 22.413,67
‘1‘0.1.3 Cabo de cobre isolado 1kv PP 2x2,5mm2 m 1.400,8 535| 7.495,89
f150.1.3 Cabo de cobre isolado 1kv PP 2x4,0mm2 m 1.400,?0J 6,38] 8.937,75
?0.1 .3 | Cabo de cobre isolado 1kv PP 3x2,5mm2 m 2.800,8 6,65| 18.624,17
:0.1.3 Cabo de cobre isolado 1kv PP 3x4,0mm2 m 2.800,3 8,47 23.726,16
?0.1.3 Cabo de cobre isolado 1kv PP 3x6,0mm2 m 1.400,8 10,93| 15.301,38
20.2 Tubulagbes e conexdes °
10.2.1 | Eletroduto pvc rigido roscavel ¢/ conexoes 1/2" m 1.000,8 8,72 8.724,93
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10.2.2 | Eletroduto pvc rigido roscavel ¢/ conexoes 3/4" m 3.000,0 9,62 28.854,41
0
10.2.3 | Eletroduto pvc rigido roscavel ¢/ conexoes 1" m 2.500,0 11,34 | 28.349,55
0
10.2.4 | Eletroduto pvc rigido roscavel ¢/ conexoes 1.1/4" m 1.500,0 16,91 25.359,26
0
10.2.5 | Eletroduto pvc rigido roscavel ¢/ conexoes 1.1/2" m 1.000,0 18,78 18.783,20
0
10.2.6 | Eletroduto pvc rigido roscavel ¢/ conexoes 2" m 600,00 21,48 12.885,45
10.2.7 | Eletroduto pvc rigido roscavel ¢/ conexoes 2.1/2" m 400,00 36,66 | 14.664,10
10.2.8 | Eletroduto pve rigido roscavel ¢/ conexoes 3° m 200,00 43,04 8.608,43
10.2.9 | Eletroduto pvc rigido roscavel ¢/ conexoes 4" m 150,00 58,99 8.848,55
10.2.1 | Eletroduto pvc flexivel corrugado 1/2" m 500,00 3,65 1.773,47
0
10.2.1 | Eletroduto pvc flexivel corrugado 3/4" m 1.500,0 4,36 6.543,70
1 0
10.2.1 | Eletroduto pvc flexivel corrugado 1" m 1.000,0 5,58 5.579,30
2 0
10.2.1 | Eletroduto pvc flexivel corrugado 1.1/4° m 800,00 7,79 6.234,31
3
10.2.1 | Eletroduto flexivel ago galvanizado tipo conduite m 300,00 9,05 2.714,57
4 1/2"
10.2.1 | Eletroduto flexivel ago galvanizado tipo conduite 1" m 1.500,0 12,56 | 18.834,98
5 0
10.2.1 | Eletroduto flexivel ago galvanizado tipo conduite m 1.000,0 16,34| 16.336,59
6 1.1/4" 0
10.2.1 | Eletroduto flexivel ago galvanizado tipo conduite m 600,00 18,45| 11.067,98
7 1.1/2"
10.2.1 | Eletroduto flexivel ago galvanizado tipo conduite 2" m 400,00 2529| 10.117,81
8
10.2.1 | Eletroduto flexivel ago galvanizado tipo conduite m 300,00 30,95 9.285,45
9 2.1/2"
10.2.2 | Eletroduto flexivel ago galvanizado tipo conduite 3" m 150,00 45,55 6.833,02
0
10.2.2 | Canaleta em pvc para instalagéo elétrica aparente, m 1.500,0 4,83 7.242,73
1 inclusive conexdes, 20 x 10 mm 0
10.2.2 | Canaleta em pvc para instalagéo elétrica aparente, m 100,00 5,51 551,46
2 inclusive conexdes, 20 x 20 mm
10.2.2 | Canaleta em pvc para instalacéo elétrica aparente, m 600,00 31,80| 19.079,18
3 inclusive conexdes, 50x20 mm
10.2.2 | Canaleta em pvc para instalagéo elétrica aparente, m 200,00 78,65 15.729,03
4 inclusive conexdes, 110x20 mm
10.2.2 | Terminal ou conector de press&o para cabo 10mm? | un 30,00 8,80 264,08
5
10.2.2 | Terminal ou conector de press&o para cabo 16mm? un 30,00 9,42 282,72
6
10.2.2 | Terminal ou conector de pressao para cabo 25mm? | un 30,00 10,47 314,18
7
10.2.2 | Terminal ou conector de pressé&o para cabo 35mm? | un 25,00 10,47 261,81
8
129




@

seundTritzhers
PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

Coordenadoria de Convénios e Contratos

NPB

10.2.2 | Terminal ou conector de presséo para cabo 50mm? | un 25,00 13,83 345,63

9

10.2.3 | Terminal ou conector de press&o para cabo 70mm? un 25,00 13,83 345,63

0

10.2.3 | Terminal ou conector de press&o para cabo 95mm? un 20,00 15,92 318,45

1

10.2.3 | Terminal ou conector de press&o para cabo 120mm?2| un 20,00 20,54 410,87

2

10.2.3 | Terminal de compress&o em latdo 10mm? un 30,00 2,29 68,74

3

10.2.3 | Terminal de compress&o em latdo 16mm? un 30,00 2,59 77,67

4

10.2.3 | Terminal de compress&o em latdo 25mm? un 30,00 2,89 86,60

5

10.2.3 | Terminal de compress&o em latdo 35mm? un 25,00 3,88 97,09

6

10.2.3 | Terminal de compress&o em lat&o 50mm? un 25,00 4,60 114,89

7

10.2.3 | Terminal de compress&o em latdo 70mm? un 25,00 5,35 133,66

8

10.2.3 | Terminal de compress&o em latdo 95mm? un 20,00 6,64 132,82

9

10.2.4 | Terminal de compress&o em lato 185mm? un 20,00 12,35 246,99

0

10.3 |Quadros e caixas

10.3.1 [ Quadro de distribuigao de luz e forgca em chapa de un. 5,00 41,77 208,87
aco, até 3 disjuntores sem barramentos

10.3.2 | Quadro de distribuig&o de luz e forca em chapa de un. 5,00 48,13 240,65
aco, até 6 disjuntores sem barramentos

10.3.3 | Quadro de distribuig2o de luz e forga em chapa de un. 10,00f 381,05 3.810,49
aco, até 12 disjuntores com barramentos

10.3.4 | Quadro de distribuigéo de luz e forga em chapa de un. 10,00 385,72 3.857,22
aco, até 18 disjuntores com barramentos

10.3.5 | Quadro de distribuigéo de luz e forga em chapa de un. 10,00 423,001 4.230,04
aco, até 24 disjuntores com barramentos

10.3.6 | Quadro de distribui¢do de luz e forga em chapa de un 10,00 637,28 6.372,82
aco, até 32 disjuntores com barramentos

10.3.7 [ Quadro de distribuigéo de luz e forca em chapa de un 500 684,07 3.420,33
aco, até 40 disjuntores com barramentos

10.3.8 [ Quadro de medig&o polifasico padrao celpa un 15,00 146,86 2.202,92

10.3.9 | Quadro de comando com protecio trifasico - até un 4,00 689,57 2.358,27
2CV

10.3.1 | Quadro de comando com proteg&o trifasico - até un 400| 62840( 251361

0 3Cv

10.3.1 | Quadro de comando com protegéo trifasico - até un 400 913,19 3.652,77

1 4CV

10.3.1 | Caixa de ligagéo de pvc 4 x 2" un 200,00 5,27 1.053,72

2 AN
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10.3.1 | Caixa de ligagéo de pvc 4 x 4" un 100,00 6,54 653,72
3
10.3.1 | Caixa de ligagédo de pvc octogonal 4 x 4" un 100,00 6,03 603,24
4
10.3.1 | Caixa de passagem metélica 10x10x8cm un 20,00 23,97 479,48
5
10.3.1 | Caixa de passagem metalica 15x15x8cm un 20,00 35,70 714,05
6
10.3.1 | Caixa de passagem metalica 20x20x10cm un 30,00 59,48 1.784,47
7
10.4 | Protecdes
10.4.1 | Disjuntor monopolar, padrao iec, de 10 a 30a un 250,00 13,98 3.495,15
10.4.2 | Disjuntor monopolar, padr&o iec, de 40 a 50a un 80,00 16,40 1.312,11
10.4.3 | Disjuntor bipolar, padréo iec, de 15 a 50a un 250,00 52,05 13.012,96
10.4.4 | Disjuntor tripolar, padrao iec, de 15 a 50a un 150,00 65,13 9.768,94
10.4.5 | Disjuntor tripolar, padréo iec, de 60 a 100a un 60,00 196,78 11.806,62
10.4.6 | Disjuntor monopolar, termomagnetico, de 10 a 30A un 250,00 10,83 2.708,74
(nema)
10.4.7 | Disjuntor monopolar, termomagnetico, de 35 a 50A un 80,00 17,17 1.373,21
(nema)
10.4.8 | Disjuntor bipolar, termomagnetico, de 10 a 50A un 250,00 52,09| 13.022,67
(nema)
10.4.9 | Disjuntor tripolar, termomagnetico, de 10 a 50A un 150,00 71,12 | 10.667,97
(nema)
10.4.1 | Disjuntor tripolar, termomagnetico, de 60 a 100A un 60,00 96,78 5.806,61
0 (nema)
10.4.1 | Disjuntor tripolar termomagnetico 125 a 150A un 20,00 284,82 5.696,32
1 (nema)
10.4.1 | Disjuntor termomagnético em caixa moldada 3P - un 4,00 448,51 1.794,02
2 175 a 225A - 240V
10.4.1 | Disjuntor termomagnético em caixa moldada 3P - un 2,00( 74542 1.490,85
3 250A - 600V
10.4.1 | Disjuntor termomagnético em caixa moldada 3P - un 2,00 1.020,80 2.041,61
4 300 a 400A - 600V
10.4.1 | Interruptor diferencial DR 2P-25A 30mA un 20,00 113,12 2.262,38
5
10.4.1 | Interruptor diferencial DR 2P-40A 30mA un 20,00 113,12 2.262,38
6
10.4.1 | Interruptor diferencial DR 2P-63A 30mA un 20,00 113,12 2.262,38
7
10.4.1 | Interruptor diferencial DR 2P-80A 30mA un 20,00 162,96 3.259,15
8
10.4.1 | Interruptor diferencial DR 2P-100A 30mA un 20,00 162,96 3.259,15
9
10.4.2 | Interruptor diferencial DR 4P-25A 30mA un 20,00 149,45 2.988,95
0
10.4.2 | Interruptor diferencial DR 4P-40A 30mA un 20,00 149,45 2.988,95
1
10.4.2 | Interruptor diferencial DR 4P-63A 30mA un 20,00 149,45 2.988,95
2
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10.4.2 | Interruptor diferencial DR 4P-80A 30mA un 20,00 187,38 3.747,53

3

10.4.2 | Interruptor diferencial DR 4P-100A 30mA un 20,00 187,38 3.747,53

4

10.4.2 | Interruptor diferencial DR 4P-40A 300mA un 20,00) 145,45| 2.908,95

5

10.4.2 | Protetor de surto 1P imax 20kA - 175V un 80,00 5424 4.338,91

6

10.4.2 | Protetor de surto 1P imax 40kA - 175V un 80,00 102,29 8.183,06

7

10.4.2 | Protetor de surto 1P imax 20kA - 275V un 80,00 4477 3.581,88

8

10.4.2 | Protetor de surto 1P imax 40kA - 275V un 80,00 104,95 8.396,39

9

10.4.3 | Fusivel NH 300A a 630A un 15,00 79,12 1.186,80

0

10.4.3 | Fusivel NH 250A un 10,00 11,97 119,74

1

10.4.3 | Base para fusivel (porta-fusivel) NH 250A un 10,00 84,34 843,37

2

10.4.3 | Chave guarda motor trifasica 5CV/220V com chave | un 2,00( 874,81 1.749,62

3 magnética

10.4.3 | Chave guarda motor trifasica 10CV/220V com un 2,00 849,55 1.699,11

4 chave magnética

10.5 |Tomadas e interruptores

10.5.1 | Interruptor, uma tecla simples 10 a - 250 v, com un 500,00 8,92 4.459 55
placa

10.5.2 | Interruptor, duas teclas simples 10 a - 250 v, com un 200,00 17,95 3.590,94
placa

10.5.3 | Interruptor, trés teclas simples 10 a - 250 v, com un 80,00 31,51 2.520,65
placa

10.5.4 | Interruptor bipolar 20a - 250V, tecla dupla, com un 60,00 31,00 1.860,20
placa

10.5.5 | Interruptor simples com tomada conjugada, com un 150,00 20,52 3.077,67
placa

10.5.6 | Interruptor simples para canaleta completo un 300,00 18,24 5.470,89

10.5.7 | Tomada 2p+t 10a un 600,00 11,30 6.780,59

10.5.8 | Tomada 2p+t 20a un 200,00 20,84| 4.168,29

10.5.9 | Tomada dupla 2p+t 10a un 250,00 19,91 4.977,35

10.5.1 | Tomada para piso em latio 4x2", completa un 50,00 26,93 1.346,57

0

10.5.1 | Tomada dupla para piso em latéo 4x4", completa un 50,00 43,13 2.156,72

1

10.5.1 | Tomada de sobrepor para canaleta completa un 350,00 29,18| 10.212,31

2

10.5.1 | Conjunto airstop p/ ar condicionado completo un 100,00 62,90 6.289,98

3

10.5.1 | Tampa cega 4x2" plastica un 50,00 3,03 151,46

4

10.5.1 | Tampa cega 4x4" plastica un 50,00 5,57 278,32

5 AT
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10.5.1 | Tampa cega 4x2" metalica un 30,00 24,65 739,42

6

10.5.1 | Tampa cega 4x4" metalica un 30,00 33,19 995,73

7

10.6 |lluminagio

10.6.1 | Luminaria flucrescente 2 x 16w corpo em chapa de un 120,001 124,18| 14.901,40
aco com pintura eletrostatica, com refletores e
aletas

10.6.2 | Luminaria fluorescente 2 x 32w corpo em chapa de un 200,00 139,60 | 27.919,17
aco com pintura eletrostatica, com refletores e
aletas

10.6.3 | Luminaria fluorescente 4 x 16w corpo em chapa de un 30,00 175,54 5.266,32
aco com pintura eletrostatica, com refletores e
aletas

10.6.4 | Luminaria globo vidro un 60,00 46,65 2.799,23
leitoso/plafonier/bocal/lampada 60w

10.6.5 | Refletor retangular externo em aluminio ¢/ lampada | un 30,00 105,09 3.152,63
mista 250w

10.6.6 | Refletor retangular externo em aluminio ¢/ lampada | un 30,00 130,12 3.803,69
mista 500w

10.6.7 | Refletor retangular fechado com [ampada vapor un 20,00 282,81 5.656,19
metalico 400W

10.6.8 | Projetor retangular galvanizado p/ lampada até un 20,00 74,02 1.480,39
250W (E-27)

10.6.9 | Projetor retangular galvanizado p/ lampada até un 20,00 75,31 1.506,28
250W (E-40)

10.6.1 | Projetor retangular galvanizado p/ lampada até un 20,00 79,20 1.583,95

0 400w

10.6.1 | Refletor p/ lamp vapor de sédio até 250W un 20,00 96,79 1.935,80

1

10.6.1 | Luminaria para lampada pl de embutir un 80,00 90,32 7.225,38

2

10.6.1 | Luminaria para lampada pl de sobrepor un 80,00 81,00 6.479,75

3

10.6.1 | Luminaria tipo arandela casco de tartaruga un 50,00 74,78 3.739,16

4

10.6.1 | LAmpada fluorescente compacta (PL) até 15W un 400,00 13,77 5.509,39

5

10.6.1 | Lampada fluorescente compacta (PL) até 20W un 400,00 156,07 6.027,19

6

10.6.1 | Lampada fluorescente compacta (PL) até 48W un 100,00 52,61 5.260,85

7

10.6.1 | Lampada fluorescente de 16 w un 800,00 11,00 8.796,14

8

10.6.1 | Lampada fluorescente de 32 w un 800,00 11,00 8.796,14

9

10.6.2 | Lampada fluorescente de 20 w un 600,00 474 2.842,72

0

10.6.2 | LAmpada fluorescente de 40 w un 600,00 4,74 2.842,72

1

10.6.2 | LAmpada mista de 160 w un 30,00 14,54 436,12

S
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2
10.6.2 | Lampada mista de 250w un 30,00 18,49 554,56
?0.6.2 Lampada mista de 500w un 30,00 39,17 1.175,15
‘110.6.2 Lampada vapor metalico 70w un 80,00 65,75 5.259,81
?0.6.2 Lampada vapor metalico 150w un 80,00 73,40 5.872,24
?0.6.2 Lampada vapor metalico 250w un 60,00 87,46 5.247,68
:0.6.2 Lampada vapor metalico 400w un 40,00 107,04 4.281,69
?0.6.2 Lampada vapor de sédio 150w un 50,00 37,45 1.872,49
?0.6.3 Lampada vapor de sédio 250w un 50,00 42,38 2.119,10
?0.6.3 Lampada vapor de sé6dio 400w un 50,00 50,21 2.510,68
10.6.3 Lampada halogena 100w un 50,00 8,79 439,48
30.6.3 Lampada halogena 150w un 50,00 8,79 439 48
:130.6.3 Relé foto elétrico p/ comando de iluminag&o externa | un 60,00 41,61 2.496,31
‘110.6.3 Aparelho sinalizador de saida de garagem, com un 10,00 480,53| 4.805,31
5 célula fotoelétrica
10.6.3 Regtor para lampada fluorescente 1x16w partida un. 200,00 29,34 5.868,62
?0.6.3 rRé::;\?:r para lampada fluorescente 1x20w partida un. 160,00 29,45 4.711,98
10.6.3 :::;t’:r para lampada fluorescente 2x16w partida un. 800,00 48,73 | 38.984,55
!130.6.3 Ir:g;::r para lampada fluorescente 2x20w partida un 640,00 43,941 28.118,61
?0.6.4 rRé:;::r para lampada fluorescente 2x32w partida un 800,00 49,75 39.802,68
30.6.4 ?ggt’gr para lampada fluorescente 1x40w partida un 150,00 30,89 4.633,02
10.6.4 l:g;ti:r para lampada fluorescente 2x40w partida un 500,00 43,88 21.941,78
%0.6.4 L?rlr‘\j:cimento e instalagdo de starter un 100,00 2,60 260,19
?0.6.4 Reator para lampada vapor de sédio 150w un 25,00 84,73 2.118,37
‘110.6.4 Reator para lampada vapor de s6dio 250w un 25,00 128,85 3.221,36
?0.6.4 Reator para lampada vapor de sédio 400w un 20,00 136,62 2.732,43
‘130.6.4 Reator para 1ampada vapor metalico 70w un 80,00 66,39 5.311,34
:0.6.4 Reator para lampada vapor metalico 150w un 150,00 59,62 8.943,22
8 AN
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10.6.4 | Reator para lampada vapor metalico 250w un 50,00 64,80 3.239,97
9
10.6.5 | Reator para lampada vapor metalico 400w un 20,00 149,67 2.991,33
0
10.6.5 | Ignitor para lampada vapor de s6dio até 400w un 50,00 36,93 1.846,60
1
10.7 (Diversos
10.7.1 | Haste de aterramento de cobre com almade agoc/ | un 100,00 44 41 4.441,43
conector 5/8"x3,00mm
10.7.2 [ Caixa para aterramento em polipropileno 30x40cm un 100,00 74,33 7.433,02
10.7.3 | Conector para haste de aterramento 5/8" un 30,00 5,32 159,61
10.7.4 [ Ponto de solda exotérmica un 30,00 22,83 685,05
10.7.5 | Bocal de louga E-27 un 60,00 4,91 294,37
10.7.6 | Bocal de louga E-40 un 30,00 9,55 286,60
10.7.7 | Plugue macho 10A (2p+t) un 50,00 8,62 426,13
10.7.8 | Plugue macho 20A (2p+t) un 50,00 13,89 694,74
10.7.9 | Plugue fémea 10A (2p+t) un 50,00 11,50 575,00
10.7.1 | Plugue fémea 20A (2p+t) un 50,00 16,17 808,66
0
10.8 |Telecomunicacdes
10.8.1 | Cabo légico utp 4p cat Se m 2.500,0 3,97 9.919,14
0
10.8.2 | Cabo logico utp 4p cat 6 m 2.500,0 5,04| 12.589,01
0

10.8.3 | Cabo telefénico cci 50 2 pares m 500,00 1,31 653,72
10.8.4 | Cabo telefénico cci 50 4 pares m 500,00 1,97 983,82
10.8.5 [ Cabo telefénico cci 50 10 pares m 500,00 6,71 3.352,76
10.8.6 | Cabo telefonico cci 50 20 pares m 400,00 10,33 4.132,04
10.8.7 | Cabo telefonico ctp apl 50 10 pares m 500,00 6,99 3.495,15
10.8.8 | Cabo telefénico ctp apl 50 20 pares m 500,00 11,07 5.5633,99
10.8.9 { Cabo telefénico ctp apl 50 30 pares m 500,00 13,68 6.841,43
10.8.1 | Tomada p/ l6gica com conector rj 45 em caixa 4x2" un 200,00 29,83 5.965,06
0
10.8.1 | Tomada p/ l6gica com conector rj 45 para canaleta un 200,00 45,31 9.062,80
1
10.8.1 | Tomada universal para telefone com placa un 40,00 16,54 661,75
2
10.8.1 | Quadro telefénico 120x120x12cm un 2,00| 849,66 1.699,32
3
10.8.1 | Quadro telefénico 80x80x12cm un 4,00 353,71 1.414,84
4
10.8.1 | Quadro telefénico 60x60x12cm un 400 256,75 1.027,00
5
10.8.1 | Quadro telefénico 40x40x12cm un 4,00 174,17 686,70
6
10.8.1 | Quadro telefénico 20x20x12cm un 4,00 105,17 420,66
7
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11.1 [Agua fria

11.1.1 | Tubo pvc soldavel 85mm inclusive conexdes e m 40,00 80,30 3.211.91
acessorios

11.1.2 | Tubo pvc soldavel 75mm inclusive conexdes e m 40,00 64,53 2.581,23
acessorios

11.1.3 | Tubo pvc soldavel 60mm inclusive conexdes e m 80,00 45,66 3.652,56
acessorios

11.1.4 | Tubo pvc soldavel 50mm inclusive conexdes e m 80,00 29,29 2.343,56
acessorios

11.1.5 | Tubo pvc soldavel 40mm inclusive conexdes e m 100,00 25,72 2.572,17
acessorios

11.1.6 | Tubo pve soldavel 32mm inclusive conexées e m 150,00 20,62 3.093,21
acessorios

11.1.7 | Tubo pvc soldavel 25mm inclusive conexdes e m 300,00 13,64 4.093,21
acessoérios

11.1.8 | Tubo pvc soldavel 20mm inclusive conexdes e m 150,00 11,21 1.681,56
acessoérios

11.2 |Esgoto

11.2.1 | Tubo pvc esgoto 150mm, série R, com anel de m 80,00 83,59 6.686,87
borracha

11.2.2 | Tubo pve esgoto 100mm inclusive conexdes e m 300,00 39,30 11.790,31
acessoérios

11.2.3 | Tubo pvc esgoto 75mm inclusive conexdes e m 150,00 36,43 5.464,08
acessorios

11.2.4 | Tubo pvec esgoto 50mm inclusive conexdes e m 150,00 26,89 4.033,01
acessorios

11.2.5 | Tubo pvc esgoto 40mm inclusive conexdes e m 200,00 19,31 3.862,79
acessorios

11.3 | Registros e valvulas

11.3.1 | Registro de gaveta bruto 2" un 10,00 106,60 1.066,02

11.3.2 | Registro de gaveta bruto 1.1/2" un 10,00 77,14 771,39

11.3.3 | Registro de gaveta bruto 1.1/4" un 10,00 64,96 649,58

11.3.4 | Registro de gaveta bruto 1" un 10,00 45,97 459,68

11.3.5 | Registro de gaveta bruto 3/4" un 15,00 35,88 538,25

11.3.6 | Registro de gaveta ¢/ canopla 3/4" un 20,00 69,66 1.393,14

11.3.7 | Registro de gaveta c/ canopla 1/2" un 20,00 68,57 1.371,39

11.3.8 | Registro de press&o ¢/ canopla 3/4" un 20,00 85,18 1.703,56

11.3.9 | Registro de press&o c/ canopla 1/2" un 20,00 65,72 1.314,44

11.3.1 | Reparo para registro de gaveta un 30,00 93,08 2.792,49

0

11.3.1 | Reparo para registro de press&o un 30,00 69,65 2.089,57

1

11.3.1 | Vélvula de descarga 1.1/2" un 30,00 225,81 6.774,38

2

11.3.1 | Reparo de valvula de descarga un 30,00 97,30 2.918,94

3

11.3.1 | Acabamento para valvula de descarga cromado un 60,00, 103,39 /.6.\203.41

4 /
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11.3.1 | Torneira de boia 1/2" com baldo metalico un 10,00 48,41 484,14

5

11.3.1 [ Torneira de boia 3/4" com bal&o plastico un 10,00 63,47 634,69

6

11.3.1 | Torneira de boia 1" com bal&o plastico un 10,00 68,35 683,50

7

11.3.1 | Torneira de boia 1.1/2" com bal&o plastico un 10,00 104,41 1.044,14

8

11.3.1 | Torneira de boia 1.1/4" com bal&o plastico un 10,00 122,17 1.221,75

9

11.3.2 | Torneira de boia 2" com bal&o plastico un 10,00 145,49 1.454,89

0

11.3.2 | Automatico de boia de nivel superior/inferior un 10,00 65,22 652,17

1

11.4 | Lougas, ferragens e acessorios

11.4.1 | Engate flexivel cromado de 1/2" x 40cm un 50,00 27,88 1.394,18

11.4.2 | Engate flexivel pvc de 1/2" x 40cm un 50,00 9,49 474,43

11.4.3 | Torneira para lavatério em metal cromado un 100,00 97,63 9.763,12

11.4.4 | Torneira para lavatério em metal cromado com un 30,00 217,50 6.525,06

fechamento automatico

11.4.5 | Torneira cromada longa, de parede, para pia un 40,00 63,57 2.542,92

11.4.6 | Torneira cromada tubo moével, de mesa, para pia un 20,00| 260,74 5.214,76

11.4.7 | Torneira para jardim ou tanque em metal cromado un 40,00 39,22 1.568,93

11.4.8 | Chuveiro plastico 1/2" un 20,00 13,93 278,58

11.4.9 | Valvula de escoamento em metal cromado p/ pia un 20,00 61,58 1.231,55

11.4.1 | Valvula de escoamento em metal cromado p/ un 30,00 42,03 1.260,92

0 lavatério

11.4.1 | Bacia sanitaria com cx. acoplada completa un 30,00 329,10 9.873,02

1

11.4.1 | Bacia sanitaria convencional completa un 30,00 181,31 5.439,23

2

11.4.1 | Bacia sifonada de louca especial p/ deficeinete un 10,00 904,54 9.045,45

3

11.4.1 | Bacia turca em louga com siféo integrado un 10,00 222,28 2.222,76

4

11.4.1 | Caixa de descarga pléstica externa completa un 50,00 63,51 3.175,41

5

11.4.1 | Lavatério de louga com coluna un 20,00| 150,23 3.004,53

6

11.4.1 | Lavatorio de louga sem coluna un 20,00 63,37 1.267,32

7

11.4.1 | Lavatorio de louca ¢/ col. suspensa un 10,00 316,86 3.168,60

8

11.4.1 | Cuba de louga média de embutir un 10,00 96,71 967,12

9

11.4.2 | Cuba de louga média de sobrepor un 10,00 92,38 923,76

0

11.4.2 | Mictorio de louca individual auto sifonado completo un 20,00 325,59 6.511,85

1

11.4.2 | Caixa sifonada de pvc com grelha un 20,00 36,16 723,11
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2
11.4.2 | Ralo sifonado de pvc 100x40mm com grelha un 20,00 19,84 396,89
:1,’1.4.2 Sifdo de metal cromado p/ lavatorio un 50,00f 130,69| 6.529,33
:1.4.2 Sifdo de metal cromado p/ pia ou tanque un 40,00 100,14 4.005,70
?1.4.2 Sifao plastico flexivel universal un 60,00 12,00 720,00
?1.4.2 Assento sanitario plastico un 100,00 23,51 2.350,81
31.4.2 Assento sanitario plastico almofadado un 50,00 84,27 4.213,60
?1 4.2 | Assento sanitario em poliester un 20,00 233,14 4.662,79
?1.4.3 Porta papel de louga com rolete un 30,00 35,20 1.055,92
(1)1.4.3 Porta papel higiénico em polipropileno un 150,00 47,47 7.120,40
11.4.3 Saboneteira de louca (meia-saboneteira) un 30,00 32,87 986,02
f1 .4.3 | Saboneteira para sab&o liquido em polipropileno un 150,00 43,03 6.454,38
:131 .4.3 | Porta toalha de louga com bast&o plastico un 20,00 36,49 729,84
‘111 .4.3 | Porta toalha de papel em polipropileno un 60,00 118,41 7.104,47
?1 .4.3 | Cabide simples de louga un 40,00 41,70 1.667,83
?1.4.3 Cabide em metal cromado un 60,00 27,57 1.654,37
Z1 4.3 | Ducha higienica cromada un 100,00 103,43 10.343,06
?1.4.3 Barra em aco inox (wc de deficiente) m 10,00 259,86 2.598,58
?1.4.4 Bancada de granito e=2cm m 20,00 254,68 5.093,60
?1.4.4 Pia de ago inox com 01 cuba - 1,50m (completa) un 8,00 435,63 3.485,00
11.4.4 Pia de ago inox com 02 cubas - 2,00m (completa) un 400 950,73 3.802,93
31.4.4 Tanque de louga com coluna tamanho médio un 20,00 254,06 5.081,17
:131 .4.4 | Mecanismo completo para caixa de descarga un 30,00 112,58 3.377,31
4 acoplada com acionamento superior
11.4.4 | Mecanismo completo para caixa de descarga un 30,00 142,66 4.279,69
5 acoplada com acionamento lateral
115 |[Outros
11.5.1 | Fornecimento e instalag&o de moto-bomba un 4,00| 1.028,87 4.115,47
centrifuga 1 cv —
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11.56.2 [ Fornecimento e instalagdo de moto-bomba un 4,00( 1.029,70 4.118,79
centrifuga 3/4 cv

11.5.3 | Fornecimento e instalagdo de moto-bomba un 4,00 835,52 3.342,09
centrifuga 1/2 cv

11.5.4 | Fornecimento e instalag&o de moto-bomba un 4,00 1.973,27 7.893,08
centrifuga 2 cv

11.5.5 | Fornecimento e instalagdo de moto-bomba un 2,00] 2.648,84 5.297,69
submersa 1 cv

11.5.6 | Fornecimento e instalag&o de moto-bomba un 2,001 3.161,87 6.323,74
submersa 2 ¢cv

11.5.7 | Fornecimento e instalagdo de moto-bomba un 2,00{ 3.566,92 7.133,83
submersa 3 cv

11.5.8 | Fornecimento e instalagdo de moto-bomba un 2,00( 2.307,86 4.615,72
submersa 3/4 cv

11.5.9 | Instalagdo de conj. moto bomba até 10 CV un 10,00 305,57 3.055,67

11.5.1 | Instalagéo de conj. moto bomba submerso até 5CV | un 10,00 113,59 1.135,92

0

12 .. INSTALA(}GES ,"DE REFRIGERAGAO

121 | Ar condicionado tipo janela

12.1.1 | Manutengé&o preventiva com limpeza geral em un 300,00 93,49 ( 28.045,62
aparelhos acj

12.1.2 | Carga de gas em aparelhos acj até 30000 btu's, un 100,00 168,22 | 15.822,34
com substituicio de filtro e tubo capilar

12.1.3 | Dreno para acj - completo un 30,00 34,72 1.041,55

12.1.4 | Fornecimento e substituicdo de motor de ventilador un 10,00 362,70 3.627,03
de acj até 12.000 btu's

12.1.5 | Fornecimento e substituic&o de motor de ventilador un 10,00 427,73 4.277,25
de acj até 30.000 btu's

12.1.6 | Fornecimento e substituic&o de compressor de acj un 10,00 590,97 5.809,75
até 12.000 btu's

12.1.7 | Fornecimento e substituicdo de compressor de acj un 10,00} 679,78 6.797,77
até 30.000 btu's

12.1.8 | Fornecimento e substituicdo de capacitor de acjaté | un 30,00 78,36 2.350,87
30.000 btu's

12.1.9 | Fornecimento e substituicdo de chave seletora de un 10,00 81,53 815,34
acj até 30.000 btu's

12.1.1 | Fornecimento e substituicdo de termostato de ac;j un 10,00 80,17 801,75

0 até 30.000 btu's

12.1.1 | Fornecimento e substituicdo de hélice de acj até un 10,00 135,14 1.351,42

1 30.000 btu's

12.1.1 | Fornecimento e substituicdo de turbina de acj até un 10,00 90,38 903,75

2 30.000 btu's

12.2 | Ar condicionado tipo split e k7

12.2.1 | Manutengéo preventiva com limpeza geral em un 250,00 133,60 | 33.400,00
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central de ar

12.2.2 | Carga de gas em central de ar até 12000 btu's un 80,00 210,84| 16.866,80

12.2.3 | Carga de gas em central de ar até 24000 btu's un 60,00 231,48| 13.888,94

12.2.4 | Carga de gas em central de ar até 36000 btu's un 40,00 252,13] 10.085,18

12.2.5 | Carga de gas em central de ar até 60000 btu's un 30,00 29342 8.802,72

12.2.6 | Fornecimento e substituic8o de motor ventiladorde | un 10,00 414,73 4.147,29
central de ar ate 12000 btu's

12.2.7 | Fornecimento e substituicdo de motor ventiladorde | un 10,00 439,63| 4.396,35
central de ar ate 24000 btu's

12.2.8 | Fornecimento e substituicdo de motor ventilador de un 10,00 507,70 5.077,00
central de ar ate 36000 btu's

12.2.9 | Fornecimento e substituicdo de motor ventilador de un 10,00 614,65 6.146,51
central de ar ate 60000 btu's

12.2.1 | Fornecimento e substituicdo de compressor de un 15,00 580,97 8.864,62

0 central de ar ate 12000 btu's

12.2.1 | Fornecimento e substituicdo de compressor de un 15,00 611,04 9.165,59

1 central de ar ate 24000 btu's

12.2.1 | Fornecimento e substituicdo de compressor de un 10,00 1.007,87| 10.078,68

2 central de ar ate 36000 btu's

12.2.1 | Fornecimento e substituic&o de compressor de un 10,00 | 1.222,41| 12.224,06

3 central de ar ate 60000 btu's

12.2.1 | Fornecimento e substituico de capacitor de central | un 60,00 75,84 4.550,29

4 de ar ate 60000 btu's

12.2.1 | Fornecimento e substituico de chave contactorade | un 10,00| 140,56 1.405,63

5 central de ar ate 12000 btu's

12.2.1 | Fornecimento e substituic&o de chave contactorade | un 10,00 164,80 1.548,03

6 central de ar ate 24000 btu's

12.2.1 | Fornecimento e substituig&o de chave contactora un 10,00 179,40 1.793,98

7 de central de ar ate 36000 btu's

12.2.1 | Fornecimento e substituic&o de chave contactora un 10,00 270,01 2.700,13

8 central de ar ate 60000 btu's

12.2.1 | Fornecimento e substituic&o de placa eletrénica de un 10,00 452,27 4.522,69

9 central de ar ate 12000 btu's

12.2.2 | Fornecimento e substituicao de placa eletrénica de un 10,00 488,52 4.885,15

0 central de ar ate 24000 btu's

12.2.2 | Fornecimento e substituic&o de placa eletrénica de un 10,00| 542,88 5.428,84

1 central de ar ate 36000 btu's

12.2.2 | Fornecimento e substituicio de placa eletrénica de un 20,00 654,21 13.084,22

2 central de ar ate 60000 btu's

12.2.2 | Fornecimento e substituicdo de placa receptora de un 20,00 249,30| 4.986,02

3 central de ar ate 60000 btu's

PA-PRO 2014/02082

NPB

140




S
“'J‘&?%f‘
PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO PARA

Coordenadoria de Convénios e Contratos

12.2.2 | Fornecimento e substituicdo de sensor de un 20,00 86,65 1.732,95
4 temperatura de central de ar ate 60000 btu's
12.2.2 | Fornecimento e substituicdo de valvula de servigo un 20,00 97,30 1.945,92
5 de central de ar ate 60000 btu's
12.2.2 | Fornecimento e substituicio de hélice/turbina de un 10,00 157,90 1.579,05
6 central de ar ate 12000 btu's
12.2.2 | Fornecimento e substituic&o de hélice/turbina de un 10,00 190,27 1.902,67
7 central de ar ate 24000 btu's
12.2.2 | Fornecimento e substituic&o de hélice/turbina de un 10,00 229,10 2.291,02
8 central de ar ate 36000 btu's
12.2.2 | Fornecimento e substituic&o de hélice/turbina de un 500( 279,59 1.397,94
9 central de ar ate 60000 btu's
12.2.3 | Fornecimento e substituicdo de isolamento das m 150,00 13,76 2.063,35
0 redes frigorigenas de central de ar ate 12000 btu's
12.2.3 | Fornecimento e substituicéo de isolamento das m 150,00 15,23 2.284,63
1 redes frigorigenas de central de ar ate 24000 btu's
12.2.3 | Fornecimento e substituic&o de isolamento das m 150,00 16,64 2.496,21
2 redes frigorigenas de central de ar ate 36000 btu's
12.2.3 | Fornecimento e substituigdo de isolamento das m 100,00 18,25 1.824,61
3 redes frigorigenas de central de ar ate 60000 btu's
12.2.3 | Instalacao de central de ar ate 10m até 30.000btus un 60,00 636,89 38.213,64
4 (tubul., isolam., gas, etc) (exceto eletrica, dreno e 0

equipamento)
12.2.3 | Instalacao de central de ar ate 10m até 60.000btus un 40,00 1.029,75| 41.189,95
5 (tubul., isolam., gas, etc) (exceto eletrica, dreno e o

equipamento)
12.2.3 | Instalag3o de central de ar em infraestrutura un 40,00 269,80 10.791,85
6 existente
12.2.3 | Dreno para central de ar - completo un 90,00 114,46 10.301,37
7
12.2.3 | Retirada de vazamentos em central de ar un 40,00 44,95 1.798,06
8
12.2.3 | Desinstalac&o de central de ar un 30,00 17,39 521,71
9
12.2.4 | Suporte metalico em perfil U para unidade un 20,00 68,65 1.373,05
0 condensadora 500mm
12.2.4 | Suporte metalico em perfil U para unidade un 20,00 131,95 2.639,07
1 condensadora 600mm
12.2.4 | Suporte metalico em perfil U para unidade un 20,00 190,21 3.804,12
2 condensadora 800mm
13.1 Vidro fantasia 4mm incolor m2 20,00 69,76 1.395,21
13.2 | Vidro liso cristal 4 mm incolor m2 40,00 88,69 3.547,45
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13.3 | Vidro liso cristal 4 mm fume m2 20,00 119,66 2.393,27
13.4 | Vidro temperado incolor 8mm m2 20,00 262,94 5.258,78
13.5 | Vidro temperado incolor 10mm m2 40,00 309,77| 12.390,95
13.6 |Vidro temperado verde 10mm m2 20,00 368,73 7.374,51
14 |FORROS: . » N RN s
14.1 Entarugamento em madelra m2 | 1.500,0 31,15| 46.718,51
0
14.2 |Forro em lambris de madeira m2 200,00 45,17 9.033,02
14.3 | Forro em PVC 100MM m2 | 1.500,0 32,23 ( 48.349,58
0
14.4 | Forro removivel em placas de gesso acartonado m2 400,00 100,10| 40.041,47
com pelicula de PVC, inclusive estrutura metalica
de suporte
14.5 | Forro de gesso liso, incl. fixagdo com arame m2 | 200,00 26,67 5.333,34
14.6 |Forro tipo paraline m2 50,00 296,80 14.840,15
14.7 | Forro metalico tipo colméia m2 50,00 270,37 13.518,46
14.8 | Forro de gesso actistico com Ia de vidro m2 200,00 109,00| 21.799,38
14.9 |Forro de gesso acartonado estrutrado m2 300,00 62,20| 18.660,22
14.10 |Forro de gesso acartonado aramado m2 300,00 50,76 | 15.227,20
15 - PAVIMENTAQﬁES R N IR TN A,
15.1 [ Lastro de concreto com adItIVO tmpermeablllzante m3 50,00 570,33} 28.516,54
(camada impermeabilizadora)
16.2 | Camada niveladora, trago 1:4, espessura 3cm m2 600,00 19,67 11.743,70
16.3 | Lajota ceramica pei iv, tipo A, incluindo m2 600,00 42,431 25.460,23
rejuntamento
15.4 |Concreto desempenado com junta plastica e=7cm m2 400,00 50,33| 20.132,06
16.5 [Calgada em concreto m2 300,00 40,71 12.213,61
156.6 | Piso vinilico semiflexivel liso, e=2mm, fixado com m2 200,00 67,95| 13.589,66
cola
156.7 | Piso de borracha canelada e=3,5mm, fixado com m2 100,00 95,38 9.637,88
cola
15.8 | Piso em porcelanato, inclusive rejuntamento m2 300,00 121,27 | 36.380,63
15.9 | Piso intertravado em concreto 10x20cm e=9cm, incl. | m2 400,00 84,50 33.801,98
colch&o de areia e rejuntamento
15.10 | Colchéo de areia para pavimentac&o em blocos de m3 50,00 92,78 4.638,84
concreto
15.11 | Blokret sextavado e=10cm, incl. colcho de areia e m2 200,00 64,88 12.976,07
rejuntamento
156.12 | Reassentamento de piso intertravado de concreto m2 500,00 26,58 | 13.288,04
(incl. areia e rejuntamento)
16 = | REVESTIMENTOS " I RER PR
16.1 | Chapisco m2 | 2.100,0 4,58 9.623,31
0
16.2 |Embogo m2 | 600,00 19,74} 11.844,68
16.3 |Reboco m2 | 1.500,0 27,74 41.611,70
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0
16.4 | Lajota cer@mica esmaltada, tipo A, incl. m2 600,00 28,92 17.351,48
rejuntamento
16.5 |Revestimento em gesso desempenado m2 300,00 12,25 3.673,79
16.6 | Compensado com laminado melaminico e m2 200,00 95,08 19.016,21
acabamento em perfil de aluminio
16.7 | Revestimento em laminado melaminico texturizado, | m2 200,00 67,24 | 13.447,27
espessura 1,3mm, fixado com cola
16.8 ] Revestimento ceramico 10x10cm m2 300,00 82,49 | 24.745,66
177 RODAPES SOLEIRASEPEITORIS SRR RUP ISPt E IR
17.1 Solelra em marmore branco m2 20,00 481,02 9.620,47
17.2 | Peitoril em marmore branco m2 20,00 376,17 7.523,38
17.3 | Soleira em granito m2 20,00 389,11 7.782,28
17.4 | Peitoril em granito m2 20,00 389,11 7.782,28
17.5 | Rodapé ceramico m 300,00 9,15 2.745,63
17.6 | Rodape em madeira de lei h=7cm m 150,00 10,07 1.510,68
17.7 | Rodapé de porcelanato m 100,00 17,94 1.794,18
17.8 | Rodapé vinilico, altura 5cm, fixado com cola m 100,00 14,36 1.435,60
17.9 | Rodapé em marmore branco m 80,00 45,97 3.677,42
17.10 |Rodapé em granito m 80,00 36,48 2.918,32
18 |PINTURA - ... .| SIS R
18.1 Massa cornda pva m2 1.250,0 8,88 11.100,34
0
18.2 | Massa corrida acrilica m2 | 6.250,0 13,46 | 84.142,50
0
18.3 | Emassamento de esquadria de madeira m2 200,00 16,97 3.394,18
18.4 [Pva int/ext s/ massa s/selador - 2 demaos m2 | 5.000,0 7,69| 38.446,65
0
18.5 [Acrilica int/ext s/ massa s/ selador - 2 demaos m2 | 25.000, 8,22 | 205.501,88
00
18.6 | Selador acrilico sobre parede m2 | 3.125,0 2,73 8.535,61
0
18.7 | Selador para madeira m2 300,00 15,31 4,594,18
18.8 | Esmalte sintético m2 | 2.000,0 16,67 | 33.346,32
0
18.9 | Pintura antiferruginosa m2 400,00 7,94 3.174,11
18.10 | Pintura verniz poliuretano s/ madeira m2 | 1.000,0 10,39 10.394,84
0
18.11 | Acrilica sobre piso m2 600,00 8,25 4.947 58
18.12 | Pintura acrilica textunzada m2 300,00 13,48 4.042,72
19 ' [DIVERSOS: . e fi g:: B N
19.1 | Caixas de concreto para ar conducuonado un. 50,00 129,42 6.471,21
19.2 | Moldura em madeira para ar condicionado un. 120,00 61,84 7.420,59
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PA-PRO 2014/02082




PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO PARA

Coordenadoria de Convénios e Contratos

19.3 | Muro em alvenaria, rebocado e pintado 2 faces m 350,00 419,75( 146.914,10
h=2,5m c/ pilares, cintas e percintas em concreto, e
funcacio corrida
19.4 |Elevagido de muro de alvenaria m2 400,00 154,54 61.816,41
19.56 |Balcao de atend. (1,20x1,0m) c/ tampo em granito, un 20,00 568,02| 11.360,47
visor em aluminio e vidro 4mm c/ 2 vaos livres 10
cm, incl. abert do vao alvenaria, peitoril h=1,10m
18.6 |Balcao de atend. (1,20x1,0m) em div. naval 35mm, un 20,00 348,12 6.962,49
vidro 4mm ¢/ 2 vaos livres 10cm, peitoril h=1,10m
19.7 | Visor em vidro liso 6mm, ¢/ moldura em aluminio m2 20,00 313,68 6.273,54
perfil "u” e pelicula dupla
19.8 | Concertina galvanizada 30cm incl. acessorios m 1.000,0 91,08 91.081,02
0
19.9 | Meio fio de concreto sem lamina d'agua m 60,00 25,27 1.516,12
19.10 | Meio fio de concreto com lamina d'agua m 60,00 32,36 1.941,75
19.11 | Seixo com espalhamento m3 20,00 137,61 2.752,1
20 [|SERVICOSFINAIS = L U TR R R
20.1 |Limpeza de calhas e/ou canaletas m 800,00 5,99 4.794 83
20.2 |Limpeza em geral m2 | 6.000,0 1,40 8.388,36
0
20.3 |Limpeza e higienizagéo de caixa d'agua / cisterna m3 500,00 10,91 5.454,97
20.4 |Desobstrugéo de tubulagso de esgoto até 100mm m 200,00 10,32 2.063,13
20.5 | Esgotamento de fossa m3 250,00 103,56 25.890,00
20.6 |Limpeza de caixa de passagem, inspeg&o ou un 100,00 8,66 865,58
gordura
20.7 | Carga manual de entulho m3 300,00 15,51 4.652,43
20.8 |Retirada de entulho em camin&o basculante m3 500,00 13,73 6.867,32
20.9 |Rejuntamento de revestiment/piso ceramico m2 600,00 3,73 2.236,90
20.10 [Retirada de entulho com caixa coletora m3 100,00 60,84 6.084,15
20.11 | Desmobilizagdo km | 15.000, 2,74 | 41.148,92
00
TOTAL GERAL: - 5.623.645,

ANEXO 1.3 - DESCRIGAO DOS LOTES

Devido a grande dimens&o territorial do estado do Para e considerando a area de abrangéncia desta
contratagdo, no intuito de aprimorar seu funcionamento, foram elaboradas quatro subdivisdes em

macrorregides, Nordeste 01, Nordeste 02, Sudeste e Oeste.
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Cada macrorregi&o representa um respectivo lote. Em cada macrorregido foi escolhido um municipio
como sede que devera funcionar como base operacional, inclusive a partir deste serdo contabilizados
os custos com mobilizag&o e desmobilizag&o, a saber:

- Lote 01: Macrorregido Nordeste 01, sede Barcarena;
- Lote 02: Macrorregido Nordeste 02, sede Capanema;
- Lote 03: Macrorregi&o Sudeste, sede Maraba;
- Lote 04: Macrorregido Oeste, sede Santarém.

{ EETF 3 Lote 01

___\JJ\W \ [EEZT57)- Lote 02

[=EFSET- Lote 03

Y

O quadro abaixo ilustra os municipios que compdes cada lote bem como as distancias estimadas até

a sede da macrorregido. Estas distancias devero consideradas para o calculo dos custos com
mobilizag&o e desmobilizagao.

- Lote 01: Macrorregido Nordeste 01, sede Barcarena;
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Municipios g:.;t:ncia aproximada até a
Acara 82
Bujaru 121
Concordia do Para 132
Colares 171
S&o Caetano de Odivelas 163
Santo Antonio do Taua 140
Tomé-Agl 175
Vigia 170
Abaetetuba 52
Barcarena -
Igarapé Miri 71
Moju 55
Tailandia 186
Cachoeira do Arari 203
Muana 175
Ponta de Pedras 152
Santa Cruz do Arari 242
Salvaterra 141
Soure 168
Afua 505
Anajas 726
Bagre 428
Breves 381
Chaves 450
Curralinho 293
Gurupa 572
Melgago 383
Portel 473
S&o Sebastido da Boa Vista 261
Baigo 202
Cameté 300
Limoeiro do Ajurt : 354
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Mocajuba 170

QOeiras do Para 870

- Lote 02: Macrorregidao Nordeste 02, sede Capanema;

Municipios gz’tzncia aproximada até a
Aurora do Para 131
Dom Eliseu 387
Ipixuna do Para 287
Mae do Rio 121
Paragominas 242
Ulianodpolis 339
Curuga 153
Igarapé-Agu 53
Irituia 104
Inhangapi 95
Magalhaes Barata 106
Maracané 97
Marapanim 105
S&o Domingos do Capim 120
S&o Francisco do Para 83
Séo Miguel do Guama 84
Santa Maria do Para 51
Séo Jo&o da Ponta 148
Terra Alta 128
Augusto Corréa 68
Bonito 34
Braganga 50
Cachoeira do Piria 126
Capanema .
Capitdo Pocgo 75
Garrafao do Norte 101
Nova Timboteua 31
Ourém 46
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Peixe Boi 21
Primavera 39
Quatipuru 55
Sé&o Jodo de Pirabas 47
Salinépolis 78
Santarém Novo 57
Santa Luzia do Para 74
Tracuateua 55
Viseu 176

- Lote 03: Macrorregido Sudeste, sede Marab4;

Municipios gies;:ncia aproximada até a
Anapu 403
Breu Branco 249
Goianésia do Para 190
Novo Repartimento 180
Pacaja 286
Tucurui 262
Abel Figueiredo 106
Bom Jesus do Tocantins 71
Brejo Grande do Araguaia 104
Eldorado dos Carajas 103
Canaa dos Carajas 230
Curion6polis 136
ltupiranga 48
Jacunda 117
Marabé -
Nova Ipixuna 73
Palestina do Para 110
Parauapebas 170
Picarra 202
Rondon do Para 149
Sé&o Domingos Araguaia 57
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S&o Geraldo do Araguaia 177
Séao Jodo do Araguaia 60

Agua Azul do Norte 318
Bannack 342
Ourilandia do Norte 394
Rio Maria 270
Séo Félix do Xingu 504
Sapucaia 197
Tucuma 403
Xinguara 244
Concei¢do do Araguaia 443
Cumart do Norte 554
Floresta do Araguaia 346
Pau D'arco 331
Redencgéo 358
Santana do Araguaia 548
Santa Maria das Barreiras 482

- Lote 04: Macrorregido Oeste, sede Santarém.

Municipios g;:;t:ncia aproximada até a
Altamira 558

Brasil Novo 517

Medicilandia 472

Placas 307

Porto de Moz 345

Senador José Porfirio 456

Uruara 367

Vitéria do Xingu 603

Alenquer 82

Almeirim 278

Belterra 106

Curua 126

Faro 278 o
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Juruti 194
Monte Alegre 98
Obidos 119
Oriximina 161
Prainha 169
Santarém -
Terra Santa 239
Aveiro 170
Itaituba 369
Jacareacanga 699
Novo Progresso 697
Rurépolis 220
Trairéo 381

A execucfo dos servicos objeto desta contratagdo n&o esta limitada aos prédios localizados nos
municipios listados, podendo também incluir em qualquer outro local de interesse do TJPA, dentro da
area territorial de cada macrorregido, e sua distancia serad calculada sera calculado por meio de

aproximag&o com base nas distancias dos municipios vizinhos ou outras formas de pesquisa.
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SEXTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2014

Judiciario

TRIBUNAL DE JUSTICA

DO ESTADO DO PARA

EXTRATO DA ARP 033/2014 TIPA

NUMERO DE PUBLICAGAO: 760855
Extrato da Ata de Registro de Prego n°. 033/2014/TIPA -
Concorréncla 005/T)PA/2014// Objeto Registro de preoos

EXTRATO DE DISTRATO CONTRATO N° 017.2012
NUMERO DE PUBLICAGAO: 761373
Extrato de Distrato do Contrato n° 017/2012/TIPA// Partes: TIPA
e o Banco do Estado do Pard - BANPARA // Objeto do Contrato
Original: disponibiliza espago nas dependéncias do TIPA, para
que seja instalado pelo COMODATARIO, postos de

das atribuicBes, e com base no art. 49, combinado com o art.
76, da Lel n® 084/2012 - Lel Orgdnica do TCM, cita através
do presente Edital, que serd publicado 03 (trés) vezes, no
prazo de 10 (dez) dlas, no Didrio Oficlal do Estado, a Senhora
Maria do Socorro Santos da Silva, responsével pelo Centro

- PAB, bem como para a Instalagdo de Pontos de Atendimento
Elatrdnico (PAES), conforme descrito no Anexo I e 11, Gue passa
a fazer parte deste /1 Resaly

C io "ALAMEDA DAS PALMEIRAS", referente ao
Convénio n® 015/2008, no periodo de02/01/2008 a
31/12/2008, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados

© Contrato n® 017/2012/T.|PA com fundamento art 79, inciso
1, ¢/c artige 78, inciso XXI da Lei n°, 8.666/93, a contar de
15/10/2014// Data da assinatura: 23/10/2014// Foro: Belém//

ponsdvel pela Igor Abdon -Secretdrio de

para contratagio de empresa especializada para a p

de servigos de g ia com de mSo de obra,

a atender as necessidades
das unidades funclonals do Tribunal de Justica do Estado do
Pard exceto na Regido de Belém//

EPEC ENGENHARIA LTDA., Inscrita no CNP)/MF sob © no,
05.006.895/0001-95, com sede na cidade de Belém, Estado do
Pard, a Avenida Cipriano Santos, n°. 705, Balrro Canudos, CEP:
66.077-000, telefone: (91) 3223-6919 / 8117- 5521, e-mail:
epecengenharia@lg.com.br// TECC ENGENHARIA LYDA. EPP,
inscrita no CNP)/MF sob o n°. 03.424.221/0001-85, com sede
na cidade de Belém, Estado do Pard, 3 Travessa Maracan3, no,
25, Conjunto Médice I, Bairro Marambala, CEP: 66.620-260,
telefone: (91) 32387455 / 88964265 / 88876225, e-mail:
teccengenharia@ig.com.br// Ootag380 Orgamentaria: Programa
de Trabalho: 02.061.1337.7403, Natureza da Despesa: 449039,
Fonte de Recursos: 0118 ou 0318// Data da assinatura:
23/10/2014// dvel pela igor %0 Abdon-
Secretdrio de ¢80 //Or 1: Marikéa
Ferretra Sanches,

HOMOLOGAGAO - PREGAO ELETRONICO 055/TIPA/2014
NUMERO DE PUBLICAGAO: 760947
HOMOLOGAGAO. Acolho o Julgamento da Pregoeira em relagio
a0 PregSo Eletrdnico 055/TIPA/2014 (Regsskro de pregos para

S0 de p para

das nec des do TIPA, por um per(odo de

12 meses, f condicles, e
estabelecidas no termo de referéncla), ap

licitaclio, para os devidos fins. Yodas as lnformag&es a respeito

do certame est3o disponiveis no sitic www.comprasnet.gov.br.

EXTRATO DE TERMO DE APLICAGAO
DE PENALIDADE AO CONTRATO 06472014 TIPA

NUMERO DE PUBLICAGAO: 761442
Extrato de Termo de Aplicacio de Penalidade - Contrato
064/2014 T3PA: O TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO PARA,
Org&o do Poder Judicidrio, com sede na Av Almirante Barroso, n®
3089, Bairro do Souza, na Cidade de Belém, Estado do Par4, CEP
66.613-710, com inscric8o no CNP)/MF n° 04.567.897/0001-90,
neste ato repr do por sua P DESEMBARGADORA
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, no uso de suas
atribuicles legais, vem aplicar & Empresa ELEVADORES OK
SERVICOS DE ELEVADORES LTDA. ME, Inscrita no CNP)/MF sob
0 n°, 04.615616/0001-28, com endere¢o na Travessa Curuzu,
no, 2005, Bairro Marco, CEP: 66093-540, Belém/PA, MULTA
MORATORIA de 0,2 (dols décimos por cento) % por dia de atraso
no do objeto ¢ no valor de R$ 32.340,00
(trinta e dois mil trezentos e quarenta reais), de acordo com o
previsto na Cldusula 9.9, paragrafo 19, alinea b do Contrato no,
06472014, ¢/c o artigo 87, Inciso 11 da Lel n°, 8.666/93, conforme
o PA-PRO 2014/02070.// Belém, 23 de outubro de 2014.//
DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO -
Presidente do Tribunal de Justica do Estado do Pard

EXTRATO CONVENIO 043.2014

NUMERO DE PUBLICAGAO: 761443
Extrato de Convénio n® 043/2014-TIPA - Partes: Tribuna! de
3ustica do Estado do Para e o Municiplo de Agua Azul do Norte//
CNP)/MF 34.671.057/0001-34// Objeto: Cooperaglo Técnica
entre os participes, visando & cess¥o de servidores para a

lizagdo de agBes ¢ ltadas para o d

das atividades necessirias & modernizagio da Justica no

Beiém, 23 de de 2014, drio de A ¢30 do
TI/PA.

HOMOLOGAGAO PREGAO ELETRONICO 048/TIPA/2014
NUMERO DE PUBLICAGAO: 761038
HOMOLOGAGAO. Acolho o julgamento do Pregoelro em relagSo
20 Pregdo Eletrdnico n® 048/TIPA/2014 (Objeto: aquisic3o
de 43 (quarenta e trés) conjuntos motor-bomba, injetoras e

gas, de potd d para .
dos conjuntns existentes nos predlos do Tl em aso de pane,
conforme especificagdes e no g

Termo de Referéncla e seus Anexos), homologando a presente
licitag3o, para os devidos fins. Todas as informagSes 8 respeito
do estlo d i no sitio www. gov.br.
Belém, 23 de wlubﬂ: de 2014. Secretério de Mmlniszragao do
TI/PA.

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N° 057/2013
NOMERO DE PUBLICAGAO: 761297

Extrato do 1° Termo Aditivo ao Contrato n°® 057/2013 //
Partes; T3PA e 8 JL MESQUITA SERVIGOS DE TELECOMUNICAGOES
LTDA - CNP)/MF n° 10.141.734/6001-44 // Objeto do Contrato:
Prestacio de servikos de 30 pi e col

nos de digital de - CFTV -
dos prédios do TIPA, com reposi¢io de pegas // Modafidade
da licitacSio: Pregdo Eletronico n° 042/TIPA/2013 // Objeto do
aditivo: p gacdo do prazo de vigé do Contrato original //
Valor do aditivo: R$-62.153,71 (global) // DotagBo Orgamentéria:
Programa de Trabatho: 02.122.1337.1987; Natureza de Despesa
339039; Fonte de Recurso 0118, // Vigénda: 18/10/2014

Municipio// Vigéncia: Iniclo em 24/10/2014 e término em
24/10/2017 // Data da assinatura: 23/10/2014 // Responsavel
pela assinatura: Desembargadora tuzla Nadja Guimardes
Nascimento - Presidente do TIPA,
HOMOLOGACAO PE 96-2014
KUMERO DE PUBLICAGAO: 761502

HOMOLOGAGAO. Acolho o juigamento da Pregoeira em relagdo
a0 Pregdo Eletrdnico n® 096/TIPA/2014 (Objeto: contrataclo
de pessoa ]und-ca especlalizada na prestagio de servigo de
( 3 deinformdtica
e de d entre o fado Central do TIPA
(Tv. Felix Roque, 264 para o Novo Almoxarifado do TIPA (Rod.
Augusto Montenegro, Km 4, S/N), homologando a presente
licitacSo, para os devidos fins. Todas as Informagdes a respeito
do certame estio di fveis no sitio www. gov.br.
Belém, 23 de outubro de 2014. Secretdrio de Administracdo do
T)/PA.

Tribunais de Contas

TRIBUNAL DE CONTAS,DOS . '

MUNIC!PIOS DO ESTADO DO PARA}

EDITAL DE CITAGAO 770 A 803 (22 PUBLICAGAO)
NUMERO DE PUBLICACAO: 758496
EDITAL N° 771/2014/1% CONTROLADORIA/TCM

a 18/10/2015 // Data da assinatura: 16/10/2014 // Foro: {Processo n° 200804383-00)
Belémy/PA // dvel pela - Rep do De Citagdo com prazo de 30 (trinta) dias, a Senhora Marin do
Contratante: Igor Abrah3o Abdon, drio de (o1 Santos da Silva.

/1 Ordenador Responsdvel: Mariléa Ferreira Sanches.

O Conselhelro do Tribunal de Contas dos Municipios usando

Brasileira - ICP-Brasi, nstituida através de

Documento assinado digitaimento com cemﬁcado diglw emtdo sob a Infraestrutura de Chaves Publicas
2.200-2. Autoridade

da 32 80, apresente defesa, nos autos do Processo
n° 200804383-00,referente A prestacdo de contas daquele
Centro Comunitério, no referido periodo, sob pena de revelia,
Belém, 20 de outubro de 2014,
Conselheiro Sérgio Le3o - Relator/13 Controladoria/TCM
EDITAL N° 772/2014/1% CONTROLADORIA/TCM
(Processo n® 200912745-00)
De Citac3o com prazo de 30 (trinta) dias, a Senhora Setma Rita
Montelro de Almelda.
O Conselhelro do Tribunal de Contas dos Municipios usando
das atribuicBes, e com base no art. 49, combinado com o art.
76, da Lel n° 084/2012 ~ Lel Orgénica do TCM, cita através do
presente Edital, que serd publicado 03 (trds) vezes, no prazo de
10 (dez) dias, no Didrlo Oficial do Estado, a Senhora Selma Rita
de r { pelo Centro Comunitdrio
“AMIGUINHOS DE JESUS", referente a0 Convénio n°
035/2009, no periodo de02/06/2009 a 31/12/2009, para
que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 32 publicag¥o,
apresente defesa, nos autos do Processo n® 200912745-00,
referente & prestagSo de contas d fe Cantro C grio,
no referido periodo, sob pena de revelia.
Bekém, 20 de outubro de 2014.
Conselheiro Sérglo Ledo - Relator/13 Controladoria/TCM

EDITAL N°© 773/2014/7® CONTROLADORIA/TCM
(Processo n® 270022013-00/201403148-00)
De Citag8o com prazo de 30 (trinta) dias, ao Senhor Edilson
Pereira da Sliva.
O Auditor Convocade do Tribunal de Contas dos Municipios
usando das atribuicdes conferidas pela Resolugo n® 10.249/
TCM-PA, de 20 de dezembro de 2011, e pela PORTARIA NO 0315/
TCM-PA, de 14 de margo de 2012, e com fulcro no art. 19, inciso
11 da Lel Complementar n® 084/2012 - LOTCM-PA c¢/c o art.
177, do Regimento Interno do TCM-PA, alterado pelo Ato n® 16,
de 17 de de 2013, publicado em 21/01/2014, cita
através do presente Edital, que serd publicado 03 (trés) vezes,
no prazo de 10 (dez) dias, no Didrio Oficial do Estado, o Senhor
Edlison Perelra da Silva, responsdvel pefa Camara Municipal de
Conceigdo do , no exercicio fi de 2013 para que
no prazo de 30 (trinta) dlas, da3?
defesa, nos autos do Processo n® 270022013- 00[201403148-00
referente & prestacdo de contas daquela CAmara, no referido
exercicio, sob pena de revelia.
Belém, 20 de outubro de 2014.
Auditor Convocado Alexandre Cunha - Relator/72 Controladoria/
]

EDITAL N° 774/2014/7® CONTROLADORIA/TCM
(Processo n° 274112013-00/201403132-00)
De CitagS0 com prazo de 30 (trinta) dias, a Senhora Maria
Neuza A. Rodrigues.
O Auditor Convocado do Trlbunal de Contas dos Municipios
usando das G pela n° 10.249/
TCM-PA, de 20 de dezembro de 2011, e pela PORTARIA N° 0315/
TCM-PA, de 14 de margo de 2012, e com fulcro no art. 19, inciso
HI da Lel Complementar n® 084/2012 - LOTCM-PA ¢/c 0 art.
177, do Regimento Interno do TCM-PA, alterado pelo Ato n° 16,
de 17 de de 2013, publicado em 21/01/2014, cita
através do presente Edital, que serd publicado 03 (trés) vezes,
no prazo de 10 (dez) dias, no Didrio Ofidial do Estado, a Senhora
Maria Neuza A, Rodrigues, responsdvel pelo Fundo Municipat de
Direito da Crianca e do de C ¢Zo do
no exercilo financeiro de 2013 para que no prazo de 30 (trinta)
dias, da 32 defesa, nos autos
do Processo n® 274!120[3 00/201403132-00, referente &
prestac8o de contas daguele Fundo, no referido exercicio, sob
pena de revelia,
Bekém, 20 de outubro de 2014.
Auditor Convocado Alexandre Cunha - Relator/73 Controladoria/
TCM

ida provisénia n® missora AC
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PROCURACAO

que faz: EFEC ENGENHARIA LTDA: i~~~ - —

‘ - SAIBAM guantos virem ecte publico instrumento de
Procuragio baztante que aos VINTE E NOVE(29) dias do ME&s de MAID do
Ano de DOIS MIL E SEIS(2006), da Era Crist¥, rests Cidade de Belém,
Capital do Estado do'Paré, Repiblica Federativa do Brasil,
Cartdrio & Avenida Braz de fRguiar  N246E,
Butorgantes, EPEC ENGENHARIA LTPA, firma estabelecida nesta Cidade,
na Rua Cerario Alvim NQ&HT altos, bairre Cidade Velha, inscrita rno
ENFI/MF sob o HQQﬁn006.8?5/0001~95, neste ato represertada por

administrador, JOBO CARLOS cosTa RODRIGUES, brasileiro,

engerhsiro  civil, Carteira de Identidade N@5.778.717-25F-Fn . E
CIC/MF  NQ2LZ. 03 ~A402-78,  residente e domiciliado nesta Cidsade;-
reconhecido como o proprio por mim escreviente mediante os documentos
de identidade que me Toram apresentados, do que dou fé.- E disse
que, por sste instrumento, nomeia e constitui seus bastante
Prucuradorea, PAULO ROBERTO RODRIGUES ROCHA, brasileirp, casado,
engenheiro civil, Carteira de Identidade NQZI. 425, 485-85p -4,

8x. &
CIC/MF  NEO&KE, 2T4 . 18268 2/0u ANA LUCIA LOPES ROCHA, hrasileira,

tasada, engenheira civil, Carteira de ldentidade NE1.524.929-55p~
FA. & CIC/MF NQ1&5.459.&52-0Q, residentes & domiciliados
Cidade; aos quais confers amplos

bu separadaments, administrar
podends  representa-la

Bm may
comparecen CoOme

eu

=
casado,

nests
& gerais poderss para em cormjunto
Vivremernte a firma

perants o Comércic am geral,
publicas, federais, estaduais e

€ parasstatais; Empresa

Outorgante,
reparticles
municipais, entidades autdrguicas

Brazileira dos Correivns e

Telégrafos,
inclusive Barncos e Casas Bancari

25 em geral, notadamernte BANCO DO
BRASIL S/a, BANCD DO ESTARO DD rFara 576, EANCO DA AMAZONIA S/ }
BANCC  BRADESCO 578, HSBEC BANE BRASIL S/A-BANCO MULTIFLO, EBANCGO
REAL  S/8, BANCD I1TAD 578, BANCO SaFRA 57/, BANCD UNIBANCD S/A,
CRAIXA ECONOMICAH FEDERGL. . abrir, movimerntar e Encerrar
correntes, depositar e retirar dinheiro, emitir,
2 descontar cheques = duplicatas,

ATy

e
contas
endossar, assinar
verificar saldos, requisitar
taldes de chegues, passar recibos, dar guitagdo, fazer gmpréstimos
=24 a*%} financiamantms; receber amigavel ou Judicialmente gquaisquer
FEantias que sejam devidas 2 firma Outorgantz, por qualquer titulo
. peRsSs0a,  inclusive restituwicis do imposto de renda, passar

@2ribo, dar quitaglo: admitir e despedir empregados, assinar suas
rteiras, guias de FETS.e o

O gue mals sedia Necessaris; representa-—

~ parante o INSS em quaisquer de seus Orgdos, bem como perante a
tige, Ministério do Trabalha, AlTEndega, Receita Estadual,
e Pepad, Junta Comercial do Estado do Fara-JUCEFA, SEFA,

S




DETRAN, REDE CELFA, COSaNFa, TELEMAR, aMAZONIA CELULAR, 1,

TIM,
VIVO, e onde maiz NECESSRLO

se fizer: assinar despachos g  recsher

Quaisquer thrrespondencias, com ou sem valor, assinar o receber
duplicatas, faturas, passar recibos,  dar quitagHos assingr
wontratos de gualguer naturezz da T irms Dutergante, inclusive

participar de licitagles, concor
eonvite, preag3oc ou qualquer putrs modalidade ou tipo de
podendo ainda ditos Frocuradores comprar, vender,
gualquer outra forma alierar bens
veiculos, mercadorias em nome da Firma Outorgante, ajustar,
receber os precss das transaibes gue efetuar, passar recibos, dar
guitagdo; aceitar = transmitir posse e dominio, responder pela
autoria = BVLCLHED de direito, assinar escrituras competentes,
contratos e demais documentos necessarios, representi-la perante
ﬁartériaa, Registiros Fublicos; constituisr advogado, com poderes
Para o foro enm geral com a clausula "ad-judicia®; Enfim, praticar,

BROVEYr, requersr o assinar tudo o maig que reclamar seus direidtos
7mter955es, agindo em tudo com a ma&ior liberdade de agdo, podendo
bstabelecer & Presente no todo cu em parte, com ocu sem FES8rvVa.—
3 presente Procuracdio teri validade por prazo indeterminado; Assim
; i pediu-me este instrumento que lhe i & aceitou,
0, comigo.- Fu, Mariz Tereza Kés Burlamagui de Miranda
sreviente jurﬁmentada, G digitei.~ E eu, Maria de Nazarsd
gnda Marques, Tabeli Titular, subscrevo e assino.— MARIA

réncias e tomadas de pregos, carts

licitagdo;
hipotecsr ou d=
imbdveis, maveis, teléfmnes,

pagar e

lem, 29 de Main de 2004 -
RODRIGUES. - Trasladada

wal me reporto nesta data. -~
escravente juramentada,
P4

Newton B. Miranda Jr.
Tabelido Substituto




