
L

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Coordenadoria de Convênios e Contratos

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°035/2017/TJPA

REF. PREGÃO ELETRÔNICO N® 059/2017/TJPA

Aos 23 dias do mês de novembro de 2017, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, órgão
do Poder Judiciário, com sede na Avenida Almirante Barroso, n°. 3089, bairro do Souza, cidade de
Belém, Estado do Pará, CEP 66.613-710, inscrito no CNPJ/MF sob o n® 04.567.897/0001-90,
doravante denominado TJPA, por seu Secretário de Administração, FRANCISCO DE OLIVEIRA
CAMPOS FILHO, brasileiro, residente e domiciliado em Belém, capital do Estado do Pará, portador da
carteira de identidade n°. 8293120 SSP/PA, inscrito no CPF/MF sob o n°. 141.758.512-91, designado
pela Portaria n°. 574/2017-GP de 1° de fevereiro de 2017, publicada no Diário de Justiça do dia 02
fevereiro de 2017, nos termos da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993; do Decreto Estadual n° 876
de 29 de outubro de 2013; da Lei n°. 8.078, de 11 de setembro de 1993 (Código de Defesa do
Consumidor): e pelas demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas
apresentadas no Pregão Eletrônico n°. 059/TJPA/2017 (processo n° PA-PRO-2017/02721), para o
Registro de Preços n° 035/2017/TJPA, conforme homologação da Secretaria de Administração deste
Egrégio Tribunal, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará em 22 de novembro de 2017,
registram-se os preços oferecidos pela empresa ML PROJETOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF
sob o n°. 21.268.022/0001-07, com sede na cidade de Serra, Estado do Espirito Santo, à Av. Eldes
Scherrer de Souza, 1025, Parque Residencial de Laranjeiras, Edifício Centro Empresarial da Serra,
Sala 616, Serra/ES, CEP: 29.165-680, telefone/fax; (27) 3060-8013 / (27) 3060-8208, e-mail:
licitacao@mlengenhariaprojetos.eng.br, doravante denominada EMPRESA, neste ato representada
por FÁBIO MOREIF^ ALTOÉ, portado do RG n°. 1795220, inscrito no CPF/MF sob o n°. 124.152.187-
58, cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto da presente ata é a contratação de empresa especializada para ELABORAÇÃO DE
PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES para as obras do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará na Região Metropolitana de Belém e Interior do Estado do Pará, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. Anexo I do edital, parte integrante
desta ata.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
Esta ata de registro de preços é documento vinculativo obrigacional e seu prazo de validade

^ (doze) meses, incluídas eventuais prorrogações, com início em 23 de novembrode 2017 e termino em 23 de novembro de 2018. com eficácia legal após a publicação de seu extrato
no Diário Oficial do Estado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante oprazo de validade desta ata, oTJPA não estará obrigado a
adquinr o objeto referido na cláusula primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,
podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou
indenizaçao de qualquer espécie á EMPRESA, sendo-lhe. entretanto, assegurada a preferência de
contratação em igualdade de condições.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A partir da assinatura da presente Ata, a EMPRESA assume o
compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, aos pedidos realizados e se obriga a
cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas neste instrumento e no termo de referência.
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ficando sujeita, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de
suas cláusulas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A retirada da nota de empenho será a caracterização do compromisso de
prestar os serviços objeto da presente ata.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREGOS

Os preços ofertados pela EMPRESA constam de sua proposta, parte integrante desta Ata e de
acordo com a tabela abaixo:

LOTE 02- ANÁLISE DE CONFORMIDADE DE PROJETO DE FUNDAÇÃO, ESTRUTURAL E AFINS:

ANÁLISE DE CONFORMIDADE DE PROJ. DE
FUNDAÇÃO, ESTRUTURAL E AFINS Unidade Quantitativo

Valor Unitário

(R$)

Valor

Total (R$)

Item

42

ANÁLISE DE CONFORMIDADE DE PROJETO
DEFUNDAÇÃO, ESTRUTURAL E AFINS 25.000,00 4,01 100.250.00

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período
de 12 (doze) meses, contados a partirda publicação desta ata de registro de preços.

CLÁUSULA QUARTA - DAREVISÃO E DOCANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do fornecimento/prestação ou bens registrados,
cabendo ao TJPA promover as negociações junto a EMPRESA, observadas as disposições contidas
na alínea "d", do inciso II do caputóo art. 65 da Lei n°. 8.666/1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no
mercado por motivo superveniente, o TJPA convocará a EMPRESA para negociar a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Se a EMPRESA não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados
pelo mercado será liberada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A ordem de classificação das empresas que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.

PAI^GRAFO QUARTO - Quando os preços de mercado se tornarem superiores aos preços
registrados e a EMPRESA não pudercumprir o compromisso, o TJPApoderá:

I - Liberar a EMPRESA do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de entrega dos bens/materiais, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados;

II - Convocar as demais empresas para assegurar igual oportunidade de negociação.

PARÁGRAFO QUINTO - No caso de solicitação de revisão de preços a requerimento da empresa,
esta deverá efetuá-la em momento anterior ao pedido de entrega/prestação efetuado pelo TJPA, e
dentro do prazo de validade da ata.

PARÁGRAFO SEXTO —Não havendo êxito nas negociações, o TJPA deverá proceder à revogação
da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.

PARÁGRAFO SÉTIMO —Oregistro da EMPRESA será cancelado quando:
2
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I- Descumprir as condições da ata de registro de preços;

II - Não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido pelo TJPA, sem justificativa aceitável;

III - Não aceitar reduzir os preços registrados, na hipótese destes se tornarem superiores
àqueles praticado no mercado; ou

IV - Sofrer sanção prevista no inciso IV do caput do art. 87 da Lei n®. 8.666/1993, ou no art. 7°
da Lei n°. 10.520/2002.

PARÁGRAFO OITAVO - O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nos incisos 1,11 e IV do
parágrafo anterior será formalizado por despacho do TJPA, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

PARÁGRAFO NONO - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovado e justificado:

I- Por razão de interesse público; ou

II-A pedido da EMPRESA.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado de acordo com a nota fiscal, com prazo não superior a 30 (trinta)
dias, contados da data do atesto da execução dos serviços na nota fiscal, após verificada a
conformidade da execução e da documentação respectiva, através de crédito em conta corrente no
Banco Santander, Agência 0102, Conta Corrente n°. 13003508-9, mediante a apresentação de fatura
emitida pela CONTRATADA em correspondência ao objeto executado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Anota fiscal ou fatura deverá vir acompanhada obrigatoriamente dos
comprovantesde regularidade fiscal e trabalhista, demonstrada através de consulta on-line ao Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e ao site da Justiça do Trabalho competente
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais
ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei n°. 8.666/1993.

PARÁGRAFO SEGUNDO —Poderá o TJPA descontar o valor correspondente aos danos a que a
EMPRESA der causa das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos,
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial.
PARÁGRAFO TERCEIRO —OTJPA poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes
às multas ou a indenizações devidaspela EMPRESA, nos termosdesta ata.

PARÁGRAFO QUARTO - Nenhum pagamento isentará a EMPRESA das suas responsabilidades e
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do material.

PARÁGRAFO QUINTO —Para efeito de pagamento, o TJPA procederá às retenções tributárias e
previdenciárias previstas na legislação em vigor, aplicáveis a este instrumento.

PARÁGRAFO SEXTO - No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a EMPRESA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa deatualização financeira devida
pelo TJPA, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I X N X VP

Sendo:

EM = Encargos moratórios;

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
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VP = Valor da parcela a ser paga; e

I = índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100) I = (6/100^ 1= 0,0001644

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

PARÁGRAFO SÉTIMO - O pagamento de cada etapa deverá obedecer ao Cronograma Físico-
Financeiro do projeto, sendo iniciado seu processo após a devida APROVAÇÃO DOS PRODUTOS da
ETAPA pela SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, através da emissão do relatório de
revisão pelo fiscal técnico do contrato ou seu substituto, a partir deste momento a empresa poderá
protocolar administrativamente a respectiva nota fiscal e documentos pertinentes, onde serão
observados os requisitos de regularidade indicado no parágrafo primeiro.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

São obrigações da EMPRESA além das previstas nesta ata de registro de preços, a seguir
especificadas, as demais previstas no edital e no termo de referência:

I - Executar fielmente o objeto da presente ata de registro de preços, obedecendo
rigorosamente às exigências e especificações contidas no termo de referência. Anexo Ido edital, que é
parte integrante desta ata.

II - Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo
TJPA, substituindo imediatamenteos objetos não aprovados pela fiscalização.

III - Comunicar ao TJPA toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada durante a
vigência da ata e fornecimento dos bens/materiais;

IV - Manter durante a vigência da ata de registro de preços as condições de habilitação e
qualificação exigidas no edital convocatório apresentando, sempre que exigidos, os comprovantes de
regularidade fiscal, jurídica, técnica e econômica.

V - Acatar todas as exigências do TJPA, sujeitando-se à sua ampla e irrestrita fiscalização,
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

VI - Atender às especificações contidas nesta ata de registro de preços, no edital convocatório,
no termo de referência e na sua proposta, às quais a EMPRESAfica vinculada.

VII - Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos, sujeitando-se às penas e às multas
estabelecidas no edital e nesta ata, além da aplicação daquelas previstas na Lei n®. 10520/2002, e
subsidiariamente na Lei n° 8.666/93.

VIII - Assumir, por sua conta exclusiva, todos os custos e encargos resultantes do
fornecimento objeto desta ata de registro de preços, inclusive impostos, taxas, fretes, emolumentos e
suas majorações, incidentes ou que vierem a incidir sobreo objeto registrado.

IX - Em nenhuma hipótese poderá a EMPRESA veicular publicidade acerca do objeto da
presente ata de registro de preços.

X- A EMPRESA se sujeita às disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor,
instituído pela Lei n°. 8.078/1990.

XI - A EMPRESA não poderá possuir em seu quadro de sócios e empregados cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
desembargadores e juizes vinculados ao TJPA, bem como de ocupantes de cargos de direção e
assessoramento, conforme art. 3° da Resolução n®. 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.
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XII - Cumprir as demais obrigações constantes do termo de referência, que é parte integrante
desta ata.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO TJPA

São obrigações do TJPA, além das demais previstas nesta ata de registro de preços e nos
anexos que integram e complementam o edital convocatório:

I - Efetuar o pagamento das notas fiscais/faturas na forma e prazo estabelecidos.

II - Observar para que, durante a vigência da ata, sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações
assumidas.

III - Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados
para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades.

IV - Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelo representante da EMPRESA.

V - Comunicar à EMPRESA quaisquer irregularidades no objeto desta ata, objetivando a
imediata reparação ou substituição dos produtos.

VI - Atestar a entrega e a aceitação dos bens/materiais fornecidos, bem como sua adequação
às especificações exigidas, rejeitando os que não estiverem de acordo com as especificações do
termo de referência, por meio de notificaçãoà detentora do preço registrado.

VII - Acompanhar e fiscalizar o fornecimento, anotando em registro próprio os defeitos
detectados no material e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
correção por parte da EMPRESA.

VIII - Executar fielmente o objeto da presente ata, obedecendo rigorosamente às exigências e
especificações contidas no termo de referência.

IX - Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas
pelo TJPA.

X - Comunicar à EMPRESA quaisquer irregularidades no objeto desta ata, objetivando a
imediata reparação ou substituição dos produtos.

XI - Cumprir as demais obrigações constantes do edital e do termo de referência.

CLÁUSULA OITAVA- DA FISCALIZAÇÃO

Atuará como fiscal técnico titular o servidor PAULO GESSON MENDES LIMA, mat.6.258-8.
Telefone (91) 3205-3148 e como fiscal técnico substituto o servidor JOAQUIM AUGUSTO GOMES DE
SOUZA MEIRA, Mat.15.183-1 , Telefone (91) 3205-3146, sendo que para cada PROJETO
CONTRATADO deverá ser indicado Fiscal Técnico e seu substituto que serão responsáveis pela
coordenação de cada projeto contratado por parte da SECRETARIA DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA, compartilhando as atribuições de fiscalização do contrato dos projetos que lhes forem
atribuídos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Afiscalização dos serviços se incumbirá a acompanhar a execução dos
serviços, determinando à CONTRATADA as providências necessárias ao regular e efetivo
cumprimento da ata, bem como, anotar e enquadraras infrações contratuais constatadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - ACONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e
condições a serem adotados pelo CONTRATANTE.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - A existência e a atuação da fiscalização do CONTRATANTE em nada
restringe a responsabilidade integral e exclusiva da CONTRATADA quanto à integridade e à correção
da execução das prestações a que se obrigou, suas conseqüências e implicações perante terceiros,
próximas ou remotas.

PARÁGRAFO QUARTO - Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar ao setor
responsável pela fiscalização do contrato os seguintes documentos, quando não for possível a
verificação da regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF:

a) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

b) Certidão Conjunta Negativa Relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

c) Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual. Distrital e
Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA;

d) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

Ficará impedida de licitar e contratar com o Estado do Pará, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
e será descredenciada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, se for o
caso, sem prejuízo das multas previstas no edital, nesta ata de registro de preços e das demais
cominações referidas no Capítulo IV da Lei n°. 8.666/1993, garantido o direito á ampla e prévia defesa,
a EMPRESA que:

a) Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata de registro de
preços, não retirar a nota de empenho ou a ordem de autorização;

b) Deixarde entregar a documentação exigida para o certame;

c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;

d) Ensejar o retardamento na entrega do objeto desta ata;

e) Não mantiver a proposta, injustificadamente;

f) Falhar ou fraudar na entrega do objeto desta ata;

g) Comportar-se de modo inidôneo;

h) Cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pelo atraso na prestação dos serviços, pela inexecução total ou parcial do
objeto desta licitação, pelo não atendimento às especificações contidas no termo de referência (Anexo
I), e descumprimento de qualquer obrigação prevista neste edital, na ata de registro de preços, no
contrato e nos instrumentos afins, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará poderá aplicar á licitante
vencedora as seguintes sanções, além das previstas no caput, garantida a ampla e prévia defesa:

a) advertência;

b) multa, nos termos descritos no parágrafoquarto;

c)declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas no caput e nas alíneas a e c do parágrafo primeiro
poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea b do parágrafo primeiro, facultada a defesa prévia
da licitante contratada, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em
que a licitante foi oficialmente comunicada, salvo para a sanção estabelecida no parágrafo primeiro
alínea c, cuja defesa deverá ser apresentada no prazo de 10(dez) dias, contado da abertura de vista.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Aadvertência é o aviso por escrito, emitido quando a licitante contratada
descumprir qualquer obrigação, e será expedida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do
Pará.

PARÁGRAFO QUARTO -Amulta é a sanção pecuniária que será imposta á licitante contratada pelo
atraso injustificado na prestação dos serviços objeto da ata de registro de preços e no contrato, e será
aplicada nos seguintes percentuais:

a) Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega de cada
Etapa de execução prevista conforme item 6 do termo de referência, calculado sobre o valor da etapa
correspondente, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos porcento), que corresponde a até
30 (trinta) dias de atraso;

b) Multa de 0,66% (sessenta e seiscentésimos por cento) por dia de atraso naentrega de cada
Etapa de execução prevista conforme item 6 do termo de referência, calculado desde o primeiro dia de
atraso sobre o valor correspondente da etapa, quanto o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, até o limite
de 39,60% (trinta e nove inteiros e seis décimos por cento) que corresponde a até 60 (sessenta) dias
de atraso;

c) Após o 60° dia de atraso no prazo previsto em qualquer uma das etapas de execução
confomie item 6 do termo de referência, sem justificativa aceita pela Administração, o contrato poderá
ser considerado como inexecutado, podendo ser aplicada multa de até 20% sobre a parte
inadimplente.

d) Multa de 20% (vinte por cento) em caso de recusa injustificada da adjudicatária em assinar o
contrato, retirar nota de empenho e ou receber a ordem de serviço, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, o que caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, calculado sobre o valor
total do contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - Amulta será formalizada por termo de aplicação de penalidade e será
executada após regular processo administrativo, garantida à licitante contratada o direito de defesa
prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos dos §§2®
e 3° do art. 86 da Lei n®. 8.666/1993, na seguinte ordem:

a) mediante desconto novalor das parcelas devidas à licitante contratada; e
b) mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

PARÁGRAFO SEXTO - Se preferir, poderá a licitante contratada efetuar o pagamento ou autorizar
expressamente o desconto do valor da multa aplicada dos pagamentos pendentes, no prazo de 05
(cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

PAI^GRAFO SÉTIMO -Oatraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a
partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de realização dos serviços, se dia de expediente
normal no Tribunal deJustiça do Estado do Pará, ou no primeiro dia útil seguinte.
PARÁGRAFO OITAVO - OTribunal de Justiça do Estado do Pará poderá, mediante despacho
fundamentado, suspender a aplicação da penalidade de multa nos casos em que o valor for
considerado irrisório.

a) Para fins de aplicação deste parágrafo, será considerado irrisório valor igual ou inferior a 2%
(dois porcento) do previsto no art. 24, II da Lei n° 8.666/1993.

b) Nos casos de reincidência, mesmo que o valor da multa seja irrisório, a penalidade deverá
seraplicada cumulativamente com os efeitos e o valor de multa cuja exigibilidade tenha sido suspensa
anteriormente. ^

c) Para determinar a reincidência no descumprimento do ajuste, serão considerados os
antecedentes da licitante contratada nos últimos 12 (doze) meses, contados a partir da primeira
ocorrência, ainda que sobrestada, não importando se decorrente defato gerador distinto.
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d) Para efeito de enquadramento como valor irrisório, deverá ser considerado, individualmente,
cada evento incidente sobre o mesmo fato gerador da obrigação que resulte em aplicação da
respectiva penalidade.

PARÁGRAFO NONO - Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e a ata de registro de
preços/contrato poderão ser rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante
em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que deverá ser penalizado na forma da alínea b do
parágrafo quarto.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Asanção pecuniária prevista na alínea e do parágrafo quarto não se aplica
nas hipóteses de rescisão que não ensejam penalidades.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Asanção de impedimento prevista no caput será aplicada de
acordo com os prazos a seguir:

a) por até 01 (um) ano, quando a licitante vencedora convocada dentro do prazo de validade de
sua proposta, não assinar a ata de registro de preços, retirar a nota de empenho ou a ordem de
autorização (caput, a); deixar de entregar a documentação exigida para o certame (caput, ò); ou não
mantiver sua proposta, injustificadamente (caput, e);

b) de 01 (um) a 02 (dois) anos, quando a licitante vencedora ensejar o retardamento da
prestação dos serviços objeto deste pregão, devendo ser considerados os prejuízos causados à
Administração (caput, d);

c) de até 02 (dois) anos, quando a licitante vencedora falhar na execução da prestação dos
serviços objeto deste certame (caput, /);

d) de até 05 (cinco) anos, quando a licitante apresentar documento falso ou fizer declaração
falsa (caput, c); fraudar na execução da prestação dos serviços objeto deste certame (caput, /):
comportar-se de modo inidôneo (caput, g); ou cometer fraude fiscal (caput, /?).

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Adeclaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a licitante contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazoda sanção de impedimento aplicada.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO -Adeclaração de inidoneidade, sua extinção e seus efeitos serão
extensivos a todos os órgãos/entidades subordinados ou vinculados á Administração Pública
consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei n°. 8.666/1993.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO -Assegurado odireito á ampla e prévia defesa e ao contraditório, a
aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no
Diário Oficial do Estado do Pará e obrigatoriamente registrada no SICAF devendo constar:

a) a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;
b) o prazo do impedimento para licitar e contratar ou dadeclaração de inidoneidade:
c) o fundamento legal da sanção aplicada;

d) o nome ou a razão social da empresa punida, com o número de sua inscrição no Cadastro
da Receita Federal (CPF/CNPJ).

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - As sanções serão aplicadas pela Presidência do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, á vista dos motivos Informados na instrução processual.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO -Éfacultado á licitante contratada interpor recurso contra aaplicação
das sanções de advertência, multa e impedimento (suspensão temporária) no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.
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PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Orecurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou,
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado, devendo neste caso a decisão ser proferida
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Da declaração de inidoneidade aplicada caberá pedido de
reconsideração à autoridade que aplicou a penalidade, que deverá ser apresentado no prazo de 10
(dez) dias úteis, a contar da intimação do ato.

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO - As multas aplicadas e não recolhidas no prazo de cumprimento
espontâneo da penalidade (05 dias úteis a contar da ciência da respectiva aplicação), SERÃO
descontadas do valor da garantia prestada, sem prévio aviso. Se for insuficiente, além da perda da
mesma, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, e pela sua totalidade no caso de inexistência
da garantia, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, sem
necessidade de prévio aviso e/ou autorização da CONTRATADA:

PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO - Na ausência/insuficiência de garantia e de créditos para
desconto das multas, e se estas não forem recolhidas no prazo estipulado anteriormente, as multas
aplicadas serão inscritasem Dívida Ativa e cobradas judicialmente:

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO - Em sendo a garantia utilizada em partes ou em sua totalidade
para o pagamentode multas, compromete-se a CONTRATADA a apresentar complementação ou nova
garantia, respectivamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, nos termos da cláusula sexta deste
contrato:

PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO - Quando da abertura de processos para eventual aplicação de
penalidade, a Coordenadoria de Convênios e Contratos deverá comunicar a seguradora e/ou a fiadora
paralelamente às comunicações de solicitação de defesa prévia à CONTRATADA e das decisões
finais de 1® e última instância administrativa:

PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO - Observando-se o parágrafo anterior, caberá á Secretaria de
Planejamento a execução do procedimento necessário ao recebimento de valores perante a
seguradora, cabendo à fiscalização o devido acompanhamento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU
ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES ~

Esta ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá serutilizada por qualquer órgão ou
entidade autárquica e fundacional que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência
do TJPA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As demais entidades que não participaram do registro de preços, quando
desejarem fazer uso desta ata, deverão consultar o TJPA para manifestação sobre a possibilidade de
adesão.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caberá á EMPRESA, beneficiária da ata de registro de preços,
observadas as condições aqui estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes desta ata
assumidas com o TJPA.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As contratações adicionais a que se refere esta cláusula não poderão
exceder a 100% (cem por cento) dos quantitativos do fornecimento registrado nesta ata para oTJPA.
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PARÁGRAFO QUARTO - O quantitativo decorrente das adesões a esta ata não poderá exceder, na
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado nesta ata para o TJPA, independente
do número de órgãos não participantes que aderirem.

PARÁGRAFO QUINTO - Oórgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira
aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver
previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.

PARÁGRAFO SEXTO - Após autorização do TJPA, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência desta ata.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do
cumprimento pela EMPRESA das obrigações assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao TJPA.

PARÁGRAFO OITAVO - É facultada aos órgãos e entidades municipais, distritais ou de outros
Estados a adesão a esta ata, devendo-se dar prioridade aos órgãos e entidades da Administração
Pública do Estado do Pará.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DEGERENCIAMENTO

O TJPA será o órgão responsável pelos atos de controle e administração desta ata de registro
de preços e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os
quantitativos a serem adquiridos, as empresas paraos quais serão emitidos os pedidos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O gerenciamento das obrigações contratuais objeto desta ata será
efetuado pelo setor do TJPA, com autoridade para exercer, como representante da Administração do
TJPA, toda e qualquer ação de orientação geral e acompanhamento na execução do fornecimento
objeto da presente ata.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A convocação das empresas pelo TJPA será formalizada e conterá o
endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para retirar o respectivo pedido.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A EMPRESA convocada na forma do subitem anterior que não
comparecer, não retirar a nota de empenho e a ordem de autorização, ou não cumprir as obrigações
estabelecidas nesta ata de registro de preços, estará sujeita às sanções previstas no edital e neste
instrumento.

PARÁGRAFO QUARTO - Quando comprovada uma dessas hipóteses, o TJPA poderá indicar a
próxima EMPRESA a ser destinado o pedido, na ordem de classificação, sem prejuízo da abertura de
processo administrativo para aplicação de penalidades.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da contratação objeto desta ata correrão à conta de recursos
consignados no orçamento do TJPA para os exercícios alcançados pelo prazo de vigência da ata de
registro de preços, a cargo do TJPA, tomadas as cautelas de realização de empenho prévio a cada
demanda para fornecimento do objeto da presente ata, cujos programas de trabalho e elementos de
despesas específicos constarão na respectiva nota de empenho.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Será incluído nesta ata o registro das licitantes que aceitarem cotar os preços iguais aos da
licitante vencedora na ordem de classificação do certame.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A ordem de classificação das licitantes registradas na ata deverá ser
respeitada nas contratações.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A condição estabelecida no caput desta cláusula tem por objetivo a
formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Integram esta ata: o edital do Pregão Eletrônico n® 059n"JPA/2017. o
termo de referência e a proposta da empresa classificada em primeiro lugarno supracitadocertame.

PARÁGRAFO QUARTO - Oprazo para assinatura desta ata será deaté 05 (cinco) dias úteis, contado
da data do recebimento oficial de convocação.

PARÁGRAFO QUINTO - Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições
constantes da Lei n° 8.666/1993, do Decreto Estadual n® 876/2013, da Lei n®. 8.078/1993 e da Portaria
n®. 5.132/2013 do Gabinete da Presidência do TJPA.

PARÁGRAFO SEXTO - O resumo da ata de registro de preços será publicado no Diário Oficial do
Estado do Pará no prazo de até 10 (dez) dias, contados da sua assinatura, condição indispensável
para sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

As questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas
administrativamente serão processadas e julgadas no Foro de Belém, Capital do Estado do Pará, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, porestarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias
de igual teor e forma.

Belém, 23 de novembro de 2017.

FRANCISCO DE OLIVEIF&\ CAMPOS FILHO

Secretário de Administração
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TERMO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE PREÇO para eventual contratação de serviços relativos à ELABORAÇÃO DE PROJETOS
ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES para as obras do Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Região
Metropolitana de Belém e Interior do Estado do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste instrumento.

j|uãHOtaH«.j
-

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANIALTIMÉTRICO, CADASTRAL E
FLORÍSTICO

- -

Item 01
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE
LEVANTAMENTOS, EM Km (deslocamento rodoviário) km 5.000,00

Item 02
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE
LEVANTAMENTOS. EM Milhas (deslocamento hidroviário) milhas 1.000,00

Item A3
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL
DE TERRENO m^ 40.000,00

Item 04 LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS EDIFICACÔES m^ 5.500,00

Itèmoà INVENTÁRIO FLORESTAL E LEVANTAMENTO FLORÍSTICO m^ 40.000,00

- PROJETO ARQUITETÔNICO

Item 06 PROJETO ARQUITETÔNICO - ESTUDO PRELIMINAR m' 20.000,00

Item 07
PROJETO ARQUITETÔNICO - ANTEPROJETO E PROJETO BÁSICO COM
APROVAÇÕES LEGAIS m^ 20.000.00

Item 08 PROJETO ARQUITETÔNICO - PROJETO EXECUTIVO E ORÇAMENTO m' 20.000.00

Item 09 PROJETO ARQUITETÔNICO - PROJETO DE URBANIZAÇÃO m^

o
q

o
b

CO

Item 10 PROJETO DE PAISAGISMO m' 15.000.00

Item 11 PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL m^ 20.000.00

Item 12 PROJETO DE ARQUITETURADE INTERIORES E MOBILIÁRIOS m^

Ui

8
o

b
o

Item 13 PROJETO DE ACÚSTICA m=^ 1.000.00

Item 14 PROJETO DE ACESSIBILIDADE m^ 5.000.00

- PLANEJAMENTO DE OBRA E ORÇAMENTO GERAL

Item 15
PLANEJAMENTO DE OBRA E ORÇAMENTO GERAL PARA ÁREAS
EDIFICADAS m^ 20.000,00

Item 16
PLANEJAMENTO DE OBRA E ORÇAMENTO GERAL PARA ÁREAS
URBANIZADAS m^ 30.000,00

iuntdàáe- liQuiántrtãtlv. J
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Item 17

item 18

Item 19

Item 20

Item 21

Item 22

Item 23

Item 24

Item 25

Item 26

Item 27

Item 28

Item 29

Item 30

Item 31

Item 32

Item 3$

Item 34

Item 35

Item 36

Item 37

«ooE^p^kts
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OUTORGA DE RECURSOS HÍDRICOS

LICENÇA AMBIENTAL- PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA

LICENÇA AMBIENTAL - PLANO DE SUPRESSÃO VEGETAL E RESGATE
DE FAUNA

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA- EIV / RIMA

SONDAGEM E VISTORIAS NO LOCAL

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE
LEVANTAMENTOS. EM Km (deslocamento rodoviário)

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE
LEVANTAMENTOS. EM Milhas (deslocamento hidroviário)

SONDAGEM

LAUDO DEANÁLISE SITUACIONAL DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

PROJETO DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURAL

PROJETO DE FUNDAÇÃO

PROJETO DE SUPERESTRUTURA (lajes, vigas e pilares)

PROJETO ESTRUTURAL DE COBERTURA

PROJETO DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA PARA MURO

E;^FINS

LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,
ELETRÔNICAS E AFINS

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / PROJETO LUMINOTÉCNICO
E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
(SPDA) PARA ÁREAS EDIFICADAS.

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ÁREAS URBANIZADAS

PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES (VOZ E DADOS)

PROJETO DESISTEMAS DEAUTOMAÇÃO PREDIAL E SEGURANÇA

ÜEMNjS'

LEVANTAMENTO CADASTRAL DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
EXAUSTÃO E AFINS

SISTEMAS DECLIMATIZAÇÃO ISOLADA (ACJ E/OU SPLITS)

SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO DE GRANDE PORTE (VRV. CHILLER
ETC.)

SISTEMAS DE EXAUSTÃO E TROCA DE CALOR

PA-PRO-2017/04411

NPB

unid. 15.00

30.000,00

m' 30.000.00

30.000.00

Km 5.000,00

milhas 1.000,00

unid. 50.00

m' 5.000,00

m^ 15.000,00

m^ 25.000,00

m^ 15.000,00

6.000,00

5.000,00

m^ 25.000,00

m^ 35.000,00

25.000,00

25.000.00

m'' 5.000,00

m^ 25.000.00

25.000.00

35.000.00

14



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DEJUSTIÇA DO ESTADO DOPARÁ

Coordenadoria de Convênios e Contratos

M- • • • • L•• • . . ; • • . -1 r • . fe;;. • 1

Item 38
LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS,
DE COMBATE À INCÊNDIO. DRENAGEM E AFINS m^ 5.000,00

Item 39
PROJETO HIDROSSANITÁRIO (COM APROVEITAMENTO DOS
RECURSOS HÍDRICOS)

m' 25.000,00

HEBiBBfyBÍB0J |il!lh:iicii!âl9} 1
Item 40 PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO m^ 25.000,00

Item 4.1 PROJETO DE DRENAGEM m^ 35.000,00

Item 42
ANÁLISE DE CONFORMIDADE DE PROJETO DE FUNDAÇÃO.
ESTRUTURAL E AFINS

m^ 25.000,00

2. JUSTIFICATIVA

Registro de preço para atendimento da demanda de projetos de reformas, ampliações e/ou construções de edificações
deste Tribunal deJustiça, disciplinados pelo atual Plano deObras, além da necessidade de adequações dasedificações
existentes as normas e legislações vigentes.

Em virtude da interdisciplinaridade dos projetos e da necessidade de integração e compatibilizaçâo das disciplinas
optou-se pela contratação em lote. ficando salvaguardada ao TJPA a contratação ou nâo dos itens, conforme a
demanda.

Nos termos daSúmula 247/2004-TCU a obrigatoriedade deadjudicação por item depende dademonstração deque não
haja prejuízo para o conjunto oucomplexo ouperda de economia de escala, quando o agrupamento é efetuado por lote
ou preço global. Dessa forma, optou-se pela modelagem da licitação em lotes visando preservar a economia de escala,
uma vez queos itens agmpados possuem a mesma natureza e guardam relação entre si, afastando possíveis prejuízos
à competitividade, ao mesmo tempo em que exerce maior atratividade perante aos licitantes. Por outro lado.
considerando o elevado número de itens, a organização em lotes evita que inúmeros contratos sejam celebrados com
diferentes fornecedores, situação que. tecnicamente, afeta diretamente a rotina da Administração, prejudicando a
eficiência administrativa, que passa pelaotimização do gerenciamento de seus contratos de fornecimento.

3. FISCALIZAÇÃO

Para a presente Ata de Registro de Preços ficará como fiscal técnico titular o servidor PAULO GESSON MENDES
LIMA. mat.6.258-8. Telefone (91) 3205-3148 e como fiscal técnico substituto o servidor JOAQUIM AUGUSTO GOMES
DE SOUZA MEIRA, Mat.15.183-1 , Telefone (91) 3205-3146, sendo que para cada PROJETO CONTRATADO deverá
ser indicado Fiscal Técnico e seu substituto que serão responsáveis pela coordenação de cada projeto contratado por
parte daSECRETARIA DE ENGENHARIA EARQUITETURA, compartilhando as atribuições defiscalização do contrato
dos projetos que lhes forem atribuídos.

4. REQUISITOS MÍNIMOS

Será permitida a participação individual ou em consórcio das empresas no certame licitatório, desde que atendidas às
exigências legais.

Fica permitida a subcontratação parcial do Lote 01 - Projetos Básicos e Executivos, permitindo-se que esta seja
realizada para os itens referentes à Levantamento Topográfico, Planialtimétrico. Cadastral e Florístico (itens 01 a 05).
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Projeto de Paisagismo (item 10), Projeto de Comunicação Visual (item 11), Projeto de Acústica (item 13), Planejamento
de Obrae Orçamento Geral (itens 15 e 16), Projetos Ambientais e Afins (itens17 a 20), Projeto de Fundação, Estrutural
e Afins (itens 21 a 28), Projeto de Instalações Elétricas. Eletrônicas e Afins (itens 29 a 33), Projeto de Climatizaçâo,
Exaustão e Afins (itens 34 a 37) e Projeto Hidrossanitário, Combate à Incêndio, Drenagem e Afins (itens 38a 41), nos
demais casos, apenas poderá ser realizada subcontrataçâo dos serviços em casos específicos e com prévia
autorização do Coordenador Interno do Projeto.

Para o Lote 02 não será permitida a subcontrataçâo do serviço.

Requisitos de habilitação técnica:

A LICITANTE deverá apresentar Registro ou inscrição no Conselho de Engenharia e Agronomia - CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU competente da região a que estiver vinculada a licitante que apresente
situaçãode regularidade e comprove atividade relacionada como objeto da presente licitação.

LOTE 01

A LICITANTE deverá comprovar CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL através da apresentação de ATESTADO
DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido por pessoas jurídicas dedireito público ou privado, comprovando que a licitante
executou serviços similares ao objeto da presente licitação, para obras de prédios públicos ou comerciais, conforme
descrição abaixo:

- Elaboração de projetos arquitetônicos, em nível executivo, com apresentação de ao menos um atestado com área
mínima de 700,00m^ e área total acumulada por todos os atestados apresentados de nomínimo 2.000,00m^:

- Elaboração de Orçamento Geral para obras com ao menos um atestado com área mínima de 700,00m2 e área total
acumulada por todos os atestados apresentados de no mínimo de 2.000,OOm^.

- Elaboração de Projetos de Fundação em nível executivo com ao menos um atestado, com área mínima de 700,00m2 e
área total acumulada de 2.000,OOm^

- Elaboração de Projetos de Estrutura em nível executivo com ao menos um atestado, com área mínima de 700.00m2 e
área total acumulada de 2.000,00m^

- Elaboração de Projetos de Instalações Elétricas em nível executivo com ao menos um atestado com área mínima de
700,00m^ e área total acumulada portodos os atestados apresentados de no mínimo de 2.000,00m^

- Elaboração de Projetos de Telecomunicações em nível executivo com ao menos um atestado com área mínima de
700,00m2 e área total acumulada portodosos atestadosapresentados de no mínimo de 2.000,OOm^

- Elaboração de Projetos de Climatizaçâo em nível executivo com ao menos um atestado com área mínima de700,00m^
e área total acumuladaportodos os atestados apresentados de no mínimo de 2.000.OOm^

- Elaboração de Projetos Hidrossanitários em nível executivo com aomenos um atestado com área mínima de700.00m2
e área total acumulada por todos os atestados apresentados de nomínimo de 2.000.00m^

- Elaboração de Projetos de Prevenção contra incêndio e pânico, com ao menos um ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA, com área mínima de 700,00m2 e área total acumulada por todos os ATESTADOS apresentados de no
mínimo de 2.000.00m^.

ALICITANTE deverá comprovar CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL de que possui em seu quadro, na data
prevista para a entrega da proposta, no mínimo 01 (um) profissional de nível superior com formação em arquitetura ou
engenharia civil, devendo o mesmo ser detentor de Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente registrado(s) nos
conselhos de classe (CREA ou CAU) da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidão(s) de Acervo Técnico - CAT, expedida por estes Conselhos, que comprovem que oprofissional(s)
tenham executado serviço(s) de elaboração de projeto(s) arquitetônico(s). em nível executivo, para obra(s) em prédio
público ou comercial com características similares aodo objeto dapresente licitação.

Além destes, também deverão ser indicados membros da equipe técnica graduados e habilitados em Conselho de
que comprovem capacidade

técnico-profissional através da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente registrado(s) nos
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conselhos de classe da região onde os serviços foram executados, acompanhado{s) da(s) respectiva(s) Certidâo(s) de
Acervo Técnico - CAT, expedida por estes Conselhos, que comprovem que o profissional(s) tenham executado
serviço(s) de elaboração de projeto(s) abaixo relacionados, em nível executivo, para obra(s) em prédio público ou
comercial com características similares ao do objeto da presente licitação:

- Elaboração de Orçamento Geral para obras;

- Elaboração de Projetos de Fundação em nível executivo;

- Elaboração de Projetos de Estrutura em nível executivo;

- Elaboração de Projetos de Instalações Elétricas em nívelexecutivo;

- Elaboração de Projetos de Telecomunicações em nível executivo;

- Elaboração de Projetos de Climatizaçâo em nível executivo;

- Elaboração de Projetos Hidrossanitários em nível executivo;

- Elaboraçãode Projetos de Prevenção contra incêndio e pânico;

Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente
do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que
comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito
firmado com o licitante, oucom declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame. Em todas as hipóteses, deverá ser comprovada a responsabilidade técnica do profissional por meio de
certidão do CREA ou CAU.

Os atestados de capacidade técnica referentes â capacidade técnica profissional devem obrigatoriamente estar
vinculados às respectivas certidões de acervo técnico (CAT) por meio decarimbo do conselho (O carimbo comprova a
vinculação do atestado à CAT) ou registradas eletronicamente cuja autenticidade possa ver verificada nos endereços
eletrônicos dos respectivos conselhos.

LOTE 02

A LICITANTE deverá comprovar CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL através da apresentação de ATESTADO
DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando que a licitante
executou serviços similares ao objeto da presente licitação, para obras de prédios públicos ou comerciais, conforme
descrição abaixo:

- Elaboração de Projetos de Fundação em nível executivo com aomenos um atestado, com área mínima de700,OOm® e
área total acumulada de 2.000,00m2.

- Elaboração de Projetos de Estrutura em nível executivo com ao menos um atestado, com área mínima de700,00m^ e
área total acumulada de 2.000,00m^.

A LICITANTE deverá comprovar CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL de que possui em seu quadro, na data
prevista para a entrega da proposta, no mínimo 01 (um) profissional de nível superior com formação em arquitetura ou
engenharia civil, devendo o mesmo ser detentor de Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente registrado(s) nos
conselhos de classe (CREA ou CAU) da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidão(s) de Acervo Técnico -CAT, expedida por estes Conselhos, que comprovem que oprofissional(s)
tenham executado serviço(s) de elaboração de projeto(s) de estrutura(s), em nível executivo, para obra(s) em prédio
público ou comercial com características similares aodo objeto dapresente licitação.

Os atestados de capacidade técnica referentes á capacidade técnica profissional devem obrigatoriamente estar
vinculados às respectivas certidões de acervo técnico (CAT) por meio de carimbo do conselho (O carimbo comprova a
vinculação do atestado à CAT) ou registradas eletronicamente cuja autenticidade possa ver verificada nos endereços
eletrônicos dos respectivos conselhos.
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Durante o período de vigência do contrato, será permitida a substituição dos profissionais indicados durante o processo
licitatório ou o acréscimo de profissionais, desde que o novo profissional atenda aos requisitos mínimos exigidos em
edital e que seja autorizada a substituiçãopeloCoordenador Interno do Projeto.

Alicitante vencedora deverá comprovar, no prazo de 05 (cinco) diasa contar da data da assinatura da Ata de Registro
de Preços, que possui um representante na Região Metropolitana de Belém-PA com capacidade técnica para
atendimento das demandas do TJPA, a qualquer tempo, durante a elaboração dos projetos.

Tal exigência justifica-se pelanecessidade de realização de reuniões de elaboração, entrega de produto e/ou de revisão
com a equipe de desenvolvimento da licitante vencedora na SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA do
TJPA, sendo que poderão também ser agendadas reuniões de trabalho nos escritórios dos profissionais responsáveis
pelo desenvolvimento do projeto de cada disciplina.

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Esta Ata de Registro de Preços apresenta 2 (dois) Lotes de Projetos independentes, sendo o primeiro referente a
contratação de Projetos Básicos e Executivos de Arquitetura e Complementares e o segundo referente a Análise de
Conformidade de Projetos de Fundação, Estrutural e Afins.

Aempresa vencedora do Lote 1 - Projetos Básicos e Executivos, automaticamente deverá ser excluída da disputa
do Lote 2 - Análise de Conformidade de Projeto de Fundação, Estrutural e Afins, afim de se evitar possíveis conflitos
de interesses.

Ainda com relação ao Lote 2 - Análise de Conformidade de Projeto de Fundação, Estrutural e Afins, o Responsável
Técnico pela análise de conformidade do projeto, não poderá ter participado da elaboração ou desenvolvimento do
projeto a ser analisado, nem possuir parentesco ou manter sociedade com os responsáveis pelo projeto. Caso o
Responsável Técnico indicado para realização da análise não atenda o exigido em alguma contratação, o mesmo
deverá ser substituído imediatamente.

Cada Lote de Projetos está subdividido em itens e subitens específicos, possibilitando a contratação de projetos de
arquitetura ou complementares de forma independente e de acordo com as necessidades e especificidades de cada
caso. Não existindoa obrigatoriedade de contrataçãode todos os itens ou lotes por parte deste Tribunal.

Cada projeto, mesmo quando contratado de forma isolada, contempla além do projeto propriamente dito, suas
especificações técnicas, planilhas de custos e quantitativos, composições unitárias de custo, memórias de
cálculo, memoriais descritivos, caderno de encargos, cronograma
físico-financeiro e orçamentos, em caráter executivo, de modo a possibilitar a realização de seu processo licitatório.

O conteúdo dos itens 12 Projeto de Arquitetura de Interiores e IVlobiliário, 13 Projeto de Acústica e 14 Projeto de
Acessibilidade estão contemplados quando da contratação do Projeto Arquitetônico. Acontratação isolada destes itens
dever-se-á á necessidade específica.

Acada projeto, os responsáveis técnicos deverão fornecer as correspondentes ARTs e/ou RRTs, além de assinar a
Declaração de Responsabilidade Técnica do TJPA, onde ficará lavrada sua responsabilidade sobre a elaboração do
serviço.

Os projetos deverão obedecer á legislação municipal, estadual e federal vigente e às normas da ABNT pertinentes a
cada disciplina de projeto, incluindo a norma ABNT NBR 9050 e suas atualizações, a resolução N®114/2010 do
Conselho Nacional de Justiça, a resolução N®015/2010 do TJPA, além de outras resoluções intemas ou extemas
relativas a projetos eobras de engenharia, a critérios de sustentabilidade e eficiência, ásprescrições e regulamentações
das concessionárias locais, além de padronizações e orientações da SECRETARIA DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA deste Tribunal.

Será de inteira responsabilidade da empresa contratada para elaboração de projetos a aprovação destes nos diversos
órgãos de fiscalização e controle como CAU, CREA, PREFEITURA (SEURB, FUMBEL, SEMMA), SEMAS SECULT
IPHAN, CELPA, COSANPA, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, INFRAERO (estudo de
aproximação), ou qualquer outra aprovação que se fizer necessária. Essa responsabilidade inclui a realização de
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alterações de projeto, gastos com mobilização, desmobilização, taxase emolumentos, despachante, impressão
ou confecção de materiais necessários para aprovação do projeto e o acompanhamento do processo. As
aprovações e legalizações dos projetos não eximem seus autores das responsabilidades estabelecidas por nonnas,
regulamentos e legislações pertinentes às suas atividades profissionais.

Aempresa contratada e os respectivos profissionais responsáveis técnicos pelos projetos deverão estarcientes que. a
qualquer tempo, poderão ser solicitados esclarecimentos com relação a seus projetos, especificações e orçamentos, e
que estes esclarecimentos deverão ser prestados em até 2 (dois) dias úteis.

Sendo identificadas falhas ou omissões em projeto, a qualquer tempo e em qualquer de suas peças (orçamentos,
plantas, especificações, etc.), ou ainda, caso haja necessidade de alteração dos projetos pela não observância de
normas e legislações vigentes, a empresa contratada deverá providenciar as alterações necessárias e a aprovação
destas nos órgãos competentes, sem ônus
para o Tribunal e independente de sua aprovação anterior.

Salienta-se que em atendimento ao Art. 111 da Lei n° 8.666, de 1993, os autores dos projetos contratados, desde já,
concordam com a cessão dos direitos patrimoniais a eles relativos em favor deste Tribunal de Justiça do Estado do
Pará.

6. ETAPAS / PRAZOS DE EXECUÇÃO

Não há obrigatoriedade de contratação por parte deste Tribunal de todas as etapas de projeto, entretanto, caso isto
ocorra, o projeto completo está dividido em 05 etapas: Levantamentos/Estudo Preliminar; Anteprojetos; Projeto
básico; Projetos Executivos com aprovações legais e orçamentos e Pós-Entrega dos Projetos.

6.1 ETAPAS

Etapa 01 - Levantamentos/Estudo Preliminar: Consiste no levantamento detalhado do terreno e da estrutura física
existente. Engloba ainda o levantamento do conjunto de informações jurídicas, legais, programáticas e técnicas, que
objetivam determinar as restrições e possibilidades que regem e limitam o produto imobiliário pretendido. Este
levantamento deve ser executado nesta etapa, quando de sua contratação, ou na etapa de anteprojeto quando for
fornecido o estudo preliminar pelo TJPA. Estas informações permitem caracterizar o partido arquitetônico e urbanístico,
e as possíveis soluções das edificações e de implantação dentro das condicionantes levantadas. Aetapa se encerra
com a aprovação do produto pela SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETUÍ^.

Etapa 02 —Anteprojetos; Consiste no desenvolvimento do partido arquitetônico e dos projetos complementares em
nível de anteprojeto, além dos demais elementos do empreendimento que se fizerem necessários, definindo todas as
informações que permitam verificar a viabilidade física, legal e econômica do projeto. Odesenvolvimento do projeto dar-
se-á inicialmente pela Arquitetura, em seguida o estudo da estmtura e sua interferência na Arquitetura. Em seguida o
desenvolvimento dos anteprojetos das demais disciplinas, visando á compatibilização de todas elas. Aetapa seencerra
com a aprovação do produto pela SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.

Etapa 03 - Projeto Básico (protocolado nos Órgãos e Concessionárias): Consiste na CONSOLIDAÇÃO do partido
arquitetônico e dos projetos complementares elaborados na etapa de ANTEPROJETOS, consolidando todas as
informações que permitam verificar de forma mais consistente a viabilidade física, legal e econômica do projeto,
elaborados em nível suficiente para o devido PROTOCOLO nos diversos órgãos e Concessionárias que se mostrarem
necessários. Esta etapa visa também uma COMPATIBILIZAÇÃO mais detalhada de todos os projetos da etapa de
anteprojetos e se encerra com a aprovação do produto pela SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
juntamente com a entrega do devido PROTOCOLO de todos os projetos passíveis de aprovação legal junto aos órgãos
ou concessionárias.

Etapa 04 - Projetos Executivos Com aprovações legais e Orçamentos: Consiste na definição dos projetos e
detalhamento de todos os elementos do empreendimento de modo agerar um conjunto de informações suficientes para
a perfeita caracterização das obras/serviços a serem executadas, avaliação dos custos, métodos construtivos, prazos
de consolidação dos orçamentos de obra e de instalações, como também a devida APROVAÇÃO LEGAL de todos os
projetos protocolados na etapa de PROJETO BÁSICO gerando os documentos necessários á caracterização dos
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serviços e materiais utilizados, além da apresentação de todo o planejamento de obra e memoriais descritivos que
servirão de base para a elaboração do termo de referência para contratação da execução da obra e aquisição de
equipamentos. Os orçamentos deverão obedecer obrigatoriamente aos padrões vigentes noTJPA.

Os projetos e orçamentos das várias disciplinas deverão estar compatibilizados, podendo a Empresa ser
responsabilizada por eventuais problemas de execução de obra em virtude de conflitos entre os projetos. O resultado
deve ser um conjunto de informações técnicas claras e objetivas sobre todos oselementos, sistemas e componentes do
empreendimento. ARTs, RRTs e declarações deverão ser entregues assinadas em duas vias e organizadas em um
único documento nesta etapa. Aetapase encerra com a aprovação doproduto pela SECRETARIA DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA, juntamentecom a devidaAPROVAÇÃO LEGAL DOS PROJETOS CONTRATADOS.

Etapa 05- Pós-entrega dos Projetos: Consiste em garantir a plena compreensão e utilização das informações de
projeto, bem como sua aplicação correta nos trabalhos de campo. Além de permitir a análise do processo de
desenvolvimento do projeto na busca de torná-la cada vez mais eficiente. AEmpresa deve estar ciente que eventuais
alterações e/ou ajuste nos produtos entregues e aprovados que se fizerem necessárias no decorrer da execução da
obra ou instalação deequipamentos em virtude de inconsistências observadas in loco, excetos àquelas que ocorrerem
por en^os de execução.

6.2 PRAZOS DE EXECUÇÃO

6.2.1 - Para contratações Integradas

Cada projeto está incluído em uma ou mais etapas que poderão ocorrer de forma concomitante, conforme prazos
estimados no quadro constantes neste subitem, cabendo a LICITANTE VENCEDORA desenvolver CRONOGRAMA
ESPECÍFICO definindo os prazos para as ETAPAS dos projetos contratados, sendo que o valor percentual de
pagamento das etapas não poderá ser alterado pela LICITANTE VENCEDORA e devem ser mantidos confonne
descritos no item 10. PAGAMENTO, do presente Temiode Referência.

OCRONOGRAMA ESPECÍFICO deverá ser aprovado oficialmente pela fiscalização interna do TJPA. sendo que neste
cronograma poderão serajustados os prazos de cada etapa prevista respeitando o prazo de 120 dias corridos para
todas as etapas.

Estão incluídos no referido prazo a realização das compatibilizações, pela licitante vencedora, entre todos os projetos
contratados, sendo passível a aplicação desanções caso seja observada a sua inexecução.

Serão somados aos 120 dias corridos mais 60 dias corridos (quatro prazos de 15 dias), sendo cada um destes
prazos acrescentados ao final de cadaetapaprevista, e serão utilizados para quea SECRETARIA DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA do TJPA possa avaliar o material entregue dando ou não como encerrada a etapa que está sendo
avaliada, sendo que a critério do fiscal técnico, as correções apontadas poderão ser entregues nas etapas seguintes
conforme apontado nos relatórios de revisão, desde que tais correções não sejam impeditivas para oavanço do projeto.
Caso a SECRETARIA DE ENGENHARIA e ARQUITETURA verifique que irá precisar de prazo superior a 15 dias
corridos para finalizar a avaliação do material entregue, deverá comunicar á Licitante vencedora até o 15° dia essa
necessidade, indicando onúmero de dias corridos excedentes que irá precisar para finalizar a revisão, sendo que este
prazo excedente será revertido em favor da licitante vencedora, podendo ser acrescentado a qualquer uma das etapas
ainda não iniciadas, confonne acerto entre as partes, ficando a licitante vencedora responsável em elaborar novo
cronograma com os ajustes destes prazos.

Éimportante ressaltar que acontagem de tempo não será interrompida durante todo oprocesso, desta forma oprazo
máximo para a elaboração do projeto, já incluindo os prazos para avaliação, será de 180 dias corridos com início a
partir da emissão da ORDEM DE SERVIÇO que irá indicar o início e fim de todas as etapas previstas confonne
CRONOGRAMA ESPECÍFICO.
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6.2.2 - Para contratações Isoladas:

Para projetos contratados isoladamente deverá ser definido CRONOGRAMA ESPECÍFICO aprovado oficialmente pela
fiscalização TJPA, neste cronograma poderão ser ajustados somente os prazos das etapas, respeitando o prazo
máximo de 60 dias corridos, que somados mais 20 dias corridos (quatro prazos de05 dias), sendo cada um destes
prazos acrescentados ao final de cada etapa prevista, e serão utilizados para que a SECRETARIA DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA do TJPA possa avaliar o material entregue dando ou não como encerrada a etapa que está sendo
avaliada, sendo que a critério do fiscal técnico, as correções apontadas poderão ser entregues nas etapas seguintes
confonne apontado nos relatórios de revisão, desde que tais correções não sejam impeditivas para oavanço do projeto,
reforçando a informação que o valor percentual de pagamento das etapas não poderá ser alterado pela LICITANTE
VENCEDORA e devem ser mantidos confonne descritos no item 10. PAGAMENTO, do presente Termo de Referência.
Da mesma fonna que na contratação integrada, a contagem de tempo não será interrompida durante todo oprocesso,
desta forma o prazo máximo para a elaboração do projeto, já incluindo os prazos para avaliação, será de 80 dias
corridos com início a partir da emissão da ORDEM DE SERVIÇO que irá indicar o início e fim de todas as etapas
previstas conforme CRONOGRAMA ESPECÍFICO.

6.2.3 - Em casos excepcionais, devidamente justificados, poderá a fiscalização conceder prazos adicionais à
contratada, em um número máximo de 05 (cinco) dias corridos por etapa. Tais prazos não serão contabilizados como
atrasos para fins de eventuais penalidades moratórias.

6.2.3.1 - AContratada deverá encaminhar solicitação com a respectiva justificava com antecedência de no mínimo dois
dias de encerramento do prazo. Caso não haja resposta da fiscalização, em até 24h do recebimento da comunicação a
solicitação será considerada como Indeferida.

6.2.3.2 - Em caso de não cumprimento dos prazos adicionais eventualmente concedidos pela fiscalização, acontagem
do período demora ocorrerá a partir dadata originalmente prevista.
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6.2.4 - Em casos onde o encerramento dos prazos estabelecidos recaírem em dias sem expediente, as entregas das
Etapas serão automaticamente transferidas para o primeiro dia útil subsequente.

6.2.4.1 - Todas a entregas de Etapas e devem ocorrer no horário de expediente normal do TJPA ou seja até às
14:00h.

7. DEFINIÇÃO DE ÁREAS/UNIDADES CONTRATADAS

Adefinição das áreas/unidades contratadas poderá ser estimada ou baseada em estudo preliminar ou no programa de
necessidades realizado pela SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.

Por se tratar de material dinâmico, alterações ocorridas durante o desenvolvimento do projeto que alterem a
área/unidade contratada em valor igual ou inferior a 10%, não deverá ser objeto de alteração da contratação. Alterações
com valor superior a 10% poderão ser objeto de aditivo ou supressão de área, desde que a ARP em questão esteja
vigente e com saldo para tal.

Em projetos de refomia geral e/ou construção, adefinição das áreas/unidades contratadas deverá obedecer a definição
a seguir:

••

-

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO,
PLANIALTIMÉTRICO, CADASTRAL E
FLORÍSTICO

- -

Item: 01
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÂO PARA
REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS. EM Km
(deslocamento rodoviário)

km
As distâncias contratadas serão
iguais às distâncias de Região Belém
- RMB para a localidade do
levantamento, de acordo com o site
da Secretaria de Transportes do
Estado do Pará (SETRAN).

Item 02
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÂO PARA
REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS, EM
Milhas (deslocamento hidroviário)

milhas

Item 03
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO,
PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE
TERRENO

m^

Corresponde à área estimada para
realizaçãodos levantamentos, caso não
exista limitação física no local que
detemnine a área de levantamento,
deverá ser indicada a contratada à área
objeto decontratação.

Item 04
LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS
EDIFICACÕES m^

Corresponde à área edificada que
deverá ser objeto de levantamento.

Itenh^S INVENTÁRIO FLORESTAL E LEVANTAMENTO
FLORiSTICO m^

Corresponde à área estimada para
realização dos levantamentos, caso
não exista limitação física no local
que detemnine a área de

levantamento, deverá ser indicada a
contratada à área objeto de
contratacão.

- PROJETO ARQUITETÔNICO

Item 06
PROJETO ARQUITETÔNICO - ESTUDO
PRELIMINAR m^

Corresponde a estimativa de área
construída para o projeto.

lfêm^7 PROJETO ARQUITETÔNICO - ANTEPROJETO m^ Corresponde a estimativa de área
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E PROJETO LEGAL construída para o proieto.

Item 08
PROJETO ARQUITETÔNICO - PROJETO
EXECUTIVO

Corresponde a estimativa de área
construída para o proieto.

Item 09
PROJETO ARQUITETÔNICO - PROJETO DE
URBANIZAÇÃO

Corresponde a área de terreno e
calçamento estimado para determinado
projeto, sendo reduzida às áreas
construídas e de paisaoismo.

Item 10 PROJETO DE PAISAGISMO

Corresponde às áreas vegetadas de
determinado projeto que sejam
objeto de projeto detalhado de
paisaqismo.

Item 11 PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL Corresponde a estimativa de área
construída para o proieto.

Item 12
PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES
E MOBILIÁRIOS

Corresponde à estimativa de área
construída para o projeto específico
ou de ambientes específicos, de
acordo com a necessidade.

lufflasar.-i

Item 13 PROJETO DE ACÚSTICA
Con-esponde à estimativa de área
construída de ambientes específicos,
de acordo com a necessidade.

Item 14 PROJETO DE ACESSIBILIDADE Corresponde a estimativa de área
construída para o proieto específico.

-

PLANEJAMENTO DE OBRA E ORÇAMENTO
GERAL

-

Item 15
PLANEJAMENTO DE OBRA E ORÇAMENTO
GERAL PARAÁREAS EDIFICADAS

Corresponde a estimativa de área
construída para o proieto.

Item 16
PLANEJAMENTO DE OBRA E ORÇAMENTO
GERAL PARAÁREAS URBANIZADAS

Corresponde a área de terreno e
calçamento estimado para
determinado projeto, sendo reduzida
às áreas construídas.

Íííntóia&''- ••
Item 17 OUTORGA DE RECURSOS HÍDRICOS un Unidade por poço artesiano.

Item 18
LICENÇA AMBIENTAL - PLANO DE CONTROLE
AMBIENTAL - PCA Corresponde à área estimada de

ten-eno destinada ao

desenvolvimento de determinado
projeto, caso nâo exista limitação
física no local que determine a área,
deverá ser indicada a contratada à
área objeto de contratação.

Ifem 19

LICENÇA AMBIENTAL - PLANO DE
SUPRESSÃO VEGETAL E RESGATE DE
FAUNA

Item 20
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV /
RIMA

Uf^ -' ' ' ' jIÍuhiaãa '̂1 •: :• •

- SONDAGEM E VISTORIAS NO LOCAL .

Item 21
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA
REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS. EM Km km

As distâncias contratadas serão
iguais às distâncias da RMB para a
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(deslocamento rodoviário) localidade do levantamento, de
acordo com o site da Secretaria de

Transportes do Estado do Pará
(SETRAN).

Iténfí22
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÂO PARA
REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS. EM
Milhas (deslocamento hidroviário)

milhas

Item 23 SONDAGEM un Unidade porfuro de sondagem.

Item 24
LAUDO DE ANÁLISE SITUACIONAL DE
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m^

Corresponde á área construída
objeto de análise.

- PROJETO DE FUNDAÇÃOE ESTRUTURAL .

It!^m25 PROJETO DE FUNDAÇÃO m^
Corresponde a estimativa de área de
projeção do prédio.

Item26
k, „ , 1 1 , ,1 '

PROJETO DE SUPERESTRUTURA (lajes, vigas
e pilares) m^

Corresponde a estimativa de área
construída para o projeto.

• •••

lli&iè-''
Item 27 PROJETO ESTRUTURAL DE COBERTURA m^

Corresponde a estimativa de área de
projeção da cobertura no projeto.

Item 28
PROJETO DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
PARA MURO ml

Corresponde ao perímetro do terreno
que seja objeto de construção /
recuperação de muro.

Item 29

LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. ELETRÔNICAS E
AFINS.

m^
Corresponde á área edificada objeto
de levantamento.

Item 30

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS /
PROJETO LUMINOTÉCNICO E SISTEMA DE
PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS (SPDA) PARA ÁREAS
EDIFICADAS.

m^
Corresponde a estimativa de área
construída para o projeto.

Item 31
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PARAÁREAS URBANIZADAS m^

Corresponde a área de terreno e
calçamento estimado para
detemriinado projeto, sendo reduzida
às áreas construídas.

Item 32
PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES (VOZ E
DADOS) m^

Con-esponde a estimativa de área
constnjída para o projeto.

Item 33
PROJETO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO
PREDIAL E SEGURANÇA

m^ Corresponde a estimativa de área
construída para o projeto.

-l

Item 34
LEVANTAMENTO CADASTRAL DO SISTEMA
DE CLIMATIZACÃO. EXAUSTÃO E AFINS m^'

Corresponde à área edificada objeto
de levantamento.

Item 35 SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO ISOLADA (ACJ
E/OU SPLITS) m^

Corresponde a estimativa de área
construída para o projeto.

Item 36
SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO DE GRANDE
PORTE ÍVRV, CHILLER. ETC.) m^

Corresponde a estimativa de área
construída para o projeto.
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Item 37
SISTEMAS DE EXAUSTÃO E TROCA DE
CALOR

m^

Corresponde á estimativa de área
construída para o projeto ou de
ambientes específicos, de acordo
com a necessidade.

SBraSEslEifiB'

Item 38

LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS. DE
COMBATE À INCÊNDIO. DRENAGEM E AFINS

m'
CoR-esponde á área edificada objeto
de levantamento.

Item39

PROJETO HIDROSSANITÁRIO (COM
APROVEITAMENTO DOS RECURSOS
HÍDRICOS)

m^
Corresponde a estimativa de área
construída para o projeto.

líííSÍÍÈNllDi 1;i». i
ltem4Ò

PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
E PÂNICO m^

Corresponde a estimativa de área
construída para o oroieto.

Itèhi 41 PROJETO DE DRENAGEM m^

Corresponde a área de terreno e
calçamento, sendo reduzida às áreas
construídas.

Item 42
ANÁLISE DE CONFORMIDADE DE PROJETO
DE FUNDAÇÃO, ESTRUTURAL E AFINS m^

Corresponde á área construída do
projeto obieto de análise.

8. FORMA DE RECEBIMENTO

O recebimento de cada etapa do projeto será realizado em fases distintas, primeiramente haverá um recebimento
PROVISÓRIO em seguida haverá a APROVAÇÃO DOS PRODUTOS pela SECRETARIA DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA, sendo que o recebimento sóserá considerado DEFINITIVO após ocumprimento dos itens 10.1 e 10.2
do presente Termo de Referência.

No recebimento PROVISÓRIO será verificado seomaterial entregue está de acordo com ocontratado, sendo atestado
apenas o seu recebimento. A partir da data de recebimento provisório, o fiscal técnico do contrato terá até 15 dias
corridos para análise qualitativa do produto entregue, podendo o mesmo ser aceito em sua totalidade, ou serem feitas
ressalvas, correções e/ou alterações no projeto, atestando ou não a APROVAÇÃO DOS PRODUTOS através de
RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO.

Aanálise qualitativa do projeto será baseada no atendimento aos PRODUTOS PREVISTOS em cada etapa conforme
indicados no item 12 ESCOPO DE PROJETO, como também em critérios como atendimento às necessidades do TJPA,
qualidade gráfica, qualidade das especificações, capacidade de planejamento e de atendimento a prazos pactuados,
criatividade e inovação, capacidade de propor soluções e alternativas, compatibilidade, racionalização e
construtibilidade da solução, conhecimento e atendimento as normas técnicas, regulamentações e exigências legais,
processos de análise e aprovação pelo poder público, entre outros que se mostrarem pertinentes. Para tal análise o
Coordenador Interno do projeto poderá recorrer aoutros técnicos do TJPA. eencaminhar documento acontratada para
que a mesma possa tomaras providências necessárias para seu atendimento.

Em se tratando de ressalvas, correções e/ou pequenas alterações, as mesmas poderão ser providenciadas, acritério do
fiscal, juntamente com as etapas seguintes. Já em caso de alterações significativas, que afetem oandamento normal do
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projeto as mesmas terão que ser providenciadas imediatamente, sendo que neste caso nâo seté arbitrado tempo extra
eahcitante vencedora, portanto estará em mora. estando passível de punição acritério do fiscal técnico responsável.

entregue ou sendo efetuadas as correçSes e/ou alteraçSes solicitadas, será
confirmada a APROVAÇÃO DOS PRODUTOS. Somente após a confirmação desta aprovação é que a nota fiscal
poaera ser emitida.

9. PRODUTO DE ENTREGA

desenvolvido em software de CAD ou BIM, conforme demanda da SECRETARIA DE
ARQUITETURA, planilha eletrônica, documento eletrônico ou de planejamento e gerenciamento e

Instituição. Na conclusão de cada etapa do projeto, poderão ser solicitadas atétrês ylas Impressas do matenal gerado etrês vias do mesmo em mídia digital (DVD). com adevida identificação do
projeto, salientando que as impressões necessárias durante o desenvolvimento da etapa e todas as impressões

fT <^^9^05 públicos serão de responsabilidade da contratada, não sendoconsiderada para tal astrês vias previstas na conclusão das etapas.

ARrÍt "«rarações.ART s e RRT s, devidamente assinadas pelos responsáveis técnicos.

!"!('""li! apresentar seus arquivos relativos aprojetos nas extensões ivt ou dvíg (confomie
H " • ^® ®extensões docx, xisx e pdf. Além dessestamtJém deverão ser entregues os arquivos originais das fotos eimagens em fomiato jpg.

f rTh «ietrõnicas deverão ser impressos em papel fotográfico eentregues em até 03 vias
ra ref^dl mwt If «"^es^e em mídia digital (CD ou DVD), devendo consta
m ^Tu Tllr ® em fbmiato

10. PAGAMENTO

Opagamento de cada etapa deverá obedecer ao Cronograma Físico-Financeiro do projeto, sendo inidado seu orocesso
apôs adevida aprovação DOS PRODUTOS da ETAPA pela SECRETARIA DE ENGÉ^h^RiA^UIT^
através da emissâo do relatório de revisão pelo fiscal técnico do contrato ou seu substituto, apai d^eSt^a

a respectiva nota fiscal e documentos pertnentro~io
observados os requisitos de regularidade abaixo:

data do^S^da^ exlturío ° ® ^ '̂3®- ^"^ados dadata ao atesto da execução dos serviços/entrega do material na nota fiscal, que se dará após a verificacão da

DTbit^?r!fh^?^f''f respectiva (certidão FGTS. Receita Federal. INSS eCertidão Negativa deDébitos Trabaliiistas), através de crédito em conta corrente informada pela Empresa".
10 2. Nenhum pagamento será efetuado á CONTRATADA caso exista pendência quanto ás Fazendas Federal

®reguiandade relativa â Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo deço ( )eareguiandade perante aJustiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas).

DEFINmV^^^^^^ ® é será dado oRECEBIMENTO

?g:eZl~alfarefur"'" ^ P®'- «-'̂ ^NTES e

JEtaBa'(a!Í
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in^
01 100% -

02 100% -

03 100% -

04 100% -

05 100% -

06 100% -

07
- 40% 60%

08 - -

100%

09
- 30% 30% 40%

10
- 30% 30% 40%

11
- 30% 30% 40%

12
- 30% 30% 40%

13
- 30% 30% 40%

14
- 20% 30% 40%

15
- 30% .

70%

16
-

30% 70%

iWS-.- .<BRÜJETÓ'átMÉ
• • • .— • ^

•"" -••' "ji.iSIa£il&!if;'iiSg'i'S3Í!!!:

17
- -

100%

18
- -

100%

19
- - .

100%

20
- - 100%

ilR0JETÒ[5É3RlUfiÍ r-T;:

21 100% - .

22 100% - .

23 100% - .

24 100% - .

25
- 30% 30% 40%

26
- 30% 30% 40%

27
- 30% 30% 40%

28
- 30% 30% 40%

Sojetí^WI^BS^S
29 100% 1.

- _

PA-PRO-2017/04411

NPB

28



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DOPARÁ

Coordenadoria de Convênios e Contratos

30 30% 30% 40%

31 30% 30% 40% .

32 30% 30% 40% .

33 _ 30% 30% 40%

i- • llfRíÊimQiíiDÊijSLiirí

34 100% . .

35 30% 30% 40%

36 _ 30% 30% 40% .

37 30% 30% 40% .

1 1 ; MS- • ' i
38 100% .

39 30% 30% 40%

40 30% 30% 40%

41 - 30% 30% 40%

MMIBSSIHHhí

í

42 100%

11. SANÇÕES

As sanções por atraso poderão ser aplicadas por etapa de projeto, também poderão ser aplicadas sanções a
contratada, caso o material entregue não atenda ao exigido neste termo de referência, ao programa de necessidades,
as diretrizes de projetos apresentadas pela SECRETARIA DE ENGENHARIA EARQUITETURA e/ou as solicitações do
Coordenador Interno de Projeto.

Em atenção à portaria 3215/2012-TJPA, a identificação de falhas ou omissões ocorridas durante o desenvolvimento de
determinado projeto, a qualquer tempo e em qualquer de suas peças (orçamentos, plantas, especificações, etc.), que
alterem o valor de sua execução em proporção superior a 10%, poderão motivar sançõescontra a contratada.

Pela inexecução total ou parcial e pelo descumprimento de qualquer das obrigações previstas neste termo de referência
serão aplicadas as penalidades previstas no instrumento convocatório e no contrato.

Além das penalidades anteriormente citadas e previstas nos textos legais, no caso de atraso injustificado, de
inexecução total ou parcial, ou de execução em desacordo com as especificações contidas no Termo de Referência, em
qualquer uma das etapas de execução previstas, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, a CONTRATADA
ficará sujeita às seguintes penalidades:

A- Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega de cada Etapa de execução
prevista conforme item 6 do termo de referência, calculado sobre o valor da etapa correspondente, atéo limite de9,9%
(nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até30(trinta) dias deatraso;

B- Multa de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso na entrega de cada Etapa de execução
prevista conforme item 6 do termo de referência, calculado desde o primeiro dia de atraso sobre ovalor correspondente
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da etapa, quanto o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, até o limite de 39,60% (trinta e nove inteiros e seisdécimos por
cento) que corresponde a até 60 (sessenta) dias de atraso:

C- Após o 60°diade atraso no prazo previsto em qualquer uma das etapas de execução conforme item 6 do termo de
referência, sem justificativa aceita pela Administração, o contrato poderá ser considerado como inexecutado, podendo
ser aplicada multa de até 20% sobre a parte inadimplente.

D- Multa de 20% (vinte por cento) em caso de recusa injustificada da adjudicatária em assinaro contrato, retirar nota
de empenho e ou receber a ordem de serviço, dentro do prazo estabelecido pela Administração, o que caracteriza
descumprimento total da obrigação assumida, calculado sobre o valor total do contrato.

12. ESCOPO DE PROJETO

LOTE 01 - PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES

O Lote 01 refere-se à contratação de projetos arquitetônicos e complementares para realização de obras de
reformas, ampliações e/ou construções de edificações do Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Região
Metropolitana de Belém e Interior do Estado do Pará.

Quando dacontratação dequalquer item do referido lote, deverá serindicado o Coordenador Interno (TJPA) e
o Coordenador Externo (contratada)do projeto.

No Início de cada projeto, a critério do Coordenador Intemo (TJPA), poderá ser realizada reunião entre a equipe da
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA e a equipe de projetistas responsáveis oelo desenvolvimento do
projeto para definição dasdiretrizes iniciais e planejamento do desenvolvimento do projeto em questão.

Para o bom andamento do projeto deve ser observado:

-Reuniões entre as equipes de projeto. Sempre que necessário o representante da Contratada ou projetista da
contratada, deverá comparecer á SECRETERIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, a critério do Coordenador
Interno (TJPA) em dia e horário previamente definido entre as partes, no período de 8:00 às 14:00h, de segunda á
sexta-feira, para participar de reuniões, agendadas por qualquer uma das partes com antecedência mínima de 24h
preferencialmente na SECRETERIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA., sendo que as reuniões deverão ser
registradas em ata e assinadas pelos participantes.

-Acompanhamento e controle. Os arquivos de desenhos e relatórios deverão serorganizados e nominados conforme
padrão da SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, a ser entregue à empresa vencedora do certame. O
acompanhamento do projeto será feito por etapa, que deverá obedecer ao cronograma do projeto, determinado pela
data de emissão da ordem de serviçoe etapas contratadas.

-Controle de revisões e versões dos projetos: Controlar o número de revisões e versões dos projetos, identificando
as datas e alterações realizadas.

- Compatibilizaçâo dos projetos: Verificar a adequação e conformidade de todos os elementos e equipamentos
(arquitetônicos, estruturais, sistemas elétricos e hidráulicos, de climatização, paisagismo, projetos de vedações,
arquitetura de interiores e outros pertinentes) da edificação, gerando relatórios e desenhos indicativos de todas as
Interferências entre todos ossistemas e os projetos para solução e correção das mesmas.

- Definição de projeto: Adefinição de especificações de materiais, subsistemas e métodos construtivos a serem
adotados deverão ser discutidas entre as equipes, considerando, além das questões de custo, as questões de ordem
técnica e a avaliação doimpacto global dasolução apresentada.

-Acompanhamento de projeto: Para acompanhamento, no início de cada projeto deverá ser definido um cronograma
e. sempre que o prazo de cada etapa superar ou for adiantado em cinco dias, este cronograma deverá ser atualizado
pela Empresa e aprovado pelo TJPA.

Na CONCLUSÃO DE CADA ETAPA deverá ser emitido documento identificando os produtos que estão sendo
entregues; as restrições legais, quando houver; não sendo aetapa final, apresentar parcialmente oorçamento estimado
e com os elementos de planejamento da execução da obra (diagrama de Gantt e cronogramas; cronograma de
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suprimentos, plano de ataque, plano da qualidade, organograma, nivelamento de recursos, dimensionamento de
equipes, projeto de canteiro. PCMAT, etc); atualização docronograma de projeto, com indicação das etapas concluídas,
em andamento, de atrasos ocorridos e de reprogramações necessárias; e a justificativa para necessidade de
contratação de projetos especiais, quando for o caso.

PROJETO ARQUITETÔNICO EAFINS

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO. PLANIALTIMÉTRICO. CADASTRAL E FLORÍSTICO

Itens 01 e 02 - Mobilização e desmobllízação para Realização de Levantamentos

Descrição das atividades:

Consiste em todas as despesas relativas à mobilização e desmobilização de equipamento e pessoal (incluindo
transporte, hospedagem, alimentação, etc.), necessários a realização dos levantamentoscontratados através do Item
01 - Projeto Arquitetônico e Afins.

A mobilização e desmobilização poderá ser realizada através de deslocamento rodoviário (em quilômetros) ou
hidroviário (em milhas), de acordo com as possibilidades de acesso para cada localidade.

Tal serviço serácontratado juntamente com os itens de levantamento, sendo considerado apenasuma vez para cada
contratação e não para cada item, ou seja, se primeiro forem contratados juntos Levantamento Planialtimétrico e
Levantamento Cadastral, e em outra oportunidade forem contratados o Inventário Florestal e Levantamento
Florístico, na primeira contratação será incluída apenas uma taxa de mobilização e desmobilização, que atenderia
ambos os levantamento (Planialtimétrico e Cadastral), e para realização do Inventário Florestal e Levantamento
Florístico será contratada nova mobilização e desmobilização, por se tratar de um segundo momento ocorrido em
período distinto do primeiro.

As distâncias contratadas serão iguais ás distâncias da Região Metropolitana de Belém para a localidade do
levantamento, de acordo com o siteda Secretaria de Transportes doEstado doPará(SETRAN).

Será contabilizado apenas a distância entre as localidades e não os percursos de ida e volta.

PRODUTOS GERADOS:

Os produtos gerados estão vinculados ao Item 01 - Projeto Arquitetônico e Afins.

- ART e declaração.

Item 03 - Levantamento Topográfico. Planialtimétrico e Cadastral de Terreno

Descrição das atividades:

Realização de levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral, conforme NBR 13.133, de terreno a ser indicado
pelo TJPA. Na oportunidade deverão ser fornecidos os dados legais do terreno. Consiste também na realização de
Levantamento Fotográfico do terreno indicado e de seu entorno, incluindo a identificação em planta baixa específica
da posiçãoe direção de cada fotoapresentada.

Obs. 1: O referido item trata apenas do terreno e de seu entorno, não incluindo o levantamento detalhado das
edificações existentes, apenas a identificação e locação dessas no próprio terreno.

Obs. 2: Se faz necessária autorização para realização dos levantamentos, esta devendo ser solicitada pela
contratada, informando o período de realização dos levantamentos e os dados dos profissionais envolvidos, com
antecedência mínima de dois dias úteis.

PRODUTOS GERADOS:

- Planta Baixa constando as medidas angulares, medidas lineares e medidas de desníveis do ten-eno, identificação e
locação dos elementos existentes (incluindo edificações e pequenas construções existentes, vegetação, córregos,
etc.), muros de divisas (com suas respectivas alturas), orientação do terreno, indicação de meio-fio e vias próximas
incluindo o dimensionamento da largura dos logradouros, indicação da infraestrutura urbana local (esgoto, água.
energia, gás, telefonia, etc.) com atenção para indicação do posteamento existente (locacão georeferenciáda da
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subestação que alimenta o terreno) e do ponto de entrada de água da concessionária local, locação de poços,
antenas e demais elementos que possam ser relevantes para o desenvolvimento de projetos executivos de
arquitetura e complementares para o local.

- Cortes transversal e longitudinal do terreno para identificação da topografia.

- Modelo digital 30 com as cotas de nível para melhorposicionamento da edificação (a critério da fiscalização);

- Relatório Fotográfico do tenreno e entorno, com apresentação das fotos e sua identificação e planta baixa, que
deverá ser entregue como anexo do Relatório Fotográfico, onde deverá ser indicada a posição e direção das fotos
apresentadas.

- ARTe declaração.

Item 04 - Levantamento Cadastral das Edificações

Descrição das atividades:

Levantamento detalhado das edificações existentes, incluindo planta baixa, planta de cobertura, cortes (no mínimo
dois transversais e dois longitudinais) e fachadas (todas as existentes), locação e dimensionamento de portas e
esquadrias, locação de quadros de força, telefonia e central de processamento de dados, locação de antenas, caixa
d'água e demais elementos que possam ser relevantes para o desenvolvimento de projetos executivos de arquitetura
e complementares para o local.

Obs.: Se faz necessária autorização para realização dos levantamentos, esta devendo ser solicitada pela contratada,
informando o período de realização dos levantamentos e os dados dos profissionais envolvidos, com antecedência
mínima de dois dias úteis.

PRODUTOS GERADOS:

- Planta Baixa constando as medidas dosambientes, medidas gerais da edificação, espessuras das alvenarias, tipos
de acabamentos (piso, forro, revestimentos e divisórias), níveis internos e um nível externo, locação e
dimensionamento de portas e esquadrias.

- Planta de Cobertura.

- Cortes (nomínimo dois transversais e dois longitudinais).

- Fachadas (todas as existentes).

- Relatório Fotográfico interno da edificação com apresentação das fotos e sua identificação e planta baixa, que
deverá ser entregue como anexo do Relatório Fotográfico, onde deverá ser indicada a posição e direção das fotos
apresentadas.

- ART e declaração.

Item 05 - Inventário Florestal e Levantamento Florístíco

Descrição das atividades:

Realização de levantamento detalhado da vegetação existente no local, seguindo o nível de detalhamento exigido
nos órgãos públicos de controle ambiental das esferas municipal, estadual e federal, devendo ser elaborado por
técnico especializado (engenheiro agrônomo). Na oportunidade deverão ser fornecidos os dados legais do terreno.
Consiste também na realização de Levantamento Fotográfico da área levantada, incluindo a identificação em planta
baixa específica da posição e direção de cadafoto apresentada.

Obs.. Se faz necessária autorização para realização dos levantamentos, esta devendo ser solicitada pela contratada,
informando o período de realização dos levantamentos e os dados dos profissionais envolvidos, com antecedência
mínima de dois dias úteis.
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PRODUTOS GERADOS:

- Planta Baixa constando a locação e identificação de árvores e massas vegetais, indicações de DAP (diâmetro a
altura do peito), altura e diâmetro da copa, nomes científicos e populares, além do estado das espécies.

- Relatório Fotográfico da área, com apresentação das fotos e sua identificação e planta baixa , que deverá ser
entregue como anexo do Relatório Fotográfico, onde deverá ser indicada a posição e direção das fotos apresentadas.

- ART e declaração.

PROJETO ARQUITETÔNICO

Item 06 - Projeto Arquitetônico - Estudo Preliminar

Descrição das atividades:

- Levantamento e Análise dos Condicionantes do Entorno: Obter e analisar informações preliminares, afim de
orientar o TJPA em relação aos condicionantes locais que possam ter influência na concepção do produto, como
padrões urbanísticos e arquitetônicos, tendências de desenvolvimento para área. condições de tráfego e
estacionamento, barreiras visuais, proximidades de equipamentos urbanos, dados geoclimáticos e ambientais locais,
temperatura, pluviosidade, insolaçâo. regime de ventos / marés, níveis de poluição sonora, níveis de poluição do ar.
níveis de poluição do solo. níveis de poluiçãodas águas, características gerais dos solos da região e outros aspectos
relevantes.

- Levantamento e Análise das Restrições das Legislações Específicas na Esfera Municipal, Estadual e
Federal: Obter, através de consulta, e analisar as informações preliminares das legislações arquitetônica e
urbanísticaque incidem sobre o local e que possam interferir na concepção do projeto. Estas infonnações devem ser
geralmente fomecidas por Órgãos Técnicos Públicos Municipais, Estaduais e Federais específicos: ÓRGÃOS
I\/1UNICIPAIS - Órgão principal de aprovação - Código de Obras. Plano Diretor, Zoneamento; Órgão de controle de
Uso e Ocupação do Solo; Órgão de controle do Sistema Viário; Órgão de controle de Patrimônio Histórico; Órgão de
controle de Áreas Verdes; Outras restrições Municipais se houver. ÓRGÃOS ESTADUAIS - Órgão de controle de
Patrimônio Histórico; Órgão de controle Ambiental; Órgão de controle do Sistema Rodoviário. ÓRGÃOS FEDERAIS -
Órgão decontrole deTráfego Aéreo (COMAR); Órgão decontrole de Meio Ambiente (IBAMA); Órgão de controle do
Patrimônio da União (SPH); Órgão de controle de Patrimônio Histórico (IPHAN); Órgão de controle do Sistema
Rodoviário (DNER / Concessionárias de rodovias). Verificar a influência de outras legislações detectadas pela Ficha
Técnica e/ou utilização de legislações que permitem o aumento ou limitem o potencial construtivo (Ex.: Outorga
onerosa, etc.). No relatório deverão necessariamente constar as datas das consultas, nomes, cargos e contatos das
autoridades consultadas.

- Roteirização de Aprovações Legais junto aos Órgãos Técnicos Públicos: Definir um roteiro daro e preciso de
toda a documentação necessária e do processo de encaminhamento para aprovação nos OTP's (órgãos Técnicos
Públicos), em todas as esferas - Municipal, Estadual e Federal; Consulta aos OTP's (Órgãos Técnicos Públicos) e
obtenção das regulamentações e fichas/planilhas com as diretrizes e restrições quanto a zoneamento, ocupação do
solo, infraestnjtura, meio ambiente, tráfego aéreo, tráfego de veículos, proteção e combate a incêndio, proteção
sonora, tratamento de resíduos domésticos ou industriais, contaminação de solos. etc., para fins de auxílio às
atividades de concepção dos projetos; Fazer também consulta â Marinha, ou outros órgãos controladores de
temtório, quando for o caso.

- Quantificação do Potencial Construtivo: Qualificar e quantificar o potencial construtivo, definindo a área
construída total permitida, área permeável exigida, número de pavimentes, vagas deestacionamento, caracterização
das áreas segundo as normas e condições requeridas na legislação municipal.

- Concepção e Análise de Viabilidade de Implantação do Empreendimento: Conceituar a implantação geral em
termos de massas edificadas do produto pretendido, de forma a verificar sua viabilidade física e legal; Conceituar o
posicionamento das edificações em função dos dados analisados nas atividades anteriores e dos parâmetros legais
(recuos, taxas de ocupação, etc.); Conceituação a volumetria das edificações.

- Concepção e Análise de Viabilidade Econômica e Construtiva: Desenvolver a concepção do produto pretendido
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de forma a verificar sua viabilidade econômica, e permitir as avaliações preliminares dos sistemas de estruturas e de
instalações prediais; Caracterização de uso, localização, dimensionamento e articulação de todas as áreas das
unidades: Proposta preliminar dos sistemas constmtivos; Implantação preliminar da edificação no tereno.

- Maquete Eletrônica e Perspectivas Volumétrlcas: Desenvolver modelo volumétrico ou estudos de fachadas do
empreendimento, com a finalidade de analisar e avaliar a conceituação arquitetônica proposta; o impacto no entorno
urbano: a volumetria geral do produto imobiliário pretendido; seus materiais e cores.

PRODUTOS GERADOS:

a) Relatório preliminar informando o potencial construtivo do terreno, as condicionantes locais e as
restrições legais existentes: Neste relatório deverão constar todos os itens de legislação pertinentes abordados na
atividade, inclusive alertando sobre eventuais restrições não verificadas. Também deverão constar os comentários
referentes às consultas preliminares realizadas junto a cada órgão público envolvido sobre as condicionantes
especificas do local para a implantação do empreendimento, informando as datas das consultas, nomes, cargos e
contatos das autoridades consultadas.

b) Roteiro consolidado de aprovações dos projetos de todas as especialidades: Definição das
aprovações de projetos necessárias, bem como da necessidade de intervenção de especialistas, para aprovações
tais como corpo de bombeiros, concessionária de energia, concessionária de água, etc; A roteirização das
aprovações dos projetos deverá apontar as interdependências existentes e as datas previstas para início e conclusão
do processo de cada aprovação.

c) Relatório com procedimentos e listagem de toda documentação necessária: com check-list dos órgãos
técnicos de aprovação que o empreendimento deverá ser analisado, em ordem de prioridade e necessidade. No
relatório deverão necessariamente constar as datas das consultas, nomes, cargos e contatos das autoridades
consultadas.

d) Implantação geral esquemática com indicação Norte-Sul, vias de acesso e locação das edificações.

e) Planta baixa esquemática do pavimento / unidades I blocos-tipo.

f) Memorial descritivo, croquis explicativos e o que mais se fizer necessário para compreensão dos fatores
que estão influenciando o projeto e as soluções propostas.

g) Quadro de áreas preliminares; Constando as áreas dos ambientes, área de reforma, área de ampliação /
construção, total de área construída, área urbanizada, área de calçada e área total do terreno.

ii) Maquete eletrônica e perspectivas volumétrlcas: Permitindo a compreensão das soluções propostas.

i) ART e declaração.

Item 07 - Projeto Arquitetônico - Anteprojeto e Projeto Básico

Descrição das atividades na etapa de Anteprojeto:

Além das atividades relativas á aprovação legal descritas no Item06:

- Solução preliminar de Implantação: Desenvolver solução preliminar de implantação para verificação dos
condicionantes legais e programáticos do empreendimento, da concepção arquitetônica, e dos sistemas, e métodos
construtivos propostos.

- Solução preliminar Pavimentos / Unidades: Desenvolver solução preliminar de todos os pavimentes / unidades
das edificações, para verificação dos ambientes, circulações, condicionantes legais e programáticos do
empreendimento, bem comoda concepçãoarquitetônica, dos sistemase métodos construtivos propostos.

- Layoutpreliminarde todos os Pavimentos I Unidades: Desenvolver layout preliminar de todosos ambientes, em
todos os pavimentos, indicando mobiliários e equipamentos previstosT

- Solução preliminar dos Elementos de Cobertura: Desenvolver solução preliminar dos elementos de cobertura
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para verificação dos condicionantes legais e programáticos do empreendimento, bem como da concepção
arquitetônica e dos sistemas e métodos construtivos propostos.

- Solução preliminar dos Cortes: Desenvolver solução preliminar em cortes / secções dos pavimentes das
edificações, de modo a verificar o cumprimento dos condicionantes legais e programáticos do empreendimento, bem
como da concepção arquitetônica espacial interna, a viabilidade dos sistemas e métodos constmtivos propostos.

- Solução preliminar das Fachadas: Desenvolver solução preliminar das fachadas das edificações para a análise,
verificação e aprovação da concepção arquitetônica, da imagem, e sua adequação a tipologia do empreendimento.

- Solução preliminar dos Sistemas, Métodos Construtivos e IVIaterlais de Acabamento: Conceituar solução
global para os materiais, sistemas e métodos construtivos mais adequados ao empreendimento proposto, validando
as atividades já desenvolvidas nas etapas anteriores.

- Maquete Eletrônica e Perspectivas: Desenvolver modelo do empreendimento, com a finalidade de analisar e
avaliar seu impacto no entomo e sua estética.r

PRODUTOS GERADOS:

Além dos subitens a, b e c do Item 06:

• Implantação esquemática das edificações e de todas as áreas necessárias; Contendo orientação,
dimensionamento e caracterização das edificações no terreno: Definição das vias de acesso de veículos e de
pedestres; Áreas verdes: Cotas gerais de implantação: Sistema de eixos organizacionais e referências de nível:
Indicação das vias e acessos.

- Planta baixa de todos os pavimentos I unidades; Com indicação, para todos os ambientes, das áreas e suas

dimensões: Lançamento preliminar das estruturas e dimensionamento conceituai em planta; Conceituaçâo e
articulação das áreas / ambientes / espaços técnicos necessários: Conceituaçâo de vãos (portas e esquadrias) e
aberturas técnicas (shafts).

- Layout de todos os pavimentos / unidades: Layout esquemático de todos os ambientes, em todos os
pavimentos, indicando mobiliários e equipamentos previstosr

- Planta baixa dos elementos de cobertura: Contendo no mínimo a tipologia (lajes, telliados, pergolados, etc.);
Indicação de caimentos, calhas e coletores de águas pluviais: indicação de vãos (portas e esquadrias) e aberturas
técnicas (shafts).

- Cortes e/ou secções longitudinais e/ou transversais preliminares: De todos os pavimentos, indicando todos os
níveis e alturas (internas e externas) em relação á referência adotada, contendo, no mínimo os níveis e alturas (pé-
direito, piso a piso, platibandas, etc.) de todos os ambientes, pavimentos e edificações / blocos; indicação de vãos
(portas e esquadrias) e aberturas técnicas (shafts): Necessidades de espaços livres entre forros e entre pisos.

- Fachadas de todas as edificações: Indicando os elementos que as compõem, tais como esquadrias, terraços e
gradis, coberturas e platibandas, além de acessos, marquises e outros elementos significativos: Referências a níveis;
Proposição de materiais e cores.

- Maquete Eletrônica e Perspectivas: Desenvolver modelo, com a finalidade de analisar e avaliar seu impacto no
entomo e estética.

- ART e declaração.

Descrição das atividades na etapa de Projeto Básico:

Consolidar claramente todos os ambientes, suas articulações e demais elementos do empreendimento, com as
definiçõesnecessárias para o intercâmbio entre todos envolvidos no processo.

- Consolidação dos anteprojetos; Consolidar os anteprojetos, verificando e compatibilizando as interferências.

- Solução Implantação; Desenvolver soluçãoconsolidada de implantação com os devidos ajustes dos condicionantes
legais e programáticos do empreendimento, da concepção arquitetônica, e dos sistemas, e métodos construtivos
propostos.

- Solução Pavimentos / Unidades; Desenvolver solução consolidada de todos os pavimentos / unidades das
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edificações, ambientes e circulações com os devidos ajustes ao cumprimento dos condicionantes legais e
programáticos do empreendimento, bem como da concepção arquitetônica, dos sistemas e métodos construtivos
propostos.

- Layout de todos os Pavimentos / Unidades: Desenvolver layout consolidado de todos os ambientes, em todos os
pavimentes, indicando mobiliários e equipamentos previstosr

- Solução dos Elementos de Cobertura; Desenvolver solução consolidada dos elementos de cobertura com os
devidos ajustes condicionantes legais e programáticos do empreendimento, bem como da concepção arquitetônica e
dos sistemase métodos construtivos propostos.

-Solução dos Cortes: Desenvolver solução consolidada em cortes / secções dos pavimentos das edificações, com os
devidos ajustes ao cumprimento dos condicionantes legais e programáticos do empreendimento, bem como da
concepção arquitetônica espacial interna, a viabilidade dos sistemas e métodos construtivos propostos.

- Soluções das Fachadas: Desenvolver solução consolidada das fachadas das edificações com os devidos ajustes
ao cumprimento dos condicionantes legais, como também sua adequação a tipologia do empreendimento.
-Soluções consolidadas dos Sistemas, Métodos Construtivos e Materiais de Acabamento: Definição solução
global para os materiais, sistemas e métodos construtivos mais adequados ao empreendimento proposto, validando
as atividades já desenvolvidas nas etapas anteriores.

- Maquete Eletrônica e Perspectivas: Desenvolver modelo do empreendimento, com a finalidade de
consolidar a avaliação do seu Impacto no entorno e sua estética.

- Documentação Gráfica do Projeto para aprovação Legal; Elaborar a documentação gráfica do projeto para
aprovação legal a ser protocolada nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo com a
legislação e normas técnicas vigentes. Os produtos gerados devem ser analisados, aprovados e compatibilizados
adequando-se a legislação.

- Memoriais Descritivos: Elaborar e compilar a documentação textual legal, descrevendo os elementos do
empreendimento para aprovação nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e federal e concessionárias de
acordo com as nonnas vigentes.

Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovações junto aos Órgãos Técnicos Públicos:
Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisições de informações oficiais ou quaisquer outros serviços
nos Órgãos Técnicos Públicos e acompanhar a tramitação dos mesmos. As taxas e emolumentos necessários às
aprovações de cada proieto serão de responsabilidade dos escritórios contratados.
PRODUTOS GERADOS:

- Planta geral de Implantação consolidada das edificações e de todas as áreas necessárias: Contendo
onentação, dimensionamento e caracterização das edificações no terreno; Definição das vias de acesso de veículos
ede pedestres; Áreas verdes; Cotas gerais de implantação; Sistema de eixos organizacionais e referências de nível-
Indicação das vias e acessos.

- Planta baixa de todos os pavimentos / unidades: Com indicação, para todos os ambientes, das áreas e suas
dimensões; Lançamento consolidado das estruturas edimensionamento em planta; Conceituação earticulação das
áreas / ambientes / espaços técnicos necessários; Conceituação de vãos (portas eesquadrias) eaberturas técnicas
(SndTtS).

-Layout de todos os pavimentos / unidades: Layout consolidado de todos os ambientes, em todos os pavimentos
indicando mobiliários e equipamentos previstosr

- Plante baixa dos elementos de cobertura: Contendo soluções consolidadas da tipologia (lajes telhados
pergolados etc); Indicação de calmemos, calhas e coletores de águas pluviais; indicação de vãos (portas e
esquadnas) e aberturas técnicas (shafts).

secções longitudinais e/ou transversais preliminares; De todos os pavimentos, indicando todos os
nras ealturas (internas eexternas) em relação àreferência adotada, contendo, no mínimo os níveis ealturas (pé-
direito, piso apiso, platibandas, etc.) de todos os ambientes, pavimentos eedificações Iblocos: indicação de vãos
(portas eesquadnas) eaberturas técnicas (shafisl: Necessidades de espaços livres entre forros eentre pisos.

PA-PRO-2017/04411

NPB

36



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Coordenadoria de Convênios e Contratos

- Fachadas de todas as edificações: Indicando os elementos que as compõem, tais como esquadrias, terraços e
gradis, coberturas e platibandas, além de acessos, marquises e outros elementos significativos; Referências a níveis;
Proposição de materiais e cores.

- Solução preliminar de impermeabilização através dos seguintes produtos:

• Plantas de localização e identificação das impermeabilizações, bem como dos locais de detalhamento
construtivo;

• Detalhes construtivos que descrevem graficamente as soluções adotadas no projeto de arquitetura para o
equacionamento das interferências existentes entre todos os elementos e componentes construtivos;

• Detalhes construtivos que explicitem as soluções adotadas no projeto de arquitetura para o atendimento das
exigências de desempenho em relação à estanqueidade dos elementos construtivos e à durabilidade frente à ação
da água, da umidade e do vapor de água;

• Memorial descritivo dos tipos de impermeabilização selecionados para os diversos locais que necessitem de
impermeabilização;

- Maquete Eletrônica e Perspectivas: Desenvolver modelo do empreendimento, com a finalidade de consolidar a
avaliação do seu impacto no entorno e sua estética.

- Documentação Gráfica do Projeto Legai: Composta por todos os desenhos e informações técnicas necessárias e
requeridas pelos órgãos.

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento: Composto por todas as definições e informações técnicas
necessárias e requeridas pelo órgão de aprovação.

- Protocolos: Dos pedidos de aprovação dos projetos, de requisições de informações oficiais ou de quaisquer outros
serviços nos ÓrgãosTécnicos Públicos.

- ART e declaração.

Item 08- Projeto Arquitetônico- Projeto executivocom aprovações legais e orçamentos

Descrição das atividades:

Desenvolver as soluções definitivas de Projeto e executar os detalhamentos finais de todos os elementos do
empreendimento de modo a gerar um conjunto de referências suficientes para a perfeita caracterização da
obras/serviços a serem executados.

- Solução Definitiva de Todos os Métodos Construtivos e Materiais de Acabamento: Estabelecer solução
definitiva e global para os métodos construtivos, detalhes e materiais de acabamentosT

- Solução Definitiva de implantação: Executar desenhos da solução definitiva de implantação e dos elementos
fixos de paisagismo.

- Solução Definitiva de Todos os Ambientes, em Todos os Pavimentos / Unidades: Executar desenhos de todos
ambientes, inclusive das áreas técnicas (internas e externas), em todos os pavimentose elementos de arquitetura de
interiores.

- i-ayout definitivo de todos os Pavimentos / Unidades: Executar desenhos das soluções de layout definitivas de
todos os ambientes, em todos os pavimentosr

- Solução Definitivados Sistemas de Cobertura: Executar desenhos das soluções definitivas de todos os
elementosde cobertura (telhados, lajes, marquises, pergolados, etc).

- Solução Definitiva de Todos os Cortes: Executar desenhos em cortes e secções parciais, na quantidade
necessária para compreensão do projeto das soluções de todos ambientes, inclusive das áreas técnicas (internas e
externas), em todos os pavimentos.

- Solução Definitiva de Todas as Fachadas: Executar desenhos de todas as fachadas do empreendimento
com todos os pavimentos (ou parcial, quando pertinente).
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- Detalhamento de Áreas Molhadas: Detalhamento e ampliação de todas as áreas molhadas da edificação
(banheiros, sanitários, vestiários, copas, cozinhas, etc.).

- Detalhamento de Escadas e Rampas; Detalhamento e ampliação de todas as escadas e rampas da
edificaçâOr

- Detalhamento Construtivo / Específico (Horizontal e Vertical): Detalhamentos construtivos (horizontal e
vertical) de acabamentos, ornamentos, elementos arquitetônicos (brises, pestanas, etc) e sistemas constnjtivos,
usando escala ampliada de desenho.

- Detalhamento de Esquadrias e Elementos de Ferro, Alumínio, Madeira e Vidro: Executar desenhos,
em escala adequada, das soluções definitivas de todas as esquadrias, gradis, venezianas e quaisquer outros
elementos de vedação, passagem, iluminação, e ventilação em todos os ambientes e pavimentosr

- Detalhamento de Muros de Divisae Elementos de Água; Detalhamento construtivo de muros de divisa e
elementos de água para subsidiar os projetos de estrutura e paisagístico.

- Tabela de Acabamentos: Indicação de todos os materiais de acabamentos tais como pisos, rodapés,
revestimentos, forros, louças, metais, ferragens, divisórias, proteções acústicas, etc.

• Detalhamento de Forros: Diagramação / paginação e detalhamento de forros dos ambientes pertinentes.

- Detalhamento de Pavimentações/Piso: Paginação e detalhamento de paginação de pisos e
pavimentações internas e externas.

PRODUTOS GERADOS:

- Implantação final das edificações e de todas as áreas externas necessárias, contendo: Dimensionamento e
caracterização da edificação ou edificações no terreno; Cotas gerais de implantação e cotas de nível do piso acabado
de todas as áreas; Limites do terreno, indicação de edificações adjacentes e vias de acesso; Curvas de nível (terreno
original e do projeto); Designação e locação dos diversos edifícios (ou fases) previstos; Locação das áreas
ajardinadas e cobertas; Indicação dos vários acessos (pedestres e veículos) previstos para o terreno e edificações;
Localização de todos os elementos sob e sobre o solo dos Sistemas Prediais - caixas de passagem, tampas, etc
(quando pertinente); Designação e locação das áreas complementares (guarita, depósito de lixo, estacionamentos,
etc.).

- Plantas baixas de todos os pavimentos, indicando todos os ambientes / áreas e suas dimensões,
contendo: Dimensionamento e caracterização de todos os ambientes, em todos os pavimentos das edificações;
Indicação das áreas / ambientes / espaços técnicos necessários; Indicação da função e da área de cada ambiente;
Localização com dimensões de equipamentos de todos os Sistemas Prediais pertinentes; Indicação dos elementos
do sistema estrutural, com distinção gráfica entre estes e as vedações; Indicações de cotas parciais entre
coordenadas e cotas totais; Cotas de desenho, em pormenores, dos locais que não serão desenhados em escala
maior; Indicação dos cortes gerais, fachadas, detalhes e secções parciais; Referência e numeração de sanitários,
escadas, rampas, balcões, divisórias, gradis, guarda copos, corrimão, esquadrias, armários, bancadas e outros
elementos que eventualmente sejam desenhados em escala maior; Indicação de níveis de piso acabado; Indicação
das esquadrias e do seu sentido de abertura; Indicação de sancas, rebaixos e projeções; Indicação de pé-direito nos
ambientes, Indicação dos acabamentos (piso, forro, revestimento e divisórias); Indicação de área em todos os
ambientes; Indicação de enchimentos, dutos e prumadas das instalações; Indicação de soleiras e peitoris com
especificação completa dos materiais; Indicação de prumadas e dos pontos de distribuição de água e esgoto,
inclusive para jardins, filtros, bebedouros e caixas de incêndio; Indicação dos quadros e caixas de distribuição das
redes telefônica, elétrica, centrais de som, alarme, prumadas hidráulicas, etc.; Localização de ton-es de
arrefecimento, fan-coils, central de refrigeração e outros; Localização e dimensionamento dos vãos quando se tratar
de aparelhos individuais (de parede / janela); Detalhamento da fixação ou especificação dos elementos suportes;
Quadro de dimensionamento das esquadrias ondeconstem referências, dimensões, especificações e quantidades de
cada uma (quando pertinente); Quadro de especificações geraisdos sistemas e materiais: Tabelas com indicação de
acabamentos de revestimentos, pisos, forros e outros que forem pertinentes; Especificações Gerais de materiais e
Sistemas. Identificaçãoda área do terreno, perímetro do muro, área do pavimento e área construída: Notas gerais, e
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Legendas.

- Layout de todos os pavimentos, indicando todos os ambientes / áreas e suas dimensões, contendo:
Indicação de mobiliários e equipamentos, incluindo quadro resumo de mobiliários / equipamentos por
ambienteOrientaçâo geográfica (norte / sul); Indicações de cotas gerais dos ambientes; Indicação dos cortes gerais,
fáchadas, detalhes e secções parciais; Indicação de prumadas e dos pontos de distribuição de água e esgoto,
inclusive para jardins, filtros, bebedouros e caixas de incêndio; Indicação dos quadros e caixas de distribuição das
redes telefônica, elétrica, centrais de som, alarme, prumadas hidráulicas, etc.; Localização de torres de
arrefecimento, fan-coils, central de refrigeração e outros; Localização e dimensionamento dos vãos quando se tratar
de aparelhos individuais (de parede / janela); Especificações Gerais de materiais e Sistemas, Identificação da área do
terreno, perímetro do muro, área do pavimento e área constmída, Notas Gerais, e Legendas.

- Plantas dos elementos de cobertura, contendo: Orientação geográfica (norte / sul); Dimensionamento e
especificações das tipologias do projeto (lajes, telhados, pergolados, etc.); Indicação e locação dos planos de
cobertura e de calhas, com respectivos sentidos de inclinação de escoamento de água e pontos de salda; Indicação
e locação dos reservatórios de água (inferior e superior), com respectivos acessos e capacidade em litros; Cortes e
secções parciais nas escalas adequadas; Indicação dos detalhes de cumeeiras, rufos, arremates e outros elementos;
Referências da solução de impermeabilização e isolamento termoacústico; Definição de vãos (portas e esquadrias) e
aberturas técnicas {shafts)] Definição dos elementos de ventilação e iluminação das salas técnicas sob as coberturas;
Tabelas com indicação de acabamentos; Quadro de dimensionamento das esquadrias onde constem referências,
dimensões, especificações e quantidades de cada uma (quando pertinente); Especificações Gerais de Materiais e
Sistemas, Identificação da área do terreno, perímetro do muro, área do pavimento e área constmída, Notas Gerais, e
Legendas.

- Cortes longitudinais, transversais, e secções parciais suficientes em todos os pavimentos para
indicar todos os níveis e alturas (internas e externas) em relação à referência adotada, contendo: Distinção
gráfica entre elementos da estrutura e vedações seccionadas; Cotas verticais de piso, parciais e totais dos elementos
seccionados; Nível dos pisos seccionados, bruto (osso) e acabado; Níveis e alturas (pé-direito, piso a piso,
platibandas, etc.) de todos ambientes, pavimentos e edificações; Indicações dos perfis longitudinais e transversais
originais do ten-eno, bem como dos novos perfis longitudinais e transversais do terreno, com indicação de aterros e
desaterros (cortes); Indicações dos espaços técnicos necessários; Indicações e locação das aberturas técnicas
(shafts)-, Indicações e dimensionamento dos espaços livres entre forros e entre piso; Tabelas com indicação de
acabamentos; Indicação de referencia das esquadrias; Especificações Gerais de Materiais e Sistemas, Identificação
da área do ten-eno, perímetro do muro, área do pavimento e área construída. Notas Gerais, e Legendas.

- Elevações de todas as faces, de todas as edificações, indicando a articulação de todos os elementos
componentes das fachadas, inclusive os níveis dos pavimentos em relação à referência adotada, contendo:
Indicação das divisas do ten-eno; Indicação dos elementos do sistema estrutural; Indicação dos elementos de
coberturas e platibandas; Indicação dos acessos e marquises; Indicação do sistema de modulação horizontal e
vertical (paginação de revestimentos, juntas e frisos); Representação gráfica dos materiais de revestimento;
Indicação, dimensionamento e especificação das fôrmas (quando utilizado concreto aparente) ou painéis (para
sistemas industrializados); Indicação, modulação e sentido de abertura das esquadrias e gradis nas fachadas;
Indicação da localização de equipamentos, tubulações ou outros elementos de Sistemas Prediais e de Climatização
aparentes; Cotas parciais e totais dos componentes; Tabelas com indicação de acabamentos; Especificações Gerais
de Materiais e Sistemas, Identificação da área do terreno, perímetro do muro, área do pavimento e área construída.
Notas Gerais, e Legendas.

- Detalhamento de todas as áreas molhadas da edificação, contendo: Plantas com indicação de posição e
referência completa de louças sanitárias, ferragens e acessórios, bem como balcões, armários, soleiras, frisos,
divisórias e arremates; Indicação de ponto de partida dos revestimentos cerâmicos (pisos e paredes); Elevações de
todas as paredes com cotas indicativas totais e parciais (quando pertinente); Detalhes de bancadas e outros
elementos construtivos, com especificações de acabamentos (quando pertinente); Instalação de acessórios de
banheiro com especificação e altura; Tabelas com indicação de acabamentos; Indicação de referencia das
esquadrias; Especificações Gerais de Materiais e Sistemas, Lista geralde acessórios; NotasGerais, e Legendas.

- Detalhamento de todas as escadas e rampas da edificação, contendo: Planta baixa com
dimensionamento de pisos e patamares; Representação e quantificação completa de corrimão e numeração de pisos
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e espelhos; Indicação do sentido de SUBIDA de escadas e rampas; Indicação de início e fim de corrimâos; Indicação
de abertura de PCF e sua interferência na circulação; Cortes na quantidade necessária, com cotas indicativas dos
níveis, altura de espelho, Detalhamento do piso; corrimâo e outros; Detalhes específicos, de acordo com o projeto;
Tabelas com indicação de acabamentos; Indicação de referência das esquadrias; Especificações Gerais de Materiais
e Sistemas, Notas Gerais, e Legendas.

- Detalhamentos construtivos (horizontal e vertical) de acabamentos, ornamentos e sistemas
construtivos, usando escala ampliada de desenho, contendo: Desenhos complementares em escalas ampliadas,
necessários à melhor compreensão e execução da obra; Desenhos complementares de instalação de equipamentos;
Desenhos complementares de cobertura (rufos, calhas, telhas, etc.); Desenhos complementares de elementos em
madeira (soleiras, peitoris, rodapés ou revestimentos); Desenhos complementares de elementos (esquadrias,
escadas, rampas com alvenarias e estruturas); Desenhos complementares de elementos em alvenaria ou de outros
elementos de vedação com estruturas; Desenhos complementares de finalização de acabamentos de equipamentos
com todos os elementos da construção; Desenhos complementares de mobiliário fixo (balcões, bancos, visores, etc.);
Especificações Gerais de Materiais e Sistemas, Notas Gerais, e Legendas.

- Detalhamento de Esquadrias e Elementos de Ferro, Alumínio, Madeira e Vidro, contendo: Planta
baixa e elevação das esquadrias com representação das folhas e montantes (divisões e marcos), com cotas gerais
dos seus componentes e indicação dos elementos fixos e móveis; Secções horizontais e verticais (quando pertinente)
das esquadrias, com dimensões gerais dos seus componentes, definição de abertura, Indicação de peitoris, de
pingadeiras, puxadores, e peças de comando; Desenhos de arremates e adequação com revestimentos /
acabamentos internos e externos; Especificação das ferragens (dobradiças, pinos pivôs, fechaduras), vidros, painéis
etc.; Especificações Gerais de Materiais e Sistemas, Notas Gerais, e Legendas.

- Detalhamentode Muros de Divisa e Elementos de Água, contendo: Desenhos em escalas ampliadas,
necessários à melhor compreensão e execução da obra; Desenhos de instalação de equipamentos; Desenhos de
arremates de peitoris, rodapés ou revestimentos; Desenhos de arremates das alvenarias ou de outros elementos de
vedação com estruturas; Especificações gerais de revestimentos, materiais de acabamentos, cores e desenhos de
paginação (quando pertinente); Especificações Gerais de Materiais e Sistemas, Notas Gerais, e Legendas.

- Tabela de Acabamentos: Indicando todos os ambientes existentes na edificação, além de seus elementos
externos e a identificação de todos os materiais de acabamentos utilizados, tais como pisos, rodapés, revestimentos,
forros, louças, metais, ferragens, divisórias, etc.

- Solução final de impermeabilização conforme a seguir:

• Plantas de localização e identificação das impemieabilizações, bem como dos locais de detalhamento
construtivo;

• Detalhesgenéricos e específicosque descrevam graficamente todas as soluções de impermeabilização;

• Memorial descritivo com: Definição de materiais e camadas de impermeabilização, procedimentos de
execução e Metodologia para controle e inspeção dos serviços;

• Planilha de quantitativos de materiais e serviços;

- Paginação e Detalhamento de Forros, contendo: Desenho do forro, com a indicação da posição e
dimensionamento das placas ou lâminas, com especificação completa das mesmas, com o ponto de partida de
paginação; Representação específica e completa das luminárias, com indicação de pontos de iluminação no teto;
Representação dos aerofusos, sancas com respectivas grelhas de insufiamento e retorno para sistema de
refrigeração central, quando noforro; Indicação dospontos de instalações especiais, quando noforro; Representação
das vedações e divisórias: Indicação de proteção acústica; Detalhes complementares de arremates com elementos
de vedação; Especificações Geraisde Materiais e Sistemas, Notas Gerais, e Legendas.

- Paginação e Detalhamento de Pavimentações / Pisos, contendo: Desenho dos pisos com a indicação da
posição e dimensionamento das peças, placas ou lâminas, com especificação completa; Representação dos pontos
de drenagem e caimentos; Indicação dos pontos de instalação dos sistemas elétricos, hidráulicos e de climatização,
quando no piso; Representação das vedações e divisórias: Detalhes complementares de arremates com elementos
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de vedação (rodapés, soleiras e outros): Desenhos complementares de finalização de acabamentos de
equipamentos com todos os elementos da construção: Especificações Gerais de Materiais e Sistemas, Notas Gerais,
e Legendas.

Aprovação dos Projetos: Projetos devidamente aprovados nos Órgãos Técnicos Públicos.

- ART e declaração.

Item 09 - Projeto Arquitetônico - Projeto de Urbanização

Descrição das atividades:

Refere-se à urbanização das áreas de entorno e do terreno onde a edificação esta/será inserida, sendo executado
em conjunto com os itens Projeto Arquitetônico - Estudo Preliminar, Projeto Arquitetônico - Anteprojeto e Projeto
Básico com aprovações Legais e Projeto Arquitetônico - Projeto Executivo com Orçamentos, guardando a devida
similaridade com os produtos exigidos nos referidos itens.

Item 10 - Projeto de Paisagismo

Descrição das atividades de anteprojeto:

- Consulta aos Órgãos Técnicos Públicos Municipais, Estaduais, Federais e específicos quando necessários;
Obter oficialmente informações da legislação pertinente sobre o local, fornecidas por Órgãos Técnicos Públicos
específicos, sendo os principais os Órgãos municipais de controle de áreas verdes. Órgãos estaduais de controle do
meio ambiente, Órgãos federais de controle de meio ambiente, sendo fundamental verificar a necessidade de
EIA/RIMA (Estudo de Impacto Ambiental/ Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente) e outras restrições
Municipais, Estaduais e Federais tais como as de órgãos ligados a Patrimônio Artístico, Arqueológico, Cultural e
Turístico, a fim de identificar as restrições de legislação nas esferas Municipal, Estadual e Federal a fim de orientar o
TJPA quanto às restrições legais que possam ter influência na concepção do produto tais como alinhamentos, recuos
e afastamentos, área verde mínima obrigatória (permeabilidade), vegetação significativa / eventuais restrições de
manejo arbóreo, córregos e canalizações existentes, além de outros aspectos específicos dos órgãos públicos:
Acessibilidade: Análise das interferências físicas e visuais na área de trabalho e entorno: Desenvolvimento do
produto pretendido: Analisar o potencial paisagístico do local.

- Serviços de despacho: Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisições de infomiações oficiais,
ou quaisquer outrosserviços que necessitem da presençado paisagista no local do ÓrgãoTécnico Público.

- Solução preliminar de Implantação do paisagismo no empreendimento: Desenvolver uma solução geral de
implantação: Especificação qualitativa de materiais de acabamentos e equipamentos tais como elementos
construídos específicos (muros de arrimo, escadarias, guaritas, etc.): Compatibilização com os demais projetos (ou
com projetos complementares), priorizando espécies nativas e a redução da necessidade de irrigação.

- Estudos de alternativas de sistemas construtivos e tecnologias: Sistemas construtivos e tecnologias
apropriadas (pisos elevados, sistemas de irrigação, etc.).

PRODUTOS GERADOS:

- Relatório preliminar de condicionantes locais, contendo os comentários preliminares das consultas verbais a cada
órgão sobre as condicionantes específicas do local para a implantação do empreendimento, indicando a necessidade
de "Termo de Compensação Ambiental", preservação de córregos e nascentes, preservação de matas, etc.

- Relatórios com procedimentos contendo toda documentação necessária inclusive um "check-list" dos órgãos
técnicos de aprovação em ordem de prioridade e necessidade que o empreendimento tenha que ser analisado.

- Protocolos e/ou documentosoficialmente expedidos pelo Órgão Técnico Público.

-Peças gráficas (plantas, cortes, elevações ilustrações) de forma a permitir o total entendimento do projeto com
atendimento do partido adotado: Distribuição espacial das atividades: Indicação do tratamento paisagístico e sua
linguagem: Definição básica (memorial) de materiais: Modelagem preliminar do tereno: Tipologia da vegetação:
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indicação de elementos especiais tais como pérgulas, pórticos, peças de água, etc.

- Relatório e/ou peças gráficas necessárias à apresentação das características propostas para os sistemas que
incorporarão a tecnologia recomendada, análises realizadas e conclusões do paisagista.

- Modelo do empreendimento com a finalidade de analisare avaliar seu impacto no entorno e todas as relações de
imagem (cores/texturas/sombras, etc.) para uma visualização realista do produto pretendido. Imagens apresentadas
em papel e em arquivos tipo rvt, jpg, tif.

- ARTe declaração.

Descrição das atividades da etapa de projeto Básico:

- Consolidação dos anteprojetos; Consolidar os anteprojetos gerados na etapa anterior, verificando e
compatibilizando as interferências para devida aprovação legal juntoaos órgãos e Concessionárias.

- Solução consolidada dos sistemas, métodos construtivos e materiais de acabamento e projeto apresentado
sob a forma de desenlios e memoriais; Consolidar a solução global; Compatibilizada com os projetos
complementares de Arquitetura, cálculos estnjturais e geotécnicos, infraestruturas (instalações elétricas,
hidrossanitárias, drenagem, irrigação, luminotécnica, sistema viário, etc).

- Memoriais Descritivos preliminares de Especificações de IVIateriais: Os Memoriais Descritivos de
Especificações de Materiais e Espécies Vegetais que irão caracterizar as condições de execução e padrão de
acabamento para cada tipo de serviço e indicar os locais de aplicação de cada um dos materiais, espécies vegetais e
tipos de serviço.

- Solução consolidada do projeto de vegetação - plantio: Desenvolvimento completo de projeto de vegetação.

- Projeto de irrigação automatizada; Solução consolidada para irrigação das áreas verdes.

- Elaboração de planiilia de quantidades de materiais e serviços: Elaboração de planilha de quantidades de
materiais e serviços dos elementos arquitetônicos consolidados com todos os projetos complementares.

- Elaboração de orçamentos: Elaboração de orçamento consolidado da execução dos elementos arquitetônicos e
jardinagem. considerando material e mão de obra, incluindo as composições de preço.

- Documentação Gráfica para aprovação Legal; Elaborar a Documentação Gráfica do Projeto para aprovação
Legal a ser protocolada nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo com a legislação e
normas vigentes. Todos os produtos gerados nas etapas e fases anteriores devem ser analisados, aprovados e
compatibilizados adequando-se a legislação levantada até o momento.

- Memoriais Descritivos; Elaborar e compilar a documentação textual Legal, descrevendo os elementos do
empreendimento para aprovação nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo com as
normas vigentes.

- Montagem e Acompaniiamento dos Processos de Aprovações junto aos Órgãos Técnicos Públicos:
Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisições de informações oficiais ou quaisquer outros serviços
nos Órgãos Técnicos Públicos e acompanhar a tramitação dos mesmos. As taxas e emolumentos necessários às
aprovações de cada projeto serão de responsabilidade dos escritórioscontratados.

PRODUTOS GERADOS:

- Plantas baixas em escalas convenientes e adequadas para a total compreensão do projeto e da implantação do
mesmo, com indicação do modelado no terreno, cotas de nível, especificação dos materiais, espécies e distribuição
dos equipamentos, soluções de drenagem, pontos de água e luz, cortes e detalhes construtivos preliminares.

- Memoriais Descritivos preliminares de Especificações de Materiais: Os Memoriais Descritivos de
Especificações de Materiais e Espécies Vegetais que irão caracterizar as condições de execução e padrão de
acabamento para cada tipo de serviço e indicar os locaisde aplicaçãode cada um dos materiais, espécies vegetais e
tipos de serviço.

- Plantas de vegetação; Contendo no mínimo a indicação da localização e definição das espécies arbóreas.
arbustivas e forrações, tabela de identificação das espécies vegetais, contendo nomes botânicos e populares.
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quantidades (por unidades ou metro quadrado), e condições das mudas (altura, espaçamento entre mudas, diâmetro
de torrões ou touceiras), especificações quanto ao tratamento do solo, especificações das características da muda
como altura, número de hastes, diâmetro de copa e de tronco - DAR (diâmetro na altura do peito) folhagem, cores,
etc, especificação de técnicas de plantioe desenho com indicação quantitativa por canteiro.

- Projeto de irrigação: Contendo o posicionamento e especificação de todos os pontos de aspersores, torneiras ou
irrigação por gotejamento; Encaminhamento das tubulações elétricas e hidráulicas que compõem o sistema;
Especificações gerais; Notas Gerais; Tabelas com indicaçãode aspersores; Quadros de comando; Legendas.

- Pianillia quantitativa consolidada de materiais e serviços; Relacionando todos os materiais e serviços
envolvidos na execução dos elementos arquitetônicos abrangidos pelo projeto.

- Planiliia de orçamento: com preços consolidando os elementos arquitetônicos e jardinagem pelos projetos;

- Documentação Gráfica do Projeto Legal: Composta por todos os desenhos e informações técnicas necessárias e
requeridas pelos órgãos.

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento: Composto por todas as definições e informações técnicas
necessárias e requeridas pelo órgão de aprovação.

- Protocolos: Dos pedidos de aprovação dos projetos, de requisições de informações oficiais ou de quaisquer outros
serviços nos ÓrgãosTécnicos Públicos.

- ART e declaração.

Descrição das atividades na Etapa de projeto executivo com aprovação legai e orçamentos:

- Solução definitiva dos sistemas, métodos construtivos e materiais de acabamento e projeto apresentado sob a
fomia de desenhos e memoriais: Consolidar a solução global; Compatibilizada com os projetos complementares de
Arquitetura, cálculos estruturais e geotécnicos, infraestruturas (instalações elétricas, hidrossanitárias, drenagem,
irrigação, luminotécnica, sistema viário, etc).

- Memoriais Descritivos de Especificações de Materiais: Os Memoriais Descritivos de Especificações de Materiais e
Espécies Vegetais que irão caracterizar as condições de execução e padrão de acabamento para cada tipo de
serviço e indicar os locais de aplicação de cada um dos materiais, espécies vegetais e tipos de serviço.

- Detalhamento de pisos e pavimentações: Diagramação e detalhamento de pisos e pavimentações.

- Solução definitiva do projeto de vegetação - plantio: Desenvolvimento completo de projeto de vegetação.

- Projeto de irrigação automatizada; Solução definitiva para irrigação das áreas verdes.

- Elaboração de planilha de quantidades de materiais e serviços: Elaboração de planilha de quantidades de materiais
e serviços dos elementos arquitetônicos.

- Elaboração de orçamentos: Elaboração de orçamento estimativo da execução dos elementos arquitetônicos e
jardinagem, considerando material e mãode obra, incluindo as composições de preço.

PRODUTOS GERADOS:

- Desenlios em número e nas escalas convenientes e adequadas para a total compreensão do projeto e da
implantação do mesmo. Será composto no mínimo de plantas (com indicação do modelado no terreno, cotas de
nível, especificação dos materiais, espécies e distribuição dos equipamentos, soluções de drenagem, pontos de água
e luz), cortes e detalhes construtivos.

- IVIemoriais Descritivos dc Especificações de Materiais com a especificação de materiais e serviços com as
recomendações técnicas para uso e aplicaçãodas informações contidas no projeto.

- Detalliamento de pisos e pnvimentações com a indicação da posição e dimensionamento das peças, placas, ou
lâminas e especificação completa das mesmas: Representação dos pontosde drenagem e caimentos; Indicação dos
pontos de instalações elétris e hidráulicas, quando no piso; Detalhes complementares de arremates com
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elementos de vedação (rodapés, soleiras e outros); Especificações Gerais: Notas Gerais; Legendas.

- Plantas de vegetação, contendo no mínimo a indicação da localização e definição das espécies arbóreas,
arbustivas e forrações, tabela de identificação das espécies vegetais, contendo nomes botânicos e populares,
quantidades (por unidades ou metroquadrado), e condições das mudas (altura, espaçamento entre mudas, diâmetro
de ton^ões ou touceiras), especificações quanto ao tratamento do solo, especificações das características da muda
como altura, número de hastes, diâmetro de copa e de tronco - DAP (diâmetro na altura do peito) folhagem, cores,
etc, especificação de técnicas de plantio e desenho com indicação quantitativa por canteiro.

- Projeto de irrigação contendo o posicionamento e especificação de todos os pontos de aspersores, torneiras ou
irrigação por gotejamento; Encaminhamento das tubulações elétricas e hidráulicas que compõem o sistema;
Especificaçõesgerais; Notas Gerais; Tabelas com indicação de aspersores; Quadros de comando; Legendas.

- Planilha quantitativa de materiais e serviços, relacionando todos os materiais e serviços envolvidos na execução
dos elementos arquitetônicos abrangidos pelo projeto.

- Planilha de orçamento com preços incluindo toda a execução dos elementos arquitetônicos e jardinagem pelos
projetos, com tributos e encargos incidentes, incluindo as composições de preço.

- Aprovaçãodos Projetos: Projetos devidamente aprovados nos Órgãos Técnicos Públicos.

- ART e declaração.

item 11 - Projeto de Comunicação Visual

Descrição das atividades na etapa de anteprojeto:

Desenvolver solução preliminar para projeto de comunicação visual, considerando nornias e legislações pertinentes,
com foco na sinalização orientativa com o objetivo de identificar os ambientes, numeração de unidades e sinalização
geral dos espaços, bem como na sinalização de emergência e de acessibilidade, observando a padronização do
TJPA.

PRODUTOS GERADOS:

- Solução preliminar de planta baixa com indicação dos letreiros, totens, quadros de aviso, placas indicativas de
portas (com numeração) e indicação de acessibilidades.

- Solução preliminar de planta baixa com sinalização de emergência, de alerta e orientação com rotas de fuga.

- Proposta de padrões de acabamentos e especificações técnicas para letreiros. totens, quadros de avisos e placas
indicativas.

- Quadro resumo de quantitativos e orçamento estimado.

- ARTe declaração.

Descrição das atividades na etapa de projeto Básico:

- Desenvolver solução consolidada para projeto de comunicação visual, considerando normas e legislações
pertinentes, com foco na sinalização orientativa com o objetivo de identificar os ambientes, numeração de unidades e
sinalização geral dos espaços, bem como na sinalização de emergência e de acessibilidade tendo também como
objetivo a aprovação legal junto aos órgãos públicos.

- Elaborar a Documentação Gráfica do Projeto Legal para ser protocolada nos órgãos técnicos da esfera municipal,
estadual e federal, de acordo com a legislação e normas vigentes

- Elaborar e compilar a documentação textual Legal, descrevendo os elementos do empreendimento para aprovação
nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo com as normas vigentes.

- Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisições de informações oficiais ou quaisquer outros
serviços nos Órgãos Técnicos Públicos e acompanhar a tramitação dos mesmos. As taxas e emolumentos
necessários às aprovações de cada projeto serão de responsabilidade dos escritórios contratados.
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PRODUTOS GERADOS:

- Planta baixa com indicação dos letreiros, totens, quadros de aviso, placas indicativas de portas (com numeração) e
indicação de acessibilidades.

- Planta baixa com sinalização de emergência, de alerta e orientação com rotas de fuga.

- Detalhamentos dos letreiros, totens, quadros de aviso e placas indicativas.

- Especificações técnicas preliminares.

- Quantitativos e Planilhas de custos consolidados.

- Orçamento consolidado dos materiais e serviços necessários para a execução do projeto, na forma sintética e
analítica (em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários, confomne padrão utilizado
pela PINin-CPO).

- Documentação Gráfica do Projeto para aprovação Legal; Composta por todos os desenhos e informações
técnicas necessárias e requeridas pelos órgãos.

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento; composto por todas as definições e informações técnicas
necessárias e requeridas pelo órgão de aprovação.

• Protocolos dos pedidos de aprovação dos projetos, de requisições de Informações oficiais ou de quaisquer
outros serviços nos Órgãos Técnicos Públicos.

- ART e declaração.

Descrição das atividades na Etapa de projeto executivo com aprovação legai e orçamentos:

- Desenvolver solução definitiva para projeto de comunicação visual, considerando normas e legislações pertinentes,
com foco na sinalização orientativa com o objetivo de identificar os ambientes, numeração de unidades e sinalização
geral dos espaços, bem como sinalização de acessibilidade.

PRODUTOS GERADOS:

- Planta baixa com indicação dos letreiros, totens, quadros de aviso, placas indicativas de portas (com numeração) e
indicação de acessibilidades.

- Detalhamentos dos letreiros, totens, quadros de aviso e placas indicativas.

- Especificações técnicas.

- Quantitativos e Planilhas de custos.

- Orçamento detalhado dos materiais e serviços necessários para a execução do projeto, na forma sintética e
analítica (em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários, conforme padrão utilizado
pela PINI/TCPO).

- Aprovação dos Projetos: Projetosdevidamente aprovados nos ÓrgãosTécnicos Públicos (se foro caso).

- ART e declaração.

Item 12 - Projeto de Arquitetura de interiores e Mobiliários

Descrição das atividades na etapa de anteprojeto:

- Solução preliminar de Projeto de Arquitetura de Interiores e Mobiliários; Desenvolver solução preliminar para projeto
de arquitetura de interiores e mobiliários, observando critérios de ergonomia, conforto e acessibilidade.

PRODUTOS GERADOS:
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- Solução preliminar de planta baixa com o layout dos ambientes atendidos pelo projeto, incluindo a locação de
mobiliário e equipamentos previstos.

- Detalhes esquemáticos de elementos arquitetônicos, padrões de acabamentos especiais e especificações
técnicas.

- Proposta de mobiliários especiais (fixos e móveis), incluindo especificações técnicas, detalhes esquemáticos,
quantitativos e estimativas de custos.

- ART e declaração.

Descrição das atividades na etapa de projeto básico:

- Desenvolver solução consolidada para projeto de arquitetura de interiores e mobiliários, observando critérios de
ergonomia, conforto e acessibilidade.

- Consolidar os anteprojetos gerados, verificando e compatibilizando as interferências preliminares.

- Elaborar a Documentação Gráfica do Projeto Legal para ser protocolada nos órgãos técnicos da esfera
municipal, estadual e federal, de acordo com a legislação e normas vigentes. Todos os produtos gerados nas etapas
e fôses anteriores devem ser analisados, aprovados e compatibilizados adequando-se a legislação levantada até o
momento.

- Elaborar e compilar a documentação textual Legal, descrevendo os elementos do empreendimento para
aprovação nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo com as normas vigentes.

- Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisições de informações oficiais ou quaisquer outros
serviços nos Órgãos Técnicos Públicos e acompanhar a tramitação dos mesmos. As taxas e emolumentos
necessários ás aprovações de cada projeto serão de responsabilidade dos escritórios contratados.

PROTUDOS GERADOS:

- Planta baixa com o layout dos ambientes atendidos pelo projeto, incluindo a locação de mobiliário e equipamentos
previstos.

- Detalhamento preliminar de elementos arquitetônicos, padrões de acabamentos especiais e especificações
técnicas.

- Detalhamento preliminar de mobiliários especiais (fixos e móveis).

- Especificações técnicas preliminares

- Quantitativos e Planilhas de custos consolidadas

- Orçamento consolidado dos materiais e serviços necessários para a execução do projeto, na fonna sintética e
analítica (em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários, conforme padrão utilizado
pela PINI/TCPO).

- ART e declaração.

- Documentação Gráfica do Projeto Legal: Composta por todos os desenhos e informações técnicas necessárias e
requeridas pelos órgãos.

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento: Composto por todas as definições e informações técnicas
necessárias e requeridas pelo órgão de aprovação.

- Protocolos: Dos pedidos de aprovação dos projetos, de requisiçõesde informaçõesoficiais ou de quaisquer outros
serviços nos ÓrgãosTécnicos Públicos.

- ART e declaração.

Descrição das atividades na Etapa de projeto executivo com aprovação legal e orçamentos:

- Desenvolver solução definitiva para projeto de arquitetura de interiores e mobiliários, observando critérios de
ergonomia. conforto e acessibilidade com a devida aprovação legal dos - Órgãos Técnicos Públicos (caso
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PRODUTOS GERADOS:

- Planta baixa com o layout detalhado dos ambientes atendidos pelo projeto, incluindo a locação de mobiliário e
equipamentos previstos.

- Detalhamento de elementos arquitetônicos, padrões de acabamentos especiais e especificações técnicas.

- Detalhamento de mobiliários especiais (fixos e móveis).

- Especificações técnicas.

- Quantitativos e Planilhas de custos.

- Orçamento detalhado dos materiais e serviços necessários para a execução do projeto, na forma sintética e
analítica (em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários, conforme padrão utilizado
pela PINI/TCPO).

- Projetos devidamente aprovados nos Órgãos Técnicos Públicos.

- ART e declaração.

Item 13 - Projeto de Acústica

Descrição das atividades na etapa de anteprojeto:

Identificar os níveis de desempenho acústico esperado, os tipos de uso de cada uma das áreas a seremtratadas, as
áreas que deverão ser objeto de tratamento acústico, estudos do conceito de arquitetura, estudo preliminar com
plantas e cortes de todos os pavimentos e elevações das fachadas, além das características dos elementos
construtivos. Dessa fonna, permitindo a execução das seguintes atividades:

Analisar e orientar o TJPA quanto aos condicionantes locais que possam ter influência na concepção do produto,
incluindo condicionantes relacionados á topografia do terreno, edificações na vizinhança e influência das condições
do meio externo, como o ruído do tráfego urbano de superfície e aéreo, informações precisas sobre a "paisagem
sonora urbana" doentorno (Observações: Avaliar no terreno, os níveis de ruído pré-existentes para caracterização da
"paisagem sonora urtDana" dia e noite, seguindo as nonnas técnicas da ABNT - NBR 10151 - "Acústica - Avaliação
do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade —Procedimento"), além de outros aspectos
relevantes, conforme demanda do TJPA.

-Análise preliminar entre os diversos tipos de soluções acústicas viáveisde serem adotadas.

- Coleta de dados necessários paradefinição das soluções acústicas; Mapeamento dos ambientes a serem tratados:
Elaboração de planilhas das áreas a serem tratadas.

- Identificação das interferências que ocon-erão nasáreas com solução acústica: Elaboração das plantas de todas as
áreas beneficiadas pelo projeto e cortes esquemáticos.

-Elaborar estudo técnico e econômico comparativo para a definição dos tipos de Tratamento Acústico a serem
adotados, conforme demanda do TJPA.

-Assessorar o empreendedor quanto à conveniência de adoção de tecnologias inovadoras e/ou pouco difundidas no
mercado.

PRODUTOS GERADOS:

- Relatório preliminar de condicionantes locais, contendo comentários e recomendações preliminares sobre as
variáveis envolvidas nos vários projetos que influenciam no desempenho dossistemas, tais como, ambientes internos
e extemos. níveis de ruído pré-existentes. espessuras constnjtivas e de revestimento, escolha de materiais de
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acabamento, equipamentos, ventilação, vizinhos, etc.

- Relatório com os vários tipos de soluções acústicas que poderão ser utilizadas. (Observações: Entenda-se
como solução acústica, todas as providências construtivas complementares, não contempladas nos projetos de
arquitetura e estrutural, além da implementação de sistemas antivibratórios de equipamentos motorizados). Contendo
ainda a descrição geral dos sistemas alternativos em estudo e indicação de dados comparativos incluindo as
informações relativas às estimativas de custos iniciais,desempenho e características dos tipos de solução acústica.

- Desenhos em planta baixa, cortes e vistas, tantos quanto necessários e em escala adequada á compreensão da
solução adotada, gráficos de desempenho e quadro de especificações técnicas em nível de anteprojeto.

- ART e declaração.

Descrição das atividades na etapa de projeto Básico:

- Análise da interface de Acústica X Projeto Arquitetônico, Paisagístico e Estrutural: Análise consolidada de
cada área com solução acústica considerando as diferenças de uso dos ambientes, tipos de materiais utilizados,
bnjtos e de acabamento, com respectivas espessuras; Indicação da necessidade específica de solução acústica em
áreas que contenham detalhes arquitetônicos e estruturais pouco usuais cuja solução acústica demande cuidados
adicionais de execução.

- Análise da interface de Acústica X Projetos de instalações: Análise consolidada de cada área a receber solução
acústica considerando as interferências com elementos constantes do projeto de instalações hidráulicas, elétricas, de
ar condicionado, ventilação e instalações eletromecãnicas, de impermeabilização e isolação térmica; Indicação da
necessidade de solução acústica em áreas que contenham detalhes específicos dos mesmos projetos.

- Detaliiamento preliminar dos tipos de solução acústica; Elaboração de plantas e cortes dos locais que serão
tratados acusticamente e detalhes preliminares das interferências com as outras especialidades, indicando os tipos
de solução acústica como, isolamento sonoro de propagação aérea e/ou estrutural de elementos construtivos como
paredes, pisos, lajes, portas, janelas, forros e revestimentos fonoabsorventes, vedações e sistemas antivibratórios.

- Elaboração de memoriais descritivos preliminares e especificações técnicas; Elaboração de memoriais
descritivos, especificações de materiais e sistemas; Indicação das normas e ensaios recomendados (atender a
norma ABNT- NBR10152 -"Medição e avaliação de ruído em ambientes internos em edificações").

- Elaboração de orçamento consolidado: Elaboração de orçamento para a execução dos serviços de tratamento
acústico, considerando materiais e mão-de-obra, incluindo as composições de preço.

- Elaboração de planilhas de quantidades de materiais e serviços de acústica; Elaboração de planilhas de todos
os materiais e serviços de acústica consolidados.

- Consolidar os anteprojetos, verificando e compatibilizando as interferências e adequar o produto à aprovação.

- Elaborar a Documentação Gráfica do Projeto Legal para ser protocolada nos órgãos técnicos da esfera
municipal, estadual e federal, de acordo com a legislação e normas vigentes. Todos os produtos gerados nas etapas
e fases anteriores devem ser analisados, aprovados e compatibilizados adequando-se a legislação levantada até o
momento.

- Elaborar e compilar a documentação textual Legal, desaevendo os elementos do empreendimento para
aprovação nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo com as normas vigentes.

- Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisições de informações oficiais ou quaisquer outros
serviços nos Órgãos Técnicos Públicos e acompanhar a tramitação dos mesmos. As taxas e emolumentos
necessários às aprovações de cada projeto serão de responsabilidade dos escritórios contratados.

PRODUTOS GERADOS:

- Documentação Gráfica do Projeto básico composta por todos os desenhos e infomriações técnicas necessárias e
requeridas pelos órgãos.

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento composto por todas as definições e informações técnicas
necessáriase requeridas peloórgãode aprovação.
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- Elaboração de memoriais descritivos preliminares e especificações técnicas; Elaboração de memoriais
descritivos, especificações de materiais e sistemas; Indicação das normas e ensaios recomendados (atender a
nomia ABNT- NBR10152 -"Medição e avaliação de ruído em ambientes internos em edificações").

- Elaboração de orçamento consolidado; Elaboração de orçamento para a execução dos serviços de tratamento
acústico, considerando materiais e mão-de-obra, incluindo as composições de preço.

- Elaboração de planilhas de quantidades de materiais e serviços de acústica; Elaboração de planilhas de todos
os materiais e serviços de acústica consolidados.

- Consolidar os anteprojetos, verificando e compatibilizando as interferências e adequar o produto à aprovação.

- Protocolos dos pedidos de aprovação dos projetos, de requisições de informações oficiais ou de quaisquer
outrosserviçosnos Órgãos TécnicosPúblicos.

- ART e declaração

Descrição das atividades do projeto executivo com aprovação legal e orçamento:

- Análise da interface de Acústica X Projeto Arquitetônico, Paisagístico e Estrutural: Análise detalhada de cada
área com solução acústica considerando as diferenças de uso dos ambientes, tipos de materiais utilizados, bnjtos e
de acabamento, com respectivas espessuras; Indicação da necessidade específica de solução acústica em áreas
que contenham detalhes arquitetônicos e estmturais pouco usuais cuja solução acústica demande cuidados
adicionais de execução.

• Análise da Interface de Acústica X Projetos de Instalações: Análise detalhada de cada área a receber solução
acústica considerando as interferências com elementos constantes do projeto de instalações hidráulicas, elétricas, de
ar condicionado, ventilação e instalações eletromecãnicas, de impermeabilização e isolação térmica; Indicação da
necessidade de solução acústica em áreas que contenham detalhes específicos dos mesmos projetos.

- Detalhamento dos tipos de solução acústica: Elaboração de plantas e cortes dos locais que serão tratados
acusticamente e detalhes específicos das interferências com as outras especialidades, indicando os tipos de solução
acústica como, isolamento sonoro de propagação aérea e/ou estrutural de elementos constmtivos como paredes,
pisos, lajes, portas, janelas, forros e revestimentos fonoabsorventes, vedações e sistemas antivibratórios.

• Elaboração de memoriais descritivos e especificações técnicas: Elaboração de memoriais descritivos,
especificações de materiais e sistemas; Indicação das normas e ensaios recomendados (atender a norma ABNT-
NBR10152 -"Medição e avaliação de ruído em ambientes internos em edificações").

- Elaboração de orçamento: Elaboração de orçamento para a execução dos serviços de tratamento acústico,
considerando materiais e mão-de-obra, incluindo as composições de preço.

- Elaboração de planilhas de quantidades de materiais e serviços de acústica: Elaboração de planilhas de todos
os materiais e serviços de acústica.

PRODUTOS GERADOS:

-Desenhos das áreas a serem tratadas contendo as plantas com vedações, cortes detalhando as alturas que os
tratamentos acústicos devem atingir, com espessuras e cotas do sistema construtivo. Desenhos específicos para as
áreas tratadas de subsolo, térreo, casas de máquinas e outros equipamentos motorizados, que necessitem de
tratamento acústico.

• Detalhamento dos tipos de solução acústica: Plantas, cortes e detalhes dos tipos de solução acústica a serem
utilizados nas diversas áreas do empreendimento.

- Elaboração de memoriais descritivos e especificações técnicas: Memoriais descritivos abrangendo todos os
tipos de solução acústica empregados na edificação; Especificações de serviços e recomendações técnicas e
administrativas para uso e aplicação das informações contidas no projeto; Especificações de todos os materiais e
sistemas a serem utilizados na solução acústica com os respectivos memoriais.

- Elaboração de orçamento: Planilhas de orçamento, incluindo todos os materiais e serviços apresentados nos
projetos, incluindo as composições de preço.
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- Elaboração de planilhas de quantidades de materiais e serviços de acústica: Planilhas quantitativas de
materiais e serviços, relacionando todos os materiaisde tratamento acústico e antivibratório, com os insumos básicos
envolvidos na execução dos serviços.

- Projetos devidamente aprovados nos Órgãos Técnicos Públicos (casonecessário);

- ART e declaração.

Item 14 - Projeto de Acessibilidade

Descrição das atividades na etapa de anteprojeto:

- Desenvolver solução preliminar para projeto de acessibilidade, observando normas e legislações vigentes, com
atenção as adequações necessárias para prover acessos ao interior da edificação e ao interior dos ambientes, a
retirada de barreiras arquitetônicas ao longo dos percursos, a adaptação/criação de banheiros acessíveis, a
comunicação e sinalização para pessoas com deficiência auditiva e visual, a acessibilidade para as áreas externas,
jardins e calçadas, vagas de estacionamento acessíveis, a adequação de mobiliário e balcões de atendimento,
equipamentos públicos no interior da edificação (telefones, bebedouros...), adequação de corrimãos, guarda-corpos,
elevadores, escadas e ambientes do local.

PRODUTOS GERADOS:

- Relatório de análise indicando as necessidades de adequações para atendimento as nonnas e legislações
vigentes, com atenção as adequações necessárias para prover acessos ao interior da edificação e ao interior dos
ambientes, a retirada de barreiras arquitetônicas ao longo dos percursos, a adaptação/criação de banheiros
acessíveis, a comunicação e sinalização para pessoas com deficiência auditiva e visual, a acessibilidade para as
áreas externas, jardins e calçadas, vagas de estacionamento acessíveis, a adequação de mobiliário e balcões de
atendimento, equipamentos públicos no interior da edificação (telefones, bebedouros...), adequação de corrimãos,
guarda-corpos, elevadores, escadas e ambientes do local, quando da contratação isolada deste item.

- Solução preliminar, incluindo plantas, cortes e detalhes específicos, necessários para realização das adequações
identificadas como necessárias.

- Proposta de programação visual e tátil acessível para a edificação.

- Detalhes esquemáticos de elementos arquitetônicos e padrões de acabamentos especiais.

- Especificações técnicas preliminares, quantitativo e estimativa de custo.

- ART e declaração.

Descrição das atividades na etapa de projeto básico:

- Projeto de Acessibilidade; Desenvolver solução consolidada para o projeto de acessibilidade, observando normas e
legislações vigentes, com atenção as adequações necessárias para prover acessos ao interior da edificação e ao
interior dos ambientes, a retirada de barreiras arquitetônicas ao longo dos percursos, a adaptação/criação de
banheiros acessíveis, a comunicação e sinalização para pessoas com deficiência auditiva e visual, a acessibilidade
para as áreas externas, jardins e calçadas, vagas de estacionamento acessíveis, a adequação de mobiliário e
balcões de atendimento, equipamentos públicos no interior da edificação (telefones, bebedouros...), adequação de
con-imãos. guarda-corpos, elevadores, escadas e ambientes do local.

- Elaborar a Documentação Gráfica do Projeto Legal para ser protocolada nos órgãos técnicos da esfera municipal,
estadual e federal, de acordo com a legislação e normas vigentes. Todos os produtos gerados nas etapas e fases
anteriores devem ser analisados, aprovados e compatibilizados adequando-se a legislação levantada até o momento.

- Elaborar e compilar a documentação textual Legal, descrevendo os elementos do empreendimento para aprovação
nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo com as normas vigentes.

- Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovações junto aos Órgãos Técnicos Públicos: Encaminhar
pedidos de protocolamento de projetos, requisições de informações oficiais ou quaisquer outros serviços nos Órgãos

50

PA-PRO-2017/04411

NPB



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Coordenadoria de Convênios e Contratos

Técnicos Públicos e acompanhar a tramitação dos mesmos. As taxas e emolumentos necessários às aprovações de
cada projeto serão de responsabilidade dos escritórios contratados.

PRODUTOS GERADOS:

- Documentação Gráfica do Projeto básico composta por todos os desenhos e informações técnicas devidamente
consolidados.

- Detalhamento da solução consolidada do projeto de acessibilidade, incluindo plantas, cortes com detalhes
preliminares, necessários para realização das adequações identificadas como necessárias.

- Programação visual e tátil acessível para a edificação.

- Documentação Gráfica do Projeto Legal composta por todos os desenhos e informações técnicas necessárias e
requeridas pelos órgãos.

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento composto por todas as definições e informações técnicas

necessárias e requeridas pelo órgão de aprovação.

- Protocolos dos pedidos de aprovação dos projetos, de requisições de informações oficiais ou de quaisquer
outros serviços nos ÓrgãosTécnicos Públicos.

- ART e declaração.

Descrição das atividades na etapa de projeto executivo com aprovações legais e orçamentos:

- Projeto de Acessibilidade: Desenvolver solução definitiva para o projeto de acessibilidade, observando normas e
legislações vigentes, com atenção as adequações necessárias para prover acessos ao interior da edificação e ao
interior dos ambientes, a retirada de barreiras arquitetônicas ao longo dos percursos, a adaptação/criação de
banheiros acessíveis, a comunicação e sinalização para pessoas com deficiência auditiva e visual, a acessibilidade
para as áreas externas, jardins e calçadas, vagas de estacionamento acessíveis, a adequação de mobiliário e
balcões de atendimento, equipamentos públicos no interior da edificação (telefones, bebedouros...), adequação de
corrimãos, quarda-corpos, elevadores, escadas e ambientes do local.

PRODUTOS GERADOS:

- Detalhamento da solução definitiva do projeto de acessibilidade, incluindo plantas, cortes e detalhes
específicos, necessários para realização das adequações identificadas como necessárias.

- Programação visual e tátil acessível para a edificação.

- Detalhes de elementos arquitetônicos e padrões de acabamentos especiais.

- Especificações técnicas.

- Quantitativos finais e Planilhas de custos.

- Orçamento detalhado dos materiais e serviços necessários para a execução do projeto, na forma sintética e
analítica (em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários, conforme padrão utilizado
pela PINin-CPO).

- Projetos devidamenteaprovados nos ÓrgãosTécnicosPúblicos.

- ART e declaração.

Itens 15 e 16 - Planejamento de Obra e Orçamento Geral

Descrição das atividades na etapa de anteprojeto:

Trata-se da elaboração de orçamento e cronograma preliminares, incluindo a definição dos serviços e padrões de
acabamento mais significativos, das etapas da obra e a identificação de instalações provisórias, a fim de permitir a
aferição da viabilidade técnica e financeira do empreendimento. Deverá ser realizado nessa etapa um estudo de
viabilidade técnica das soluções adotadas em relação ao custo estimado.
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PRODUTOS GERADOS:

- Orçamento Preliminar: Incluindo a definição dos serviços e padrões de acabamento mais significativos.

- Elaboração de Cronograma de Obra Preliminar: Elaboração de cronograma físico preliminar de execução das
obras, incluindo a identificação de instalações provisórias.

- ARTe declaração.

Descrição das atividades na etapa de Projeto executivo com aprovação legal e orçamentos:

- Elaboração de Caderno de Especificações Técnicas onde deverão constar as informações técnicas necessárias à
caracterização da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de acordo com o utilizado
no DEAM; As especificações detalhadas, definindo com clareza e precisão as características dos materiais a serem
utilizados, procedimentos de execução, recomendações técnicas para uso e aplicação das informações contidas no
projeto, além de aspectos e desempenhos finais desejados; Especificação das normas e ensaios mínimos a serem
aplicados para referendar a execução física dos sistemas e respectiva documentação; Descrições pomnenorizadas
das estmturas contendo: tipo de estmtura, técnicas de execução, especificações e controle tecnológico dos materiais;
Descrição pormenorizada de cada uma das instalações, detalhando suas características técnicas, seus princípios de
funcionamento, bem como, todas as recomendações necessárias, quanto às técnicas ideais de execução e aos
padrões exigidos pelas diversas concessionárias locais.

- Fazem parte integrante das especificações, como se nelas estivessem transcritas, todos os documentos listados,
quando referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou ainda por
concessionárias de serviços públicos, sendo eles: Normas técnicas aprovadas e recomendadas: Projetos de normas
técnicas em estágio experimental; Métodos de ensaio; Padrões aprovados e recomendados pela ABNT; Códigos;
Normas; Leis; Decretos; Posturas; Regulamentos em vigor.

- Compatibiiização e consolidação entre os orçamentos de todas as especialidades, gerando a Planilha Geral
de Quantitativos e Preços com o objetivo de definir os custos das obras ou serviços, objeto dos projetos e
especificações técnicas apresentando os orçamentos detalhado de todos os materiais e serviços necessários para a
execução da obra como um todo, na forma sintética e analítica.

- Planiilia geral de quantitativos e preços considerando todos os encargos sociais e trabalhistas, conforme
legislação em vigor, incidentes sobre o custo da mão-de-obra, devendo ser elaborada de forma setorizada (dividida
por áreas de edificações, bloco ou pavimento), além da planilha de somatória geral. Na planilha sintética deverão
constar as colunas item, discriminação, unidade, quantidade, custo unitário (mão-de-obra e material) e custo total por
bloco a ser edificado ou reformado. Na planilha analítica deverão constar as composições de todos os custos
unitários, sendo devidamente consideradas as particularidades de cada região onde serão executadas as obras e/ou
serviços, com relação a emprego de materiais e transporte dos mesmos.

- Analisar as interferências que ocorrerem nas fases do projeto e compatibilizar com todas as planilhas dos projetos
complementares.

- Quando uma mesma obra tiver a sua execução definida em várias etapas, as empresas contratadas deverão
apresentar o conjunto de projetos e documentos divididos em fases correspondentes ao número de etapas, porém
deverá ser apresentada a totalização dos dados consolidados.

- Deverá ser apresentada a composição do BDi e Encargos Sociais, observando-se que a obtenção dos custos de
insumos ou serviços deverá basear-se em fontes de mercado seguindo a seguinte hierarquia: Sistema Sinapi/CEF;
Tabela de preços da Secretaria de Estado de Obras Publicas do Pará; Sistema SICRO-DNIT; Revistas e/ ou livros de
editoras especializadas (Pini ou similar); Pesquisa de mercado com no mínimo 03 fornecedores, com apresentação
das propostas fornecidas. Para cada preço unitário apresentado deverá ser indicada a fonte utilizada.

- Deverão ser apresentadas as memórias de cálculo de todos os quantitativos apresentados nas planilhas
orçamentárias.

- Elaboração de curva ABC de insumos e serviços.

- Elaboração de cronograma físico-financeiro da obra em modelo a ser aprovado pela fiscalização, devendo ser
apresentado de forma gráfica o plano de execução de todas as etapas da obra e dos desembolsos necessários. As
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planilhas e gráficos devem englobar o desenvolvimento físico e financeiro da obra por bloco a ser construído, tendo
por objetivo o seguinte: Fisicamente —demonstrar a previsão da evolução física dos serviços na unidade de tempo,
permitindo avaliações periódicas de acerto; Financeiramente - converter a demonstração física em termos
monetários, através do somatório dos quantitativos dos preços unitários em cada etapa do cronograma físico, que
representará o desembolso mensal do contratante.

- Elaboração de planejamentoda obra através do gráfico de Gantt.

- No gráfico devem estar listadas as atividades da obra (tarefas), representadas através de barras, com a indicação
de prazos de início e fim, numa escala de tempo em um eixo horizontal. Também devem estar demonstradas as
interdependências entre as tarefas por meio de setas, bem como o caminhocrítico da obra.

- O orçamento global e respectivas planilhas deverão ser apresentados em fomiato compatível com Microsft Office
Excel, com valores financeiros com duas casas decimais.

PRODUTOS GERADOS:

- Caderno de Especificações de Materiais: Preparação de Memoriais Descritivos para Especificações dos
Materiais que irão caracterizar as condições deexecução e o padrão deacabamento, em cada tipo deserviço, além
de indicar os locais de aplicação de cada um dos materiais e serviços.

- Elaboração de Planilha com as Quantidades de Materiais e Serviços: Elaboração de planilha com relação
quantitativa de materiais e sen/iços dos elementosarquitetônicos.

- Apresentação de Mennórias de Cálculo.

- Elaboração de Orçamentos.

- Elaboração de curva ABC.

- Elaboração de Cronograma Físico-FInanceiro de Obra.

- Elaboração de gráfico de Gantt

- ART e declaração.

PROJETOS AMBIENTAIS E AFINS

Item 17 - Outorga de Recursos Hídricos

Descrição das atividades:

Elaborar documentação necessária, como laudos e requerimentos, além do protocolamento e acompanhamento do
processo de solicitação de Outorga de Recursos Hídricos junto aos Órgãos Técnicos Públicos responsáveis,
incluindo outorgas prévias e outorgas dedireito, pedidos derenovações ou alterações.

Adocumentação necessária deverá ser elaborada de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Órgão Técnico
Público responsável pela outorga e deverá conter informações que permitam caracterizar oempreendimento.
Éde responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA oprotoloco eacompanhamento do pedido de Autorga junto aos
órgãos técnicos públicos, como também o pagamento de todas as taxas necessárias para a devida aprovação do
referido pedido.

PRODUTOS GERADOS:

- Requerimentosde solicitação de outorga de recursos hídricos.

- Documentação complementar, em conformidade com o exigido pelos Órgãos Técnicos Públicos, e devidamente
aprovado pela SECRETARIA DE ENGENHARIA EARQUITETURA do TJPA e pelo Órgão Técnico Público onde for
exigido.

- ART e declaração.

- Resultado do pedido de outorga prévia e de outorga de direito de recursos hídricos junto ao OTP
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Item 18 - Licença Ambiental - Plano de Controle Ambiental - PCA

Descrição das atividades:

Elaborar Plano de Controle Ambiental (PCA), conforme previsto na Resolução CONAMA n° 237/97, na lei federal n°
9.605/98 e na lei municipal n® 8.489/05, oferecendo critérios e informações que orientem a apresentação de projetos
nos Órgãos Técnicos Públicos que o exigirem, em especial nas Secretarias de Meio Ambiente Estadual e Municipal,
com o objetivo de obter os necessários licenciamentos.

O PCA deverá ser elaborado de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo órgão público onde se buscar o
licenciamento e deverá conter informações que pennitam caracterizar o empreendimento a ser licenciado, assim
como apresentar os resultados dos levantamentos e estudos realizados para identificação das nâo-conformidades
legais referentes ao meio ambiente.

É de responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA providenciar o protocolo e acompanhamento dos pedidos de
licenciamento ambiental junto aos órgãos técnicos públicos, como também o pagamento de todas as taxas
necessárias para a devida aprovação do referido pedido. '

PRODUTOS GERADOS:

- Requerimentos de solicitação de Licenciamento Ambiental

- PCA, em conformidade com o exigido pelos Órgãos Técnicos Públicos, e devidamente aprovado pelo Departamento
de Engenharia, Arquitetura e Manutenção doTJPA e pelo Órgão Técnico Público ondefor exigido.

- ART doPCA e dos projetos auxiliares e declaração.

Item 19 - Licença Ambiental - Plano deSupressão Vegetal e Resgate de Fauna

Descrição das atividades:

Elaborar Plano de Supressão Vegetal e Resgate de Fauna, apresentando informações relativas ao empreendimento,
ao Responsável Técnico pelo licenciamento, aos dados técnicos da obra e seus objetivos técnicos, econômicos e
sociais, ao mapeamento da área, ao inventário florestal, a metodologia a ser utilizada no processo de supressão
vegetal e a destinação do produto, alémdo Plano de Resgate e Afugentamento da Fauna. Este plano deverá atender
as exigências dos Órgãos Técnjcos Públicos que o exigirem para obtenção dos necessários licenciamentos para
construção e operação doempreendimento, emespecial nasSecretarias de Meio Ambiente Estadual e Municipal.

É de responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA providenciar o protoloco e acompanhamento do pedido de
licenciamento ambiental junto aos órgãos técnicos públicos, como também o pagamento de todas as taxas
necessárias para a devida aprovação do referido pedido.

PRODUTOS GERADOS:

- Requerimentos de solicitação de Autorização de SupressãoVegetal

- Plano de Supressão Vegetal e Resgate de Fauna, em conformidade com o exigido pelos Órgãos Técnicos
Públicos, e devidamente aprovado pela SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA do TJPA e pelo Órgão
Técnico Público onde for exinido.

- ART do Plano deSupressão Vegetal e Resgate de Fauna e declaração.

Item 20 - Estudo de Impr^cto r«P vizinhança - EIV / RIMA

Descrição das atividades:
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Elaborar Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV / RIMA), conforme previsto na legislação específica e em
confbmiidade com os Órgãos Técnicos Públicos que o exigirem, em especial nas Secretarias de Meio Ambiente
Estadual e Municipal, com o objetivo de obter os necessários licenciamentos.

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV/ RIMA) deverá ser elaborado de acordo com as diretrizes estabelecidas
pelo órgão público onde se buscar o licenciamento e deverá conter informações que pemriitam caracterizar o
empreendimento a ser licenciado.

É responsabilidade do projetista a entrada e acompanhamento dos pedidos de licenciamento ambiental junto aos
órgãos técnicos públicos, tanto nos casos de Licença Prévia quanto para Licença de Instalação.

Produtos gerados:

- Requerimentos de solidtação de licendamento.

- Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV / RIMA), emconformidade com o exigido pelos Órgãos Técnicos Públicos, e
devidamente aprovado pelo Departamento de Engenharia, Arquitetura e Manutenção do TJPA e pelo Órgão Técnico
Público onde for exigido.

- ARTdo Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV/ RIMA) e dos projetos auxiíiares e dedaração.

PROJETO DE FUNDAÇÃO. ESTRUTURALE AFINS

SONDAGEM E VISTORIA NO LOCAL

Itens 21 e 22 - Mobilização e desmobilização para Reallzaçâo de Levantamentos

Descrição das atividades:

- Consiste em todas as despesas relativas à mobilização e desmobilização de equipamento e pessoal (induindo
transporte, hospedagem, alimentação, etc.), necessários a realização dos levantamentos contratados atravésdo Item
03 - Projeto de Fundação, Estrutura e Afins.

- A mobilização e desmobilização poderá ser realizada através de deslocamento rodoviário (em quilômetros) ou
hidroviário (em milhas), de acordo com as possibilidades de acesso para cada localidade.

- Tal serviço será contratado juntamente com os itens de levantamento, sendo considerada apenas uma mobilização
para cada contratação e não para cada item, ou seja, se os itens Sondagem e Laudo de Análise Situadonal de
Fundações e Estruturas forem contratados juntos, deverá ser contratada apenas uma mobilização para o local,
contudo, se primeiro forcontratado Sondagem e em outra oportunidade for contratado Laudo de Análise Situadonal
de Fundações e Estruturas, na primeira contratação será induída uma taxa de mobilização e desmobilização, e na
segundacontratação será induída nova taxa, porse tratar de um segundo momento, ocorrida em período distinto do
primeiro.

- As distãndas contratadas serão iguaisàs distãndas de Belém para a localidade do levantamento, de acordocomo
site da Secretaria de Transportes do Estado do Pará (SETRAN).

- Será contabilizado apenas a distãnda entre as localidades e não os percursos de ida e volta.

PRODUTOS GERADOS:

- Os produtos gerados estão vinculados ao Item 03 - Projeto de Fundação. Estrutural e Afins.

Item 23 - Sondagem

Descrição das atividades:

Todoo planejamento e execuçãodos serviços de Sondagem deverãoseguir, alémde outras pertinentes, as
espedficações preconizadas pelas normas NBR 8036 (Programação de sondagens de simples reconhedmento dos
solos para fundações de edifídos da ABNT) e NBR 6484 (Sondagens de simples reconhedmento com SPT - Método
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de ensaio).

Para a determinação da solução do tipo de fundações que melhor se ajuste, deverão ser levados em
consideração os aspectos de viabilidade constnjtiva, segurança, economia, entre outros.

Na realização de sondagens geotécnicas deverão ser elaborados os relatórios com o perfil estratigráficode
cada furo, assim como as plantas de locação dos pontos de sondagem realizados.

Produtos gerados:

- Relatório com o perfil estratigráfico de cada furo de sondagem.

- Planta de locação dos pontos de sondagem.

- ARI e declaração.

Item 24 - Laudo de Análise SItuaclonal de Fundações e Estruturas

Descrição das atividades:

- Executar vistorias "In loco" com prospecções das peças de fundação e estrutura de edificações que estejam
comprometidas.

- Elaborar laudos e parecerestécnicos, ilustrados com fotos, que demonstrem o comprometimento das fundações e
estruturas, além das condições do terreno e riscos projetados que possam surgir objetivando o esclarecimento e
soluções de aspectos técnico-cientfficos.

- Execução de testes de prova de carga para estrutura e fundação existentes.

Produtos gerados:

- Laudo técnico: Identificando as patologias existentes, condições da estrutura existente e/ou respondendo os
questionamentos apresentados pela SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA O referido laudo deverá
conter Objetivo; Descrição dotipo e estado da estrutura; Apresentar planta situadonal da estrutura com indicações
de patologias e medidas das mesmas, quando for o caso; Relatório fotográfico indicando localização e medidas de
patologias, quando for o caso; Tabelas demonitoramento, quando for ocaso de patologias; Tabelas de quantitativos
e descrição da estrutura; Soluções para ajustes com planilhas (quantitativos e preço); Resultados do teste de prova
de carga executados na estrutura e fundaçãoexistentes.

- ART e declaração.

PROJETO DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURAL

Descrição das atividades nas etapas de anteprojeto e projeto básico : Solução preliminar de projeto de
fundação, baseado em Parecer Técnico emitido por profissional/empresa especialista em solos, com base nos dados
do laudo desondagem do ten^eno e do levantamento planialtimétrico. Contendo, no mínimo, planta de locação dos
elementos de apoio, planta de fbmna, indicação do sistema construtivo dos elementos de fundação, além de projeto
de contenções internas e externas.

Se houver necessidadede aprovação, a Empresa deverá preparar a documentação necessária.

PRODUTOS GERADOS:

- Planta de locação dos elementos de apoio.

- Planta de forma constando as dimensões dos elementos de fundação, em planta e em corte.

- Nome e dimenslonamento de todas as pecas estruturais.

PA-PRO-2017/04411

NPB (è
56



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DEJUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Coordenadoría de Convênios e Contratos

- Indicação do sistema construtivo dos elementos de fundação.

- Projeto de contenções internas e externas à edificação com base na orientação de geotecnia quanto aos
esforços e de instalações hidráulicas, no que se refere à drenagem superficial e subtenrãnea.

- Documentos necessários à aprovação em OTP e concessionárias, quando houver.

-ART e declaração.

I>escrição das atividades no projeto Básico:

Solução consolidada de projeto de fundação, baseado em Parecer Técnico emitido por profissional/empresa
especialista em solos, com base nos dados do laudo de sondagem do ten^no e do levantamento planialtimétrico.
Contendo, no mínimo, planta de locação dos elementos de apoio, planta de fomna, nome e dimensionamento de
todas as peças estaiturais, indicação do sistema construtivodos elementos de fundação, planta de amnação de todas
as peças estruturais, além de orçamentodetalhadodos materiais e serviçosnecessários.

PRODUTOS GERADOS:

- Planta consolidada de locação dos elementos de apoio.

- Documentação gráfica consolidada de fôrma com as dimensões dos elementos de fundação, em planta baixa e
em corte com:

• Nome e dimensionamento de todas as peças estmturais.

• Indicação das cargas e momentos nas fundações e fck do concreto em diversos níveis.

• Indicação do sistema construtivo dos elementos de fundação.

- Planta consolidada de armação de todas as peças estruturais, onde deverão ser apresentadas as secções
longitudinais e transversais, identificando quantidade, diâmetro, posição, espaçamentos e comprimentosde todas as
armaduras longitudinais e transversais dos elementos de fundação. Deverão ser indicadas também, as fen^gens de
arranque dos pilares.

- Projeto consolidado de contenções internas e externas à edificação com base na orientação de geotecnia
quanto aos esforços e de instalações hidráulicas, no que se refere à drenagem superficial e sutrterrânea.

- ART e declaração.

Descrição das atividades no projeto executivo:

Solução final do projeto de fundação, baseado em Parecer Técnico emitido por profissional/empresa especialistaem
solos, com base nos dados do laudo de sondagem do terreno e do levantamento planialtimétrico. Contendo, no
mínimo, planta de locação dos elementos de apoio, planta de forma, nome e dimensionamento de todas as peças
estruturais, indicação do sistema construtivo dos elementos de fundação, planta de armação de todas as peças
estruturais, além de orçamento detalhado dos materiais e serviços necessários.

PRODUTOS GERADOS:

- Planta com solução final de locação dos elementos de apoio.

- Documentação gráfica comsoluçãofinal da fômia constando as dimensões dos elementos de fundação, em planta
baixa e em corte.

• Nome e dimensionamento de todas as peças estruturais.

• Indicação das cargas e momentos nas fundações e fck do concreto em diversos níveis.

• Indicação do sistema construtivodos elementos de fundação.

- Planta com solução final de annaçâo de todas as peças estruturais, onde deverão ser apresentadas as secções
longitudinais e transversais, Identificando quantidade, diâmetro, posição, espaçamentos e comprimentos de todas as
armaduras longitudinais e transversais dos elementos de fundação. Deverão ser indicadas também, as ferragens de
an^nque dos pilares.
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- Projeto com solução finai de contenções internas e externas à edificação com base na orientação de geotecnia
quanto aos esforços e de instalações hidráulicas, no que se refere à drenagem superficial e subten^nea.

- Orçamento detalhado dos materiais e serviços necessários para a execução do projeto, na forma sintética e
analítica (em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários, confbnne padrão utilizado
pela PINin"CPO).

- ART e declaração.

Item 26 - Projeto de Superestnitura (lajes, vigas e pilares) e Item 27 - Projeto Estrutural de Cobertura

Descrição das atividades na etapa de anteprojeto:

- Para todos os tipos de estrutura

Concepção básica de sistemas Estruturais; Análise comparativa das altemativas estruturais para definição do
sistema a ser adotado (quando solicitado); Croquis apresentando as principais dimensões dos projetos estruturais,
com tolerância de 5%.

Pré-fòrmas de todos os pavimentos: Pré-fonnas de todos os pavimentos, cotadas e com cortes, com dimensões dos
elementos estruturais calculadas com tolerância de 5%.

Solução inicial com índices paraorçamento: Estudo de soluções estruturais específicas, com fornecimento de índices
de consumo de materiais para efeito de orçamento preliminar de cada uma delas.

Obs. 1:Nesta etapa deverá ser possível identificar as interferências que a estrutura terá na arquitetura proposta, a fim
de buscar nova solução estrutural ou, se aprovado pela SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETUFíA,
adequar o projeto de arquitetura. Se necessário, nesta etapa, detalharas peças estruturaisque interfiram na fachada.

Obs. 2:: As estruturas poderão ser do tipo concreto armado, concreto pretendido, estrutura metálica, estrutura de
alumínio, estrutura de madeira, estrutura em alvenaria, estiutura mista metálica + concreto; com tecnologia
construtiva dotipo moldada in loco e/ou industrializada: com tipologia dotipo articulada e/ou contínua.

Produtos gerados:

- Pré-Formas de todos os pavimentos e cot)ertura, com cortes elucidativos, com as principais cotas e dimensões
indicadas.

- Croquis com as principais dimensões estruturais estimadas com tolerância de 5%.

- Quantitativos aproximados de materiais para cada solução em estudo.

- ARTe dedaração.

Descrição das atividades do projeto Básico:

- Para todos os tipos de estrutura

Fõnnas consolidadas de todos os pavimentos: Desenvolvimento do projeto de formas das estruturas (plantas de
fomia), a partirdas pré-formas comentadas e aprovadas.

Projeto de fabricação de formas: Elaboração de projeto de fabricação das formas.

Locação consolidada de apoios, pilares e cargas: Confirmação final do posicionamento dos pilares e cargas, para
locação e início da obra.

Piano consolidado de Cimbramento: Definição do percentual de escoras a serem mantidas durante o processo de
cura do concreto em cada data e as etapas para remoção, com quantidades de peças a remover e ordem de
remoção.

Projeto consolidado de Cimbramentos: Elaboração de projeto dos dmbramentos.

Quantitativos de área de fomna. volume de concreto, tipologias de blocos e consumo de aço: Relatório de
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Quantitativos (área de forma, volume de concreto e tabela de aço nas respectivas pranchas, além do consumo de
blocos e do número de peças pré-moldadas, quando for o caso); planos de corte dos vergalhões e detalhamento das
peças pré-fabricadas em aço ou concreto;

Memorial descritivo: Memorial descritivo preliminar do processo construtivo da estrutura.

Memória de cálculo: Memória FINAL com toda a documentação de referência utilizada para a produção de projeto
estrutural.

Quando for o caso, prever passagem dos sistemas de SPDA, fixação de antenas de telecomunicação, escadas tipo
marinheiro, passagens de cabeamento para instalações diversas, instalação de passarelas para manutenção, portas
de acesso, elementos para suportes de máquinas de refrigeração e ganchos para fixação externa de andaimes.

Assistência às demais especialidades: Assistência, esclarecimento e participação do projetista estmtural nas
discussões necessárias para a solução das interteces; Assistência conceituai aos profissionais do TJPA e aos
projetistas de outras especialidades.

- Específico para alvenaria estrutural

Projeto consolidado de 1" e 2° Fiadas e elevação das paredes: Se o sistema construtivo adotado é o de Alvenaria
Estrutural, deve-se desenvolver o projeto final de 1° e 2° fiada de todos os pavimentes, além das elevações das
alvenarias, com indicação de todas as amiações necessárias. As condicionantes do sistema devem ser descritas no
memorial descritivo da estrutura.

Detalhamento preliminar dos processos executivos das alvenarias: Inclusive com a incorporação dos insertos para
instalações nos desenhos das elevações.

Indicação das peças de início e fim, caso necessário (meios-tijolos, cantos, etc.), bem como indicação de canaletas
para preenchimento de concreto e eventualmente peças recortadas para instalação de caixas de passagem ou outros
elementos a embutir.

- Especffico para estrutura pré-fabricada

Projeto consolidado dos elementos pré-moldados: No caso do sistema construtivo adotar o uso de elementos pré-
moldados, deve-se desenvolver o projeto final considerando os elementos pré-moldados, inclusive com geometria e
armação. As condicionantes do sistema devem ser descritas no memorial descritivo da estrutura.

Detalhamento preliminar da infraestrutura para o recebimento das peças pré-moldadas, como bases, esperas,
consoles, etc.

Detalhamento preliminar das furações, recortes, passagens para tubulações e outros elementos a serem executados
nas peças pré-moldadas.

Projeto consolidado de montagem dos pré-moldados: Detalhamento das etapas e necessidades da montagem dos
elementos pré-moldados.

Insertos para fixação de pré-moldados: Detalhamento visando á incorporação dos insertos de fixação nas peças,
através do projeto de produção.

- Específico para estrutura metálica

Projeto unifilar consolidado e suas principais ligações: Se o sistema construtivo adotado incluir o uso de estrutura de
aço, deve-se desenvolver o projeto unifilar da estrutura consolidando o mesmo nesta etapa, partindo-se dos projetos
de arquitetura e de fbnnas com todas as "interfaces solucionadas"; O projeto original servirá de base para cotejo de
custos com o projeto do fornecedor de estruturas; Os desenhos de estruturas e conectores metálicos devem ser
emitidos para detalhamento do fabricante; As ligações e detalhes especiais, que se constituem no produto do projeto
estrutural a ser encaminhado para fabricação da estrutura, são detalhados pelo fóbrícante; A lista de material
preliminar, anteriormente emitida para cotação, é atualizada de acordo com os comentários recebidos na conclusão
da etapa anterior do projeto de estrutura metálica, constando geometria e annação. As condicionantes do sistema
devem ser descritas no memorial preliminar descritivo da estrutura nesta etapa.

Verificação qualitativa dos desenhos de fôbricação, quanto ao atendimento das premissas do projeto unifilar
Verificacão qualitativa da compatibilidade entre o projeto unifilar apresentado para cotação e o projeto de fabricação
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do fornecedor da estrutura metálica, sem entrar no mérito de dimensionamento das ligações secundárias ou de
campo.

Detalhamento preliminar da infraestrutura para o recebimento das peças metálicas, como bases, esperas, consoles,
etc.

Detalhamento preliminar das fiirações, recortes, passagens para tubulações e outros elementos a serem executados
nas peças metálicas, inclusive furações para evitar acúmulo de umidade;

Projeto consolidado de montagem: Através da elaboração do projeto e detalhamento preliminar da estrutura de aço,
contendo desenhos de detalhes, diagrama de montagem, croquis de posicionamento das peças, traçado, listas de
parafusos e sistema de proteção contra conDsão.

- Específico para laje estrutural nas fundações

Projeto de laje estrutural nas fundações: Projeto e detalhamento da laje apoiada nas estruturas de fundação, bem
como dos sistemas de impermeabilização para este elemento. Observações: Esta estmtura de laje é necessária
quando o solo superficial é muito mim (baixa capacidade de suporte) ou quando há a adoção de caixão perdido sob o
piso tén-eo.

- Específico para laje de subpressão

Projeto de laje sujeita a subpressão: Projeto e detalhamento da estrutura de laje sujeita á subpressão de água, com
recomendações construtivas específicas, bem como dos sistemas de impenneabilização para este elemento.
Observação: Este tipo de estrutura de laje é necessário quando o lençol freático está em nível superior ao da
fundação.

- Específico para parede dlafragma

Projeto estmtural de parede dlafragma: Projeto e detalhamento estrutural da parede diafragma, com recomendações
construtivas específicas, bem como dos sistemas de impermeabilização para este elemento. Observação: Este tipo
de estrutura de laje é necessário quando o lençol freático está em nível superior ao da fundação e em função da
altura de contenção, das condições de vizinhança e das possibilidades construtivas.

- Específico para cortina atirantada

Projeto Consolidado de estrutura de contenção do tipo Cortina Atirantada: Projeto e detalhamento preliminar de
estruturas espedais de contenção do tipo Cortina Atirantada, assim como detalhamento dos sistemas de tirantes,
etapas de tensionamento, cargas a aplicar por etapa, proteção contra corrosão e especificação dos equipamentos a
utilizar. Observação: Estas estruturas de contenção são necessárias em função da altura de contenção, das
condições de vizinhança e das possibilidades construtivas.

- Específico para projeto de câmara transformadora

Projeto Consolidado de Câmara transfonnadora: Projeto estrutural da edificação que abrigará transfonnadores de
energia, segundo planta civil fornecida pela concessionária de energia. Prever o acesso para os transformadores /
geradores com porta e estrutura adequados para a entrada do equipamento (com estruturas para içamento e
rolamento se for o caso) ou caso não seja possível o instalação posterior, o projeto indicará claramente quando
houver necessidade de instalação dos equipamentos ANTES do fechamento das alvenarias.

Obs.: A necessidade de instalação do transformador / gerador deve ser definida pelo projetista de instalações após
consulta à concessionária.

- Específico para projeto de pretensão

Projeto consolidado de pretensão: Desenvolvimento do projeto das armaduras pretendidas com traçados,
recomendações técnicas e quantitativos, indicações de tensão de pretensão por etapa, engraxamento e proteção dos
cabos.

- Específico para projeto de escoramento de valas

Projeto consolidado de escoramento de valas: Detalhamento da estrutura de contenção e do processo executivo em
escavações. Observação: A necessidade desta documentação deve ser definida pelo consultor de fundações.
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consultorde fundações.

. Especifico para estruturação de alvenarlas especiais
P^oieto estruturai consolidado de alvena^as nâo integran^s na estrutura pdndpal: Documentação necessàna e.

da avaliaci^" estabilidadP hp «iv/pnarias de vedação.

Descrição das atividades do projeto executivo:
- Para todos os tipos de estrutura

solução final de fôrmas de todos os pavimentes: Desenvolvimento do projeto de fomias das estruturas (plantas
forma), a partir das pré-formas comentadas eaprovadas.
Projeto de fabricação de fomias: Elaboração de projeto de fabricação das formas.
Locação de apoios, pilares ecargas: Confirmação final do posidonamento dos pilares ecargas, para locação emico
da obra.

remoção.

Projeto com solução final de Cimbramentos: Elaboração de projeto dos cimbramentos.

peças pré-fabricadas enn aço ou concreto,
Memorial descritivo; Memorial descritivo do processo construtivo da estrutura.

projetistas deoutras especialidades.

-Especifico para alvenaria estrutural

descritivo da estrutura.

Detalhamento dos processos execuUvos das alvenarlas: Inclusive com aIncorporação dos Insertos para instalações
nos desenhos das elevações.
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- Específico paraestruturapré-fabricada

Projeto com solução final dos elementos pré-moldados: No caso do sistema constmtivo adotar ouso de elementos
pré-moldados, deve-se desenvolver o projeto final considerando os elementos pré-moldados inclusive com
geometria earmação. As condicionantes do sistema devem ser descritas no memonal descntivo da estmtura.
Detaliiamento da infraestrutura para orecebimento das peças pré-moldadas, como bases, esperas, consoles, etc.
Detalhamento das furações, recortes, passagens para tubulações eoutros elementos aserem executados nas peças
pré-moldadas.

Projeto de montagem dos pré-moldados: Detalhamento das etapas enecessidades da montagem dos elementos pré-
moldados.

Insertos para fixação de pré-moldados; Detalhamento visando à incorporação dos insertos de fixação nas peças,
através do projetode produção.

Especifico paraestrutura metálica

Solução final do Projeto unifiiar esuas principais ligações: Se osistema construtivo adotado incluir ouso de estrutura
de aço deve-se desenvolver oprojeto unifiiar da estrutura, partindo-se dos projetos de arquitetura ede formas com
todas ás -interfeces solucionadas"; O projeto originai servirá de base para cotejo de custos °
fornecedor de estruturas; Os desenhos de estaituras econectores metálicos devem ser emitidos para detait^amento
do fabricante; As ligações e detalhes especiais, que se constituem no produto do projeto esttutural a ser
encaminhado para febricaçâo da estrutura, sâo detalhados pelo fabricante; Alista de ^
anterionnente emitida para cotação, é atualizada de acordo com os comentànos recebidos na conclusão da etapa
anterior do prc^eto de estrutura metálica, constando geometria eamiaçâo. As condicionantes do sistema devem ser
descritas no memorialdescritivo da estrutura.

Verificação qualitativa dos desenhos de fabricação, quanto ao atendimento das premissas
Verificação qualitativa da compatibilidade entre oprojeto unifiiar apresentado para cotação eoprojeto de fabncaçâo
do fornecedor da estrutura metálica, sem entrar no mérito de dimensionamento das ligações secundánas
campo.

Detalhamento da Infraestnitura para orecebimento das peças metálicas, como bases, esperas, consoles, etc.
Detalhamento das furações, recortes, passagens para tubulações eoutros elementos a serem executados nas peças
metálicas, inclusive furações para evitar acúmulo de umidade;

Projeto completo de montagem: Através da elaboração do projeto completo de detalhamento da estrutura de aço.
contendo desenhos de detalhes, diagrama de montagem, croquis de posicionamento das peças, traçado, listas de
parafusos e sistema deproteção contra corrosão.

- Especifico paralajeestrutural nas fundações

Projeto de laje estrutural nas fundações; Projeto edetalhamento da laje apoiada nas estruturas de fundação, bem
como dos sistemas de impermeabilização para este elemento. Observações; Esta estrutura de laje é ne^ssána
quando osolo superficial émuito ruim (baixa capacidade de suporte) ou quando há aadoção de caixão perdido sob o
piso térreo.

- Especifico para laje de subpressão

Proieto de laje sujeita asubpressão: Projeto edetalhamento da estrutura de laje sujeita àsubpressão de água, com
recomendações construtivas especificas, bem como dos sistemas de impenrieabilizaçâo para este elemento.
Observação: Este tipo de estrutura de laje é necessário quando olençol freático está em nível supenor ao da
fundação.

- Especifico para parede diafragma

Projeto estrutural de parede diafragma; Projeto edetalhamento estrutural da parede diafragma, com recomendações
construtivas específicas, bem como dos sistemas de impermeabilização para este elemento. Observação; Este tipo
de estrutura de laie é necessário guando o lençol freático está em nível superior ao da fundação e em função da
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alturadecontenção,dascondiçõesdevizinhançaedaspossibilidadesconstrutivas.
-Específicoparacortinaatirantada

ProjetoestruturaldecontençãodotipoCortinaAtirantada;Projetoedetalhamentodeestruturasespeciaisde
contençãodotipoCortinaAtirantada,assimcomodetalhamentodossistemasdetirantes,etapasdetensionamento,
cargasaaplicarporetapa,proteçãocontracorrosãoeespecificaçãodosequipamentosautilizar.Observação:Estas
estruturasdecontençãosãonecessáriasemfunçãodaalturadecontenção,dascondiçõesdevizinhançaedas
possibilidadesconstrutivas.

-Específicoparaprojetodecâmaratransformadora

ProjetodeCâmaratransformadora:Projetoestruturaldaedificaçãoqueabrigarátransformadoresdeenergia,
segundoplantacivilfomecidapelaconcessionáriadeenergia.Preveroacessoparaostransformadores/geradores
comportaeestmturaadequadosparaaentradadoequipamento(comestruturasparaiçamentoerolamentoseforo
caso)oucasonãosejapossíveloinstalaçãoposterior,oprojetoindicaráclaramentequandohouvernecessidadede
instalaçãodosequipamentosANTESdofechamentodasalvenarias.

Obs.:Anecessidadedeinstalaçãodotransformador/geradordeveserdefinidapeloprojetistadeinstalaçõesapós
consultaàconcessionária.

-Específicoparaprojetodeprotensâo

Projetodeprotensâo:Desenvolvimentodoprojetodasarmaduraspretendidascomtraçados,recomendações
técnicasequantitativos,indicaçõesdetensãodeprotensâoporetapa,engraxamentoeproteçãodoscabos.
-Específicoparaprojetodeescoramentodevalas

Projetodeescoramentodevalas:Detalhamentodaestruturadecontençãoedoprocessoexecutivoemescavações.
Observação:Anecessidadedestadocumentaçãodeveserdefinidapeloconsultordefundações.
-Específicoparapisoestrutural

Projetoparapisoestrutural:Projetoedetalhamentodepisosarmados,comespecificaçãodetalhadadasjuntas.
Observação:Estetipodenecessidadeocorreemfunçãodasobrecargadopisotérreoedoparecerdoconsultorde
fundações.

-Específicoparainterferênciacomconstruçõesexistentes

Projetodeinterferênciaemconstruçõesexistentes:Projetodeelementosdeligação,demoliçãooureforçonas
ligaçõesdaestruturaexistentecomestruturanovaeosnivelamentosprevistosnainterface,assimcomoelementos
arquitetônicosasubstituir/ajustar.Observação:Documentaçãonecessáriaemprojetosedificaçõesquese
justapõemaconstoiçõesexistentesenãodemolidastotalmente.

-Específicoparaestruturaçãodealvenariasespeciais

Projetoestruturaldealvenariasnãointegrantesnaestruturaprincipal:Documentaçãonecessáriaemfunçãoda
avaliaçãodaestabilidadedealvenariasdevedação.

Produtosgeradosnoprojetoexecutivo:

•Paratodosostiposdeestrutura:

-Plantadeformas:Detodosospavimentes,comcorteselucidativos,devidamentecotadasedetalhadas(inclusive
furaçâodevigas).

-Projetodefabricaçãodefomias:Projetodecortedaschapas,dimensionamentoemontagemdasfomiascom
memorialdescritivoespecifico.

-Plantadelocaçãodepilaresecargas.

-Planodecimbramentos:Relatóriográficoouporescritodoplanodecimbramentosoudereescoramento.
-Projetodecimbramentos:Especificaçãodoposicionamentodeescoras,conformeascapacidadesdecarga.
-RelatóriodeQuantitativos:Informaráreadeforma,volumedeconcretoetabeladeaçonasrespectivaspranchas
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além do consumo de blocos edo número de peças pré-moldadas, quando for ocaso.
.Memorial descritivo: Memorial descritivo do processo construtivo da estrutura.
-Memória de cálculo: Relatórios edocumentos de referência do Cálculo Estrutural.
- ART e declaração.

-Específico para projeto estrutural em concreto moldado in loco:
Fomias da estmtura.

Armação dosElementos Estruturais.

Detalhes Executivos das Armações.

- Específico para alvenaria estrutural:

Modulação de todos os pavimentes: Plantas de fonna; Plantas e elevações padrões das
PosloioSmento eespecificação de groutes; Plantas de 1- fiada de todos os pavimentes com paredes estruturais.
Plantas deforma dasestmturas deconcreto moldado in loco.

Plantas de 1« e2« fiadas de todos os pavimentos com modulação de todas as paredes estruturais eindicação de
grautes verticais, enchimentos e suas armaduras.
Elevações de todas as paredes estruturais, com indicação de vergas, grautes earmaduras.
Especificação de grautes edas resistências dos blocos edo prisma.
Elevações de alvenaria com insertos para instalações.

- Específico para estrutura pré-fabricada;

Definição geométrica dos elementos pré-moldados: Planta de forma do conjunto de peças de todos os pavimentos,
cotadas e com indicação dageometria das peças pré-moldadas.

Plantas deforma dasestnjturas deconcreto moldado in loco.

Planta de formas geral da estmtura pré-moldada.

Elevações e cortes.

Proieto de Produção dos Elementos Pré-moidados, compreendendo fomias e amiações de cada elemerto e
indicação, dlmenslonamento eposicionamento dos embutidos, insertos echumbadores, quantidade de repetições
peçae volume unitário de concreto.

Pranchas de desenho, detalhando aseqüência de montagem dos elementos pré-moldados.
Projeto de Produção dos Elementos Pré-Moldados.

• Específico paraestruturametálica:

Projeto unifilar e suas principais ligações: Locação de insertos, chumbadores e cargas; Plantas e
Deienhos Unifilares da estrutura, com representação esquemàtlca dos perfis componertes eseu (wsiaon^ento
Detalhes «picos de ligações, com indicação dos esforços aserem transmitidos; Detalhes típicos de interfaces eTnSÍerêndraroi^rS^componentes de obra; Cortes edetalhes executivos dos chumbadores einsertos; Uste
preliminar de materiais "para Cotação". (Detalhada por Upo de material epor conjunto estrutural). Lista preliminar de
materiais "para Detalhamento'. (Detalhada por tipo de material epor conjunto estmtural).
Relatório qualitativo de compatibilidade.

Projeto completo de montagem: Desenhos de detalhes executivos, diagrama de montagem elistas de parafusos.
. Especifico para laje estrutural nas fundações, laje de subpressâo, parede dlafragma. cortina atirantada,
câmara transformadora, para piso estrutural.

Proieto especifico de Forma e Armação.
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.Especifico para projeto de protensâo, contenções provisórias, escoramento de valas epara estruturação de
alvenarías especiais:

Projeto estmtural específico.

. Específico para interferência com construções existentes:
Proieto estrutural daligação daestrutura nova com a existente.

Item 28 - Proieto de Fundação e Estrutura para Muro

Descrição das atividades:

Refere-se a projeto de fundação e estrutura especifico para muro, considerando a

(laies. vigas e pilares).

Dpn iFTr» np INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. ELETRÔNICAS EAFINS

Item 29 - Levantamento Cadastral das Instalações Elétricas, Eletrônicas eAfins
Descrição das atividades:

desenlvimento dos projetos de instalações elétricas, eletrônicas eafins, no edifício eseu entorno, além
esquemáticos em corte ou fadiadas que se fizerem necessános.
Obs •Se faz necessária autorização para realização dos levantamentos, esta devendo ser solicitada pelafnLandTo^So de real^So dos levantamentos eos dados dos profissionais envolvidos, com antecedência
mínima de dois dias úteis.

Produtos gerados:

Plantas baixas, diagramas, quadros, detalhes, especificações de acabamentos eequipamentos.
- Planta deCobertura e de Implantação, quando necessário.

. cortes efachadas (se nâo houver oprojeto poderá ser feito de forma esquemáUca, quando necessário);
- Relatório Fotográfico interno da edificação com apresentação das fotos e sua f ° ®
deverá ser entregue como anexo do Relatório Fotográfico, onde deverá ser indicada aposição edireção
apresentadas.

- ARTe declaração.

Itens 30 e 31 - Proieto de Instalações Elétricas I Projeto Lumlnotécnlco e Sistema de Proteção contralos«?»s IsPDA) pira áreas edlflcadas e Projeto de Instalações Elétricas pan. á,eas
urbanizadas.

Descrição das atividades de anteprojeto:

Analisar as infonnações sobre oempreendimento, de modo aorientar oempreendedor quanto aos condicionartra
locais que possam ter influência na concepção do produto, incluindo condições locais de atendimento pelos sewiç

^snoto. n.» .eleco^..ni..^«. e eneroia elétrica) r^ndlaonantes relacionados à
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topografia doterreno e outros aspectos.

. Quantificação do Potencial Construtivo do Empreendimento: Realizar consultas preliminares fbmiais às
concessionárias de serviços públicos (energia elétrica etelecomunicações).

Deflnicâo de Ambientes eEspaços Técnicos: Concepção básica das soluções técnicas aserem adotadas; pré-

ambientes ecentrais técnicas edos espaços necessários para os diversos sistemas técnicos.
.Assessorla para Adoção de Novas Tecnologias: Assessorar oempreendedor quanto âconveniência de adoção
de tecnologias novas e/ou pouco difundidas no mercado.
. Posicionamento dos Pontos Elétricos: Posicionamento de quadros, pontos eoutros dispositivos ecomponentes
elé^^fêm to2 os setores ou pavimentes eanálise de interferências em relação aos projetos das demais
especialidades.

Deflnicâo elayout de Salas Técnicas: Levantamento de cargas elétricas ecálculo de demanda; ^

oStros sistemas, que devam ser considerados pelas demais especialidades); indicação da necessidade especifica
tratamento acústico, amortecimento de vibrações, condução etratamento de emissões.

-Traçado de Unhas Elétricas Principais: Estudo dos traçados de dutos, calhas,
nrinrioais de Lemas elétricos em todos os pavimentes, eanálise de interferênaas com os projetos das demais
espyifliH^rtp»: Estudo, definição earranjo de tubulações, dispositivos, componentes eequipamentos de sistemas
elétricos em sha/ís verticais.

-Deflnlçâo de solução preliminar para SPDA: Estudo de níveis de proteção necessário, aP'esente^o ^
de proteção, definição de elementos etraçados gerais, áreas para malha de aterramento einterferênaa no

projetode estrutura.

.Definição de furações em lajes evigas: Definição de furações em lajes evigas para passagem das instalações.
- Identincaçâo dos requisitos lumlnotécnlcos do projeto, detemilnaçôes das normas
neSdX luais em cada ambiente do empreendimento: Analisar os diferentes ambientes ^::;renrento eã das tarefas aserem realizadas em cada local para definição dos requisitos
luminotécnicos de cada local estudado.

. Avaliação e seleção dos recursos tecnológicos disponíveis no mercado de
tecnologias disponíveis no mercado para avaliação da sua qualidade 'f .® f
equipamentos edetalhes construtivos adequados ãintegração dos equipamentos de iluminação com aarquitetura
interiores propostos.

. Procedimentos para atendimento de Certificação na área de sustentabllldade: Compreender
exigidos pela legislação brasileira eaos critérios de redução do consumo de energia, uso de equipamentos eficientes
e valorização da luz natural. De acordo com oProcel Edifica.
. Cálculos de IlumInância para as áreas de tarefas com necessidades visuais específicas: Calcular as
ilumináncias pontuais - verticais ehorizontais - para todos os ambientes em que forem realizadas tarefas especificas
e áreas especiais.

. Desenhos com olançamento dos equipamentos de iluminação, com locação, comandos ecompo^çâo dos
cenários: Distribuir as luminárias nos locais do projeto que fezem parte das áreas que fazem parte do estudo.
- Demonstrativos de custos e consumo de energia: Analisar e comparar «"i^rentes tecnoloSi^
lâmpadas e reatores para definição da opção adequada ao empreendimento do ponto de vista dos custos
implantação e operaçãodos sistemas.

• lm;.nens 3D das prnnostas preliminar»» de Iluminação: Fiahorar imaqens das propostas de
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'iluminação em sofcvares específicos que garantam afidelidade dos resultados visualizados, sempre que demandado
pelo TJPA.

PRODUTOS GERADOS:

Relatório com os condicionantes locais, contendo infomiaçôes preliminares sobre a disponibilidade eca^ÍtTcasTe tLndimento do empreendimento pelos serviços públicos; Comentâr os e re^^-enda^
^tafn^rsobre 7"gaçâo do edificto aos sen,iços públicos: Diretrizes / respostas às consultas junto às
roncessionàrias locais de água, esgoto, gás combustível eenergia elétnca; eapresentando aproposta técnica a^
adotada e/ou os que incorporam novas tecnologias, com as análises realizadas. Incluindo de custo, econclusões
projetista.

- Plantas de todos os setores, pavimentes eárea externa com posicionamento de quadros, pontos, ®
outros dispositivos e componentes, além do traçado de dutos, calhas, tubulações e linhas
sistemas elétricos Dimensões principais e posicionamento de shafts e espaços técnicos co p ...Df-TnS^Sais de out^^ espa^s necessários para passagem de tubulações e/ou sistemas técnicos inclu^ve
alturas de entre fon-os. Zonas de encaminhamento de tubulações primárias, com indicação de posicionamento, altura
ocupada e/ou caimento nos pavimentes onde se detectar essa necessidade.
. Desenho das salas e centrais técnicas (plantas, cortes, vistas e detalhes, conforme a necessid^ com
marcação de todas as necessidades aserem atendidas pelos projetos das demais
péSKJiStos portas, aberturas, janelas, forros, condições de acesso de pessoas eequipamentos, proximidade de
outros ambientes, condições de ventilação, etc (Observações: Os ambientes e centrais técnicas de s^temas
elétricos incluem cabines de entrada, medição e transfomiaçâo de energia, postos de
centros de medição, salas de painéis, geradores, equipamentos e operadores de telecomunicações e
ZZ ira SSs, medidores edispositivos de pioteçâo, além de outros sistemas, que devam ser considerados
pelas demais especialidades).

-Indicação de furos eInserts na estrutura eInterferência nos projetos das demais especialidades.
-Croquis dos shafts verticais (plantas, cortes, vistas edetalhes, conforme ane<^sidade) com
as neLsidades aserem atendidas pelos projetos das demais disciplinas (dimensões, pés-direitos, portas, aberturas,
proximidade de outros ambientes ou condições, etc.).
.Apresentação de estudo de níveis de proteção necessários para SPDA, apresentação «'«f
através de croquis esquemáticos com identificação dos elementos etraçados gerais, das áreas para malha
aterramento edemais elementos que contribuam para acompreensão da solução adotada.
- Relatório com os (ndices lumlnotécnlcos e de necessidades de controle de ofuscamento
pelo proieto Resumo dos equipamentos adequados ao uso no projeto de Iluminação do empreendimento. Dados?elS iluStó. con^mo médio W/m" edescarte de materiais poluentes aserem adotados P®lo pro|eto e
confomiidade com oSelo Procel Edifica. Cálculos de iluminância para as áreas de tarefes com neressidades vsuaSp^^rtcra^solux horizontais e/ou verticais das áreas estudadas). Planilha comparativa de resultados
luminotécnicos e econômicos.

. Desenhos com o lançamento dos equipamentos de iluminação, com locação, comandos ^
cenários- Estudo de distribuição dos equipamentos de iluminação, com locação, comandos e composição dos
cenários; Planilha de especificações técnicas dos equipamentos técnicos utilizados.
-Elaboração de Imagens 3D das propostas preliminares de iluminação; Imagens coloridas do empreendimento a
partir das propostas preliminares de iluminação, quando necessário.
- ART e declaração.

Descrição das atividades no projeto Básico:

. Soiuçâo consolidada de Circuitos, Dimensionamentos Elétricos Gerais e Projeto ®̂
Elétricos: Distribuição de circuitos e levantamento final das cargas elétricas, con-entes de partida.
e outras grandezas necessárias para os dimensionamentos elétncos; Seleção e espeaficaçâo de equi^mento
elétricos a serem utilizados: Consolidação do esquema elétrico e elaboração de

rip «ni-raia elétrica: Dimensionamento de alimentadores: Avaliação das correntes de curto circuito, definição

PA-PRO-2017/04411

NPB

67



jas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Coordenadoria de Convênios e Contratos

das orotecões dos diversos tipos aserem adotadas eestudos de coordenação eseletividade; Projeto eespecificadodrquadTe painéis elétricas de distribuição, força ecomando; Dimensionamento de condutores dos c.rcu,tos
tenninais.

. Planta consolidada de Distribuição Elétrica: Traçados de todos os dutos e tubulares de ®'stern®s elétrto
primários esecundários; Projeto de fiação dos sistemas elétricos; Dimensionamento e
hibuiacOes shafts etc incluindo especificação de acessórios, fonnas de conexão einspeção, além de indicação detSse níveis Análise eelimUo Zinterferêndas; Elaboração elançamento dos
necessários âperfeita compreensão da instalação representada nas plantas; Elaboração de
laje para os pavimentes tipo; Marcação de furos einserts na estrutura para os demais pavimentes, incluindo furos em
lajes com quaisquer dimensões.

. Solução compatibilizada de Esquemas Verticais de Instalação: Definição dos esquemas os
diversos sistemas elétricos, incluindo o dimensionamento, posicionamento final, análise e J*®
Interferências de dutos, tubulações, shatts. etc., ecompatibilizaçâo com as plantas correspondentes, Elaboração e
lançamento de variantes edetalhes considerados necessários áperfetta compreensão da Instalação representada
nos esquemas verticais.

- Definição de Ambientes e Centrais Técnicas: Detalhamento de ambientes e centrais técnicas, conforme a
necessidade específica.

. Elaboração de Memoriais eEspecificações Preliminares: Elaboração de memoriais descriSvos; ^^toi^o de
especificações de serviços e recomendações técnicas eadministrativas para uso e aplicação das infomiações
contidas no projeto; Elaboração de especificações de materiais eequipamentos.
. compatibilizaçâo e Coordenação com Projetos de Sistemas EléUlcos Complementara: Análiw e
compatibilizaçâo dos conceitos adotados em projetos de outras especialidades, principalmente
que tenham interferência física ou funcional com os sistemas
complementares podem incluir sistemas de segurança, supervisão eautomação P'®"'®''^®
teleromunicações especiais, instrumentação eoutros); Elaboração e/ou complementação dos projetos elaborados de
modo a incluir os elementos necessários para a perfeita integração entre os projetos.
-Projeto consolidado de Sistema de Energia em Alta Tensão: Projeto dos sistemas elétricos em alte tensão,
incluindo as instalações de entrada, distribuição, transfomiação e proteção áos ^
(Observações; Serão considerados sistemas elétricos de alta tensão os sistemas com tensão supenor a1,0 kV).
-Projeto consolidado de Sistemas de Energia Conflablllzada: Projeto dos sistemas de ®"®^^ ^
as instalações de geração, tratamento, distribuição e proteção de sistemas de energia etótnca «'"^btoda

Os sistemas de energia confiabilizada podem incluir sistemas de energia pnontána com gerado de
qualquer tipo, energia estabilizada ou proveniente de equipamentos UPS - Unmteruptable Power Systems de
qualquer tipo).

. Projeto consolidado de SPDA: Projeto do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, incluindo a
identificação edetalhamento de todos os seus elementos e interligações.
.Elaboração de Plantas consolidadas de Marcação de UJes: Elaboração de plantas de laje dos Pavinne"tos ^
setores especificados, com posicionamento cotado das instalações elétricas em relação aos elementos da estrutura.
Marcação de furos de quaisquer dimensões em laje, para os pavimentes e/ou setores especificados.
- Verificação da Adequação e Conformidade de Elementos, Sistemas e/ou Componentes: Verificação da
adequação e confomiidade de elementos, sistemas e/ou componentes dos sistemas elétncos. Pnonzando a
concepção arquitetônica.

. Detalhamento preliminar de Montagem de instalação em Shafts: Detalhamento da montagem de sistemas
elétricos em shafts verticais.

. Marcação consolidada e Especificação preliminar de Suportes: Marcação eespedficação de suportes para
sustentação eancoragem de dutos, tubulações, caixas eoutros acessónos dos sistemas elétncos.

de Planilha de Quantidades de Materiais: Elaboração de planilha com relação quantitativa de
materiais.
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. Preparação de Memorial preliminar de ParâmeUos de Dimensionamento:
Parâmetros de Dimensionamento das instalações elétricas, contendo dados de referência em (bmiato adequado para
S^venW por terceiros (o Memorial de Parâmetros de Dimensionamento deverá apresentar os dados de
entrada, parâmetros adotados eos principais resultados do dimensionamento).
. Documentação Griitlca para protocolo do Projeto Legal: Elaborar a Documentação Gráfica do Proi®'»
para ser protocolada nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual efederal, de acordo com alegisla^
no^aTw. Todos os produtos gerados nas etapas efases anteriores devem ser anahsados, aprovados e
compatibilizados adequando-se alegislação levantada até omomento.

Memoriais Descritivos: Elaborar e compilar a documentação textual Legal, descrevendo os elementos do;mprnd^enrpara a^ovaçâo nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual efederal, de acordo com as
normas vigentes.

. Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovações junto aos Órgãos
Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisições de infomiações ofiaais ou quaisquer 0"^°'
nos Órgãos Técnicos Públicos eacompanhar atramitação dos mesmos. As taxas eemolumentos necessános
aprovações de cada projeto serão de responsabilidade dos escntónos contratados.

•..c.ürln irotocolo da viahilidade técpl«^=• l"nto àconcessionária de Ene^ia FIAtrica como tairibém
»nrMncnln vlaando a devida anrovacâo do nroleto da suhestecao. quando necessário.

PRODUTOS GERADOS:

. Planta consolidada de Distribuição Elétrica; Traçados de todos os dutos e tubulações de
Drimários esecundários; Projeto de fiação dos sistemas elétricos; Dimensionamento eposicionamento final de dutos,
tubulações shaüs etc incluindo especificação de acessórios, fomias de conexão einspeção, além de indicação eTnS^ nlfeis AnáTse eeliminação ?e interferências; Elaboração elançamento dos
necessários âperfeita compreensão da instalação representada nas plantas; Elaboração ^
laje para os pavimentes tipo; Marcação de furos einserts na estrutura para os demais pavimentos, incluindo furos em
lajes com quaisquer dimensões.

. solução consolidada de Esquemas Verticais de Instalação: Definição dos esquemas
sistemas elétricos incluindo odimensionamento, posicionamento final, análise e eliminação de interferências dedl tbulX Ss. etc., ecompaíbilizaçâo com as plantas correspondentes; Elaboração e13"» d
variantes e detalhes considerados necessários â perfeita compreensão da instalação representada nos esquemas
verticais.

Detalhamento de Ambientes eCentrais Técnicas: Detalhamento de ambientes ecentrais técnicas, confbmie a
necessidade específica.

. Elaboração de Memoriais eEspecificações Preliminares: Elaboração de memoriais «"f
de sen/iços e recomendações técnicas e administrativas para uso e aplicação das infomiações

contidas no projeto; Elaboração de especificações de materiais eequipamentos.
- Compatibilizaçâo e Coordenação com Projetos de Sistemas Elétricos Complementa.^: Análi^ e
compatibilizaçâo dos conceitos adotados em projetos de outras especialidades, principalmente
que tenham interferência flsica ou funcional com os sistemas elétncos projetados (os sistemas elémcos
complementares podem incluir sistemas de segurança, supervisão eautomação '• l"*"'""!®"'®' ^
teleromunicações especiais, instrumentação eoutros); Elaboração e/ou complementaçâo dos projetos elaborados de
modo a incluir oselementos necessários para a perfeita integração entre os projetos.
. Projeto consolidado de Sistema de Energia em Alta Tensão: Projeto dos sistemas elétricos em alta ten^o,
incluindo as instalações de entrada, distribuição, transfomiaçâo e proteção dos J
(Obsen/ações: Serão considerados sistemas elétricos de alta tensão os sistemas com tensão supenor a1,0 kV).
. .on«niiriaH<. de Sistemas de Energia Confiablllzada: Projeto dos sistemas de energia elétrica, incluindo |

* 69

PA-PRO-2017/04411

NPB 0 ^



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Coordenadoriade Convêniose Contratos

as instalações de geração, tratamento, distribuição e proteção de sistemas de energia
(Obsen/açôes- Os sistemas de energia confiabilizada podem incluir sistemas de energia priontána com gerado de
qualquer tipo, energia estabilizada ou proveniente de equipamentos UPS - Uninteruplable Power Syslems de
qualquer tipo).

. Proleto consolidado de SPDA: Projeto do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, incluindo a
identificação edetalhamento de todos os seus elementos einterligações.
. Elaboração de Planta® consolidadas de Marcação de Lajes: Elaboração de plantes de
setores especificados, com posicionamento cotado das instalações elétricas em relação aos elementos da estrutura.
Marcação de furos de quaisquer dimensões em laje, para os pavimentes e/ou setores especificados.
. Verificação da Adequação e Confomildade de Elementos, Sistemas e/ou Componentes: Verificação da
adequação e conformidade de elementos, sistemas e/ou componentes dos sistemas elétricos. Pnonzan o a
concepção arquitetônica.

. Detalhamento preliminar de Montagem de Instalação em S/iafts: Detalhamento da montagem de sistemas
elétricos em shafts verticais.

. Marcação consolidada eEspecificação preliminar de Suportes: Marcação eespedficaçâo de suportes para
sustentação eancoragem de dutos, tubulações, caixas eoutros acessónos dos sistemas elétncos.
- Flnh""":»" de Planilha de Quantidades de Materiais: Elaboração de planilha com relação quantitativa de
materiais.

- Elaboração de Orçamento : Elaboração de orçamento da instalação dos sistemas elétricos, incluindo as
composições de preço.(para contratações isoladas desta disciplina).
. Preparação de Memorial preliminar de ParâmeUos de Dimenslonamento:
Parâmetros de Dimenslonamento das instalações elétricas, contendo dados de referênaa
registro everificação por terceiros (o Memorial de Parâmetros de Dimenslonamento deverá apresentar os dados de
entrada, parâmetros adotados eos principais resultados do dimenslonamento).

Documentação Gráfica do Projeto Legai: Composta por todos os desenhos einfbnnações técnicas necessánas e
requeridas pelos órgãos.

. Memorial Descritivo Legal do empreendimento: Composto por todas as definições e infonnações técnicas
necessárias e requeridas pelo órgão de aprovação.

. Protocolos: Dos pedidos de aprovação dos projetos, de requisições de infomiações oficiais ou de quaisquer outros
serviços nos Órgãos Técnicos Públicos.

-ARTe declaração.

Descrição das atividades no projeto executivo com aprovações legais eorçamento:
. Definição final de Circuitos. Dimensionamentos Elétricos Gerais e Projeto «•«
Distribuição de circuitos elevantamento final das cargas elétricas, correntes de partida correntes de fuga eoutras
orandezas necessárias para os dimensionamentos elétricos; Seleção e especificação de equipamentos elétncos a
Sert^iza^!lonsoWo do esquema elétrico eelaboração de diagramas unifilares gerais -o — de
energia elétrica; Dlmensionamento de alimentadores; Avaliação das con«ntes de curto circui ' ^
proteções dos diversos tipos aserem adotadas eestudos de coordenação eseletividade; Projeto ees^fic^o de
quadros epainéis elétricos de distribuição, força ecomando; Dimensionamento de condutores dos arcuitos temiinais.
. Solução final das Plantas de Distribuição Elétrica: Traçados de todos os dutos e tubulações de sistemas
elétricos primários esecundários; Projeto de fiação dos sistemas elétricos; Dimensionamento «Posicionamento final
de dutos, tubulações, shafts, etc., incluindo especificação de acessórios, fomias de conexão einspe^o além ^
indicação de dimensões e níveis; Análise eeliminação de interferências; Elaboração e f
considerados necessários á perfeita compreensão da instalação representada nas plantas;
marcação de laje para os pavimentes tipo; Marcação de ftiros einserts na estrutura para os demais pavimentes,
incluindo furos em lajes comquaisquerdimensões.
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- Solução final dos Esquemas Verticais de Instalação: Definição dos esquemas verticais para os diversos
sistemas elétricos, incluindo o dimensionamento, posicionamento final, análise e eliminação de interferências de
dutos, tubulações, shafts, etc., e compatibilizaçâo com as plantas correspondentes; Elaboração e lançamento de
variantes e detalhes considerados necessários à perfeita compreensão da instalação representada nos esquemas
verticais.

- Detalhamento de Ambientes e Centrais Técnicas: Detalhamento de ambientes e centrais técnicas, confomie a
necessidade específica.

-Elaboração de Memoriais e Especificações: Elaboração de memoriais descritivos; Elaboração de especificadas
de serviços e recomendações técnicas e administrativas para uso e aplicação das informações contidas no projeto;
Elaboração de especificações de materiais e equipamentos.

- Compatibilizaçâo e Coordenação com Projetos de Sistemas Elétricos Complementares: Análise e
compatibilizaçâo dos conceitos adotados em projetos de outras especialidades, principalmente projeto de arquitetura,
que tenham interferência física ou funcional com os sistemas elétricos projetados (os sistemas elétricos
complementares podem induir sistemas de segurança, supervisão e automação predial, luminotecnia, sistemas de
telecomunicações especiais, instrumentação eoutros); Elaboração e/ou complementação dos projetos elaborados de
modo a Incluir os elementos necessários para a perfeita integração entre os projetos.

-Projeto final de Sistema de Energia em Alta Tensão: Projeto dos sistemas elétricos em alta tensão, incluindo as
instalações de entrada, distribuição, transformação e proteção dos sistemas em alta tensão. (Observações; Serão
considerados sistemas elétricos dealta tensão ossistemas com tensão superior a 1.0 kV).

- Projeto final de Sistemas de Energia Conflablllzada: Projeto dos sistemas de energia elétrica, incluindo as
instalações de geração, tratamento, distribuição e proteção de sistemas de energia eléWca confiabilizada
(Observações: Os sistemas de energia confiabilizada podem incluir sistemas de energia prioritária com geração de
qualquer tipo, energia estabilizada ou proveniente de equipamentos UPS - Uninteruptable Power Systems de
qualquer tipo).

Projeto final de SPDA: Projeto do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, incluindo a identificação e
detalhamento de todos os seus elementos e interligações.

Elaboração final de Plantas de Marcação de Lajes: Elaboração de plantas de laje dos pavimentes e/ou setores
especificados, com posicionamento cotado das instalações elétricas em relação aos elementos da estrutura.
Marcação de furos de quaisquer dimensões em laje. para os pavimentes e/ou setores especificados.
- Verificação da Adequação e Conformidade de Elementos, Sistemas e/ou Componentes: Verificação da
adequação e conformidade de elementos, sistemas e/ou componentes dos sistemas elétricos. Priorizando a
concepção arquitetônica.

- Detalhamento de Montagem de Instalação em Shafts: Detalhamento da montagem de sistemas elétricos em
shafts verticais.

-Marcação eEspecificação de Suportes: Marcação eespecificação de suportes para sustentação eancoragem de
dutos, tubulações, caixas e outros acessórios dossistemas elétricos.

- Elaboração de Planilha de Quantidades de Materiais: Elaboração de planilha com relação quantitativa de
materiais.

- Elaboração de Orçamento: Elaboração de orçamento da instalação dos sistemas elétricos, incluindo as
composições de preço.

. Preparação de Memorial de Parâmetros de Dimensionamento: Preparação de Memorial de Parâmetros de
Dimensionamento das instalações elétricas, contendo dados de referência em fomiato adequado para registro e
verificação por terceiros (o Memorial de Parâmetros de Dimensionamento deverá apresentar os dados de entrada
parâmetros adotados e os principais resultados do dimensionamento).

- Compatibilizaçâo do projeto de iluminação com os demais projetos complementares (estrutura, forros, ar
condicionado e demais Instalações prediais): Processar as alterações necessárias á plena compatibilidade entre
as propostasdo projeto de iluminação e os demais sistemas prediais.
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Viabilidade de integração dasluminárias aos detalhes construtivos dos projetos de arquitetura, interiores e
paisagismo: Estudar e solucionar a integração das luminárias com os detalhes constmtivos de arquitetura, interiores
e paisagismo.

- Seleção e justificativa do repertório de equipamentos especificados em função da tipologia do projeto:
Analisar a listagem de todos os tipos de luminárias, lâmpadas e reatores especificados, com as respectivas
quantidades, justificando o uso de cada tipo (desempenho luminotécnico, eficácia luminosa, vida útil, custos de
instalação e operação).

-Elaboração do projeto executivo: Elaborar oconjunto de desenhos, infomriações técnicas edetalhes que atendam
às necessidades de plena compreensão do projeto, para sua correta execução.

- Detalhamento de itens construtivos dos projetos de Arquitetura, Interiores e paisagismo: Desenvolver os
detalhes construtivos de elementos do projeto de Arquitetura e Interiores, que sejam integrados pelo projeto de
iluminação para efeitos luminosos específicos; Detalhamento construtivo de detalhes dos projetos de Arquitetura,
Interiores e paisagismo que são utilizados como recursos luminosos pelo projeto de iluminação (elementos de teto,
forros, paredes ou piso, elementos acessórios - commâos, bancos, pórticos, etc).

-Detalhamento específico para integração de luminárias aos detalhes dos projetos de arquitetura, interiores e
paisagismo: Revisar e adaptar os detalhes construtivos de luminárias de linha para garantir a sua integração ao
edifício em perfeitas condições de desempenho operacional, objetivando alcançar os resultados propostos pelo
projeto.

- Especificações técnicas completas - desempenho luminotécnico, materiais de produção e de acabamento
com indicação da fixação e integração com a arquitetura: Levantar e reunir o conjunto de dados técnicos de
todos os equipamentos especificados no projeto de modo a permitir a correta aquisição do material relativo aos
sistemas de Iluminação.

- Elaboração de Planilha de Quantidades de Materiais: Elaboração de planilha com relação quantitativa de
materiais.

Elaboração de Orçamento: Elaboração de orçamento octimativo da instalação dos sistemas elétricos, incluindo as
composições de preço.

- Elaboração de memoriais descritivos e especificações técnicas: Elaboração de memoriais descritivos;
Elaboração de especificações de serviços e recomendações técnicas e administrativas para uso e aplicação das
informações contidas no projeto; Elaboração deespecificações demateriais e equipamentos.

-Entrega dos PROJETOS LEGAIS APROVADOS que foram protocolados na etapa de PROJETO BÁSICO.
PRODUTOS GERADOS:

- Especificações finaisde equipamentos elétricos da instalação.

- Diagramas unifilares gerais detalhados dosistema deenergia elétrica.

- Tabelas de alimentadores.

- Diagramas elétricos e especificação de quadros e painéis elétricos de distribuição, força e comando,
inclusive definição das dimensões e especificação dosseus componentes.

- Plantas de todos os pavimentos com traçado final e discriminação de dutos e tubulações dos sistemas
elétricos primários e secundários e seus acessórios, trechos embutidos em vedações estruturais (com indicação
de diâmetro ou dimensões, níveis e fiação), compatibilizadas com os demais elementos e sistemas.

- Detalhes GERAIS necessários à perfeita compreensão das instalações representadas nas plantas.

- Planta de marcação de laje para o pavimento tipo, com indicação das caixas e eletrodutos embutidos na laje e
furos na estrutura, inclusive furos em laje, com dimensões e posições cotadas em relação à estrutura.

- Indicação de furos na estrutura para osdemais pavimentos, com dimensões e posições cotadas em relação
à estrutura (Observações; Não considera a necessidade de elaboração de desenhos específicos de furaçâo da
estrutura, de marcação de furos em laje ou de amarração cotada de caixas e outros elementos das instalações
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"elétricas em relação àestrutura, aindicação desses elementos, inclusive furos em alvenarias esMutais atitulo de
referência para indusâo no projeto especifico de estrutura, alvenaria eíou produção, deve ser feita própnos
desenhos do projetoelétrico).

. Esquemas verticais de distribuição para os diversos sistemas elétricos, induindo a ^
acessórios, com indicação de diâmetros ou dimensões, níveis e fiação, compatibilizados com as plantas
correspondentes.

.Detalhes GERAIS necessários àperfeita compreensão da Instalação representada nos esquemas verticais.
-Planta com projeto de SPDA, incluindo aidentificação edetalhamento de todos os seus elementos einteriigaçôes.

Detalhamento de Ambientes e Centrais Técnicas, incluindo plantas, cortes, vistas, detalhes de montagem,
posidonamento ediscriminação de equipamentos, dutos, tubulações eseus acessórios, com indicação de diâmetros
ou dimensões, níveis efiação, compatibilizados com as plantas eesquemas correspondentes.
-Memoriais descritivos abrangendo todos os sistemas elétricos projetados.
-Especificações de serviços erecomendações gerais para contratação einstalação dos sistemas elétricos.
inclusive procedimentos de testee aceitação.

-Especificações de todos os materiais eequipamentos aserem utilizados na instalação.
. Projeto completo de sistemas elétricos, com todos os seus elementos compatibilizados com os sistemas
complementares.

. Projeto completo de sistemas elétricos, induindo os sistemas de energia elétrica em alta tensão.
-Projeto completo de sistemas elétricos, induindo os sistemas de energia confiabilizada (os sistemas de energia
confiabiiizada podem induir sistemas de energia prioritária com geração de qualquer tipo, energia estabilizada ou
proveniente de equipamentos UPS -Uninteniptable Power Syslems de qualquer tpo).
-Plantas de laje com posicionamento cotado das Instalações elétricas (caixas, subidas, «"f ®
de eletrodutos), com dimensões eposicionamento de todos os furos em laje. cotados em relação aos elementos da
estrutura.

. Fomializaçâo, por parte do projeUsta, da aceitabilidade das características e especificações traduzidas na
documentação fornecida e/ou comentários e recomendações relativos aos mesmos.
. Detalhamento de Montagem de Instalação em Shafts: Plantas, cortes, vistas e detalhes confomie a
necessidade, contendo odetalhamento da montagem de sistemas elétricos em shafts verticais,
eesp^-ifi-^TS" de suportes, fixações, detalhes de vedação, acessórios, etc.. Sempre com indicação de dimensões e
níveis.

-Marcação eEspecificação de Suportes: Plantas de posidonamento de suportes para dutos tubulações cairas e
outros acessórios dos sistemas elétricos; Detalhes construtivos eespeaScaçâo de suportes edispositivos de fixação
e seus acabamentos.

. Elaboração de Planilha de Quantidades de Materiais: Planilha quanUtaíva de materiais, reladonando todos os
materiais envolvidos na instalação dos sistemas elétricos abrangidos pelo projeto.
- Elaboração de Orçamento: Planilha de orçamento com preços estimativos, induindo toda a instalação dos
sistemas elétricos apresentados pelos projetos, induindo ascomposições de preço.
- Memorial de Parâmetros de Dlmensionamento de cargas edemandas elétricas; Memorial ^
Dimensionamento de alimentadores e linhas elétricas; Memorial de Parâmetros de Dlmensionamento de curto-
drcuito. quando aplicável (Obseníações: Omemorial de parâmetros de dimensionamento deve ser elaborado ern
formato adequado para registro técnico, análise e inspeção dos projetos de sistemas elétncos. em nível «"si"®
para leitura einterpretação por profissionais qualificados; OMemorial de Parâmetros de Dimensionamento devert
apontar os dad^ de entrada, parâmetros adotados eos prindpais resultados do dimensionamento, enâo tem
finalidade orientativa e/ou instnjtiva).

- Plantas de distribuição dos equipamentos de iluminação, compatibilizada com os demais projetos de |
73
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arquitetura e complementares.

. Projeto Executivo de Iluminação constituído de plantas de locação dos equipamentos ''"f
reatores e acessórios), com indicação das cotas de locação de todas as luminárias, dos
de cada conjunto eda composição de cenários em cada ambiente, para todas as áreas do empreendimento.
-Detalhes gráficos em escala apropriada àconstrução de elementos de Iluminação integrados a
sancas para iluminação de tetos e paredes, pórticos, bancos, corrimâos, piaras indicativas, totens, quaisquer
outros elementos dos projetos de arquitetura, interiores, paisagismo ecomunicação visual.
-Detalhes gráficos, em formato de detalhe esquemático em escala apropriada àcompreensão eàviabilidade
técnica de produção de luminárias especialmente adaptadas para aobra.

técnicas completas - desempenho luminotécnico, materiais de produção ede acabamento com
inSSçâoeWO com aarquitetura: Reiatóiio /Planilha de Especificaçóes Técnicas ^nstitu das^r
"Sãs d^ensôes, ai^bamentos, resistência achoques eumidade, tipo de fixação eirtegraçio
^m aa^uitlra, lâmpadas utilizadas nas luminárias, desempenho luminotécnico - ~
luminância eabertura do facho luminoso). Lâmpadas (tipo, fabricação, potência, tensão de red^ fluxo lumincso (^ ,
abertura e intensidade do facho luminoso (cd), temperatura de cor (K), índice de reproduzo de cor, vida ),
Reatores (tipo efabricação, número de lâmpadas, tensão de rede V, fator de potência, fator de fluxo, perdas ev^
útil) Acessórios de controle de iluminação para variação da intensidade luminosa eda composição <je"ános (ti^
efabricação, capacidade de potência enúmero de cenários, integração com os demais elementos eletrômros^
sistema de iluminação). Quantificação dos equipamentos utilizados no empreendimento. Localização do
equipamentos de iluminação nos diferentes ambientes do empreendimento.
-Detalhamento giáfico em escala apropriada áviabilidade de produção das luminárias especialmente projetadas
paraa obra, quando for o caso.

- Planilha quanUtatlva de materiais, relacionando todos os materiais envolvidos na instalação dos sistemas
luminotécnicos abrangidos pelo projeto.

. Planilha de orçamento, incluindo toda a instalação dos sistemas luminotécnicos apresentados pelos projetos,
incluindo as composições de preço.

- Memoriais descritivos da Instalação; Especificações de execução, ensaios de desempenho e «"'[esa Jjos
sistemas; Especificações de fornecimento para os materiais eequipamentos selecionados erespectivos testes
fábrica a serem requeridos.

- APROVAÇÃO DOS PROJETOS LEGAIS

- ART e declaração.

Item 32- Protetode Telecomunicações- Voz e dados

Descrição das atividades naetapade anteprojeto:

Nesta etapa deverá ser apresentada asolução preliminar do projeto de telecomunicações, com ênfase na indicação
do encaminhamento das instalações, interligações e identificação dos pontos de telecomunicações.
Os projetos devem ser elaborados em conformidade com as normas técnicas vigentes ede arordo com os padrões
adotedos pelo TJPA. Salienta-se que o projeto de instalações de telecomunicações deverá ser apro^do
internamente pela Secretaria de Infomiática do TJPA eexternamente junto áconcessionána telefônica local, sendo
que oprojeto deverá conter planta de situaçâoflocaçáo, com indicação do ramal de entrada da concessionána.

Oprojeto de distribuição interna deverá ser elaborado de acordo com o projeto de layout de arquitetura.
Idenfificando as interferências com os demais projetos e, se for o caso solicitar
estejam contemplados, principalmente nos projetos de arquitetura (shafts, sala para racks/PABX/baterias e ar
condicionado).

O produtoapresentado deverá conter no mínimo:
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- Eletrodutoscxim seus diâmetros e encaminhamentos.

Eletrocalhas e caixas com suas dimensões e encaminhamentos.

- Tomadas com as suas identificações.

- Salas dos racks, DG e PABX.

- Encaminhamentos e quantitativo preliminar de cabeamento. com asrespectivas bitolas.
- Identificação das interligações.

- Legendas e notas explicativas.

PRODUTOS GERADOS:

-Planta de situação/locação com indicação do ramal de entrada da concessionária de telefone.
- Projeto preliminar de distribuição Interna identificando: Eletrodutos com seus diâmetros e encaminhamentos;
Eletrocalhas e caixas com suas dimensões e encaminhamentos; Tomadas com as suas identifica^es;
Encaminhamentos e quantitativos de cabeamento. com as respectivas bitolas; Identificação das interligações.
Legendase notas explicativas.

- Projeto de sala para racks, DG e PABX.

- Esquemade distribuição geral.

- Interligações do sistema de aterramento.

- ART e declaração.

Descrição das atividades nafase de projeto legal:

Consolidação dos anteprojetos: Consolidar os anteprojetos gerados na etapa anterior, verificando e
compatibilizando as interferências preliminares.

. Documentação Gráfica do Projeto Legal: Elaborar a Documentação Gráfica do Projeto Legal para ser
protocolada nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo com a legislação e normas
vigentes. Todos os produtos gerados nas etapas e fases anteriores devem ser analisados, aprovados e
compatibilizados adequando-se a legislação levantada até omomento.
. Memoriais Descritivos: Elaborar e compilar a documentação textual Legal, descrevendo os elementos do
empreendimento para aprovação nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo com as
normas vigentes.

- Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovações Junto aos Órgãos Técnicos Públicos:
Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisições de informações oficiais ou quaisquer outros serviços
nos Órgãos Técnicos Públicos e acompanhar a tramitação dos mesmos. As taxas eemolumentos necessános às
aprovações de cada projeto serão de responsabilidade dos escritórios contratados.

Produtosgerados na fase de projetobásico:

-Documentação Gráfica do Projeto Legal: Composta por todos os desenhos einformações técnicas necessánas e
requeridas pelos órgãos.

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento: Composto por todas as definições e informações técnicas
necessárias e requeridas peloórgãode aprovação.

. Protocolos: Dos pedidos de aprovação dos projetos, de requisições de informações oficiais ou de quaisquer outros
serviços nosÓrgãos Técnicos Públicos.

-Aprovação dos Projetos: Projetos devidamente aprovados nos Órgãos Técnicos Públicos.
- ART e declaração.

Descrição das atividades na etapa de projeto executivo com aprovação legal e orçamentos:
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Nesta etapa deverá serapresentada a solução FINAL do projeto de telecomunicações, consolidando as Informações
dasetapas anteriores, através da apresentação deprojeto executivo e com seudevido detalhamento.

O projetodeverá contar, no mínimo:

- Eletrodutos com seus diâmetros e encaminhamentos.

- Eletrocalhas e caixas com suas dimensões e encaminhamentos.

- Tomadas com as suas identificações.

- Salas dos racks, DG e RABX.

- Encaminhamentos e quantitativos de cabeamento. comas respectivas bitolas.

- Identificação das interligações.

- Legendas e notas explicativas.

O projeto de detalhes deverá conter, no mínimo:

- Detalhe da distribuição geral.

- Detalhe dos racks com todos os seus elementos construtivos e componentes (patch paneis, switches, conjunto de
ventiladores).

- Interligaçõesdo sistema de aterramento.

Detalhe das caixas de passagem.

- Detalhe dos pontos de telecomunicações.

- Esquema vertical.

- Detalhe da fixação dos eletrodutos e eletrocalhas.

- Detalhe dos dutos de piso e suas caixas.

- Detalhe dos dutos sob piso elevado.

- Especificações Técnicas.

- Quantitativos e Planilhas de custos (composição de preços unitários), contendo todos os elementos necessários
para a execução do serviço, de acordo com os projetos, discriminação do material, unidade, preço unitário, total
parcial e total geral, além da composição de seus custos unitários, conforme modelo PINI/TCPO.

- Orçamento detalhado dos materiais e serviços necessários para a execução do projeto, na fomia sintética e
analítica.

PRODUTOS GERADOS:

- Planta desituação/locação com Indicação do ramal deentrada da concessionária de telefone (Com a devida
aprovação da Concessionária responsável, caso necessário);

- Projeto dedistribuição interna identificando: Eletrodutos com seus diâmetros e encaminhamentos; Eletrocalhas
e caixas com suas dimensões e encaminhamentos; Tomadas com as suas identificações; Encaminhamentos e
quantitativos de cabeamento, com as respectivas bitolas; Identificação das interligações; Legendas e notas
explicativas.

- Projeto de sala para racks, DG e PABX.

- Detalhamento da distribuição geral.

- Detalhe dos racks com todos os seus elementos construtivos e componentes (patch paneis, switches.
conjunto de ventiladores).

- interligações do sistema de aterramento.
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Detalhes das caixas de passagem.

Detalhes dos pontos de telecomunicações.

Esquema vertical.

Detalhe da fixação dos eletrodutos e eletrocalhas.

Detalhe dos dutos de piso e suas caixas.

Detalhe dos dutos sob piso elevado (caso utilizado)

Especificações Técnicas gerais

Quantitativos e Planilhas de custos.

Orçamento detalhado.

ART e declaração.

Item 33 - Projeto de Sistemas de Automação Predial e Segurança

Descrição das atividades na etapa de anteprojeto:

- Condicionantes Gerais: Obter informações sobre o empreendimento como o padrão e nível do empreendimento,
padrão e nível da população que irá freqüentar o empreendimento, suporte à conceituação/funçâo do
empreendimento, definições dos sistemas de automação e segurança que serão implantados (Ex; Controle de
Acesso. Controle de intnjsão, CFTV. Sonorização, Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio, etc.).

Análise dos condicionantes de detecção de incêndios: Analisar, obter informações preliminares e orientar o
empreendedor quanto aos condicionantes referentes à detecção de incêndios que possam ter influência na
concepção do produto, incluindo a análise de confonnidade com normas pertinentes detecção de incêndios, análise
da locação deáreas de maiores riscos no empreendimento e outros aspectos relevantes.

Serviço de assessoria técnica no partido de arquitetura: Apartir da análise técnica dos condicionantes locais,
elaborar propostas objetivando colaborar com o projeto de arquitetura no sentido de melhorias nas barreiras físicas,
escadas, guaritas, blindagens, eclusas de controle de acesso etc.

- Definição de Ambientes e Espaços Técnicos: Concepção básica das soluções técnicas a serem adotadas; Pré-
dimensionamento dos sistemas, em nível que permita a definição das centrais de automação e de segurança, shafts
e os demais espaços necessários para instalação.

- Definição de layout de salas de automação e segurança: Definição dos espaços para assalas de Automação e
de Segurança: Detalhamento dos espaços a serem ocupados pelos equipamentos (centrais); Levantamento de
cargas elétricas e de consumo de cada equipamento a ser instalado; Layout. dimensionamento e indicação das
necessidades das salas; Indicação da necessidade específica de tratamento acústico, condicionamento de ar e
segurança dessas salas.

- Levantamento de todas as funções possíveis de serem implantadas no empreendimento: Elaborar
documento contemplando todas as funções possíveis de serem implementadas no empreendimento, abordando os
sistemas de segurança básicos como detecção e alarme de incêndio, controle de acesso, controle de intrusão,
circuito fechado de televisão e sonorização, definições e conceituação de todos os sistemas prediais (elétrica,
hidráulica, ar condicionado, etc) que serão integrados ao sistema de automação e segurança, integração dos
sistemas prediais pelo sistema de automação e segurança, outros sistemas específicos e/ou baseados em novas
tecnologias.

- Ajuste das estimativas orçamentárias para os sistemas a serem projetados: Concepção das soluções e
sistemas a serem adotados; Pré-dimensionamento dos sistemas, em nível que pemiita a elaboração de orçamentos
estimativos de cada subsistema e do sistema integrado como um todo.

. Posicionamento de elementos e infra-estrutura de automação de utilidades (elétrica, hidráulica, ar

77

PA-PRO-2017/04411 ^
NPB



PODERJUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Coordenadoria de Convênios e Contratos

condicionado), de segurança (detecção, CFTV, acesso, alarmes, sonorização), de detecção e alarnie de
Incêndio e comunicação de emergência: Quando aplicável. Automação de Utilidades - Distnbuiçâo conceituai de
controladoras, subcontroladoras. instrumentos de campo nas plantas: Seleção e especificação básica dos
equipamentos a serem utilizados I Segurança - Confimiaçâo da localização em campo dos instrumentos e
equipamentos dos sistemas de segurança; Seleção eespecificação básica dos equipamentos aserem utilizados /
Detecção e alamne de incêndio e comunicação de emergência: Confimiaçâo da localização em campo dos
equipamentos dos sistemas; Seleção e especificação básica dos equipamentos a serem utilizados / Infra-estrutura;
Estudo dos traçados de dutos. calhas e tubulações em todos os pavimentes, e análise de interferências com os
projetos das demais disciplinas; Dimensionamento eespecificação dos tipos de condutos.
. Definição e layout de shafts verticais: Definição e arranjo de tubulações, dispositivos, componentes e
equipamentos de Automação eSegurança em shafts verticais; Definição de furações em lajes para passagens de
sistemas instalados em shafts verticais.

-Diagrama em Biocos do Sistema integrado de Automação eSegurança: Listagem de todos os equipamentos e
subsistemas que Irâo participar do sistema; Definição dos níveis de rede de dados aserem utilizadas; Elaboração da
arquitetura geral do sistema —Diagramaem Blocos.

PRODUTOS GERADOS:

- Relatório preliminar sobre conceitos e sistemas a serem aplicados, contendo informações preliminares sobre as
características de acesso ao empreendimento e os dados preliminares de segurança observando as condizes
topográficas ede vizinhança eas informações relativas às instruções nomiativas que basearam aanálise esubsídios
a objetivando a melhor solução para prevenir incêndios.

- Desenhos preliminares dos ambientes e centrais de automação e segurança com dimensões, condições de
posicionamento, acesso ecirculação de pessoas nas áreas técnicas, tubulações esistemas técnicos, condições de
ventilação e outros condicionantes; Dimensões principais, posicionamento de shafts e espaços técnicos com
percurso vertical e horizontal.

- Desenho dos shafts verticais (plantas, cortes, vistas edetalhes, conforme a necessidade), com marcação de todas
as necessidades aserem atendidas pelos projetos das demais disciplinas (dimensões, pés-direitos. portas, aberturas,
proximidade de outros ambientes ou condições, etc.); Planta de furação de laje para os shafts verticais.
- Projetos das salas e centrais de automação e segurança (plantas, cortes, vistas e detalhes, conforme a
necessidade), com marcação de todas as premissas aserem atendidas pelos projetos das demais disciplinas.
-Orçamento estimativo ajustado às novas funções, com planilhas de custos estimativos do sistema de automação e
de segurança, porsubsistema e valor total.

- Posicionamento de elementos e inft-aestrutura de automação de utilidades (elétrica, hidráulica, ar condicionado), de
segurança (detecção. CFTV. acesso, alamies. sonorização), de detecção e alamie de incêndio e comunicação de
emergência; Especificações básicas de equipamentos da instalação; Plantas de todos os pavimentes com traçado de
dutos, calhas e tubulares; Indicação de ajustes necessários nos projetos das demais disciplinas em função das
interferências identificadas; Diagramas em blocos gerais e/ou detalhados do sistema.

- Diagramas emBloco Gerais e Detalhados do Sistema.

- ART e declaração.

Descrição das atividades na etapa de projeto básico:

- Consolidação dos anteprojetos: Consolidar os anteprojetos gerados na etapa anterior, verificando e
compatibilizando as interferências preliminares.

- Documentação Gráfica do Projeto Legal: Elaborar a Documentação Gráfica do Projeto Legal para ser
protocolada nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo com a legislação e normas
vigentes. Todos os produtos gerados nas etapas e fases anteriores devem ser analisados, aprovados e
compatibilizados adequando-se a legislação levantada atéo momento.

- Memoriais Descritivos: Elaborar e compilar a documentação textual Legal, descrevendo os elementos do
empreendimento para aprovação nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo com as
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normas vigentes.

- Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovações junto aos Órgãos Técnicos Públicos-
Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisições de informações oficiais ou quaisquer outros serviços
nos Ôrgâos Técnicos Públicos e acompanhar a tramitação dos mesmos. As taxas e emolumentos necessários às
aprovações de cada proieto serão de responsabilidade dos escritórios contratados.
PRODUTOS GERADOS:

-Documentação Gráfica do Projeto Legal: Composta por todos os desenhos e informações técnicas necessárias e
requeridas pelos órgãos.

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento: Composto por todas as definições e informações técnicas
necessárias e requeridas peloórgãode aprovação.

-Protocolos: Dos pedidos de aprovação dos projetos, de requisições de informações oficiais ou de quaisquer outros
serviços nos ÓrgãosTécnicos Públicos.

- ARTe declaração.

-Aprovação dos Projetos: Projetos devidamente aprovados nos Órgãos Técnicos Públicos.

Descrição das atividades na etapa de projeto executivo com aprovações legais eorçamento:
- Plantas de automação predial e segurança Patrimonial: Traçado de toda a infraestrutura de Automação e
Segurança: Dimensionamento e posicionamento final de dutos, tubulações, shafts, etc., incluindo especificação de
acessórios, formas de conexão, inspeção e indicação de dimensões e níveis; Análise e eliminação de interferências:
Elaboração e lançamento dos detalhes considerados necessários á perfeita compreensão da instalação representada
nas plantas.

Esquemas Verticais da instalação: Concepção e elaboração dos esquemas verticais para os diversos
subsistemas de Automação e Segurança.

- Lista de Pontos de Supervisão e Controle: Definição de todos os pontos de supervisão e controle para todos os
sistemas, quadros, equipamentos, etc., que serão de alguma forma interligados ao Sistema Integrado de Supervisão
e Controle, viabilizando seu controle de acordo com as especificações definidas nas funções de automação ou em
projetos específicos destes sistemas (por exemplo, como deve operar um Exaustor de Subsolo): Lista de
instrumentos associados com cada ponto, que sejam parte do fornecimento de automação e segurança: Lista de
instrumentos associados com cada ponto a ser controlado que sejam parte do fornecimento de terceiros Exemplo-
USCA (Unidade deSupervisão deCorrente Altemada), multimedidores, etc.

-Elaboração de memoriais eespecificações: Elaboração de memoriais descritivos: Elaboração de especificações
de serviços e recomendações técnicas eadministrativas para uso eaplicação das informações contidas no projeto-
Elaboração de especificações de materiais e equipamentos: Elaboração da planilha completa de escopo do
fomecimento do sistema como um todo: Elaboração de lista índice de todos documentos emitidos e revisões
realizadas.

Compatibilização com projetos de Elétrica, Luminotécnica, Hidráulica, Ar Condicionado: Análise e
OTmpatibilização dos conceitos adotados em projetos de outras especialidades que tenham interferência física ou
funaonal com os projetos de Automação e Segurança projetados: Elaboração e/ou complementação dos projetos
elaborados de modo a incluir os elementos necessários para aperfeita integração entre os projetos.
Elaboração de plantas de marcação de lajes evigas: Elaboração de plantas de marcação de laje evigas para os

pavimentes tipo: Marcação de furos einseris na estrutura para os demais pavimentes, incluindo furos em lajes.
-Preparação de plantas de detalhes: Preparação de plantas de detalhes, contendo dados de referênda em formato
adequado para registro e verificação porterceiros.

Verificação da adequação econformidade de elementos, sistemas ecomponentes: Verificação da adequação
e conformidade de elementos, sistemas e componentes do projeto de automação e segurança com relação á
arquitetura, projeto elétrico, hidráulico e de ar condidonado.

-Elaboração de orçamento: Elaboração de orçamento estimativo da instalação dos sistemas elétricos, induindo as
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composições de preço.

-Elaboração de diagramas de comando: Elaboração de diagramas de comando dos quadros elétricos, hidráulicos
e de ar condicionado, de fonna que os mesmos sejam capazes de interfacear corretamente com o sistema de
automação e executar as funções de sua comoetência.

PRODUTOS GERADOS:

- Plantas de todos os pavimentos com traçado final e discriminação de dutos e tubulações de Automação e
Segurança eseus acessórios, trechos embutidos em vedações estruturais, com indicação de diâmetro ou dimensões,
níveis e fiação, compatibilizado com os demais elementos e sistemas; Detalhes necessários à perfeita compreensão
das instalações representadasnas plantas.

- Esquemas verticais de distribuição para os diversos subsistemas de Automação e Segurança incluindo a
discriminação deequipamentos e instmmentos decampo.

- Lista de pontos de entrada e saída digitais e analógicos para cada equipamento, quadro ou instrumento de
campo aser controlado: Instrumentos inclusos no sistema predial ede segurança, associados aos respectivos pontos
de supervisão econtrole (por exemplo, sensor de nível associado à medida desta variável em reservatórios, válvula
destinada á liberação e bloqueio de linhas de alimentação de ar condicionado).
- IWemoriais descritivos abrangendo todos os sistemas de Automação eSegurança projetados, contemplando
Especificações Técnicas, Funcionais, Listas de Pontos eInstnjmentos; Especificações de serviços erecomendações
gerais para contratação e instalação de Automação e Segurança, inclusive procedimentos de teste e aceitação;
Especificações de todos os materiais e equipamentos a serem utilizados na instalação; Planilha de Escodo de
Fomecimento. ^

- Projeto completo de Automação e Segurança, com todos os seus elementos compatibilizados com os sistemas
complementares.

-Plantas de marcação de lajes evigas para opavimento tipo. com indicação das caixas eeletrodutos embutidos
na laje e furos na estrutura, inclusive furos em laje, com dimensões e posições cotadas em relação à estrutura-
Indicação de furos na estrutura para os demais pavimentos, com dimensões e posições cotadas em relação á
estrutura.

-Plantas dedetalhie dainstalação de cada instrumento ou equipamento relevante.

- Confirmação das listas de pontos e instrumentos, com detalhamento de suas especificações; Ajuste dos
quadros elétricos e de ar condicionado, para definição de borneiras de pontos de supervisão e de comanda
Subsidiar oprojeto de arquitetura para eventuais ajustes, bem como os demais projetos.
-Pianiilia de orçamento com preços estimativos, incluindo toda a instalação dos sistemas elétricos apresentados
pelos projetos, incluindo as composições de preço.

- Diagramas decomando dossistemas elétricos, hidráulicos e de arcondicionado.

- ART e declaração.

PROJETO DE CLIlWATiZACÃO. EXAUSTÃO E AFINS

Item 34 - Levantamento Cadastrai doSistema deExaustão. Climatizacão e Afins

Descrição das atividades:

Levantamento detalhado do sistema de exaustão, climatização eafins existentes, incluindo tomadas, quadros dutos
shafts. exaustores, ventiladores, aparelhos de condicionamento de ar. central de água gelada e demais elementos
que possam ser relevantes para odesenvolvimento dos projetos do sistema de exaustão, climatização e afins no
edifício eseu entomo. além de detalhes esquemáticos em corte ou fachadas que se fizerem necessários.
Obs.: Se faz necessária autorização para realização dos levantamentos, esta devendo ser solicitada pela contratada
infomiando o período de realização dos levantamentos e os dados dos profissionais envolvidos, com antecedência
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PRODUTOS GERADOS:

- Plantasbaixas, diagramas, quadros, detalhes, especificações de acabamentose equipamentos.

- Planta de Cobertura e de Implantação, quando necessário.

- Cortes e fachadas (senão houver o projeto poderá serfeito deforma esquemática, quando necessário):

- Relatório Fotográfico interno da edificação com apresentação das fotos e sua identificação e planta baixa, que
deverá ser entregue como anexo do Relatório Fotográfico, onde deverá ser indicada a posição e direção das fotos
apresentadas.

- ART e declaração.

Item 35- Sistemas de Climatização Isolada (ACJ e/ou splits). Item 36- Sistemas de Climatização de Grande
Porte ívrv, chiller. etc.) e Item 37 - Sistemas de Exaustão eTroca de Calor

Descrição das atividades de anteprojeto:

- Estudo de implantação do empreendimento: Analisar os condicionantes locais que possam ter influência na
concepção do produto, incluindo condições locais de atendimento pelos serviços públicos (água, esgoto, gás
combustível e energia elétrica), condicionantes relacionados à topografia do terreno, incidência solar, edificações na
vizinhança e influência das condições do meio externo, condicionantes locais de atendimento às normas de
segurança contrafumaça, em caso de incêndio e outrosaspectos.

- Cálculo de carga térmica e vazões de ar: Coleta de dados necessários para o cálculo de carga témiica como
zoneamento dos ambientes, elaboração dos cálculos, análise dos resultados e elaboração de planilha com dados
resultantes.

- Definição de compartimentos e espaços técnicos, acesso de equipamentos e estimativas de pesos,
consumos de energia e água: Determinação das dimensões dos equipamentos a serem adotados, e por
decorrência, das áreas necessárias á implantação dos mesmos, bem como a definição dos espaços destinados ao
caminhamento das redes de dutos, de fluidos de resftiamento, parâmetros requeridos pelas utilidades (elétricas,
hidráulica predial, etc.) e a acessibilidade dosequipamentos às casasde máquinas.

- Dimensionamento e caminhamento das redes de dutos e tubulações principais: Elaboração das plantas de
todas as áreasbeneficiadas pelo projeto e cortes esquemáticos em representação unifilar do caminhamento de dutos
e tubulações principais.

- Estudo técnico e econômico para a definição do tipo de sistema a ser adotado: Elaborar estudo técnico e
econômico comparativo para a definição do tipode sistemaa ser adotado.

- Seleção de equipamentos: Seleção dos equipamentos de condicionamento e movimentação de ar para a
definição do layout dascasasde máquinas e dos consumos deenergia e deágua.

- Definição e layout de casas de máquinas: Layout, dimensionamento e indicação das necessidades de espaço
físico das casas de máquinas; Indicação da necessidade específica de tratamento acústico, amortecimento de
vibrações, condução e tratamentode emissões, hidráulica, elétrica e estrutura.

- Definição de Layout de forros: Estudo de locação de aparelhos ou elementos de difusão de ar. compatibilizado
com os layouts de luminárias, sprinkiers e sonorizadores.

- Definição do dimensionamento e caminhamento das redes de dutos e tubulações: Em função do layout dos
elementos de difusão, e do estudo de níveis das redes de instalações, será elaborado o dimensionamento e desenho
unifilar das redes de dutos de distribuição e de retomo deare rede de tubulações hidráulicas.

- Definição e layout de furações verticais e horizontais: Estudo, definição e arranjo de dutos e tubulações, em
shafts verticais: Estudo, definição e arranjo de dutos e tubulações, em entreforros e pipe racks] Definição de furações
em lajes para passagem de sistemas instalados em shafts verticais: Definição de furações em vigas para passagem

PA-PRO-2017/04411

NPB (f, p
81



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Coordenadoria de Convênios e Contratos

de sistemas instalados em entreforros e pipe racks.

PRODUTOS GERADOS:

- Relatório preliminar de condicionantes locais, contendo comentários e recomendações preliminares sobre
variáveis arquitetônicas que Influenciam no desempenho dos sistemas, tais como altura de entre forros tipos de
vidros, materiais de construção, sombreamento, afastamento com vizinhos, orientação solar, etc., além de
informações preliminares sobre a necessidade de implantação de sistemas de controle de fumaça; Descrição geral
dos sistemas alternativos em estudo e indicação de dados estimados de investimento inicial, pontos de força, reserva
de água e espaços ocupados; Planilha de capacidade térmica total da instalação, perfil de carga térmica (se
necessário) e capacidade dos sistemas parciais; Planilha de vazões de ar por ambiente; Descrição geral dos
sistemas alternativos em estudo e indicação de dados comparativos, incluindo informações referentes às estimativas
de custos iniciais, estimativas de custos operacionais incluindo custos de manutenção, confiabilidade, espaços
ocupados, características físicas e operacionais dos sistemas; Seleção de equipamentos incluindo os dados de
consumo energético e de água dos equipamentos, bem como cálculo com base no Procel Edifica;

- Desenhos esquemáticos com Indicação dos ambientes e espaços técnicos, contendo os pesos dos eq
uipamentos, aberturas nasfachadas e as necessidades depontos deforça, combustíveis, deágua e ralos.

- Desenhos das casas de máquinas em plantas e cortes, indicando dimensões, pés-direitos, portas, aberturas,
janela, forros, condições de acesso de pessoas e equipamentos, espaços de manutenção, proximidade de outros
ambientes oucondições, etc.; Indicação nosdesenhos de furos na estrutura, tratamento contra transmissão de ruídos
e vibrações, ralos, necessidades de suprimento de água e energia.

- Desenho de layout dos elementos dedifusão e retorno dear, oqual servirá debase para o projeto das redes de
dutosde distribuição e de retorno de ar (se houver).

- Plantas de todos os pavimentos com traçado das redes de dutos e tubulações em unifilar, com dimensões;
Cortes necessários para a compatibillização entre as diversas modalidades deprojeto.

- Desenhos com indicação do posicionamento e dimensões dos dutose tubulações em shafts verticais e furos
em lajes; Desenhos com indicação do posicionamento e dimensões de an-anjo de dutos e tubulações em entreforos
e pipe-racks e furos em vigas da estrutura.

- ART e declaração.

Descrição das atividades naetapade projeto executivo com aprovações legais e orçamento:

- Detalhamento das instalações em plantas: Detalhamento da rede de dutos em formato bifilar e definição do
caminhamento das tubulações hidráulicas em toda extensão verificando eventuais interferências com os projetos
complementares; Complementação dos desenhos, com as listas deequipamentos e materiais dedifusão dear, com
indicação de suas características técnicas.

- Desenho de cortes localizados: Preparação de todos os cortes necessários para a compreensão do projeto e
indicação de compatibilização vertical entre os projetos complementares.

- Detalhamento de casas de máquinas: Detalhamento das casas de máquinas, indicando cortes, aberturas nas
paredes, piso e teto, ralos, pontos de água, pontos de alimentação elétrica e demais detalhes construtivos
necessários.

- Elaboração de diagramas de alimentação elétrica: Concepção e elaboração dos diagramas elétricos unifilares
para osquadros de alimentação elétrica dos equipamentos e dispositivos específicos, componentes da instalação.
- Elaboração de memoriais descritivos e especificações técnicas: Elaboração de memoriais descritivos;
Elaboração de especificações de serviços e recomendações técnicas e administrativas para uso e aplicação das
informações contidas no projeto; Elaboração deespecificações demateriais e equipamentos.

-Elaboração de fluxograma dos processos: Concepção e elaboração dos fluxogramas de ar, água ou frigorígeno
de todos os sistemas, incluindo esquemas horizontais e verticais, indicando todos os elementos componentes dos
sistemas, conforme indicados nos desenhos de plantas e cortes.

- Elaboração de diagrama de controle: Concepção e elaboração dos esquemas de controles, indicando todos os
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loops de controle, e a identificação e especificação doscomponentes de controle.

- Elaboração de Plantas Específicas de Marcação de Lajes e Vigas: Marcação de furos em laje e vigas de
quaisquer dimensões nos desenhos de formas da estrutura para os pavimentes e/ou setores especificados.

Marcação e especificação de suportes de dutos e tubulação: Marcação e especificação de suportes para
sustentaçãoe ancoragem de dutos, tubulações, caixase outros acessóriosdos sistemas elétricos.

- Elaboração de diagramas de comandos elétricos: Concepção e elaboração dos esquemas elétricos unifilares e
funcionais típicos, indicando intertravamentos e interfaces com osistema de automação predial (se íiouver).
- Elaboração de planilha de materiais e serviços: Elaboração de planilha com quantidade estimada de
equipamentos, componentes, materiais e de serviços, para instalação dos sistemas de condicionamento de ar e
ventilação mecânica.

- Elaboração de Orçamento: Elaboração deorçamento estimativo para instalação dos sistemas de condicionamento
deare ventilação mecânica, incluindo as composições depreço.

PRODUTOS GERADOS:

- Desenhos finais de plantas de todas as áreas beneficiadas pelo projeto, complementados com as listas de
materiais e as características técnicas dos equipamentos e os detalhes construtivos necessários para a execução
dos sistemas, já compatibilizado com osdemais projetos dearquitetura e complementares.

- Desenhos finais de cortesde todasas áreas beneficiadas pelo projeto.

- Plantas, cortes, detalhes de montagem, bases de equipamentos, incluindo o posicionamento e discriminação de
equipamentos, dutos, tomadas de ar externo, tubulações e seus acessórios, com indicação de diâmetros e/ou
dimensões, compatibilizados com as plantas e esquemas correspondentes.

- Diagramas elétricos unifilares, indicando as capacidades de cada circuito e todos os dispositivos de proteção,
medição e manobra.

- Memoriais descritivos da instalação; Especificações de execução, ensaios de desempenho e entrega dos
sistemas; Especificações de fornecimento para os materiais e equipamentos selecionados e respectivos testes de
fâbrica a serem requeridos.

- Fluxogramas de ar, com a indicação das vazões de ar e dispositivos de regulagem e filtragem; Fluxogramas de
água, com a indicação das vazões de água, dimensões das tubulações eválvulas, bem como isométrico das ligações
dos equipamentos; Fluxograma das redes frigorígenas, com a indicação dos diâmetros das tubulações.
- Diagramas decontrole indicando todos os loops e parâmetros de controle, a identificação, função e especificação
dos componentes de controle.

- Desenho de formas de estrutura com a indicação de dimensões e posicionamento cotado de todos os furos em
laje e vigas.

- Plantas de posicionamento de suportes para dutos, tubulações, caixas e outros acessórios dos sistemas
elétricos; Detalhes construtivos e especificação desuportes e dispositivos defixação e seus acabamentos.

- Desenhos de esquemas elétricos funcionais, indicando as lógicas de partida em função da potência,
sinalizações, bem como os intertravamentos e asinterfaces com osistema de automação predial (se houver).
- Planilha de materiais e serviços necessários.

- Planilha de materiais e serviços com preços, para os itens que compõem a instalação dos sistemas
condicionamento deare ventilação mecânica, incluindo as composições depreço.

- ART e declaração.

PROJETO HIDROSSANITÁRIO. COMBATE ÀINCÊNDIO E PÂNICO. DRENAGEM E AFINS

Item 38 - Levantamento Cadastral das Instalações Hidrossanitárias. de Combate à Incêndio. Drenagem e

PA-PRO-2017/04411

NPB

83



Afins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DEJUSTIÇA DO ESTADO DOPARÁ

Coordenadoría de Convênios e Contratos

Descrição das atividades:

Levantamento detalhado do sistema de exaustão, climatizaçâo e afins existentes, incluindo tomadas, quadros, dutos,
shafts, exaustores, ventiladores, aparelhos de condicionamento de ar, central de água gelada e demais elementos
que possam ser relevantes para o desenvolvimento dos projetos do sistema de exaustão, climatizaçâo e afins, no
edifício e seu entomo, além de detalhes esquemáticos em corte ou fachadas que se fizerem necessários.

Obs.: Se faz necessária autorização para realização dos levantamentos, esta devendo ser solicitada pela contratada,
infomiando o período de realização dos levantamentos e os dados dos profissionais envolvidos, com antecedência
mínima de dois dias úteis.

PRODUTOS GERADOS:

- Plantas kiaixas, diagramas, quadros, detalhes, especificações de acabamentos e equipamentos.

- Planta de Cobertura e de Implantação, quando necessário.

- Cortes e fachadas (se não houver o projeto poderá ser feito de fonua esquemática, quando necessário);

- Relatório Fotográfico interno da edificação com apresentação das fotos e sua identificação e planta baixa, que
deverá ser entregue como anexo do Relatório Fotográfico, onde deverá ser indicada a posição e direção das fotos
apresentadas.

- ART e declaração.

Item 39 - Projeto Hidrossanitário com Aproveitamento dos Recursos Hídricos

Descrição das atividades na etapa de anteprojeto:

- Análise dos Condicionantes Locais: Analisar os condicionantes locais que possam ter influência na concepção
do produto, incluindo condições locais de atendimento pelos serviços públicos (água, esgoto, gás combustível,
telecomunicações e energia elétrica), condicionantes relacionados á topografia do terreno, outros aspectos.

- Consulta as concessionárias de Serviços Públicos: Realizar consultas preliminares fbmiais às concessionárias
de serviços públicos (água, esgoto e gás combustível).

- [definição de Ambientes e Espaços Técnicos: Concepção básica das soluções técnicas a serem adotadas; Pré-
dimensionamento dos sistemas primários, de modo a permitir a definição dos espaços necessários para as
instalações hidráulicas nos ambientes e centrais técnicas, bem como a consulta às concessionárias de serviços
públicos; Estudo dos ambientes e centrais técnicas e dos espaços necessários para os diversos sistemas técnicos.

- Definição e layout de Salas Técnicas: Levantamentodos parâmetros principais dos diversos sistemas (consumos
de água fria, água quente, gás combustível, etc.) e dimensionamento de dispositivos e equipamentos centrais
associados e esses sistemas; Seleção dos equipamentos principais; Layout, dimensionamento e indicação das
necessidades de salas e centrais técnicas (os ambientes e centrais técnicas de sistemas hidráulicos incluem
reservatórios, salas de equipamentos e de bombas, salas ou espaços para instalação de equipamentos de
aquecimento, poços de captação e bombeamento de efluentes, centrais de amiazenamento de gás, abrigos para
medidores de água e gás, entre outros, que devam ser considerados pelas demais especialidades); Indicação da
necessidade específlca de tratamento acústico, amortecimento de vibrações, condução e tratamento de emissões.

- Posicionamento de Dispositivos e Componentes Hidráulicos: Estudo e posicionamento de colunas,
equipamentos, ralos e outros dispositivos de captação como caixas de inspeção e de dispositivos e/ou sistemas de
combate a incêndio;Traçados de tubulações que possam gerar interferências, ajustes ou considerações nos projetos
das demais especialidades.

- Traçado de Tubulações Hidráulicas Principais: Estudo dos traçados de dutos, tubulações e linhas principais de
sistemas hidráulicos em todos os pavimentes, e análise de interferências com os projetos das demais espedalidades.

- Definição e layout de Shafts Verticais: Estudo, definição e anranjo de tubulações, dispositivos, componentes e
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equipamentos de sistemas hidráulicos em shafls verticais; Definição de fiirações em lajes para passagens de
sistemas instalados em shafts verticais.

- Conceitos de sustentabllldade e redução do consumo de água no edifício e terreno: Considerar premissa de
projeto a redução do consumo de água no edifício, a instalação de equipamentos economizadores, a coleta das
águas pluviais, o tratamento de águas cinzas, o reuso da água de chuva no paisagismo, limpeza de área extema e
lavagem de veículos e a viabilidade de utilização deste recurso para descarga de vasos sanitários, considerando
alternativa de abastecimento com a água da concessionária.

PRODUTOS GERADOS:

- Relatório sobre a disponibilidade e características de atendimento do empreendimento pelos serviços públicos;
Comentários e recomendações preliminares sobre a ligação do edifício aos serviços públicos. Diretrizes / respostas
às consultas junto às concessionárias locais de água, esgoto, gás combustível e energia elétrica.

- Desenhos em nível de anteprojeto (plantas, cortes, vistas e detalhes, conforme a necessidade) dos
ambientes e centrais técnicas (ambientes e centrais técnicas de sistemas hidráulicos incluem reservatórios, salas de
equipamentos e de bombas, salas de aquecedores, áreas para instalação de equipamentos de aquecimento, poços
de captação e bombeamento de efluentes, centrais de amiazenamento de gás, abrigos para medidores de água e
gás, além de outros sistemas, que devam ser considerados pelas demais especialidades, com dimensões, condições
de posicionamento, acesso e circulação de pessoas, tubulações e sistemas técnicos, ventilação dos espaços e
outros condicionantes); Dimensões principais e posicionamento de shafts e espaços técnicos, com percurso vertical;
Dimensões principais de outros espaços, inclusive alturas de enb'eforro, necessários para passagem de tubulações
e/ou sistemas técnicos; Demarcação de zonas de encaminhamento das tubulações primárias, com indicação de
posicionamento, altura ocupada e/ou caimento nos pavimentes, onde se detectar essa necessidade. Indicação da
necessidade de fur(^ na estiiitura e/ou tirechos de instalação embutidos na alvenaria armada.

- Plantas de todos os setores ou pavimentos com posicionamento das colunas, caixas de inspeção, ralos e outiros
dispositivos de captação e caixas para dispositivos e/ou sistemas de combate a incêndio; Indicação de
engrossamentos, enchimentos, com indicação de suas dimensões, e outi-osajustes ou considerações eventualmente
necessárias para orientar os projetos das demais espedalidades, em todos os setores ou pavimentes;
Posidonamento de forros e sancas, com indicação de suas dimensões; Indicação de fiiros na estiiitura e/ou ti-echos
de instalação embutidos em alvenaria armada.

- Plantas de todos os pavimentos, com tiaçado de dutos, tiibulações e linhas prindpais de sistemas hidráulicos;
Indicação de ajustes necessários nos projetos das demais especialidades, em fiinção das interferêndas identificadas;
Indicação de grandes furos e inserts na estiojtura.

- Desenho dos shafts verticais (plantas, cortes, vistas e detalhes, conforme a necessidade), com marcação de
todas as necessidades a serem atendidas pelos projetos das demais espedalidades (dimensões, pés-direítos, portas,
aberturas, proximidade de outiros ambientes ou condições, etc.); Planta de furação de laje para os shafts verticais.

- Considerar a confecção de plantas e memoriais que serão necessários á aprovação do projeto de segurança
contra incêndio e pânico.

- ART e declaração.

Descrição das atividades do projeto executivo com aprovação legai e orçamentos:

- Projeto e Detalhamento de Instalações Localizadas: Elaboração de plantas ampliadas dos ambientes
hidráulicos e detalhes de esgoto; Elaboração de vistas ou esquemas isométiicos dos ambientes; Elaboração de
esquemas e/ou detalhes das instalações de aquedmento, bombeamento e outi'o equipamentos; Detalhamento dos
abrigos de medidores e cenb^is de armazenamento, confonne o caso.

- Plantas de Distribuição Hidráulica: Traçado em planta das tubulações de todos os sistemas hidráulicos,
contemplando todos os pavimentos; Determinação de caimentos, níveis, profundidades de tijbulações e caixas;
Dimensionamento e posidonamento final de dutos, tubulações, shafts, etc., induindo espedficação de acessórios,
formas de conexão e inspeção, além da indicação de dimensões e níveis; Análise e eliminação de interferêndas;
Elaboração e lançamento dos detafhes considerados necessários à períieíta compreensão da instalação representada
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nas plantas; Elaboração de plantas de marcação de furos e inserts na estrutura para todos os pavimentos.

- Detalhamento de Ambientes e Centrais Técnicas: Detalhamento de ambientes e centrais técnicas, conforme a

necessidade específica.

- Elaboração de IMemorials e Especificações: Elaboração de memoriais descritivos; Especificação de serviços e
recomendações técnicas e administrativas para uso e aplicação das informações contidas no projeto; Especificação
de materiais e equipamentos; Especificação das nonnas e ensaios mínimos a serem aplicados na execução física
dos sistemas e respectiva documentação.

- Projeto de Sistema de Chuveiros Automáticos (Sprinkiers): Estudo do posicionamento e modulação dos
chuveiros e posicionamento de colunas, equipamentos e outras instalações localizadas; Concepção, traçado e
dimensionamento da rede de alimentação e distribuição do sistema, bem como a análise de interferências com os
projetos das demais especialidades; Projeto e dimensionamento da reserva de água e instalações centrais de
bombeamento.

- Otimização do Sistema de Sprinkiers por Cálculo Informatizado: Dimensionamento do sistema de chuveiros
automáticos, incluindo rede de distribuição e sistema de bombeamento por cálculo hidráulico infonnatizado.

- Especificação do Sistema de Tratamento de Água: Avaliação das características da água e definição dos
parâmetros principais do sistema; Estabeledmento de condições básicas de fomedmento e desempenho para
sistema de tratamento de água (a obtenção de dados através de análises de água ou dos efluentes,
dimensionamento final do sistema, seleção da tecnologia e processo a ser utilizado e obtenção das necessárias
licenças e/ou aprovações legais referentes a esses sistemas serão parte do escopo dos respectivos fornecedores, e
não estão incluídos no escopo do projeto).

- Especificação do Sistema de Tratamento de Esgoto: Avaliação das contribuições de efluentes e de suas
características, bem como definição dos parâmetros principais do sistema; Estabelecimento de condições básicas de
fornecimento e desempenho para sistema de tratamento de esgoto (a obtenção de dados através de análises de
água ou dos efluentes, dimensionamento final do sistema, seleção da tecnologia e processo a ser utilizado e
obtenção das necessárias licenças e/ou aprovações legais referentes a esses sistemas serão parte do escopo dos
respectivos fornecedores, e não estão incluídos no escopo do projeto).

- Elaboração de Plantas de Marcação de l^jes: Elaboração de plantas de laje dos pavimentes e/ou setores
especificados, com posicionamento cotado das instalações hidráulicas embutidas em relação aos elementos da
estrutura; Elaboração de plantas de laje com indicação de furos de quaisquer dimensões, para os pavimentos e/ou
setores especificados, além daqueles já contemplados na etapa HID-D 003.

- Detalhamento de Montagem de instalação em Shafts: Detalhamento da montagem de sistemas hidráulicos em
shafts verticais.

- Marcação e Especificação de Suportes: (Marcação e especificação de suportes para sustentação e ancoragem de
dutos, tubulações, caixas, escadas de acesso á caixa d'água e outros acessórios dos sistemas hidráulicos.

- Elaboração de Planilha de Quantidades de Materiais: Elaboração de planilha com relação quantitativa de
materiais.

- Elaboração de Orçamento: Elaboração de orçamento estimativo da instalação dos sistemas hidráulicos,
considerando material e mão de obra, incluindo as composições de preço.

- Preparação de Memorial de Parâmetros de Dimensionamento: Preparação de Memorial com os Parâmetros de
Dimensionamento das instalações hidráulicas, contendo dados de referência (Observações: O Memorial de
Parâmetros de Dimensionamento deverá apresentar os dados de entrada, parâmetros adotados e os principais
resultados do dimensionamento, não tem finalidade orientativa e/ou instrutiva) em formato adequado para registai e
verificação por terceiros.

PRODUTOS GERADOS:

- Especificações finais dos equipamentos hidráulicos a serem instalados.
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- Detalhes parciais de instalações localizadas; Plantas ampliadas de ambientes hidráulicos e detalhes de esgoto;
Vistas ou esquemas isométricos dos ambientes hidráulicos.

- Plantas de todos os pavimentes com traçado final e discriminação de dutos e tubulações de sistemas hidráulicos
primáriose secundários com seus acessórios, trechos embutidos em vedações estruturais, sempre com indicação de
diâmetro ou dimensões, níveis, dedividades e/ou caímentos, compatibilizados com os demais elementos e sistemas;
Detalhes necessários à perfeita compreensão das instalações representadas nas plantas; Planta de marcação de laje
para o pavimento tipo, com indicação das caixas e tubulações e/ou inserts embutidos, indusive furos em lajes, com
dimensões e posições cotadas em relação á estrutura; Indicação de furos na estrutura para os demais pavimentes,
com dimensões e posições cotadas em relação á estrutura.

- Esquemas verticais de distribuição para os diversos sistemas hidráulicos, induindo a discriminação de
acessórios, com indicação de diâmetros, dimensões e níveis, sempre compatibilizados com as plantas
con'espondentes; Detalhes necessários à perfeita compreensão da instalação representada nos esquemas verticais.

- Plantas, cortes, vistas, detalhes de montagem, incluindo o posicionamento e discriminação de equipamentos,
dutos, tubulações e seus acessórios, com indicação de diâmetros ou dimensões, níveis e caimentos, sempre
compatibilizados com as plantas e esquemas con-espondentes.

- Memoriais descritivos abrangendo todos os sistemas hidráulicos projetados; Espedficações de serviços e
recomendações técnicas e administrativas para uso e aplicação das infonnações contidas no projeto; Espedficação
de todos os materiais e equipamentos a serem utilizados na instalação, com respectivos memoriais.

- Plantas de todos os pavimentes com posidonamento cotado de chuveiros, traçado final e discriminaçãoda rede
de tubulações e seus acessórios. Devem ser indicados os diâmetros (ou dimensões) e níveis, sempre
compatibilizados com os demais elementos e sistemas; Detalhes necessários à perfeita compreensão das
instalações representadas nas plantas; Indicação de furos na estrutura para todos os pavimentes, com dimensões e
posições cotadas em relação à estrutura.

- Produtos listados no Projeto de Sistema de Chuveiros Automáticos (Sprinkiers), com otimização obtida por
cálculo hidráulico infonnatizado.

- Especificação básica de desempenho e condições de fomedmento para o sistema de ti^tamento de água; Projeto
das previsões de utilidades necessárias (energia, água, telecomunicações, etc.) para a alimentação do sistema e
suas instalações.

- Plantas de laje com posidonamento cotado das instalações hidráulicas (ralos, bidê, bada, subidas, descidas e
passagem de tubulações), e dimensões e posicionamento cotado de todos os furos em laje em relação a elementos
da estrutura.

- Plantas, cortes, vistas e detalhes, confòmie a necessidade, contendo o detalhamento da montagem de
sistemas hidráulicos em shafís verticais, incluindo a indicação e espedficação de suportes, fixações, detalhes de
vedação, acessórios, etc.. Sempre com indicaçãode dimensões e níveis.

- Plantas de posicionamento de suportes para tubulações, caixas e outros acessórios dos sistemas
hidráulicos; Detalhes construtivos e espedficação de suportes e dispositivos de fixação e seus acabamentos.

- Pianilita quantitativa de materiais, relacionandotodos os materiaisenvolvidos na instalação dos sistemas
hidráulicos abrangidos pelo projeto.

- Planilha de orçamento com preços estimativos, induindo toda a instalação dos sistemas hidráulicos
apresentados pelos projetos, induindo as composições de preço.

- IMemorial de Parâmetros de DImensionamento dos diversos sistemas hidráulicos abrangidos pelos projetos
(Observações; O memorial de parâmetros de dimensionamento deve ser elatrarado em formato adequado para
registro técnico, análise e inspeção dos projetos de sistemas elébicos, em nível adequado para leitura e interpretação
por profissionais qualificados; O Memorial de Parâmetros de Dimensionamento deverá apresentar os dados de
entrada, parâmetros adotados e os prindpais resultados do dimensionamento, não tem finalidade oríentativa e/ou
instrutiva).
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- ART e declaração.
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Coordenadoria de Convênios e Contratos

Item 43 - Projeto de segurança contra Incêndio e Pânico.

Descrição das atividades nas etapas de anteprojeto e projeto básico:

Nesta etapa deverá ser apresentada a solução preliminar do projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico, em
nível que permita a análise de sua concepção e dimensionamento. O projeto deverá ser concebido de fbnna a
proporcionar um nível adequado de segurança aos ocupantes em caso de incêndio, minimizando as probabilidades
de propagação do fogo através de seu combate no foco, além de reduzir os danos causados pelo sinistro a materiais
e equipamentos existentes.

Os dispositivos previstos no projeto de detecção e prevenção contra incêndio deverão ser integrados às instalações
elétricas e hidrossanitárias, como iluminação de emergência, iluminação autônoma, adonadores manuais (quebre o
vidro) e audiovisuais (sirene) se assim a norma exigir.

IDeverá atender às exigências das normas da ABNT, nonnas de sinalização de segurança contra incêndio e pânico,
nonnas de execução de sistemas de detecção e alamie de Incêndio, norma para utilização de hidrantes para
combate a incêndio e de extintores de incêndio.

O projeto de instalações de combate a incêndio deverá apresentar planta de localização dos hidrantes, rede de
distribuição de água, sistema de dreno, comunicação visual e sistema de válvulas. O projeto de instalações de
combate a incêndio deverá prever ainda a rede intema de sprinkiers (caso a norma exija), casa de bombas e
baniletes, com detalhamentos.

As pranchas deverão conter legendas completas, contendo todas as informações e especificações técnicas dos
materiais utilizados neste sistema, incluindo quadros com quantitativos e detalhes gerais, memorial descritivo do
projeto, caderno de especificações e relação completa de materiais, incluindo memórias de cálculo e descritivos de
todos os sistemas de pressurização usados, orçamento detalhado dos materiais e sen/iços necessários para a
execução do projeto, na forma sintética e analítica, em planilhas que expressem a composição de todos os seus
custos unitários confomne padrão utilizado pela PiNin'CPO.

O anteprojeto deverá ser encaminhado para análise da Coordenadoria Militar do TJPA e, após aprovação,
encaminhado para aprovação no OTP competente, sendo atividades da Contratada;

- Documentação Gráfica do Projeto Legal: Elaborar a Documentação Gráfica do Projeto Legal para ser
protocolada nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo com a legislação e normas
vigentes. Todos os produtos gerados nas etapas e fases anteriores devem ser analisados, aprovados e
compatibilizados adequando-se a legislação levantada até o momento.

- Memoriais Descritivos: Elaborar e compilar a documentação textual Legal, descrevendo os elementos do
empreendimento para aprovação nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo com as
nomias vigentes.

- Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovações junto aos Órgãos Técnicos Públicos:
Encaminhar pedidosde protocolamento de projetos, requisições de infonnações ofidaisou quaisqueroutrosserviços
nos Órgãos Técnicos Públicos e acompanhar a tramitação dos mesmos. As taxas e emolumentos necessários às
aprovações de cada projeto serão de responsabilidade dosescritórios confa^tados.

PRODUTOS GERADOS:

- Documentação Gráfica do Projeto l-egal: Composta portodos os desenhos e infonnaçõestécnicas necessárias e
requeridas pelos órgãos, com sinalização de emergênda, de alerta e orientação com rotas de fuga.

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento: Composto por todas as definições e infomiações técnicas
necessárias e requeridas pelo órgão de aprovação.

- Protocolc»: Dos pedidosde aprovação dos projetos, de requisições de infomiações ofidaisou de quaisqueroutros
serviços nos Órgãos Técnicos Públicos.
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- Aprovação dos Projetos: Projetos devidamente aprovados nos ÓrgãosTécnicos Públicos.

- ART e declaração.

Descrição das atividades do projeto executivo com orçamentos;

Nesta etapa deverá ser apresentada a solução definitiva do projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico,
consolidando as infbmiações das etapas anteriores, através da apresentação de projeto executivo e seu devido
detalhamento.

Os dispositivos previstos no projeto de detecção e prevenção contra incêndio deverão ser integrados às instalações
elétricas e hidrossanitárias, como iluminação de emergência, iluminação autônoma, adonadores manuais (quebre o
vidro) e audiovisuais (sirene) se assim a norma exigir.

Deverá atender às exigências das normas da ABNT, nonnas de sinalização de segurança contra incêndio e pânico,
nonnas de execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio, norma para utilização de hidrantes para
combate a incêndio e de extintores de incêndio.

PRODUTOS GERADOS:

- Planta de localização dos hidrantes, rede de distribuição de água, sistema de dreno e sistema de válvulas.

- Prever a rede Interna de sprinkiers (caso a nornia exija), casa de bombas e barriletes, com detalhamentos.

- As pranchas deverão conter legendas completas, contendo todas as informações e especificações técnicas dos
materiais utilizados neste sistema, incluindo quadros com quantitativos e detalhes gerais, memorial descritivo do
projeto, caderno de especificações e relação completa de materiais, incluindo memórias de cálculo e descritivos de
todos os sistemas de pressurização usados, orçamento detalhado dos materiais e sen^ços necessários para a
execução do projeto, na forma sintética e analítica, em planilhas que expressem a composição de todos os seus
custos unitários conforme padrão utilizado pela PINI/TCPO.

- Pranchas, memoriais e quaisquer peças produzidas, carimbadas e assinadas pelo órgão responsável pela
aprovação e o responsável pelo projeto.

- ART e declaração.

Item 41 - Projeto de Drenagem

Descrição das atividades na etapa de anteprojeto:

Nesta etapa deverá ser apresentada a solução preliminar do projeto de drenagem, com ênfase na indicação do
encaminhamento das tubulações, inclinações, conexões, caixas de passagem, pontos de visitae coletores.

O projeto de Drenagem de Águas Pluviais deve apresentar posições, tipos e dimensões das tubulações verticais,
horizontais, desvios, caixas, dispositivos de inspeção, ralos e ligações aos coletores públicos, necessários à
instalação do sistema de captação, drenagem e esgotamento das águas pluviaisde todos os blocos e da área livre
do terreno, deverão ainda ser avaliados os sistemas das concessionárias munidpais de água, esgoto e drenagem
para permitir a correta ligação com as redes extemas.

O projeto deverá atender às leis ambientais vigentes.

PRODUTOS GERADOS:

- plantas, secções, memorial descritivo do projeto, cademo de espedficações técnicas dos materiais, descrição
geral dos materiais empregados e estimativa orçamentária da soluçãoadotada, em nível de anteprojeto.

ART e declaração.

Descrição das atividades na etapa de Projeto Básico:

Nesta etapa deverá ser apresentada a solução CONSOLIDADA do projetode drenagem, compatibilizando todas as
infònnações das etapas anteriores, através da apresentação de projeto básico que permita aprovações em todos os
órgãos públicos e concessionárias quese fizerem necessários, com seu devido detalhamento.
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PRODUTOS GERADOS:

- Plantas e cortes como solução consolidada e memorial descritivo do projeto,

-Descrição consolidada dos materiais empregados e orçamento consolidado dos materiais e serviços
necessários para a execução do projeto,

- Documentação Gráfica do Projeto Legal: Elaborar a Documentação Gráfica do Projeto Legal para ser
protocolada nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo com a legislação e normas
vigentes. Todos os produtos gerados nas etapas e fôses anteriores devem ser analisados, aprovados e
compatibilizados adequando-se a legislação levantada até o momento.

- Memoriais Descritivos: Elaborar e compilar a documentação textual Legal, descrevendo os elementos do
empreendimento para aprovação nos órgãos técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo com as
nomias vigentes.

- Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovações Junto aos Órgãos Técnicos Públicos:
Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisições de infomiações oficiais ou quaisquer outros serviços
nos Órgãos Técnicos Públicos e acompanhar a tramitação dos mesmos. As taxas e emolumentos necessários às
aprovações de cada projeto serão de responsabilidade dos escritórios contratados.

- ART e declaração.

Descrição das atividades do projeto executivo com aprovação legal e orçamentos:

Nesta etapa deverá ser apresentada a solução definitiva do projeto de drenagem, consolidando as informações das
etapas anteriores, através da apresentação de projeto executivo e com seu devido detalhamento.

O projeto de Drenagem de Águas Pluviais deve apresentar posições, tipos e dimensões das tubulações verticais,
horizontais, desvios, caixas, dispositivos de inspeção, ralos e ligações aos coletores públicos, necessários á
instalação do sistema de captação, drenagem e esgotamento das águas pluviais de todos os blocos e da área livre
do tenreno, deverão ainda ser avaliados os sistemas das concessionárias munidpais de água, esgoto e drenagem
para permitira correta ligação com as redes externas.

PRODUTOS GERADOS:

- Solução final do projeto através de plantas e cortes;

- Memorial descritivo do projeto;

- caderno de especificações técnicas dos materiais, manuais de utilização e manutenção, com relação completa
destes materiais e respectivos quantitativos, descrição detalhada dos materiais empregados;

- Orçamento detalhado dos materiais e serviços necessários para a execução do projeto, na forma sintética e
analítica (em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários confonne modelo utilizado
pela PINI/TCPO);

- Aprovação dos Projetos: Projetos devidamente aprovados nos Órgãos Técnicos Públicos.

- ART e declaração.

LOTE02 - ANÁUSE DE CONFORMIDADE DE PROJETO DE FUNDAÇÃO. ESTRUTURAL E AFINS

Item 42 - Análise de Conformidade de Projeto de Fundação, Estrutural e Afins

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

Análise de conformidade do projeto estrutural através de exame linear e não linear, física e geométrica, segundo os
critérios estabelecidos na NBR 6118/2003. A verificação é realizada através de programas de análise de esforços,
tais como CAD/TQS, EBERICK e SAP2000.
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PRODUTOS GERADOS:
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Os produtos das análises deverão são apresentados em forma de relatórios com planilhas de análise e crítica,
desenhos de pórticos espaciais, desenho de distribuição de esforços e defonnações, plantas com correções, entre
outros recursos gráficos.

- ART e declaração.

Belém (PA), 14/07/2017

Paulo Gesson Mendes Uma - Mat6.258-8

Chefe do Serviço de Desenvolvimento de Projetos - Divisão de Projetos

Responsável pela elaboração do Termo de Referência com o apoio da Secretaria de Engenharia e Arquitetura.
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OASSIFICADAS EH PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS

RICARDOFERREIRA NUNES

Pres«)í«e

S«U UMARAMOSAZEVEDO
DÉBORAMORAES GOMES

Secretária de Ftenqimenio,
Cawdetaçioc Finanças

Seottina de CoiMroleInterno

Protocolo: 2S5571

AVISO DE RESULTADODE UOTAÇAO
KOKOLOCAÇÃO

PREGAO eletrônico N>064/TJPA/2017
Acolho o Julgamento da Pregoeira em relação ao Pregão
Eletrônico n» 064/TJPA/2017, cujo objeto é o registro de preços
para eventual manutenção e instalação de portas e painéis de
vidro, com fornecimento de material, para atender aos prédios
do Poder Judiciário na Região Metropolitana de Belém, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de
referência. Anexo I do edital.
Todas as informações a respeito do certame estSo disponíveis
em www.comprasgovernament3is.gov.br.
Belém, 29/11/2017.
Secretaria de Administração do TJPA.

Protocolo: 255422

OUTRAS MATÉRIAS

Extrato da Ata da Rogistro do Preço n°. 035/2017/
TJPA - Pregão 0S9/2017/TJPA// Objeto: O objeto da
presente ata é o registro de preços para eventual contratação
de empresa especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETOS
ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARÊS para as obras do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Região Metropolitana de
Belém e Interior do Estado do Pará// Empresa: PRl ENGENHARIA
LTDA - ME. inscrita no CNPJ/MF sob o n». 11.059.081/0001-
11, com sede na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará à Rua
Dr. Itamar Espíndola, n». 11S5 A, sala 02. Bairro: Sapiranga,
CEP: 60833-482, telefone: (85) 3472-7650, e-mail: prl@
prlengenharia.com.br// ML PROJETOS LTDA - ME, inscrita no
CNPJ/MF sob o no. 21.268.022/0001-07, com sede na cidade
de Serra, Estado do Espirito Santo, â Av. Eldes Scherrer de
Souza, 1025, Parque Residencial de Laranjeiras, Edifício Centro
Empresarial da Serra, Sala 616, Serra/ES, CEP: 29.165-
680, telefone/fax: (27) 3060-8013 / (27) 3060-8208. e-mail:
tlcitac30@mlengenhariaproJetos.eng.br// Vigência: inicio em
23/11/2017 e término em 23/11/2018// Dotação Orçamentária:
02.061.1419.7542, 02.061.1419.7543, 02.061.1419.7544,
02.061.1419.8173, 02.061.1419.8174 e 02.061.1419.8175,
Natureza da Despesa: 339039/449039; Fonte: 0112/0118//
Data da assinatura: 23/11/2017// Responsável pela assinatura:
Francisco de Oliveira Campos Filho - Secretário de Administração
//Ordenador Responsável: Sueli Lima Ramos Azevedo.

Protocolo;252820

TRIBUNAIS DE CONTAS

TRIBUNAL DE CONTAS

DO ESTADO DO PARÁ

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA NO 33.027, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017.
DESIGNAR a servidora JESSIKA CAROLINE SOUZA COSTA,
Auditor de Controle Externo - Ciências Contábeis, matrícula n"

0101101; para exercer em substituição a funçSo gratificada
de Controlador da 5» CCG, durante o impedimento da titular,
CLÁUDIA ADRIANA MENDES SANTOS, no período de 11-01 a 25-
01-2018.

Protocolo: 255207
PORTARIA NO 33.029, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017.

DESIGNAR a servidora DÉBORA BARROS COELHO NETO
DUARTE, Auditor de Controle Externo - Ciências Contábeis,
matricula n» 0101073; para exercer em substituição a função
gratificada de Gerente de Fiscalização da 5» CCG, durante o
impedimento da titular, JESSIKA CAROLINE SOUZA COSTA, no
período de 11-01 a 25-01-2018.

Protocola: 255211
PORTARIA NO 33.010, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017.

DESIGNAR as servidoras BRUNA VIDIGAL TAVARES NUNES,
Assessora de Conselheiro, matricula n» 0101299; MARIANA
SILVA DAS NEVES Assessora de Conselheiro, matricula n«
0101285 e RENATA PIQUEIRA DE ANDRADE SOARES,
Analista Auxiliar de Controle Externo, matricula n"> 5616735 para
além dos servidores Já designados na PORTARIA N° 32.697, de
17 de agosto de 2017 constituírem a Comissão de Estudo para
Atualização do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos
deste Tribunal.
Desconstituir o servidor FÁBIO AUGUSTO HAGE SOARES,
Assessor de Fiscalização, matrícula n° 0100872, como membro
daquela Comissão em razão da exoneração do referido servidor.

Protocolo: 255205
PORTARIA NO 33.031, DE 2S DE NOVEMBRO DE 2017.

DESIGNAR o servidor PAULO SÉRGIO SANTOS MELO,
Analista Auxiliar de Controle Externo, matrícula n° 0179310;
para exercer em substituição a função gratificada de Gerente
de Fiscalização da 5* CCG, durante o impedimento do titular,
WALDECI RODRIGUES DOS SANTOS, no período de 08-01 a 22-
01-2018.

Protocolo: 255213
PORTARIA NO 33.028, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017.

DESIGNAR o servidor WALDECI RODRIGUES DOS SANTOS,
Analista Auxiliar de Controle Externo, matrícula no 0100431;
para exercer em substituição a função gratificada de Controlador
da 5' CCG,durante o impedimento da titular, CLÁUDIA ADRIANA
MENDES SANTOS, no período de 26-01 a 09-02-2018.

Protocolo; 255208
PORTARIA NO 33.030, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017.

DESIGNAR a servidora DÉBORA BARROS COELHO NETO
DUARTE, Auditor de Controle Externo - Ciências Contábeis,
matricula no 0101073; para exercer cm substituição a função
gratificada de Gerente de Fiscalização da 5* CCG, durante o
impedimento do titular, WALDECI RODRIGUES DOS SANTOS, no
período de 26-01 a 09-02-2018.

Protocola; 255212
PORTARIA NO 33.034, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.

DESIGNAR a servidora ISABELLATUPINAMBÃEMMI, Auditor
de Controle Externo - Direito, matrícula n° 0100318, para
exercer em substituição o cargo em comissão de Secretária de
Planejamento e Gestão Estratégica, durante o impedimento da
titular, LILIANROSE BITARTANDAYA BENDAHAN, no período de
01 a 19-12-2017.

Protocolo: 255495

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO: 01/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento
de renovação de licença dos softwares McAfee Endpoint Threat
Protection e McAfee Host Intrusion Prevention, atualmente em
uso no Tribunal de Contas do Estado do Pará, compreendendo
garantia de atualização (update e upgrade) e suporte de nível
GOLD do fabricante por 36 (trinta e seis] meses, conforme
condições, especificações, quantidades, características e prazos
constantes no Edital e no Termo de Referência - Anexo I do
instrumento

Entrega do Edital: O Edital será fornecido pela Internet, através
dos portais BANCO DO BRASIL, www.licitacoes-e.com.br e do
TRIBUNAL DECONTAS DOESTADO DOPARÁ, www.tce.pa.gov.br.
Observação; Qualquer pedido de esclarecimento em relação
a eventuais dúvidas na interpretação do edital e seus anexos
deverá ser encaminhado ao Pregoeiro por e-mail: rodolfo.Juca®
tce.pa.gov.br nos termos do item 11.3 do referido instrumento
convocatório.

Responsável pelo certamo: José Rodolfo Leite Jucá
Local de Abertura; Site do Banco do Brasil: http://www.
licitacoes-e.com.br
Data do certame: 10 de janeiro de 2018.
Hora/Dia de Reccbimanto das Propostas; Até às 09 horas
(horário oficial de Brasília - DF) do dia 10 de Janeiro de 2018.
Hora/Dia da Sessão Pública: 11 horas (horário oDclal de
Brasília - DF) do dia 10 de Janeiro de 2018.
Ordenador: Maria de Lourdes Lima de Oliveira

Protocolo; 255200

Quinta-feira, 30 DE NOVEMBRO DE 2017

OUTRAS MATÉRIAS

NOTIFICAÇÃO DEJULGAMENTO NO 658-0/2017
De ordem da Presidente do Tribunal de Contas do Estado do
Pará, Conselheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA,
notifico o Senhor ROGÉRIO VANDERLEI KUNTZ, Diretor Geral
à época, de que no dia 05.12.2017, às 08h30mln, o Plenário
deste Tribunal Julgará o Processo n» 2010/52976-6, que trata
da Tomada de Contas instaurada na ORGANIZAÇÃO SOCIAL
PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E HOSPITALAR - HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DA
TRANSAMAZONIA, referente ao Exercício Financeiro de 2009,
cujo Relator é o Excelentíssimo Conselheiro s.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no
Art. 261 do Regimento do TCE-PA, o (a) interessado (a) poderá
produzir Sustentação Oral por ocasião do referido julgamento,
caso entenda necessário.
Belém, 29 de novembro de 2017.
JOSÉ TUFFI SALIM JÚNIOR
Secretário-Geral

NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO NO658-C/2017
De ordem da Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará,
Conselheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico
o Senhor CLEDES APARECIDO DA SILVA, Diretor Administrativo
à época, de que no dia 05.12.2017, ás 08h30mtn, o Plenário
deste Tribunal julgará o Processo n» 2010/52976-6, que trata
da Tomada de Contas instaurada na ORGANIZAÇÃO SOCIAL
PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E KOSPITAUR - HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DA
TRANSAMAZONIA, referente ao Exercíoo Financeiro de 2009,
cujo Relator é o Excelentíssimo Conselheiro s.
Na oportunidade informo que, confornne disposição contida no
Art. 261 do Regimento do TCE-PA,o (a) interessado (a) poderá
produzir Sustentação Oral por ocasião do referido Julgamento,
caso entenda necessário.

Belém, 29 de novembro de 2017.
JOSÉ TUFFI SALIM JÚNIOR
Secretário-Geral

Protocolo: 255567
PORTARIA NO 33.033, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de
suas atribuições, e
CONSIDERANDO o teor do Expediente no 2017/10155-2, de 10-
10-2017,
CONSIDERANíX} OS termos do Parecer n» 514/2017, da
Procuradoria desta Corte de Contas,
CONSIDERANDO O disposto no artigo 199, da Lei n° 5.810/94,
CONSIDERANDO O art. 35, X do Ato n° 63 (Regimento Interno
deste TCE),
RESOLVE:
DESIGNAR o Auditor JULIVAL SILVA ROCHA, matrícula n"
0101026; e OS servidores RAIMUNDO CALDAS BATISTA,
Auditor de Controle Externo-Direito, matrícula n» 0100464 e
ROSIANE DO SOCORRO NASCIMENTO COSTA, Auxiliar
Técnico de Controle Externo Administrativo, matrícula n»
0100455; para, sob a presidência do primeiro, comporem
a Comissão de Sindicánoa, destinada a apurar os fatos
mencionados no Expediente n° 2017/10155-2, no prazo não
excedente a 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação
desta Portaria, podendo ser prorrogado por igual período, a
critério da autoridade superior, consoante parágrafo único do
artigo 201, da Lei n° 5.810/94.
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MINISTÉRIO PUBLICO

MINISTÉRIO PUBLICO DE

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA NO 013/2017/CS/MPC/PA
O Conselho Superior do MPC/PA, no uso de suas
atribuiçScs legais e,
CONSIDERANDO que as férias do Procurador-Geral de Contas,
Felipe Rosa Cruz, relativas ao exercício 2017, foram concedidas
para o período de 28/11/2017 a 27/12/2017, conforme
PORTARIAN" 011/2017/CS/MPC/PA, de 06/11/2017;
CONSIDERANDO a Superveniente e Imperiosa necessidade do
serviço, consubstanciada no Memorando no 001/2017-CSMPCPA;
RESOLVE:
Interromper, a partir de 01 de dezembro de 2017, as férias do
Procurador-Geral de Contas Dr. FELIPE ROSA CRUZ, matrícula


