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ANEXO |

CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS
REFORMA DE INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DO
FORUM DE SANTAREM
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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 003/TJPA/2022
A. INFORMACOES GERAIS
Forum de Santarém
- Nome da Edificagdo: Férum Des. Ernesto Adolfo de V. Chaves
- Endereco: Av. Mendonga Furtado, s/n, Liberdade, Santarém — PA
COORDENACAO
Secretéria da SEA:
Arg? Silene Bessa Campelo de Souza Menezes
Chefe da Divisdo de Obras:
Eng?2. José Luiz Sarmento de Aradjo
Chefe da Divisdo de Projetos:

EngP. Fabricio Nogueira Rodrigues

B. OBJETO
Contratacdo de empresa(s) especializada(as) para execugcdo das obras de reforma das

instalacdes de prevenc¢do e combate a incéndio do Férum de Santarém.

C. JUSTIFICATIVA
Necessidade de atualizacdo e modernizacdo das instalacdes de prevencdo e combate a
incéndio e péanico, com a adequacdo as normas vigentes e consequentemente prover maior

seguranca a jurisdicionados, servidores e magistrados.

D. MODALIDADE DE EXECUCAO

A obra sera realizada por execucao indireta em regime de empreita por pre¢o unitario.

A escolha deste regime de execucdo € motivada por se tratar de servicos de reforma em
instalacdes existentes, parcialmente ocultas, com a instituicAo em funcionamento, o que

desfavorece o estabelecimento de um preco total com preciséo.

E. PRAZO

O prazo para execuc¢édo dos servicos sera de 02 (dois) meses.

A contratada devera empregar equipes de trabalho suficientes, bem como adequada gestédo
logistica para suprimento de materiais e equipamentos necessarios a obra para que seja cumprido
0 prazo estabelecido.

O prazo de vigéncia do contrato serd de 06 (seis) meses visando cobertura contratual até a
completo recebimento do objeto, inclusive quanto a concesséo de licencas de 6rgdos publicos

municipais e estaduais, bem como todos os tramites internos do TJPA.
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F. ACOMPANHAMENTO NA EXECUGCAO

A equipe responsavel pela fiscalizacao dos aspectos técnicos de arquitetura e engenharia do

contrato sera composta por:

a. Gestor do contrato: Jose Luiz Sarmento de Araujo, Eng. Civil, Matricula 40720

b. Fiscal técnico titular: Gabriel Ventura, Eng. Civil, Matricula 143782

c. Fiscal técnico substituto: Marcelo Passos Calandrini Fernandes, Eng. Civil, Matricula

170917

G. CONSIDERACOES INICIAIS

1.

Esta especificacdo objetiva a regulamentagéo dos servigos descritos em planilha para
0 objeto contratado;

A LICITANTE devera manter sigilo em relacdo aos dados, informagBes ou
documentos que tomar conhecimento em decorréncia da prestacdo dos servigcos
objeto desta contratagdo, bem como se submeter as orientacdes e normas internas
de seguranca vigentes, devendo orientar seus empregados e/ou prepostos nesse
sentido sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa,

A empresa interessada em participar do certame devera apresentar DECLARACAO
DE VISITA TECNICA, declarando que visitou e/ou tomou conhecimento, por
intermédio de seu representante, de todas as informacdes e condi¢cdes para
cumprimentos das obriga¢6es da licitacdo necessarias a elaboracdo da proposta.
Compete ainda a interessada, fazer minucioso estudo, verificagdo e comparacéo de
todos os desenhos e projetos em questéo, incluindo detalhes e demais documentos
fornecidos pelo TJPA para a execugéo da obra.

Em caso de divida na interpretacdo dos elementos técnicos, as mesmas deverao ser
objeto de questionamentos direcionados a Comisséo de Licitacdo que encaminhara
ao corpo técnico da SEA/TJPA para 0s esclarecimentos necessarios;

No caso de discrepancia entre as cotas grafadas no projeto arquitetbnico e suas
dimensbes, prevalecerdo as cotas grafadas;

No caso de ocorréncia de fatos imprevisiveis que culminarem na necessidade de
qualquer modificagcdo nos projetos fornecidos por ocasido da fase de execucéo,
inclusive nos detalhes e especificacdes, esta somente devera ser efetuada mediante
a expressa autorizacdo da contratante;

No caso de auséncia de alguma informacé@o necesséaria a execugcdo da obra nos
elementos técnicos fornecidos pelo TIPA (caderno de especificacdes, orcamentos,
projetos, etc.), tal necessidade devera ser comunicada por escrito, em tempo habil,

para que sejam adotadas as providéncias cabiveis;
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Toda e qualquer modificacdo que se fizer necessaria nos projetos fornecidos por
ocasiao da fase de execucao, inclusive nos detalhes e especificacdes, s6 devera ser
efetuada ap6s comunicacdo por escrito a SEA/TIJPA e efetivada somente apds
autorizacdo da mesma;

Se no decorrer da execucdo do objeto for constatado pela CONTRATADA algum
servico que porventura se torne necessario e nao conste em nenhum elemento
técnico fornecido pela SEA (caderno de especificagdo, projeto, detalhe e outro), tal
necessidade devera ser comunicada por escrito a SEA para as providéncias cabiveis;
Nos casos em que haja a necessidade de acréscimos de servi¢os, estes serdo objeto
de aditivos ao contrato pelos mesmos precos unitarios da planilha orcamentéria
apresentada na licitag&o.

Nos casos de alteracdo dos servigos contratados, apos a formalizacao do(s) termo(s)
aditivo(s) a contratada devera providenciar nova garantia (referente ao valor aditado),
e emitir nova ART (vinculado ao contrato original). A Fiscalizacdo devera emitir nova
Ordem de Servigo (referente somente aos servigos aditados). O pagamento pela
execucao dos novos servigos somente podera ser realizado apos cumpridas todas as
etapas anteriormente relacionadas.

Caso haja termos aditivos ao contrato devidamente homologados, devera ser feita
nova garantia (referente ao valor aditado); emitida ART do aditivo (vinculado ao
contrato original) e nova ordem de servi¢o (referente somente ao prazo do servigo
aditado);

A empresa vencedora na licitacdo devera assinar contrato com o TJPA, passando a
ser denominada CONTRATADA, e o 6rgéo publico que mandou proceder a licitagdo
e contratacé@o dos servigos passara a ser denominado CONTRATANTE;

A CONTRATADA ficard obrigada a manter na obra um Livro de Ocorréncias
destinado as anotacdes diarias sobre o andamento da obra, assim como as
observacdes a serem feitas pela FISCALIZACAO quando necesséario, podendo
também pronunciar-se através de oficio ou memorando, devidamente anotados no
livro;

As anotacBes registradas pela FISCALIZACAO e n&o contestadas pela firma
CONTRATADA no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da data das anotacdes,
serdo consideradas como aceitas pelo referido construtor;

Devera também manter uma pasta na obra, contendo as especificacfes e a relacdo
dos itens discriminados nos orcamentos, com as devidas unidades e quantidades,
além de todos os projetos e detalhes fornecidos, e comunicacées recebidas;

Os servicos contratados, definidos na planilha de custos, deveréo ser rigorosamente
executados de acordo com esta ESPECIFICACAO TECNICA, a LEI N° 8.666 de 21
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de Junho de 1993 e suas alteracbes (Licitacdes e Contratos Administrativos), as
Normas Técnicas da ABNT, e, ainda, cédigos, normas, leis e regulamentos dos
orgéos publicos federais, estaduais ou municipais e das empresas concessionarias
de servigos publicos que estejam em vigor e sejam referentes aos tipos de servigos
aqui descritos. As medidas constantes dos desenhos deverdo ser confirmadas na
obra. Em caso de dlvidas quanto a interpretacdo dos desenhos, as especificacées
técnicas, normas, medidas ou recomendacgfes, a CONTRATADA devera consultar
por escrito & FISCALIZACAO;

Os materiais e equipamentos serdo de primeira qualidade e obedecerdo as
prescricbes das especificagbes da ABNT entendendo-se como sendo de primeira
qualidade de um mesmo produto, a gradacdo de qualidade superior. A citagdo de
quaisquer marcas sejam elas de materiais, metais, aparelhos ou produtos visam
somente caracteriza-los, e o termo similar significa “RIGOROSAMENTE
EQUIVALENTE". Em todos os servi¢cos, deverdo ser observadas rigorosamente as
recomendacdes dos fabricantes dos materiais utilizados, quanto ao método executivo
e as ferramentas apropriadas a empregar;

No caso de alteracdes de especificagfes técnicas € obrigatério assegurar a
manutenc¢do da qualidade, garantia e desempenho dos insumos a serem empregados
Todos o0s materiais a serem empregados na obra deverdo ser de 12 qualidade,
inteiramente fornecidos pela CONTRATADA e devem satisfazer rigorosamente as
presentes especificacdes.

Poder&o ser solicitados pela FISCALIZACAO do TJ/PA, a qualquer momento durante
a execucdo da obra, ensaios de materiais, de acordo com as Normas Brasileiras
(ABNT), caso haja alguma suspeita sobre o desempenho do material que esta sendo
aplicado na obra. Os custos destes ensaios serdo arcados pela CONTRATADA, ndo
sendo previstos em planilha;

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pela CONTRATADA, deverdo ser
cuidadosamente conservadas no canteiro de obras até o fim dos trabalhos, de forma
a facilitar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita compatibilidade com
materiais fornecidos ou ja empregados;

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado
por outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara por escrito a
FISCALIZACAO, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as razbes
determinantes do pedido e orgcamento comparativo, sendo que sua aprovacdo sé
podera efetivar-se quando a CONTRATADA:
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e Firmar declaracdo de que a substituicdo se fard sem 6nus para o
CONTRATANTE;
e Apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em
substituicdo ao especificado;
e A substituicdo supracitada somente sera efetuada mediante expressa
autorizag&o por escrito da FISCALIZACAO.
Sera expressamente proibido manter no local das obras quaisquer materiais que ndo
satisfacam a estas especificacbes. A CONTRATADA ser& obrigada a retirar todo o
material impugnado pela FISCALIZACAO, dentro de 72 (setenta e duas) horas,
contadas do recebimento da notificagdo devidamente registrada no Livro de
Ocorréncias da obra;
Durante a execucao da obra, a CONTRATADA deveré acatar todas as instrucdes e
ordens da FISCALIZACAO, ressalvadas as possiveis alteracbes de precos e prazos.
Qualquer modificacdo que se fizer necesséria, durante a execucao da obra, devera
ser previamente autorizada pela FISCALIZACAO;
Na composicdo dos precos que comp@em a planilha orgcamentaria, foram
considerados os custos de méo de obra conforme a convencéo coletiva de trabalho
entre o SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO DO ESTADO DO PARA e 0
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO
PESADA E AFINS DO ESTADO DO PARA, ndo sendo acatados valores para mao
de obra inferiores aos da convencao vigente.
Na composicao de precos foram considerados em cada elemento de mao de obra os
valores complementares adicionados ao valor basico da méo de obra, isto é, os
valores individuais referentes a alimentacao, transporte, uniformes, EPIs, ferramentas
leves entre outros, ja estéo incorporados ao valor individual da méo de obra estando
portanto previstos remunerados.
Sera obrigatério o uso de EPI (Equipamento de Protecao Individual) pelos operarios.
Os equipamentos de protecéo individual s&o compostos basicamente por uniforme,
botas, luvas, capacetes, cintos, 6culos, protetor auricular, mascaras e demais que se
fizerem necessarios. Para tanto, a Contratada fara toda a divulgacao/orientacéo,
inclusive com placas alusivas a seguranca do trabalho, bem como fornecera todos os
equipamentos obrigatérios pelas normas de seguranca prevista para cada tipo
especifico de trabalho. Devera estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de
planejamento e organizacdo, que objetivem a implementacdo e manutencdo de
medidas de controle e sistemas preventivos de seguranga nos processos, nas
condicdes e no meio ambiente de trabalho, no sentido de manter salubridade e evitar

doencas ocupacionais e acidentes.

Pagina 6

TIPA/SA/CPL, Av. Almirante Barroso, n°. 3089, sala T-125, bairro do Souza. CEP: 66.613-710.
E-mail: licitacao@tjpa.jus.br. telefones: (91) 3205-3206 / 3205-3189 / 3205/3257 Fax: (91) 3205-3287 / 3205-3206.



29.

30.

31.

32.

Py o sin
)
e oy

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N° 003/TJPA/2022

A CONTRATADA obriga-se a empregar todos 0s equipamentos e ferramentas
necessdarias a boa execucdo dos servicos. Para a sua utilizacdo, deverdo ser
observadas todas as recomendacdes com relacéo a seguranca do trabalho contidas
nas normas do Ministério do Trabalho. Devera verificar periodicamente as condigGes
de uso dos diversos equipamentos e ferramentas, ndo se admitindo alegacdes de
atraso do cumprimento de etapas em funcdo do mau funcionamento de quaisquer
ferramentas.

Caso algum equipamento néo faga parte do aparelhamento da CONTRATADA, esta
deve providencia-lo imediatamente para que ndo ocorram atrasos no andamento da
obra;

Sera providenciada a atualizacdo periddica das plantas pela CONTRATADA, ou seja,
0 “As Built” ou “Como construido” dos projetos (arquitetura e complementares) sem
os quais a FISCALIZACAO nao recebera os servigos objeto dessas especificagoes.
Para o caso em que ocorram fatos supervenientes que venham a prejudicar em parte
ou em sua totalidade servigos ja executados pela CONTRATADA, esta devera refazé-
los sem qualquer 6nus a CONTRATANTE. Caso os servi¢os ja tenham sido medidos
elou pagos, a CONTRATANTE podera reclassifica-los como itens ndo executados
nos boletins subsequentes, em forma de errata, refazendo a respectiva medicdo

quando da entrega dos mesmos a contento.

H. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

1.

Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedecam a
Politica de Seguranca da Informagdo da CONTRATANTE;

Em hipotese alguma, o desconhecimento das condi¢cdes operacionais podera ser
alegado como justificativa para inexecucdo ou execuc¢do irregular dos servicos a
serem prestados;

Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com o cumprimento do
objeto, tais como transportes, frete, carga e descarga, etc;

Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, 0s seus
profissionais causarem as dependéncias, moveis, utensilios ou equipamentos da
CONTRATANTE, ou a terceiros, ficando desta forma autorizado o desconto do valor
correspondendo dos pagamentos devidos ao CONTRATADO;

Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a perfeita
prestacao dos servicos;

Responder, quando aplicavel, pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais e tributarios, resultantes da execucao deste objeto, nos termos do artigo
71 da Lei Federal n° 8.666/93,;
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Atender prontamente qualquer reclamacao, exigéncia, ou observacéo realizadas pela

CONTRATANTE;

A responsabilidade da CONTRATADA ¢é integral para com a obra nos termos do

Cédigo Civil Brasileiro. A presenca da FISCALIZACAO na obra ndo diminui a

responsabilidade da CONTRATADA,;

A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos,

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e

indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas;

A CONTRATADA devera alocar todo o pessoal necessario e capacitado para

execucdo da obra, ficando sob sua exclusiva responsabilidade a observancia da

Legislacéo Trabalhista, Previdenciaria e Civil, para o seu pessoal, bem como a

adocdo de medidas de seguranca no canteiro e eventuais acidentes ocorridos na

obra;

A CONTRATADA devera obedecer aos dispostos nas Normas Regulamentadoras do

Ministério do Trabalho (NR-4, NR-5, NR-6, NR-7, NR-9, NR-18) quanto ao

fornecimento de uniformes e EPI's (Equipamentos de Protecdo Individual),

composicdo de CIPA (Comissédo Interna de Prevencdo de Acidentes), SESMT

(Servico Especializado em Seguranga e Medicina do Trabalho), implantagdo do

PPRA (Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de

Controle Médico e Saude Ocupacional).

Durante a execucao dos servicos, a CONTRATADA devera:

i. Providenciar junto ao CREA ou CAU (entrada e recolhimento) os respectivos
documentos de responsabilidade técnica referentes a execucdo e a
FISCALIZACAO, objetos do contrato e servicos pertinentes, nos termos da Lei
n.° 6496/77;

ii. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e acordos
relativos a legislacao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se
refere ao pessoal alocado nos servigos objetos do contrato;

iii. Efetuar o pagamento de todos 0s impostos, taxas e demais obrigacfes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento
definitivo dos servicos;

iv. Providenciar a matricula do Registro de Obra (CEI), junto ao INSS;

V. Ao final da obra devera ser enviado a este Tribunal a CERTIDAO NEGATIVA
DE DEBITO, para fins de pagamento da Fatura Final;

vi. Efetuar todas as despesas relativas & Execucdo de Obras perante os Orgaos

Publicos Federais, Municipais e Estaduais competentes, aos Orgdos
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particulares fornecedores de Energia elétrica e de Telefonia, bem como as
despesas relativas ao Habite-se do prédio.
Seréo rejeitados todos os servigos que ndo respeitem a documentacdo contratual, a
saber: projetos, caderno de especificacdo e planilha. Devendo a CONTRATADA
refazer as suas expensas 0s servigos incompativeis com o produto contratado;
A guarda do imdvel sera de responsabilidade da CONTRATADA até o recebimento
definitivo da obra, bem como de todos os materiais, equipamentos, ferramentas,
enfim, todos os elementos necessarios a obra.
A CONTRATADA devera entregar a FISCALIZACAO, por ocasido da conclusdo da
obra, todas as Notas Fiscais, Certificados de Garantia e documentos referentes a
aquisicdo de equipamentos, maquinas e aparelhos, bem assim, da mesma forma,
acessorios, chaves e demais elementos de aparelhos ou bens integrantes da obra. A
CONTRATADA receberd em contrapartida o Termo de Recebimento da Obra apds
instalacéo e testes atestando seu funcionamento.
A contagem do tempo de garantia dos equipamentos/maquinas/aparelhos e seus
acessorios ocorrera a partir da data de emisséo de Termo de Recebimento Definitivo,
0 qual s6 sera emitido apoés instalacdes e testes dos mesmos. Portanto, ndo estando
atrelado o tempo de garantia dos equipamentos/aparelhos/maquinas e seus

acessorios a data de emissao de nota fiscal.

Cumprimento do Cronograma

1.

As empresas licitantes deverdo apresentar Cronograma fisico-financeiro
juntamente com sua proposta financeira.

A CONTRATADA devera cumprir fielmente o prazo estipulado, bem como cada
parcela do Cronograma fisico-financeiro.

Cabe a contratada efetuar minucioso levantamento identificando eventuais néo
conformidades entre projetos, especificacbes e planilhas;

Qualquer ndo conformidade devera ser imediatamente comunicada a contratante,
efetuando a juntada de documentagdo comprobatoria;

A presenca da FISCALIZACAO na obra ndo diminui a responsabilidade da
CONTRATADA;

Cabe ao Engenheiro Fiscal e/ou equipe de FISCALIZACAO, devidamente designado
(@) pelo TJPA, verificar o andamento dos servicos contratados obedecendo
rigorosamente aos projetos e as suas especificacdes. Serdo impugnados todos os

trabalhos que néo satisfagcam as condic¢des contratuais;
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O pagamento dos servicos devera obedecer ao Cronograma fisico-financeiro
elaborado pela firma CONTRATADA, devidamente aprovada pela FISCALIZACAO,
mediante a comprovacgdo de suas diversas etapas;

Caso os servigos prestados nao correspondam as especificagcdes exigidas no
presente Termo de Referéncia, a CONTRATADA devera adequa-los aquelas, no
prazo estabelecido pela Fiscalizacédo, sob pena de aplicacéo da penalidade cominada
para a hipdtese de inexecucéo total;

No caso de troca ou reposi¢cdo dos objetos, a CONTRATADA assumira também a
responsabilidade pelos custos de transporte, carga, descarga e instalacéo;

Caso o0s servicos prestados ndo correspondam as especificacfes exigidas no
presente Termo de Referéncia, a CONTRATADA deverd adequa-los aquelas, no
prazo estabelecido pela Fiscalizacdo, sob pena de aplicacdo da penalidade previstas

em contrato;

. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

1.

Cabe ao Engenheiro Fiscal, a ser determinado pela SEA/TJPA, verificar 0 andamento
dos servigos contratados obedecendo rigorosamente aos projetos e as suas
especificacdes. Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo satisfacam as
condi¢des contratuais;

Anotar em registro proprio informag8es acerca de falhas detectadas e comunicando
a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas. E fixar prazo para as devidas correc¢oes;

Rejeitar, no todo ou em parte, os servicos executados em desacordo com as
exigéncias deste Termo de Referéncia;

Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, para
execucao dos servigos referentes ao objeto, quando necessario;

Contatar diretamente a CONTRATADA na ocorréncia de qualquer incidente que
merega corregao;

Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas medicdes
de servigos aprovadas pela fiscalizagéo, obedecidas as condi¢des estabelecidas no
contrato e no art. 29 da Resolugéo 114 do CNJ;

Fornecer todos os esclarecimentos e informacdes que venham ser solicitados pela
CONTRATADA;

Aplicar as sancbes administrativas, quando se fizerem necessarias, garantindo o

contraditorio e a ampla defesa;
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9. Proporcionar 0s recursos técnicos e logisticos necessarios para que a
CONTRATADA possa executar os servicos conforme as especificacfes
estabelecidas neste Termo de Referéncia;

10. Observar para que, durante a vigéncia do contrato, sejam mantidas todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, bem assim, a
compatibilidade com as obrigacdes assumidas;

11. A existéncia de fiscalizagdo pelo CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime
a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer vicio ou falha na prestacéo dos
Servicos;

12. Efetuar os testes de pardmetro de funcionamento para recebimento dos servi¢os;

13. Comunicar ao Conselho Nacional de Justica — CNJ a eventual aplicagdo de sanc¢fes
previstas nos arts. 87 e 88 da Lei 8.666/1993. Também devera ser comunicada a

eventual reabilitacdo da contratada.

J. GARANTIA
A garantia da obra sera de 05 (cinco) anos, conforme previséao legal do Art. 618 /2002
do Cadigo Civil e da lei 8.666 / 93 a contar da data de emissdo do termo de

recebimento definitivo.

K. CRITERIOS DE MEDICAO

1. O pagamento dos servi¢cos devera obedecer ao Cronograma fisico-financeiro geral
apresentado pela CONTRATADA,

2. Faz parte da documentagéo apresentada pelo TIPA modelo ORIENTATIVO de
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, devendo cada licitante elaborar seus
préprios cronogramas obedecendo seu planejamento;

3. As licitantes deverado elaborar seus préprios cronogramas fisico-financeiros, para tal
deverdo realizar minucioso estudo de todos os elementos fornecidos pelo contratante,
como projetos, orcamentos, especificacdes, etc;

4. Para medicdo em modalidade preco unitario, serdo medidos os servigcos dentro do
prazo apresentado em cronograma fisico-financeiro geral;

5. Por tratar-se de empreitada de preco unitario, a qualquer momento podera ser
solicitado a contratante memorias de célculo para os quantitativos constantes nos
boletins de medicéo;

6. O item da planilha orcamentéaria “Administragao local da obra e manutenc¢ao do
canteiro” sera medido proporcionalmente aos servi¢cos realizados no periodo, ou
seja, ndo ocorrerao pagamentos de valores mensais fixos.

LiberacBes das notas fiscais e do termo de recebimento definitivo de obra:
Pagina
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7. A medicdo de servicos e obras sera baseada em relatérios periodicos elaborados
pela contratada, onde serdo registrados os levantamentos, célculos e gréaficos
necessarios a discriminacdo e determinacdo das quantidades e servicos
efetivamente executados;

8. Paraliberacdo de pagamento de cada etapa medida, a fiscalizagéo do TIJPA realizara
vistoria in loco para aferir o relatério elaborado pela contratada, cabendo comunicar
gualquer divergéncia ou ndo conformidade detectada. A fiscalizagao devera atestar
a conformidade da documentacdo apresentada pela Contratada informando o
andamento da obra e alcance da etapa conforme cronogramas;

9. Paraliberagdo de pagamento de cada etapa medida, o boletim de medi¢éo de devera
ser assinado conjuntamente pela fiscalizacdo e CONTRATADA,;

10. Apés afericdo do alcance da etapa pela fiscalizacdo do TJPA através de vistoria in
loco, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes documentos para andlise de

pagamento:

Guia INSS (GPS)

Guia FGTS

GFIP (SEFIP)

Comprovante de conectividade social

Folha de pagamento

Nota fiscal

Recibo assinado

Pagamento do engenheiro responséavel no periodo medido

Guia de previdéncia do engenheiro responsavel no periodo medido

Contracheque e/ou comprovante de depdsito bancério

Comprovante da compra e recebimento pelos funcionérios de vale transporte e ticket alimentagao (quando
houver)

Recibo de férias (quando houver)

TRCT (quando houver)

Pagamento de IRRF (quando houver)

Regularidade da Fazenda Nacional

Regularidade da Fazenda Estadual

Regularidade da Fazenda Municipal

Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS

Regularidade relativa a Seguridade Social - INSS

Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho

11. Para LIBERACAO DA PRIMEIRA NOTA FISCAL, além dos documentos
supracitados nos itens na tabela acima, a CONTRATADA devera apresentar 0s

seguintes complementos:
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i. Anotacdo de responsabilidade técnica da obra no CREA;

ii. Alvara de licenca da prefeitura;

iii. Legalizagcdo ambiental;

iv. Copia da prestagdo de garantia da obra;

v. Copia da ordem de servico;

vi. CEl da obra;
Para LIBERACAO DA ULTIMA NOTA FISCAL, da Garantia e da emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo de Obra, a CONTRATADA devera apresentar, além dos
documentos citados nos itens da tabela 1, os seguintes complementos, no que
couber:

i. “As built” de todos os projetos gravados em CD-ROM (arquivo em

AutoCad);
ii. Notas fiscais, certificados de garantia e documentos referentes a
aquisicdo de equipamentos ou maquinas;

Somente poderéo ser considerados para efeito de medigc&o e pagamento 0s servigos
e obras efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela Fiscalizacéo,
respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e as modificagbes expressa e
previamente aprovadas pelo contratante;
A discriminacdo e quantificacdo dos servicos e obras considerados na medicao
deverdo respeitar rigorosamente as planilhas de orgamento anexas ao contrato,
inclusive critérios de medicdo e pagamento;
As supracitadas documentacfes exigidas para pagamento de cada etapa dever&o
ser entregues no Protocolo Administrativo do TJPA (sito no edificio sede do TJPA)
com enderecamento a Secretaria de Engenharia;
Recebidas as documentacdes exigidas para pagamento de cada etapa medida,

somente prosseguird para pagamento apés afericao de tais documentos pelo TIPA.

RECEBIMENTO DE OBRA
O recebimento da obra ocorrera inicialmente apés a conclusdo da etapa de construgéo,
comunicacao ao TJPA que os servigos foram concluidos e aceitagdo do érgéo via fiscalizacéo, por
meio de visita e testes in loco. O funcionamento dos sistemas sera atestado também pela assessoria
militar e vistoria do CBPa.

Para fins de contabilizacdo do prazo de garantia da obra, conforme item J deste termo de
referéncia, sera considerando a partir do recebimento definitivo do objeto.

Cabe ao contratado comunicar, por intermédio da fiscalizacdo, a conclusédo do servico ou de
suas etapas, solicitar 0 seu recebimento e apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente com

documentacao pertinente, conforme o contrato (NBR 5675, da ABNT, item 3.1.1).
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Na ocorréncia de imperfeicfes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servico ndo pode ser
efetuado o seu recebimento provisdrio ou definitivo.

A CONTRATANTE emitira Termo de Recebimento (provisorio ou definitivo) SOMENTE ao
final do acompanhamento da Secretaria de Engenharia e da verificacdo de conformidade de
todos os itens que compdem o objeto.

A CONTRATANTE podera emitir Atestado de Capacidade Técnica com a discriminacao dos
itens que compdem o objeto a partir de solicitacdo da CONTRATADA.

M. PENALIDADES

Com fundamento nos arts. 86 e 87 da Lei n°. 8.666/1993, e no caso de atraso injustificado, de
inexecucao total ou parcial ou de execucdo em desacordo com as especificagcdes contidas no projeto
basico (Termo de Referéncia), sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, a CONTRATADA
ficard sujeita as penalidades descritas na legislacdo, observando-se o0s seguintes percentuais de

multa:
a) Adverténcia;

b) Multa moratéria de 0,2% (dois décimos por cento) por dia em decorréncia de atraso no inicio
da execucdo dos servicos e demais fases de execucdo, tomando por base o valor da Ordem de
Servico;

¢) Multa compensatoria, conforme os casos elencados:

c.1) Execucdo do objeto em desacordo com as especificacfes contidas nos projetos e termo
de referéncia: 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do(s) item(s) executado(s) em desacordo,
conforme planilha orcamentéria;

c.2) Inexecucéo parcial do objeto: 50% (cinquenta por cento) sobre o saldo ndo executado;
c.3) Inexecucéo total do objeto: 50% sobre o valor global do contrato;

c.4) Como agravante aos itens c.2 e ¢.3, o abandono da obra importara no aumento de 10%
sobre o valor das multas calculadas.

Durante a execucdo da obra, poderdo ser aplicadas sanc¢des para 0s casos descritos na
tabela abaixo, tais san¢cBes poderdo ser aplicadas em conjunto com as demais penalidades

previstas neste termo de referéncia.

Iltem = Obrigagéo da contratada Situacdo sujeita a Penalidade
penalidade
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A A CONTRATADA dever4 observar e
cumprir Normas e legislagdo vigentes
relativos a seguranga do trabalho.

B A CONTRATADA devera executar o
canteiro conforme planilha e termo de
referéncia

C A CONTRATADA deverd registrar
diariamente as atividades realizadas em
canteiro. Tal registro deverd estar
disponivel no canteiro de obra .

D E obrigacdo da CONTRATADA manter o
ambiente salubre e seguro para os que ali
transitam/trabalham.

E E obrigagdo da CONTRATADA instalar
materiais conforme descrito em termo de
referéncia, projetos e planilha.

F E obrigacdo da CONTRATADA observar
a execucao dos servigcos conforme termo
de referéncia, projetos e planilha.

Pagina

Descumprimento

das NR’s;
Nao uso/uso
inadequado de

equipamento de
protecédo individual
(EPI) no canteiro

Ndo execucdo de
canteiro de obra
conforme planilha
e termo de
referéncia

N&o apresentagédo
ou nado atualizagao
do diério de obra

Ndo organizacédo
do canteiro

Instalar material
inferior ao
especificado ou
substituir material
sem  autorizagao
formal do TIPA

N&o cumprir
servico conforme
especificado

Multa de R$ 300,00

Para cada vistoria de fiscalizagdo do TIPA em
que for verificado o uso incorreto ou ndo uso de
EPI ou identificar o descumprimento das
Normas e Legislagéo vigente,
independentemente do numero de funcionarios
da Contratada.

Multa de R$ 300,00

Para cada vistoria da fiscalizagdo do TJPA em
que for verificada a ndo foi execugdo do
canteiro conforme planilha e termo de
referéncia (como barracé@o e banheiros).

Multa de R$ 150,00

Para cada vistoria da fiscaliza¢éo do TIPA em
que for ndo for encontrado o diario de obra na
obra ou 0 mesmo ndo estar atualizado até a
data da vistoria.

Multa de R$ 500,00

Para cada vistoria da fiscalizagéo do TIPA em
que for observado a ndo limpeza ou nédo
organizacéo do canteiro, como por exemplo, o
ndo armazenamento adequado de materiais e
seus residuos.

Multa de R$ 500,00

Para cada vez em que a fiscalizacdo do TIPA
emitir notificagdo de ndo atendimento de
especificagcdo dos materiais instalados. O
prazo para substituicdo dos materiais é de 30
(trinta) dias, salvo manifestacdo devidamente
justificada da fiscalizacéo para
aumentar/diminuir tal prazo.

Multa de R$ 500,00

Para cada vistoria em que for registrada a ndo
execucdo correta de algum  servigo.
Independente da penalidade, o prazo para
correcdo dos servigcos € de 30 (trinta) dias,
salvo manifesta¢@o devidamente justificada da
fiscalizacdo para aumentar/diminuir tal prazo.
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G ApOs o langamento do concreto na fase Nao apresentar em = Multa de R$ 500,00
de fundacao, estrutura e demais tempo habil
servigos correlatos, é obrigagdo da controle Para cada lancamento de concreto,
CONTRATADA apresentar o laudo de tecnolodgico do ultrapassando o prazo de 40 dias e néo for
controle tecnoldgico (com ART do concreto apresentado o laudo tecnoldgico.

responsavel pelo ensaio) em até 40
(quarenta) dias, sem prejuizo que a
fiscalizagdo peca outros ensaios
adicionais para correta verificagéo dos
elementos estruturais.
H A CONTRATADA devera apresentar N&o apresentacdo Multa de R$ 500,00
copia das notas fiscais e comprovante de = de notas fiscais de

entrega no canteiro dos seguintes materiais Para cada item listado que néo for

materiais utilizados na obra: acabamento apresentada tal documentagéo, ultrapassado
fino de piso e parede (ceramica, 30 (trinta) dias apos a concluséo de seus
porcelanato, laminados e outros), servigos correlatos.

ferragens, tintas, massas, loucas e
metais, luminérias, lampadas, extintores,
luminarias de emergéncia, placas de
sinalizacdo e equipamentos (rede
estruturada e refrigeracéo). Tal listagem
tem como objetivo verificar conformidade
do cumprimento da especificacdo e
garantia dos materiais. A apresentacao
desta documentagdo deverd ser
apresentada em até 30 (trinta) dias apos
a concluséo de seus servicos correlatos.

N. MODELO DE COMPOSICAO DE BDI

As empresas licitantes dever&o apresentar planilha de composi¢cdo de BDI juntamente
com a proposta financeira.

Conforme resolugdo n° 114/2010-CNJ, a composi¢cdo de BDI somente podera contemplar as
seguintes despesas: taxa de rateio da administracdo central; taxa das despesas indiretas; taxa de
risco, seguro e garantia do empreendimento; taxa de tributos; margem ou lucro.

A tabela a seguir mostra 0 modelo ORIENTATIVO para a composicdo da taxa dos Beneficios

e Despesas Indiretas (BDI):

Modelo de BDI aplicado para os servicos em geral:

1 CUSTOS INDIRETOS INCIDENTES SOBRE CUSTOS DIRETOS %
1.1 Administracéo Central (AC) 3,00%
1.2 Despesas financeiras (DF) 0,59%
1.3 Seguros (S) e garantias (G) 0,80%
14 Risco (R) 0,97%
15 Lucro (L) 6,16%
2 CUSTOS INDIRETOS INCIDENTES SOBRE CUSTOS DIRETOS

2.1 PIS 0,65%
2.2 COFINS 3,00%
2.3 ISS 5,00%
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2.4 CPRB 4,50%
Total de Tributos (T) 13,15%
BONUS E DESPESAS INDIRETAS (%): 28,82%

Sendo,

lo = Taxa percentual de despesas indiretas com a administracéo central, %

Ir = Taxa de risco do empreendimento, %

Ic = Taxa do custo financeiro, %

L = Beneficio, Lucro ou Bonificagao, %

DL = taxa dos tributos (impostos e contribui¢des), %

BDI = Bénus e Despesas Indiretas, % (de acordo com férmula abaixo)

(L+10).(A+Ic).(L+Ir).(L+ L)
BDI = 1-(DL)

]—1 *100

Os percentuais apresentados na Tabela de Composicdo de BDI sdo meramente
sugestivos.

Consideragdes Importantes:

O Beneficio ou Bonificagdo néo é o Lucro Liquido, por esta razdo é representado por uma
taxa incidente sobre o total geral dos custos e despesas, excluidas as despesas fiscais;

O Imposto de Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e a Contribuicdo Social Sobre Lucro Liquido ndo
foram incluidas como despesas indiretas nos orcamentos da construgdo civil, uma vez que nao
estdo atrelados ao faturamento decorrente da execucdo de determinado servico, mas ao

desempenho financeiro da empresa como um todo;

O. MODELO DE COMPOSICAO DE LEIS SOCIAIS

As empresas licitantes deverdo apresentar planilha de composicdo de Leis Sociais para
horistas e mensalistas juntamente com a proposta financeira.

A tabela a seguir mostra um modelo orientativo, elaborado e publicado pela Caixa Econdmica
Federal, do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil — SINAPI, para
a composicdo das Leis Sociais (Encargos Basicos e Complementares). Vale ressaltar que os
percentuais apresentados na Tabela de Composicéo de Leis Sociais S0 meramente sugestivos no

que diz respeito aos itens ndo prescritos em Lei.

GRUPO A Horistas % Mensalistas %
Al INSS 0,00% 0,00%
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A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario-educacéao 2,50% 2,50%
A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A Total de Encargos Sociais Basicos 16,80% 16,80%
GRUPO B

Bl Repouso semanal remunerado 18,12% -

B2 Feriados 4,15% -

B3 Auxilio-enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° salario 11,11% 8,33%
B5 Licenca paternidade 0,07% 0,06%
B6 Faltas justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de chuva 2,72% -

B8 Auxilio acidente de trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias gozadas 11,24% 8,43%
B10 Salario maternidade 0,03% 0,02%

Total de Encargos Sociais que recebem
B incidéncias de A 49,16% 18,14%
GRUPO C

C1 Aviso prévio indenizado 5,75% 4,32%
Cc2 Aviso prévio trabalhado 0,14% 0,10%
C3 Férias indenizadas 3,10% 2,32%
C4 Deposito resciséo sem justa causa 3,31% 2,49%
C5 Indenizacéo adicional 0,48% 0,36%
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem as 12,78% 9,59%

incidéncias globais de A

GRUPO D
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D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,26% 3,05%

Reincidéncia de Grupo A sobre aviso prévio 0,48% 0,36%

trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre o aviso

D2 prévio indenizado
D Total das Taxas incidéncias e reincidéncias 8,74% 3,41%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS: 87,48% 47,94%

P. DOCUMENTACAO RELATIVA A CAPACITACAO TECNICA PARA LICITACAO

P.1. A LICITANTE devera apresentar Registro ou inscricdo no Conselho de Engenharia e
Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU competente da regido a que
estiver vinculada a licitante que apresente situacdo de regularidade e comprove atividade

relacionada com o objeto da presente licitagdo.

P.2. A LICITANTE devera comprovar CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL através da

apresentacéo de atestado de capacidade técnica fornecido por pessoas juridicas de direito publico

ou privado, comprovando que a execucdo de obras em empreendimentos de construcéo, conforme

parcelas de relevancia abaixo listadas, em quantitativos minimos de 50% (cinquenta por cento) do

previsto:
] ) Quantidade Quantidade
Descricéo Unidade
(100%) (50%)
Execucdo de instalagbes de M2 3.484,11 1.742,05
prevencdo e combate a incéndio
com rede de hidrantes

P.3. A LICITANTE devera comprovar CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL de que

possui em seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta, no minimo:

P.3.1. 01 (um) profissional de nivel superior com formagdo em engenharia civil, engenharia
sanitaria ou arquitetura, devendo o mesmo ser detentor de Atestado(s) de Capacidade Técnica,
devidamente registrado(s) no CREA da regido onde os servi¢os foram executados, acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) Certiddo(s) de Acervo Técnico - CAT, expedida por este Conselho, que

comprovem que o profissional tenha executado obras conforme suas atribui¢cdes profissionais de:
a- Execucéo de instalagdes de prevencéo e combate a incéndio com rede de hidrantes.

P.3.2. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao
pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de
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contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado
com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagéo futura, caso o licitante se sagre

vencedor do certame. Em todas as hipoOteses, salvo a Ultima, devera ser comprovada a

responsabilidade técnica do profissional por meio de certiddo do CREA ou CAU.

P.4. Os quantitativos supracitados exigidos em cada situacdo deverdo constar,
preferencialmente, de um Unico atestado, como forma de comprovar a capacidade logistica e
gerencial do licitante em executar os servicos com caracteristicas similares. Para fins de
comprovacao técnica, sera admitido o somatério de atestados desde que as obras ou servicos

tenham sido executados concomitantemente.

P.5. Devera(do) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnico
profissional, ou da(s) certidao(6es) expedida(s) pelo CREA ou pelo CAU, em destaque, 0s seguintes
dados: data de inicio e término dos servicos; local de execu¢do; nome do contratante e da pessoa
juridica contratada; nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA ou no CAU; especificagbes técnicas dos servicos e 0s

gquantitativos executados.

P.6. Os atestados de capacidade técnica referentes a capacidade técnica profissional devem
obrigatoriamente estar vinculados as respectivas certiddes de acervo técnico (CAT) por meio
de carimbo do conselho (O carimbo comprova a vinculacdo do atestado a CAT) ou registradas
eletronicamente cuja veracidade possa ver verificada nos enderecos eletronicos dos respectivos

conselhos.

P.7. Visando oferecer melhores condi¢des as licitantes interessadas para a elaboracéo de
suas propostas financeiras é facultada a visita técnica ao local dos servigos, para que possam tomar
conhecimento de todos 0s aspectos que influenciem direta ou indiretamente na execucdo dos

Servigos.

P.7.1. A visita poderd ser efetuada até a véspera da sessé@o de abertura deste certame, no
horario de 8 as 14 horas, conforme agendamento a ser realizado junto a SEA
(engenharia@tjpa.jus.br). No entanto, 0 agendamento devera ser realizado até 03 (trés) dias antes

da sesséao de abertura deste certame.

P.7.2. E obrigatério, contudo, a apresentacdo de declaragdo informando que tomou
conhecimento de todas as informac@es e condi¢cdes para elaboracéo da proposta e execugéo
do objeto da licitagdo, bem como de todos os itens da planilha e composicdo unitaria.
Compete a licitante fazer minucioso estudo, verificacdo e comparacdo de todas as
especificacbes contidas no Termo de Referéncia, incluindo detalhes e demais documentos
fornecidos pela Secretaria de Engenharia e Arquitetura para execucdo dos servicos. Por
Pagina
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conseguinte, frisa-se que a proposta emitida pela empresa é DE SUA AUTORIA,
contemplando todos os elementos para a completa execucdo dos servigcos indicados em

seus custos unitarios.

Q - DESCRICAO DOS SERVICOS

A obra consiste na adequacédo e atualizagdo das instalacbes de prevencdo e combate a
incéndio para ajustamento as normas vigentes além de execucdo de servicos complementares
diversos.

O Férum de Santarém permanecera em funcionamento durante todo o periodo da obra, logo
esta devera ser executada em etapas previamente programadas com a Fiscaliza¢éo visando mitigar

as interferéncias ao seu funcionamento normal.
1. DESPESAS INICIAIS:

1.1 - Licencas e taxas da obra.

Abarca todos os itens referentes ao recolhimento de taxas, emolumentos e impostos prévios
ao inicio da obra, tais como ART, alvara, Licengas Municipais e outras despesas decorrentes da
execucao do objeto do contrato.

1.2 — Mobilizagéo.

E o conjunto de providéncias e operacdes que a CONTRATADA tem que efetivar para
transportar pessoal, material e equipamentos até o local da obra.
1.3 - Placa da obra em lona com plotagem gréfica.

Devera ser confeccionada a placa da obra conforme modelo fornecido pela SEA/TJPA com
padrdo, A (area) = h (altura) x b (base), A = 2,00 (dois) m? (metros quadrados), ou seja, (2,00m x
1,00 m). A placa sera em lona para impresséo digital e estrutura em madeira de lei, sendo obrigatéria
sua aposicdo no canteiro da obra em local determinado pela FISCALIZACAO.

1.4 — Tapume com chapa de madeirit 210mm

O tapume sera executado com chapas de vedagdo em madeira compensada, espessura
10mm, colocadas na posi¢céo horizontal, justapostas, até a altura de 2,20 m, pregadas em estrutura
de pernamancas de madeira, afastadas de 1,20m, com bases horizontais a serem apoiadas no piso.
Os tapumes deverao ser construidos visando isolar &reas no interior da edifica¢éo visando separar
servicos em execucdo de areas de circulacdo e ambientes de forma a permitir a conciliacdo da
execucao da obra com o funcionamento do Férum.

O tapume recebera pintura em tinta PVA cor BRANCA, devendo este servico fazer parte da
composicao de custos do tapume.

1.6 — Aluguel e montagem de andaime metalico
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Para a execucado e operacao dos andaimes tubulares tipo torre que auxiliardo a reforma, a
CONTRATADA devera atender as exigéncias da NBR 6494/1980 - Seguranca nos andaimes e a
NR 18.

A CONTRATADA devera se precaver de possiveis acidentes quando da montagem e
desmontagem.

Os andaimes deverdo estar solidamente montados e fixados, sendo esta fixacao
periodicamente verificada pela CONTRATADA.

O transito nos locais onde os andaimes estiverem montados sera evitado na medida do
possivel, a fim de ser evitado qualquer acidente.

Nenhum operario podera permanecer sobre os andaimes sem os equipamentos de seguranca
necessarios.

Os andaimes devem ser acompanhados de outros dispositivos de seguranca, tais como, telas
de nylon, apara-lixos, etc. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes provenientes
da utilizag@o dos andaimes, devendo, portanto, tomar as medidas que julgar conveniente para que
isto ndo se verifique.

O vao livre do piso deve estar de acordo com a sua resisténcia, e com as cargas que vai
suportar, ndo sendo permitidas flechas superiores a 1/200 do vao

Os pisos em pranchas ou tabuas devem apoiar-se preferencialmente sobre trés travessas
com dispositivos em suas extremidades para evitar o escorregamento. No caso de apoio sobre duas
travessas, a fixacdo das extremidades € obrigatéria. A madeira empregada na execu¢ao dos pisos

deve ser de boa qualidade, seca e sem nés ou rachaduras.

2. ADMINISTRACAO E MANUTENGCAO DA OBRA:

2.1 - Administracao local e Despesas gerais

A administracéo local comp8e um item Unico da planilha or¢amentéria, todo o detalhamento
dos custos inerentes a esta devem ocorrer em sua COmposiGao prego unitario.

Os pagamentos (medicdes) para este item ocorrerdo de forma proporcional a execucao da
obra, ou seja, ndo ocorrerdo pagamentos de valores mensais fixos, evitando-se, assim,
desembolsos indevidos em virtude de atrasos ou de prorrogacdes injustificadas do prazo de
execucao contratual.

A administracdo da obra sera exercida pela equipe técnica conforme composi¢cao unitéria,
contendo no minimo mestre de obras ou encarregado.

Devera ser obedecido, no minimo, o piso salarial das categorias profissionais.

Na composicéo de custos deste item, devem ser utilizados encargos sociais para mensalistas

devido as caracteristicas do servico.
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Durante a execucao da obra, caso haja necessidade, cabera a contratada, as suas expensas,
providenciar a visita de engenheiros eletricistas, mecéanicos e outros que se fizerem necessarios,
pertencentes ao quadro da permanente da contratada ou prestador de servico com contrato
formalizado com esta.

Caberd a CONTRATADA devera fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhos
necessarios a correta execucao dos servicos.

As despesas com consumo de agua e energia serdo de responsabilidade da Contratante,
todos os demais custos inerentes a perfeita execucdo da obra ficardo a cargo da contratada, tais
como telefonia, material expediente, agua potavel, cépias de projetos, impressdes, formularios,

fretes e transportes diversos, etc.

3. DEMOLICOES E RETIRADAS

a) As demoli¢des, quando houver, seréo reguladas, sob o aspecto de seguranca e medicina
do trabalho, pela Norma Regulamentadora NB-18.

b) Todas as demoli¢cdes (previstas ou julgadas necessarias no decorrer da obra) serdo
efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados para serem evitados danos
a terceiros e com todas as garantias de preservacao do imével.

¢) Inclui-se nas demoligbes aludidas no item anterior a retirada das linhas existentes de
energia elétrica, 4gua, rede de esgoto, etc., respeitadas as normas e determina¢des das Empresas
Concessionarias.

d) Sempre que a retirada de tubulacdo ou rede de infra-estrutura implicar na suspenséao do
funcionamento de instala¢des, tal fato devera ser comunicado a Fiscalizagao para que, previamente
a suspensdo aludida, seja providenciada a ciéncia aos atingidos.

e) A suspensdo de funcionamento referida no item anterior sera sempre acompanhada da
comunicacao do prazo maximo de interrupcao.

f) Sempre que solicitado, a contratada deverd coletar amostras de materiais oriundos de
demolicdo, as quais deverdo ser entregues identificadas quanto a natureza do material e a
localizacé@o de onde foram retirados.

Todo material produto da demoligdo ou remocgéao do prédio que néo for reutilizado, devera ser
removido do canteiro de obras sob responsabilidade da empreiteira sem qualquer 6nus adicional.
Os residuos deverdo ser encaminhados preferencialmente a recicladoras e aterros de residuos da
construcéo civil.

Devera ser adotado especial cuidado com elementos que serdo reaproveitados ou
reinstalados previstos na planilha orcamentaria tais como: forros, divisérias, portas, vidros, PGDM,
etc. A recuperacgdo de quaisquer danos a estes elementos sera de responsabilidade exclusiva da
contratada.
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Todo o entulho produzido durante a obra devera ser transportado manualmente e
acondicionado em contéineres de aco posicionados em local adequado de forma a nédo obstruir
circulagcbes e nem expor pessoas a riscos de acidentes.

Sempre que a caixa coletora estiver o cheia devera ser imediatamente providenciada sua

remocao e transportado para a zona de deposicdo, de responsabilidade da CONTRATADA.

4. FUNDACOES E ESTRUTURA

4.1. Escavacdo manual

Devera ser realizada a escavagdo manual para alocagdo dos elementos constantes em
projeto, devendo a CONTRATADA utilizar de todas ferramentas necessérias, bem como durante a
execucao, deve-se ter especial aten¢do para ndo danificar nenhuma tubulacdo de 4gua fria, elétrica,
l6gica, etc. que possa esta enterrada na area a ser escavada.

Nas escavacdes necessarias a execucdo da obra, a CONTRATADA tomara as maximas
cautelas e precaucdes quanto aos trabalhos a executar, tais como escoramentos, drenagens,
esgotamentos, rebaixamentos e outros que se tornarem necessarios, no sentido de dar o maximo
de rendimento, seguranga e economia ha execucao dos servicos.

Todo o material escavado que seja considerado excedente, a CONTRATADA ficara na
obrigacao de remové-lo da area do canteiro da obra.

4.2. Reaterro manual com compactacdo mecénica

O material resultante das escavacgdes, desde que apresentem caracteristicas de bom indice
de compactacao serrdo utilizados para reaterro, devendo ser rejeitado todo o material da camada
organica do solo.

O material serd lancado e espalhado manualmente em camadas de 20cm de espessura e
compactados com compactador de solos a percussdo com motor a combustéo ou elétrico. O servico
sera feito apés umidificacdo do material com aspersdo de 4gua em cada camada. Ndo sera
permitida a umidificagdo em uma Unica etapa.

4.3. Fundacéo corrida em concreto simples com seixo

Devera ser executado em conformidade as normas da ABNT, especialmente a NBR 6118/03.

O estabelecimento do traco do concreto sera em fungéo da dosagem experimental (racional),
de maneira que se obtenha, um concreto que satisfaga as exigéncias a que se destina (fcK=15MPA).

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que ndo haja segregacdo ou
desagregacéo de seus componentes e ndo devera exceder ao tempo maximo permitido para seu
lancamento. Sempre que possivel, serd escolhido sistema de transporte que permita o langamento
direto nas formas. N&o sendo possivel, serdo adotadas precaucdes para manuseio do concreto em
depdsitos intermediarios.

4.4. Baldrame em concreto armado
Pagina
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O concreto a ser empregado devera estar em conformidade com as normas da ABNT,
especialmente a NBR 6118/03.

O estabelecimento do trago do concreto sera em fungdo da dosagem experimental (racional),
de maneira que se obtenha, um concreto que satisfaca as exigéncias a que se destina (fcK=20MPA).

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que ndo haja segregacdo ou
desagregacao de seus componentes e ndo devera exceder ao tempo maximo permitido para seu
lancamento. Sempre que possivel, serd escolhido sistema de transporte que permita o langamento
direto nas formas. N&o sendo possivel, serdo adotadas precau¢des para manuseio do concreto em
depositos intermediarios.

Observar as prescrigdes da ABNT, especialmente no que diz: “O concreto devera ser langado
ap6s o amassamento, ndo sendo permitido entre o fim deste e o langamento, intervalo superior &
uma hora”.

Deve-se tomar as precaucdes para manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda
livre ndo podera ultrapassar a dois metros.

As formas ser8o executadas com tabuas de madeira branca, convenientemente
contraventadas, de tal modo que seja garantida a ndo deformacdo das mesmas. Na execucdo
destas devera ser verificada a perfeita superposicdo dos pilares, nivelamento das vigas,
escoramento suficientemente rigido, contraventamento de painéis, furos para passagem de
tubulacdes e limpeza antes da concretagem.

A posicao das formas (prumo e nivel) devera ser permanentemente verificada, especialmente
durante o processo de lancamento do concreto. Quando necessério, a correcdo devera ser
imediatamente efetuada, empregando-se cunhas, escoras e outros dispositivos apropriados.

Antes do inicio da concretagem, as formas estardo limpas e estanques, de modo a evitar eventuais
fugas da pasta.

Alternativamente, em substituicdo das tabuas de madeira branca poderdo serem utilizadas
chapas de madeira compensada resinada ou plastificada com espessura minima de 10mm,
mediante a aprovacédo da fiscalizacao.

Armadura para execuc¢do de todos os elementos estruturais deverdo satisfazer as normas da
ABNT referentes ao assunto, especialmente a NBR 6122.

O servico compreende o corte, dobragem e armacéo de ferro CA-50 A e CA-60 A.

O ferreiro armador devera cortar todos os ferros de um mesmo didmetro, antes de iniciar o
trabalho com ferros de outro diametro. Devera ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer
um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas.

Os ferros deverdo ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serdo cortados e
dobrados a frio.

A armacao sera executada sobre as préprias formas, no caso de vigas e lajes, usando-se
afastadores adequados. No caso dos pilares serd executada previamente.
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A fixacdo entre as barras sera feita utilizando-se arame recozido N°18. Os ferros deverao ser
bem amarrados, mantendo-se 0s espacamentos e as posicdes previstas.

Os baldrames terdo secdo de 30x15cm, possuirdo 4 vergalhdes de aco CA50 @ 10.0mm em
todo o comprimento e estribos de aco CA60 @ 5.0mm com espacamento a cada 12cm. O
recobrimento devera ser de 3cm.

Os baldrames serao ligados aos pilares existentes através adesivo estrutural epoxi.

4.5. laje pré-moldada inclusive capeamento

A laje pré-fabricada para a cobertura devera suportar 200kg/m2 de sobrecarga, espessura de
8cm e capeamento de concreto 20MPa com 4cm de espessura.

A laje deverd ser unidirecional com vigotas pré-moldadas e preenchimento com blocos
ceramicos ou EPS.

No capeamento deve ser lancada armadura de aco CA60 5.0mm com malha de 20x20cm.

As vigas existentes servirdo de apoio para as para as vigotas que deverdo ser fixadas nestas
com adesivo estrutural epoxi. Os eletrodutos, caixas e demais tubulagdes ficardo embutidas na laje
e deverdo ser colocadas apds a montagem das vigas e antes da concretagem da laje.

O escoramento da laje devera obedecer as recomendagbes do fabricante. Devera ser
executada a contra-flexa prevista pelo fabricante. As escoras deverdo estar apoiadas em base
firme, para que ndo haja recalque durante a concretagem.

Os blocos deverdo ser distribuidos apoiados nas vigotas. Deverdo ser colocadas tabuas na
direcdo contréria as vigotas para permitir o transito de pessoas e materiais durante a concretagem.

O Concreto devera ser lancado preenchendo os espacos entre as vigotas formando o

capeamento da laje.

5. FECHAMENTO

5.1. Alvenaria de tijolo de barro a cutelo

Seréa executada parede em tijolo ceramico, com 06 (seis) furos, assente a cutelo, juntas com
12mm de espessura maxima, assentados com argamassa mista de cimento, areia e aditivo
aglutinante organo-sintético, traco 1:6 com 0,70 | de aglutinante para cada m3 de argamassa. As
paredes obedecerdo aos alinhamentos e dimens@es indicadas no projeto arquiteténico, devendo as
fiadas ser perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. Na execucdo desse servico,
consideram-se material e mao-de-obra, transporte de material dentro da obra, preparo da
argamassa, marcacédo e execucao da alvenaria. As juntas horizontais deverao estar completamente
cheias, com espessura méaxima de 12 mm. O assentamento dos tijolos cerdmicos sera executado
com juntas de amarracdo de acordo com o que preconiza a NBR 8545:1984 da ABNT.

Os vaos das portas e janelas, caso ndo sejam coincidentes com as vigas, levardo vergas de
concreto armado.
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As partes de vedacdo sem funcado estrutural serdo calcadas nas vigas e lajes com tijolos
colocados obliqguamente. Este respaldo sé sera executado depois de decorridos 08 (oito) dias da
conclusdo de cada pano de parede.

Todos o0s parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenaria, ndo calcadas
na parte superior, terdo como respaldo, percintas de concreto armado.

5.2. Alvenaria de veda¢cdo com elemento vazado de concreto

Nos véos indicados serdo assentados elementos vazados em concreto, pré-moldados
(COBOGOS), com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, com aditivo plastificante. Os
elementos serdo assentados no centro do alinhamento vertical das alvenarias, com especial cuidado
no que se refere ao prumo e alinhamento das juntas. Todo o excesso de argamassa sera
completamente removido.

5.3. Remontagem de divisoria de vidro temperado

Apos a retirada das divis@rias existentes e conclus@o dos servigos necessarios, devera ser
procedida sua remontagem com o aproveitamento dos perfis de estrutura e fixacéo, painéis, vidros,
dobradicas, fechaduras, ferragens, portas, bandeiras e demais componentes. Todos 0s acessorios
de fixacdo tais como buchas, parafusos, baguetes deverdo ser providenciados pela contratada.

Qualquer dano causado aos componentes devera ser substituido as expensas da contratada.

6. PAVIMENTACOES

6.1 — Contrapiso

Devera ser assentada uma regularizagdo de piso/base em argamassa traco 1:4 (cimento e
areia média ou grossa), com espessura média de no minimo 3,0 cm, com preparo manual, com a
finalidade de nivelar para receber o revestimento final, obedecendo aos niveis ou inclina¢6es
previstas para o acabamento que os deve recobrir.

6.2 — Piso em porcelanato natural

A CONTRATADA devera fornecer e aplicar nos locais indicados em projeto Porcelanato
Eliane, Plana Plus Natural, tamanho 50x50 cm; ou rigorosamente similar, inclusive rejuntamento de
2mm, juntaplus fina, cor marfim, de acordo com especificacbes e detalhamento do mesmo, bem
como atender todas as especificacdes de aplicacdo discriminadas pelo fabricante.

Por ocasido do assentamento o ambiente deve estar com boa luminosidade. Deverdo ser
puxadas linhas para controlar o alinhamento correto das fiadas.

O controle do caimento devera seguir a direcao dos ralos, quando for o caso.

Devera ser utilizada maquina de corte de diamante para se obter a previsdo ideal nos
arremates.

O assentamento deve ser executado sobre base (contrapiso) nivelada, curada e umedecida,
utilizando pasta de cimento colante tipo Cimentocola da Quartzolit, rejuntada com Rejuntamento da
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Quartzolit, ou rigorosamente similar. As argamassas prontas deverdo ser aplicadas conforme
recomendacfes do fabricante, assumindo total responsabilidade pelos resultados obtidos.

S6 poderdo ser aceitas pecas compactas, de espessura uniforme, sem fendas e isentas de
diferencas de tonalidades que possam comprometer sua resisténcia, durabilidade e aspecto.

Antes de sua execucdo devera ser apresentada uma amostra a FISCALIZACAO para a
respectiva aprovacgao
6.3 — Soleira em granito

Visando a separacéo de pisos de diferentes tipos deverdo ser instaladas soleiras em granito
Juparana bege com acabamento polido. Pegas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de
massa ou com veios que comprometam seu aspecto e estabilidade ndo poderdo ser assentadas.

Devera ser obtida uma superficie desempenada e bem nivelada.

Deverdo apresentar forma, cor e textura regular nas partes aparentes, faces planas e arestas
perfeitamente retas, com juntas secas.

A CONTRATADA executard todos os rebaixos, recortes, furos e demais intervencdes
necessarias nas pecas para seu perfeito assentamento.

A espessura das juntas ndo podera ser superior a 1,5mm.

Prever assentamento através de argamassa colante industrializada, tipo 2.

N&o podera haver circulacéo na area pavimentada por 05 dias apds seu assentamento.

As é&reas assentadas deverdo permanecer devidamente protegidas durante o periodo da
construcéo.

Amostras deverdo ser previamente submetidas a aprovacgédo da Fiscalizac&o.

6.4 — Rodapé em porcelanato

Nos locais indicados no projeto arquitetdnico devera ser assentado rodapé em porcelanato,
tipo A, Panna Plus Natural 8,50x50cm, Eliane ou similar, o assentamento deve seguir o alinhamento
das juntas do piso (rejunte). Deve ser utilizada argamassa industrializada apropriada.

Durante o assentamento das pecas, deve-se atentar para a execucdo das juntas de
assentamento, de dessolidarizacdo e de movimentacao que serdo posteriormente preenchidas com
rejunte.

Posteriormente, devera ser aplicado o rejunte nas juntas, certificando-se de seu total
preenchimento. Devera ser iniciada, entdo, a limpeza utilizando uma esponja Umida, forcando a
entrada do rejunte nas juntas. Apds a secagem, deve-se finalizar a limpeza com pano seco.

Nao serao aceitos rodapés provenientes de cortes de pecas de porcelanato para piso.

6.5 — Piso em concreto

Sobre o solo compactado e nivelado deverao ser posicionadas formas de madeira para conter
e dar forma ao concreto a ser lancado. Posiciona-se a lona plastica preta em toda a area no fundo.

Apbés a conclusdo da etapa anterior deve ser feito o lancamento, espalhamento,
sarrafeamento e desempenho do concreto. Este deve ter classe de resisténcia C20.
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Por fim devem ser executadas as juntas de dilatacdo plasticas em mdédulos de no maximo

1,00x1,00m.

7. REVESTIMENTO

7.1. Chapisco com argamassa traco 1:4 e emulsédo polimérica
Nos locais previstos devera ser chapisco no traco 1:4 (cimento e areia) com adesivo liquido

para argamassas (aditivo), cola a base de resinas sintéticas compativel com cimento portland.

Seréo preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servicos a
executar diariamente, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento da argamassa antes do
seu emprego. Sera rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de

endurecimento.
As superficies a serem chapiscadas deverao ser limpas e molhadas antes da chapiscagem.

Eliminar gorduras, vestigios de orgéanicos (limo, fuligem) e outras impurezas que possam

acarretar futuros desprendimentos.
7.2. Emboco

Execucdo de embogco com argamassa de cimento e areia trago 1:4 (cimento e areia, mais
aditivo plastificante na propor¢do 20kg/m3 de argamassa) nas paredes a serem revestidas com

ceramica. O emboco sé sera iniciado apés 36 horas da completa pega das argamassas.
A espessura do emboco sera de 2,00cm no maximo.
7.3. Reboco

Todos os locais indicados receberdo reboco de argamassa de cimento, areia fina, no traco
1:2:8, com aditivo ligante de fabricacéo industrial, conforme as instru¢des de uso, em substituicdo

ao barro.

As paredes, antes do inicio do reboco, deverédo estar com as tubulagcées que por ela devam

passar, concluidas, chapiscadas, mestradas e deverdo ser convenientemente molhadas.
A espessura do reboco devera ter o maximo de 20mm.

Os rebocos deverdo apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado a
desempenadeira de aco e esponjado, de modo a proporcionar superficie inteiramente lisa e

uniforme.

7.4. Revestimento ceramico
Os revestimentos ceramicos serdo executados com 0 maximo esmero, por profissionais
habilitados. Antes do assentamento as pecas deverdo ser aprovadas pela FISCALIZACAO.
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Antes do assentamento serd procedida uma rigorosa verificacdo de prumos e niveis, de
maneira a se obter um arremate perfeito e uniforme, especial na concordancia das ceramicas, com
o teto deixando sempre os arremates para a superficie inferior do plano revestido.

As cermicas cortadas para passagem de pecas ou tubula¢cées de embutir, ndo deverdo
apresentar emendas, e 0 seu corte deve ser efetuado de tal forma que as caixas para energia,
flanges ou canoplas se superponham perfeitamente, cobrindo totalmente o corte. As ceramicas
devem ser colocados até o encontro das aduelas ou marcos de modo que o alisar se superponha a
junta.

O assentamento sera com argamassa de cimento/cola, sobre o embocgo de fundo previamente
executado e curado no minimo de 7 dias. A ndo ser que seja especificado de modo diverso, a
colocacdo sera feita de modo a serem obtidas juntas alinhadas ou contrafiadas de espessura
constante, ndo superior a 1,5 mm

A pasta de assentamento serd constituida de argamassa de cimento com cola da marca
"Quartzolit", Incecol ou similar, aplicada com desempenadeira de aco dentada, da seguinte forma:

Misturar 4 partes de argamassa cimentcola para cada parte de agua, amassando-se bem e
homogeneizando a mistura em repouso por 15 minutos, e reamassando novamente antes da
utilizacéo.

O preparo devera ser em pequenas quantidades, o suficiente para ser utilizada num periodo
méaximo de 3 horas.

Estender a argamassa em camadas de no maximo 3 mm de espessura com o lado liso da
desempenadeira de aco, e em seguida com o lado dentado remover o excesso de argamassa
encostando os dentes da desempenadeira na base formando sulcos e corddes paralelos. Para
garantir um bom assentamento, os corddes deverado ter 6 mm de altura por 4 mm de largura, com 5
mm de intervalo entre um corddo e o seguinte.

As pecas devem ser assentadas a seco, sem a necessidade de imersdo prévia em agua,
pressionando-as adequadamente para sua perfeita aderéncia.

Apés o assentamento, com juntas bem proximas, aguardar-se-4 3 dias e procede-se o
rejuntamento com rejuntabras ou pasta de Sika para rejuntar na cor conforme projeto. Apds 24 horas
do rejunte molhar o mesmo para proceder a cura.

E importante proceder a limpeza bem executada das ceramicas, ap6s 0 assentamento e
também apds o rejunte, pois a mesma torna-se dificil apos a secagem dos respingos de argamassa
e pasta de rejunte.

O painel depois de concluido devera apresentar uma superficie rigorosamente plana e um
perfeito alinhamento entre as fiadas. Para arremate/moldura final das ceramicas devera ser utilizada

fita plastica propria em PVC cor branca.
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Os revestimentos ceramicos de parede deverdo ser ELIANE no formato 10x10cm,
semelhantes aos existentes no local. Deverdo ser cuidadosamente selecionados quanto a

qualidade, devendo apresentar coloracdo uniforme, vitrificagcéo lisa e homogénea, e arestas vivas.

8. FORROS E DIVISORIAS

8.1.Forro de PVC 100mm sem entarugamento

O forro de PVC que foi previamente retirado para instalacdo de tubulagdes e devera
substituido por forro em PVC tipo BCF-100, de 100 x 6000mm, espessura 8mm, na cor BRANCA,
com estrutura nos sentidos transversal e longitudinal, com arremate para forro em PVC perfil “U” na
mesma cor.

Devera ser utilizado o entarugamento e reinstaladas as luminarias em suas posi¢des originais.
8.2. Recomposicéo de forro de PVC

O forro que foi previamente removido para passagem de tubulagbes devera ser recomposto
com a utilizagdo de laminas de PVC BCF-100, de 100 x 6000mm, espessura 8mm seguindo o
padrao existente, com arremate para forro em PVC perfil “U” na mesma cor.

Todas as partes que eventualmente tenham sofrido danos durante a remocéo deverdo ser
substituidas por outras novas na mesma coloracdo das existentes. Al final deve ser obtido
acabamento homogéneo.

8.3. Forro removivel em placas de gesso acartonado

Devera ser executado forro removivel em placas de gesso acartonado com pelicula de PVC,
acabamento linho, espessura 9,5mm, peso 7,51 kg/m2, CAC 35/36dB, RH 90%, LR 809%,
618x1243x9.5mm.

A estrutura de suporte serd com perfis metélicos de aco zincado fabricados industrialmente
com espessura 0,30mm e acabamento final na cor branca, Perfil "T" clicado Ref. Gyprex da Placo
ou similar. Sua fixacao se dard por meio de acessérios adequados tais como: tirantes, suportes
niveladores guias e parafusos.

Neste servigo, também constara com os custos com a execugao da estrutura de suporte do

forro, e reinstalacéo de luminarias.

9. PINTURAS

9.1. Pintura acrilica para piso para demarcac¢ao

A tinta acrilica sobre piso deve ser aplicada com rolo de 1& de carneiro, pincel ou revélver
sobre a superficie limpa, plana e livre de graxas.

Cada demdo da pintura deve ser aplicada somente apds a secagem completa da demao
anterior, com intervalo de tempo minimo de 4 horas. Sobre superficie ndo selada, a primeira demao
deve ser diluida de 1:1 em volume de tinta e agua.
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9.2. Aplicacédo de retoque de massa acrilica em paredes

Nas superficies que receberéo pintura devera ser executado retoque com massa acrilica nos
locais onde for verificada a necessidade de correcdo ou recomposicdo do revestimento, seja por
ocasido dos servigos executados ou por desgastes e patologias pré-existentes.

Deveré ser aplicada e lixada massa acrilica da marca CORAL ou similar de mesma qualidade,
de forma a obter superficie perfeitamente lisa, regular e limpa, pronta para receber pintura.

Deve ser aplicada com a desempenadeira de aco ou espétula sobre a superficie em camadas
finas e sucessivas. Aplicada a 12 demao, apds um intervalo minimo de trés horas, a superficie deve
ser lixada, com lixa de grdo 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 22 demao
corrigindo o nivelamento e, apés o periodo de secagem, proceder o lixamento final.

9.3. Aplicacdo manual de pintura acrilica

As superficies deverdo ser pintadas com no minimo 02 (duas) deméos de tinta latex 100%
acrilica acetinada ou fosca, na cor a ser definida pela fiscalizagéo, referéncia acrilica PREMIUM
Coral DECORA ou equivalente de mesma qualidade. Deve ser obedecido o intervalo minimo entre

as demaos e demais recomendacdes do fabricante.

10. INSTALACOES ELETRICAS

10.1 - Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5mm?2, 10,0mm?2 ou 25mm?2

Devera ser fornecido e instalado cabo de cobre flexiveis, com isolamento em PVC para
tensdes nominais de 750V, nas se¢des e nimero de conectores a serem definidas pela fiscalizagao
da marca Prysmian ou similar, com certificacdo ABNT.

A instalagdo podera ocorrer em pisos, paredes, forros, coberturas, etc. em infraestrutura
existente, ou com o lancamento de nova infraestrutura.

Os cabos serdo em cobre extraflexivel (classe 5), com o isolamento ndo halogenado e ndo
propagante de fogo, conforme NBR 13248 / 7286.
10.2 - Tomada 2P+T 10A de sobrepor

Para instalacéo das luminarias de emergéncia deverao ser instaladas tomadas de 10A, 250V
— 2P+T, instaladas em caixas de PVC de sobrepor na cor branca, 4x2”, em paredes ou forro.
Deveréo ser utilizadas tomadas da linha Pialplus ou similar.
10.3 — Eletrodutos de aco galvanizado

Deverao ser utilizados eletrodutos de Ferro Galvanizado (FG) do tipo semipesado, com
galvanizacéo eletrolitica NBR 5598. As fixacdes dos eletrodutos no teto ou parede devem ser por
meios de abracadeiras, méos francesas ou outros acessérios adequados. Com espagamento
méaximo de 2,00m. Estédo contemplados no servigo todas as conexdes e acessorios necessarios ao
perfeito funcionamento do sistema, tais como: luvas, caixas, curvas, conduletes, buchas, arruelas,
etc.
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10.4 - Eletrodutos de PVC

Nos locais indicados serdo instalados eletrodutos em PVC rigido roscavel, ref. TIGRE ou
similar, antichama, classe B, segundo a NBR 6150, incluindo conexdes e acessorios referéncia tigre
ou similar. A instalagdo podera ocorrer em pisos, paredes ou forros.

Todas as conexdes como luvas, curvas, arruelas, conduletes, devem estar incluidos nos
custos unitarios dos servicos.

10.5 — Eletroduto flexivel corrugado

Fornecimento e instalagdo de eletroduto/duto fabricado em PEAD (Polietileno de Alta
Densidade), na cor preta, de secéo circular, com corrugagéo helicoidal tipo paralela, interna e
externamente, impermedvel, destinado a protecdo de cabos subterrdneos de energia, com fio guia
interno.

10.6 — Caixa de ligagao 3x3” e 4x2”

Fornecimento e instalagdo de caixas de ligagdo em PVC, dimensdes 3x3” (sextavada) e 4x2”
(retangular), a serem embutidas nas paredes ou tetos, destinadas a passagem e emendas de
eletrodutos.

10.7 — Interruptor simples com tomada

Fornecimento e instalagdo de interruptor tipo lev-toc 10A, conjugado com tomada 2P+T 10A-
250V, linha Pialplus ou similar a serem instalados em caixa retangulares 4x2”.
10.8 — Luminéria tipo plafon

Fornecimento e instalagcdo de luminéria simples de teto, tipo plafon em plastico branco, com
base E-27, inclusive lampada fluorescente compacta de 15W-110V. Alternativamente podera ser
instalada lampada LED com bocal E-27 e poténcia equivalente.

10.9 — Disjuntores

Fornecimento e instalacdo de disjuntores tipo DIN fabricado em poliamida refor¢cada, com
sistema de fixacdo através de garras (fixacdo bolt-on), com terminais protegidos com aperto elastico
para cabos até 50mm2, ou barras até 12,7mm, identificagcdo indelével da posicéo liga-desliga.

Tens&o nominal do isolamento: 500V.

Tensdo méxima de servico: 440V.

Frequéncia: 60 Hz.

Temperatura ambiente: 20°C até 60°C.

Relés térmicos fixos, calibrados a 30°C (a desclassificagdo maxima permitida a 40°C é de 5%
da corrente nominal).

Relés magnéticos fixos com curva tipo B (exceto bombas com curva tipo C).

10.10 — Quadro de distribuicdo de energia para 18 disjuntores, com barramento trifasico

Os quadros de distribuicdo para montagem de embutir ou semi-embutidos, fabricados em
chapa de aco esmaltado 18 MSG e deverdo atender a norma NBR-IEC 60439-3. Serdo constituidos
de:
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* Porta com fechadura;

* Placas aparafusadas nas partes inferior e superior, destinadas a furacbes para
eletrodutos;

» Barramento em cobre, 100A;

» Terminal de aterramento na face lateral externa;

* Plaqueta identificadora de acrilico, aparafusada internamente aos quadros com
gravacgédo do nimero do circuito, discriminacdo dos mesmos.

10.11 — Painel de comando das Bombas

Devera ser fornecido e instalado quadro de comando de hidrante de bomba de incéndio.

O Painel de Bombas de Incéndio deve ser produzido de acordo com a legislagdo do Corpo
de Bombeiros, para comando automatico do grupo de moto bombas de combate a incéndio,
comando de bomba principal e bomba jockey.

O quadro de comando de hidrante aciona a bomba de pressurizacdo (Jockey)
automaticamente mantendo a rede do sistema de combate a incéndios sempre pressurizada.

Quadro elétrico para acionamento de bomba de incéndio deve possuir sinalizadores 6ticos e
acusticos indicando pelo menos o0s seguintes eventos: painel energizado, bomba em
funcionamento, falta de fase, falta de energia no comado da partida.

Ao detectar uma queda na presséao de linha o sistema é acionado automaticamente, além de

existir o controle manual.

11. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

11.1 — Luminaria com lampada de emergéncia

O Sistema projetado prevé a instalacdo de luminarias nos corredores e locais de acesso
amplo do Edificio, com base no emprego de luminarias indicativas, que na falta de energia (corrente
alternada), fique sinalizado os caminhos de fuga ou saidas do Edificio de qualquer nivel.

A intensidade de iluminagéo é o suficiente para evitar acidentes e garantir a evacuacao das
pessoas, levando em conta a possivel penetracdo de fumaga nas areas, bem como permitir o
controle visual para locomogéo, sinalizando as rotas de fuga utilizaveis no momento do abandono
do local.

Quanto a condicdo de permanéncia de iluminacdo dos pontos do sistema, serd aplicado
sistema classificado como “ndo permanente’, onde os aparelhos (luminérias) permanecem
apagados enquanto ha energia normal fornecida pela rede da concessionaria local.

Na falta da energia normal, as luminarias acendem automaticamente pela fonte de

alimentacéo prépria (central de baterias e bateria acoplada).
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Estes sistemas tém como fonte de alimentacdo propria, uma bateria que esta
permanentemente conectada a rede da concessionaria de energia para manter seus carregadores
/ flutuadores para manutencéo de carga, supervisionados por circuito integrado de alta precisao.

Descricao:

- Blocos auténomos com autonomia minima de 2h no modo méximo e 08 horas no modo
minimo

- Poténcia minima 16W fluorescente (ou equivalente em LED)

- Tenséo: Bivolt 127/220V;

Os pontos de luz ndo devem ser instalados de modo a causar ofuscamento aos olhos, seja
diretamente ou por iluminagéo refletida.

11.2 — Placas de sinalizacao

As placas de sinalizacdo deverdo ser fabricadas em chapas de PVC branco com espessura
de 2mm e devem possuir sinalizag¢éo fotoluminescente de alta luminosidade.

Devem ser fabricadas conforme medidas e formatos descritos em projeto e atender as
instrucdes técnicas do Corpo de Bombeiros.

A fixacdo deve ser realizada com fita adesiva dupla face, permanente, com massa de adesivo
acrilico transparente de alta adeséo e liner protetor de polietileno verde.

11.3 — Extintores

Fornecimento e instalacdo de extintor de incéndio portéatil com carga de p6 quimico seco ABC,
fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aco carbono. Destinado ao combate de
principios de incéndio das Classes A (Residuos Sdélidos), B (Liquidos inflaméveis), C (equipamentos
Elétricos), com pressao de trabalho de 1,4Mpa a 20°C.

Pintado pelo processo eletrostatico com tinta em p6 na cor vermelha. Valvula forjada em latéo,
usinada com rosca M30x1,5. Cabo e gatilho de formatos anatdmicos. Mangueira de 600mm
fabricada em PVC com trama de poliéster, bico de descarga projetado em polietileno de alta
densidade (PEAD), terminal injetado para conexdo com o bico da valvula.

Dever ser fornecido em conjunto com suporte de fixacdo metélico, universal, com dupla face,
formato “L” para fixagdo em paredes ou tripé de ago zincado para fixagao no solo.

Deve possuir garantia pelo periodo minimo de um ano contra defeitos de fabricacdo desde
que o lacre de seguranca esteja inviolado.

Os extintores devem possuir obrigatoriamente os selos de "Vistoriado" e/ou de
"Conformidade" fornecidos pala Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

11.4 — Tubos e conex@es de a¢o galvanizado
Deverao ser usados tubos e conexBes em ferro galvanizado sem costura classe 15

obedecendo as dimensdes, peso e resisténcia da tabela da ABNT.
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Os tubos em ferro galvanizado deverao ser cortados, perpendicularmente ao eixo longitudinal
com ferramenta adequada. As roscas deverao ser cuidadosamente executadas, evitando a soltura
dos fios de rosca e ou contrapassos.

Na vedacéo das roscas serdo aplicadas fitas plasticas de teflon.

Os tubos ndo deverdo ser curvados ou soldados, seja qual for o pretexto.

Quando da operacdo de corte e abertura de roscas devera ser utilizado lubrificante
apropriado, sendo vetada a utilizacdo de lubrificantes automotivos.

A fixacdo da tubulagdo na parede sera feita com abragadeiras metélicas apropriadas,
conforme o didmetro da tubulacgéo.

Todas as tubulacdes aparentes deverdo receber pintura base para ferro galvanizado, duas
demé&os, esmalte cor vermelho bombeiro.

Tubos:

Tipo NBR 5580, DIN 2440, BS 1387 (média) sem costura, galvanizada

Presséo de teste > 500kPa

RoscaBSP (NBR 6414)

Mannesman ou equivalente.

Conexoes:
Norma NBR 6943, NBR 8090, DIN 2950
Material ferro maleavel, zincado a fogo

RoscaBSP (NBR 6414), cdnica externa, plana interna

Pressao de trabalho (agua fria) > 1200kPa

Presséo de teste 100bar

Tupy ou equivalente.
11.5 - Valvula de retencéo horizontal de bronze

Vélvula de retencédo horizontal, corpo fabricado em bronze, classe de 400 PSI, PN 25, tampa
com porca de unido, extremidades com rosca. Tem como caracteristica principal a propriedade de
permitir a direcdo do fluxo em um sé sentido, retendo-o automaticamente quando houver a tendéncia
de refluxo. Aplicacédo para retencéo de fluido em refluxo de tubula¢des horizontais do tipo rede de
distribuicao de agua, sistema de captacao de agua (recalque), sistemas de 0Oleo e gases.
11.6 - Valvula de retengdao vertical de bronze

Valvula de retencéo vertical, corpo fabricado em bronze, classe de 200 PSI, PN 16, diametro
nominal de 2 1/2", extremidades com rosca. Aplicacdo em tubulacdo vertical somente para fluxo
ascendente em pocos artesianos, rede de distribuicdo de agua, sistema de captacdo de agua
(recalque). S6 deve ser instalada verticalmente e depende da pressao do fluido para empurrar o
obturador para cima e assim permitir a passagem. Se a pressao na linha nao for o suficiente para
abrir o obturador, a valvula se fecha automaticamente com a forca da gravidade.
11.7 — Registro de gaveta
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Registro de gaveta bruto, corpo em latdo forjado, sem canopla, referéncia 1509, bitola 2 1/2"
ou 3”. O Registro de gaveta é instalado como registro geral de agua nas colunas de distribuicdo das
instalagdes hidraulicas prediais. E acionado através de volante e serve para interromper o fluxo de
agua e ndo regular a vazdo como o registro de presséo.

9.8 — Valvula de esfera

Registro/ valvula de esfera bruta, com corpo em bronze, monobloco, volante do tipo alavanca
manual, referéncia 1552-B, bitola de 2". Com passagem plena e haste & prova de expulsdo. E
indicada como valvula de blogueio ndo devendo ser utilizada para regulagem de fluxo. Podem ser
aplicadas em instala¢bes de agua quente ou fria, pneumaticas e de liquidos industriais.

11.9 - Manémetro

Manbmetro com caixa em aco pintado, escala 0 a 14 kgf/cm2, didmetro nominal de 63mm,
conexdo DE 1/4”. Utilizado para medir a presséo de fluidos contidos em recipientes fechados.

Devem ser fornecidos com flanges para sobreposicao.

11.10 — Pressostado

Pressostato Tipo diferencial, Grau de Prote¢éo Ip 66 (lec 529), Faixa de Regulagem 1 A 10Bar
(10 A 100Mca), Diferencial 0,3 A 1,3Bar, Presséo de Ensaio 25Bar.

Utilizado com fluidos de refrigeracéo, ar e agua (até 120°C). Seu acionamento por MICRO
SWITCH com chaveamento elétrico. O suporte de montagem standard. Contatos elétricos SPDT
(duplo contato).

11.11 - Tanque de pressdao vertical

Tanque com membrana interna de cloro butilo impermeavel, com acdo bactericida e com
certificacdo FDA, volume 24 litros, pressao maxima de trabalho 100 (m.c.a), temperatura maxima
de trabalho 90°C, instalacao vertical, referéncia Schineider TAP-24V.

Revestimento interno de polipropileno virgem, evitando dessa maneira contato direto da agua
com a superficie interna de a¢o do tanque

Acabamento externo em tinta com poliuretano sobre base de epoxi, que proporciona protecdo
contra raios UV e orvalho salino

Tampa da véalvula de ar com vedacao através de junta térica a prova de vazamento

Entrada para conexdo da mangueira de aco inoxidavel com sistema Unico de dupla vedacao,
que proporciona ao tanque total hermeticidade e sem a necessidade de manutencdo
11.12 — Caixa de incéndio para dois lances de mangueira

Servico de fornecimento e instalacdo de caixa de incéndio completa, com todos os
componentes necessarios e arremates nas paredes (alvenaria e revestimentos).

Caixa de incéndio/abrigo para mangueira, de embutir, com fixacédo interna, dimensées 90 x
60 x 30 cm, em chapa de aco 20, porta com ventilagdo em venezianas, visor com a inscricdo

"incéndio”, suporte/cesta interna para acomodacédo das mangueiras, pintura eletrostatica vermelha.
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Mangueira de incéndio, com diametro de 1.1/2", comprimento/lance de 15 m, tipo 2, com
pressao maxima de trabalho de 1370kPa (14kgf/cm?). Confeccionada com capa simples com 100%
em fio de poliéster de alta tenacidade revestido por tubo interno em borracha sintética por processo
de vulcanizacdo direta no tecido e acopladas com conexdes de unido tipo engate rapido e
empatacao interna de lat&o.

Esguicho de jato regulavel, com entrada tipo engate rapido (storz) de 1.1/2" (38mm). Utilizado
acoplado a mangueira de incéndio operando em 3 posi¢des de regulagem: fechado, jato sdlido e
neblina, com variagédo de abertura de até 120°.

Registro/valvula globo angular 45°, para hidrantes em instalacdo predial de combate a
incéndio, corpo em latdo, com bitola de 2.1/2". Responsével por acionar e bloguear a agua da
tubulagéo no caso de incéndio. Fica posicionado junto ao hidrante e, por meio do seu angulo de 45°,
pode ser encaixado com rapidez na mangueira. Fornecido com volante, classe de presséo de até
200 psi.

Chave dupla para conexdes tipo engate rapido (storz), 1 1/2" X 2 1/2", fabricada em latéo.
Utilizada para facilitar o acoplamento e desacoplamento de mangueiras e equipamentos com
entradas padrao tipo engate rapido.

11.13 — Mangueira de incéndio

Mangueira de incéndio, com didmetro de 1.1/2", comprimento/lance de 15 m, tipo 2, com
pressao maxima de trabalho de 1370kPa (14kgf/cm?). Confeccionada com capa simples com 100%
em fio de poliéster de alta tenacidade revestido por tubo interno em borracha sintética por processo
de vulcanizagdo direta no tecido e acopladas com conexdes de unido tipo engate rapido e
empatacao interna de latéo.

11.14 — Chave dupla para conexdes sortz

Chave dupla para conexdes tipo engate rapido (storz), 1 1/2" X 2 1/2", fabricada em latéo.
Utilizada para facilitar o acoplamento e desacoplamento de mangueiras e equipamentos com
entradas padrao tipo engate rapido.

11.15 - Esguicho jato regulavel

Esguicho de jato regulavel, com entrada tipo engate rapido (storz) de 1.1/2" (38mm). Utilizado
acoplado a mangueira de incéndio operando em 3 posi¢fes de regulagem: fechado, jato sélido e
neblina, com variagéo de abertura de até 120°.

11.16 — Hidrante de passeio

Servigo de confeccao, fornecimento e instalacdo de hidrante de passeio completo, com todos
0S componentes necessarios e arremates diversos no piso.

Para a execuc¢do da caixa hidraulica, a existente devera ser removida cuidadosamente pois
atubulacao sera aproveitada. Sera feita a escavacao e regularizacédo das paredes e fundo conforme
dimensbes previstas em projeto. No fundo da cava sera assentado lastro em concreto magro, no
traco 1:4,5:4,5 em cimento, areia e brita, na espessura de 5 cm. As paredes serdo em alvenaria de
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blocos de concreto, chapiscada e rebocada com argamassa no traco 1:3 de cimento e areia grossa,
com aditivo plastificante. A tampa sera em ferro fundido reforcado, resisténcia de 12t, articulada,
aprovada pelo Corpo de Bombeiros Militar, com inscri¢gao “incéndio” em alto relevo, fornecida com
encaixilhamento a ser chumbado na alvenaria da caixa.

Comp6em a hidrante de passeio: registro globo angular, tamp&o com corrente, adaptador de
engate rapido e valvula de retencéo horizontal, a serem interligados a tubulacao existente.

Registro/valvula globo angular 45°, para hidrantes em instalacdo predial de combate a
incéndio, corpo em latdo, com bitola de 2.1/2". Responsavel por acionar e bloguear a agua da
tubulacéo no caso de incéndio. Fica posicionado junto ao hidrante e, por meio do seu angulo de 45°,
pode ser encaixado com rapidez na mangueira. Fornecido com volante, classe de presséo de até
200 psi.

Tampdo com corrente para instalacao predial de combate & incéndio, sendo flange e tampa
fabricados em latdo, anel em borracha e corrente com ganchos nas extremidades e anel de
travamento. Engate rapido de 2 1/2". Utilizado para protecdo e fechamento da saida do hidrante,
com sistema de engate rapido.

Conexao tipo adaptador, em latdo, utilizada para adaptar a saida do registro globo do
hidrante, rosca de 2 1/2", com a rosca de engate rapido (tipo storz) da mangueira de incéndio de 2
1/2".

Vélvula de retencéo horizontal 2.1/2”, corpo fabricado em bronze, classe de 400 PSI, PN 25,
tampa com porca de unido, extremidades com rosca. Tem como caracteristica principal a
propriedade de permitir a direcdo do fluxo em um sé sentido, retendo-o automaticamente quando
houver a tendéncia de refluxo. Aplicacdo para retencdo de fluido em refluxo de tubulagdes
horizontais do tipo rede de distribuicdo de 4gua, sistema de captacdo de agua (recalque), sistemas
de 6leo e gases.

11.17 — Bomba elétrica de incéndio trifasica 15CV

Fornecimento e instalacdo de motobomba centrifuga de prevencdo contra incéndio modelo
BPI-23R, fabricante Schneider ou similar, poténcia 15CV, sucgdo 2°, recalque 1.1/4”, pressao
méaxima sem vazao 81m c.a., rotor @ 208mm, vazao 20,9m?3/h, altura manométrica 74 m c.a.

Detalhes técnicos:

- Caracol da motobomba de ferro fundido nodular;

- Rotor e Intermediéario de ferro fundido GG-15;

- Selo mecanico constituido de ago inox AlSI-304, buna N, grafite e ceramica;

- Motor elétrico trifasico;

- Modelo R: bocais roscados (BSP).

11.18 — Bomba jockey 3/4CV, 3500rpm, trifasica
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Fornecimento e instalacdo de motobomba jockey para sistemas de prevencéo contra incéndio
Série AR, modelo ARM-3, fabricante Darka ou similar, poténcia 3/4CV, sucgéo 17, recalque 3/4”,
rotor @ 128mm, vazao 1,2ms3/h, 40 m c.a., bocais com rosca BSP, voltagem 110/220V.
11.19 — Acionador manual enderecavel

Fornecimento e instalagdo de botoeira (acionador manual) com tecnologia enderecavel. O
acionamento do alarme ocorre apés a quebra do vidro. Acompanha martelinho com ponteira
metalica com corrente.

Caracteristicas:

- Fabricado em plastico ABS antichama, cor vermelho

- Sistema de supervisdo de estado de rede através de leds indicadores (verde e vermelho);

- Teste por dispositivo magnético.
11.20 - Sinalizador visual e acustico para incéndio

Fornecimento e instalacéo de sinalizador audiovisual fabricado em plastico ABS, com
iluminacédo vermelha de autobrilho. Fixagdo em parede ou teto, ligacdo por dois fios com polaridade.

Com o acionamento através da central de incéndio dispara aviso visual e sonoro alertando a
ocorréncia de principio de incéndio.

Pressao sonora maior que 90dB, bitonal.
11.21 - Central de alarme de incéndio, tipo convencional com até 12 lagos

Fornecimento e instalagcdo de central de alarme de incéndio, convencional, capacidade de até
12 lagos e 20 dispositivos por lago, referéncia CIC 12L Intelbras ou similar.

Interface de operacéo por teclado, painéis de led e chave de bloqueio.

Alimentacao de 100 a 240 Vac, com duas baterias de 12V 1,2ah incluidas.

Saida para sirene e saidas para contato seco.

Protec&o contra surtos de tenséo.

Monitoramento do laco aberto e lago de sirene.

Temporizacao para disparo de alarme geral.
11.22 - Botoeira manual da bomba de incéndio

Fornecimento e instalacéo de botoeira / acionador manual para bomba de incéndio. Fabricada
em plastico ABS na cor vermelha, com tampa em acrilico.

O acionador manual de bomba deve atuar com painéis elétricos de acionamento de bomba
d’agua. Deve possuir dois botdes, sendo um para modo liga e um para modo desliga.
11.23 - Cabo com 01 (um) par de condutores em sete elementos de cobre eletrolitico

Fornecimento e instalacdo de cabo com um para de condutores em sete elementos de cobre
eletrolitico, conforme NM280 classe 02, revestido em PVC retardante a chamas, blindagem
eletrostatica com fita de aluminio + poliéster com fio dreno em contato elétrico com o aluminio

(Classe de isolacéo 0,3KV) e classe térmica 70°, 2x1,5mm2.
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12. DIVERSOS

12.1 - Sinalizagéo de piso com fita demarcadora

Nos locais indicados em projeto devera ser fixada fita demarcadora com largura de 50mm na
cor vermelha, composta por filme de PVC e adesivo a base de borracha.

A fixacdo deve ser perfeitamente esquadrejada e nas dimensfes previstas em projeto.
12.2 - Corriméao duplo em aco galvanizado 2" pintado

Fornecimento e instalagédo de corriméo de duas alturas com tubos de ago galvanizado de &2”
em conformidade com a NBR 9050/2020 a ser fixado em parede. Devera receber tratamento
anticorrosivo e acabamento com tinta esmalte sintético acetinado em duas dem&os na cor a ser
definida pela fiscalizagéo.
12.3 — Guarda corpo duplo em aco galvanizado de 2" pintado

Sera confeccionado e instalado conjunto de guarda corpo e corrimdo nas escadas e rampas
em tubo de ago galvanizado de @2”, em duas alturas, em conformidade com a NBR 9050/2020.

Devera possuir montantes verticais em de @J2” distantes a cada metro e para os elementos
de fechamento, o conjunto possuira duas faixas horizontais no mesmo diametro. Os apoiados seéo
chumbados no chéo e deverao possuir canopla aparafusada no chéo para acabamento. A altura do
conjunto sera de 0,92m.

O conjunto devera receber tratamento anticorrosivo e acabamento com tinta esmalte sintético
acetinado em duas demé&os na cor a ser definida pela fiscalizacao.
12.4 - Anel de sinalizagdo em borracha para corriméo

Fornecimento e instalacdo de anel de sinalizacao tatil conforme NBR 9050, fabricacdo em
borracha para fixacdo nos corrimfes das escadas conforme diametro destes.
12.5 - Reinstalacdo de porta giratoria detectora de metais

A porta giratoria detectora de metais que foi previamente desmontada devera ser reinstalada
as expensas da contratada que deverd garantir seu perfeito funcionamento. Danos e avarias
ocorridas por ocasido da montagem e/ou desmontagem do equipamento serdo reparados pela
contratada.

Seréo realizados testes de operagcdo em conjunto com a fiscalizacdo para ateste do servico.
12.6 — Porta de abrir tipo veneziana

Fornecimento e instalagdo de porta de abrir/giro em aluminio anodizado natural, com
venezianas horizontais fixas, sem vidro, com guarnicéo.

As dobradicas serdo de encaixe linha 25, 03 unidades por folha de porta, fechadura tipo
externa, com espelho em aco, acabamento polido, fornecida com duas chaves.

Em esquadrias de aluminio anodizado, as pecas receberdo tratamento prévio,
compreendendo decapagem e desengorduramento, bem como esmerilhamento e polimento

mecanico.
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O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serao realizados de modo a evitar
choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como 0 aco, zinco ou cobre,
ou substancias &cidas ou alcalinas.

Ainstalacéo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados
no projeto. Na colocacdo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em véaos fora de esquadro ou
dimensbes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serdo instaladas através de
contramarcos ou chumbadores de aco, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a
assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto com as
pecas de aluminio por metalizagdo ou pintura, conforme especificacdo para cada caso particular.
As armac6es ndo deverdo ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao ndo seja superior a 5 mm, devera
ser utilizado um calafetador de composi¢éo adequada, que lhe assegure plasticidade permanente.

ApOs a instalacdo, as esquadrias de aluminio deverdo ser protegidas com aplicagdo de
vaselina industrial ou 6leo, que serd removido ao final da execucao dos servigos, por ocasido da
limpeza final.

12.7 — Impermeabilizacéo de laje com membrana acrilica

Apébs a regularizacdo e limpeza da superficie sera procedido aspergimento de agua para
umidificar o substrato, sem saturacdo. Aplicar impermeabilizante flexivel acrilico branco, ref. Igolflex
branco, sika ou similar. O produto serd aplicado em 3 demados, traco cruzado, com intervalo de
secagem entre demaos de oito horas.

12.8 - Impermeabilizac&o de baldrame

Devera ser executada impermeabilizagcdo com argamassa de cimento, areia e aditivo
impermeabilizante de pega normal para argamassa tipo Sika 1 ou similar. A aplicacéo devera seguir
as recomendacdes do fabricante.

A superficie a ser impermeabilizada devera se apresentar limpa, isenta de corpos estranhos,
sem falhas, pedacos de madeira, pregos ou pontas de ferragens. Todas as irregularidades serao
tratadas, de modo a obter uma superficie continua e regular.

Aplicar uma camada de argamassa no traco 1:3 (cimento: areia) em volume, diluir na agua
de amassamento 4% de Sika 1 por quilo de cimento. O revestimento devera ser aplicado de 1 a 2
camadas de 1 a 1,5 cm de espessura cada e descendo lateralmente aproximadamente 15 cm
aplicado com colher de pedreiro, pressionando contra o substrato. Proteger o revestimento contra

as intempéries por 24 horas.

13. SERVICOS COMPLEMENTARES

13.1 — Limpeza geral e entrega da obra
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Toda a area onde estiver sendo realizada a obra sera mantida limpa e entregue sem entulhos,
p6, embalagem ou terra, em plenas condicdes de utilizacdo. As manchas de tinta e outros
contaminantes serdo removidas e todos os utensilios, ferramentas e instalagdes provisérias serédo
removidas para a entrega.

Deverao ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como
as pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios.

Devera ser realizada a remocao de todo o entulho da obra, deixando-a completamente
desimpedida de todos os residuos de constru¢do, bem como cuidadosamente varridos os seus
acessos.

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou
componentes da edificagdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as superficies a serem
limpas.

Particular cuidado devera ser aplicado na remo¢do de quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies.

13.2 - Desmobilizagéo

Todas as instalagbes provisorias devem ser demolidas ou desmontadas e retiradas ao
encerramento da obra, bem como devem ser adotadas todas as providéncias e operacdes que a
CONTRATADA deve efetivar para transportar pessoal, material e equipamentos para fora do local
da obra.

Apés a retirada das instalagBes provisérias, deve ser realizada a recomposicao de pisos,

paredes e qualquer elemento que tenha sido danificado por ocasido da execugéo da obra.

Belém, 07 de janeiro de 2022

Fabricio Nogueira Rodrigues
Matricula: 70254

Analista Judiciario — Engenheiro Civil
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