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1 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO - art. 102, §12, incisos | da IN n2 01/2023

Justificativa da necessidade:

A maioria dos equipamentos elétricos sdo projetados para durar por muito tempo. Ocorre que esta
durabilidade estd diretamente relacionada aos programas de manutencgdo indicados pelos fabricantes e que
devem ser implementados apds a instalagdo dos mesmos. A paralisagdo do funcionamento de subestagdes
e grupos geradores por falta de manutencgdo, representa sempre um grande prejuizo a todos que deles
fazem uso, sobretudo, e mais acentuadamente, em Orgdos Pulblicos, causando desde a simples ou
momentanea indisponibilidade de alimentagdo dos sistemas informatizados e demais instalagdes elétricas,
quanto a interrupgdo total do atendimento ao interesse social.

Nesse cendrio, justifica-se a necessidade da contratagdo de prestagdo de servigos de manutengdo
preditiva, preventiva e corretiva permanente com fornecimento de pecas de reposigdo e de combustivel,
assim como manutengdo nos sistemas de aterramento e de prote¢do contra descargas atmosféricas
(SPDA) das subestagdes e grupos geradores instalados em prédios do TJPA no interior, com o intuito
também de se possibilitar um aumento na confiabilidade das instalagdes prediais, mitigando
transtornos causados por quebras repentinas e garantindo pronto atendimento, por parte da empresa a
ser contratada, nas quebras ndo programadas, bem como na programagdo de corre¢des que se fizerem
necessarias, tudo conforme o levantamento feito nas manutengdes preliminares (preditiva e preventiva),
de modo a minimizar os impactos de indisponibilidade dos equipamentos de fornecimento de energia.

Resultados esperados:

Garantir o bom funcionamento dos equipamentos e a continuidade do fornecimento de energia elétrica para
os prédios cobertos.

Garantir a funcionalidade dos equipamentos e a vida util dos mesmos, e a continuidade do fornecimento
de energia elétrica para os prédios cobertos, evitando interrupgées e suspensoes das atividades em virtude
de problemas no fornecimento de energia elétrica.

2 - ALINHAMENTO COM O PLANO ANUAL DE CONTRATAGOES - art. 102, §12, incisos Il da IN n2 01/2023

- Numero do expediente | Entrega do ETP Entrega do Contratacao
Codigo do PCA que autor?zou (mgs/ano) TR (méi/ano) (més/an;o)
SEENG36A24;
SEENG32A24: TIPA-MEM-2024/16110 06/2024 06/2024 12/2024
SEENG35A24;
[x Isim[ ]ndo| [x ]sim[ ]ndo| [ x ]sim[ ]ndo

Justificativa em caso de resposta(s) negativa(s):

3 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO - art. 102, §12, incisos Ill da IN n2 01/2023

Requisitos:

a. A contratagdo tem o objetivo estabelecer as diretrizes basicas assim como disciplinar e assegurar a
prestagdo de servigos de manutengdo preventiva e corretiva das subestagdes e grupos geradores instalados
em prédios do TJPA no interior, através de acbes de natureza continuada,
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proporcionando a utilizagdo regular dos equipamentos, evitando que a depreciagdo natural dos bens
comprometa o rendimento dos mesmos.
b. Os servigos consistem na manutencgdo preditiva, preventiva e corretiva que incluem:

1. Verificagdo/ajuste da rede de entrada do prédio, incluindo todos os componentes, cabos, muflas,
conectores, isoladores, para-raios, etc.;

2. Reaperto de todas as conexdes nos terminais de alta e baixa tensédo;

3. Revisdo das conexdes do aterramento das partes metalicas ndo energizaveis;

4. Revisdo das guarnigdes e isoladores de alta e baixa tensdo;

5. Revisdo e ajustes nas chaves seccionadoras primarias;

6. Verificagdo dos disparadores dos para-raios;

7. Limpeza geral dos equipamentos e da subestagdo;

8. Verificagdo/medi¢do da resisténcia de aterramento; teste de continuidade do aterramento e SPDA;

inspecdo e testes no SPDA;

9. Verificagdo/medigdo das resisténcias de isolamento AT/M, AT/BT e BT/M;

10. Verificagdo/medicdo das resisténcias dos enrolamentos;

11. Verificacdo dos painéis (displays);

12. Inspegdo, ensaios, ajustes e testes periddicos nos dispositivos de protegdo (disjuntores,
seccionadoras, relés, dispositivos protetores de surto, dispositivos DR, etc.);

13. Verificagdo e ajuste do disjuntor geral de AT;

14. Verificagdo dos transformadores;

15. Regulagem, reaperto e lubrificagdo da chave de seccionamento e protegdo do transformador;

16. Realizar testes periddicos nos cabos de energia (continuidade, isolamento);

17. Recuperacdo da iluminagdo interna, iluminagdo de emergéncia, pintura do piso e paredes internas
da subestagdo;

18. Instalagdo de placas de adverténcia/seguranca, disponibilizagdo de equipamentos de seguranga na
subestacdo e atendimento a todas as demais exigéncias determinadas na NR -10 e demais normas
de seguranga aplicaveis;

19. Limpeza de buchas de alta e baixa tensdo do transformador;

20. Reaperto dos terminais de conexdo do transformador;

21. Limpeza geral, recuperagdo e reaperto dos QGBT da SE;

22. Filtragem e complementacgdo do dleo isolante e teste periddico da rigidez dielétrica do 6leo isolante
do transformador, no caso de transformadores a dleo;

- Ao longo dos 12 (doze) meses de duragdo do contrato, realizagdo de 01 (uma) analise fisico-
quimica e cromatografica no 6leo mineral isolante de cada transformador a éleo, com emissdo de
laudo.

- Ao longo dos 12 (doze) meses de duragdo do contrato, realizagdo de 01 (uma) substitui¢do do d6leo
mineral isolante para cada transformador a 6leo, no caso de haver sido detectada a necessidade
através de andlise fisico-quimica e/ou cromatografica. O 6leo a ser utilizado na substituicdo deve
ser novo, devendo ser apresentada para comprovagao a respectiva nota fiscal de aquisi¢do do dleo
isolante.

23. Para transformadores a seco, checar periodicamente o funcionamento do(s) dispositivo(s) de
protec¢do térmica e monitorar os valores lidos nos indicadores de temperatura.

24. Realizar, sempre que solicitado pelo fiscal da CONTRATANTE, inspe¢do termografica em todos os
quadros de energia e em todos os componentes elétricos e mecanicos da subestagdo utilizando
termovisor ou outro equipamento apropriado.

25. Realizar medigdo de energia com emissdo de laudo utilizando analisador de energia trifasico na saida
de BT dos transformadores, entrada dos quadros de energia ou qualquer outro ponto da SE sempre
que solicitado pelo fiscal da CONTRATANTE.

26. Elaborar laudos técnicos sobre grupo(s) gerador(es), sistema de aterramento e SPDA ou qualquer
outro componente das subestagdes cobertas por este Termo de Referéncia sempre que solicitado
pelo fiscal da CONTRATANTE.
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27. Relativamente a manutencgdo e inspegbes do SPDA, devem ser executadas no minimo conforme o
disposto no item 7 da NBR 5419-3, inclusive com elaboragdo de laudo anualmente com emissdo de
ART, conforme subitem e), item 7.3.1 desta norma.9.

28. Limpeza geral.

[ A contratada também devera prestar o servigo de orientagdo a funcionarios do contratante a
respeito de praticas de operagdo e manutengdo dos equipamentos.
d. Em situagdes excepcionais, emergenciais e plantdes, a critério da Contratante, os trabalhos poderdo

ser executados a noite, e/ou em dias ndo Uteis, no regime de 24 horas, 07 dias por semana, sem énus
adicionais para a Contratante.
e. Os materiais empregados e a execug¢ao dos servigos deverdo obedecer:
e NR 10 -Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade;
e ABNT NBR 5410 —Instalagdes Elétricas de Baixa Tensdo;
e ABNT NBR 14039 —Instalagdes Elétricas de Média Tensdo de 1,0 KV a 36,2 KV;
e ABNT NBR 5419 —Protecdo de Estruturas contra Descargas Atmosféricas;
e ABNT NBR 5356 — Transformadores de Poténcia
e ABNT NBR 13859 —Protegdo Contra Incéndio em Subestagdes Elétricas de Distribuigdo;
e ABNT NBR 15749 - Medigdo de Resisténcia de Aterramento e de Potenciais na Superficie do Solo
em Sistemas de Aterramento;
e ABNT NBR 15751 —Sistemas de Aterramento de Subestagcées —Requisitos;
e ABNT NBR 15572 -Ensaios ndo destrutivos - Termografia por infravermelha - Guia para inspegdo de
equipamentos elétricos e mecanicos
e ABNT NBR ISO 8528 — Grupos geradores de corrente alternada, acionados por motores de
combustdo interna
e Demais normas ABNT, ISO (International Organization for Standardization) e IEC (International
Eletrotechnical Comission), bem como outras normas internacionais aplicdveis;
e Normas de Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Primaria das Concessiondarias de Energia;
e Normas de Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secunddria das Concessiondrias de
Energia;
e Manual de Projetos de Edificagdes e Elétricos;
e Manual dos Equipamentos ou Especificagdes Técnicas do Fabricante;

Justificativas:

Os requisitos exigidos para a contratagdo justificam-se porquanto as atividades envolvem uma série de
procedimentos técnicos-especializados, como a manutengdo preditiva, preventiva e corretiva, visando a um
nivel minimo de ocorréncia de falhas, com menos transtornos para os usuarios.

Para melhor compreensdo das atividades de manutencdo preditiva, preventiva e corretiva:

- Manutencdo preditiva - série de procedimentos destinados a predizer (ou prevenir) as falhas nos
equipamentos ou sistemas da subestacdo elétrica abrigada e do grupo gerador através de
acompanhamento dos diversos pardmetros, permitindo a operagdo continua pelo maior tempo possivel,
ou seja, a Manutencgdo preditiva privilegia a DISPONIBILIDADE, por meio da inspe¢do termografica, nos
quadros elétricos de comando e distribuigdo de forga, subestacdo e grupo geradores. A inspegdo
termografica executada com a emissdo dos laudos, indicando as corre¢des necessdrias, ilustrados com os
respectivos termogramas e registros fotograficos dos pontos de calor excessivo, visando o prolongamento
da eficiéncia operacional dos sistemas. A analise termogréfica permite uma melhor programagdo,
minimizando a m3o-de-obra e recursos envolvidos, pois possibilita identificagdo de sobreaquecimento nas
instalagdes "SEM A INTERRUPCAO DO PROCESSO PRODUTIVO".

- Manutengdo preventiva - série de procedimentos destinados a prevenir a ocorréncia de defeitos do
equipamento, de acordo com os manuais e normas técnicas especificas, inclusive execugdo de regulagens,
ajustes mecanicos, elétricos, eletrénicos e o que mais seja necessario para a conservagdo dos
equipamentos em perfeito estado de uso;
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Manutengao corretiva - série de procedimentos destinados a recolocar o equipamento em perfeito estado
de uso, compreendendo a substituicdo de pegas e componentes que se apresentarem defeituosos, gastos
ou quebrados, em conformidade com os manuais e normas técnicas especificas de cada fabricante.

b) A necessidade de realizagdo de curso de manuseio do equipamento, ofertado pela contratada, estd
relacionada diretamente com os funciondrios que irdo orientar os usudrios na utilizagdo dos referidos
equipamentos, bem como em momentos imprevisiveis que a fiscalizagdo necessitara realizar testes ou de
acionamentos emergenciais.

c) Em virtude de se tratar de equipamentos eletromecanicos, sujeitos a possibilidade de falhas eventuais,
em momentos emergenciais ocorre a necessidade de equipes técnicas da futura contratada se deslocarem
para resolver qualquer das falhas no menor tempo possivel, mitigando os danos possiveis.

d) Em se tratando de subestagbes e grupos geradores de energia elétrica, faz-se necessario que todos os
materiais, componentes e modo de execugdo da manutengdo sigam as normas técnicas e demais
disposigdes legais relacionadas aos referidos equipamentos.

Ponto 1: Sustentabilidade: ATENDE O ITEM X DO ART. 30, §1°

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentdveis:

[X] Financeira: Previsdo de tratamento diferenciado e preferencial para Microempresas e empresas de
pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n2 123/2006.

[X] Ambiental: Na execugdo dos servigos, objeto dessa contratagdo, a CONTRATADA devera selecionar
materiais com baixo impacto ambiental, reciclados ou recicldveis, com otimizagdo dos produtos ou das
técnicas, de forma a obter maior eficiéncia no uso de energia e menor desperdicio de materiais, devendo
adotar, na execugdo dos servigos, praticas de sustentabilidade ambiental, de descarte adequado de
residuos reciclaveis e de processos de reutilizagdo, que deverd observar as boas praticas estabelecidas pelo
Plano de Logistica Sustentdvel da CONTRATANTE.

[X] Social: Vedagdo de possuir no quadro de funciondrios, empregados menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 72
da Constituigdo Federal.

Ponto 2: Subcontratagdo

[X] Ndo é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
[ 1E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
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4 - ESTIMATIVA DE QUANTIDADES - art. 102, §12, incisos IV da IN n2 01/2023

A estimativa dos quantitativos foi obtida a partir de fatos, como:

[ 1Série histérica de consumo

[ 1 Necessidade de substituigdo dos bens atualmente disponiveis

[ 1Inauguragdo de novas varas/setor

[ 1Acréscimo de atividades

[ 1Execugdo de projetos, atentando-se a eventual fato futuro apto a impactar o quantitativo demandado
[X] Outros fatos

Quais? Estimativa fixada mediante levantamento feito pela equipe técnica da Secretaria de Engenharia e
Arquitetura do TJPA, conforme detalhado a seguir:

1 - FORUM DE ABAETETUBA

Item Quantidade

Subestagdo Abrigada de 225 kVA
Subestagdo abrigada de 225 kVA; 01 Chave Seccionadora Tripolar 15 kV, 100A com 01
fusiveis; Transformador a 6leo de 225 kVA, 13.8 kV / 220-127V. 01 Painel Geral de Baixa
tensdo 3P-600A

2 - FORUM DE TOME-ACU

Item Quantidade
Subestagdo Aérea de 112,5 kVA 01
Subestag¢do aérea com poste de concreto, para-raios poliméricos 12 kV,10kA, chaves
fusiveis 15kV, 100A com elos fusiveis, 01 (um) transformador a 6leo de 112,5 kVA, 13.8
kV / 220-127V, eletroduto em aco galvanizado a fogo @#3”, Cabo de cobre 0,6/1kV
185mm? EPR 90°, Painel Geral de Baixa Tensdo 3P-300A
Grupo gerador trifasico carenado 22 kVA 220/127V
Grupo Gerador carenado de 22 kVA, com unidade de controle de corrente alternada — 01
USCA, quadro de transferéncia automatico (QTA), saida de tensdo 220/127V,
capacidade do tanque 54 litros.

3 - FORUM DE MARABA

Item Quantidade

Subestac¢do Abrigada de 300 kVA

Subestac¢do abrigada de 300 kVA; 01 Chave Seccionadora Tripolar 400A, 17,5kV com
fusiveis; Disjuntor geral 15kV a éleo com relé; 01 (um) transformador a 6leo de 300 kVA, 01
13.8 kV / 220-127V; Painel Geral de Baixa Tensdo 3P-800A.

4 - FORUM DE REDENGAO

Item Quantidade

Subestag¢do Abrigada de 225 kVA
Subestagdo abrigada de 225 kVA; 01 Chave Seccionadora Tripolar 15 kV, 100A com fusivel 01
limitador de corrente; Transformador a dleo de 225 kVA, 13.8 kV / 220-127V. 01 Painel

Geral de Baixa tensdo 3P-600A
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5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO - art. 102, §12, incisos V da IN n2 01/2023

Levantamento das solugdes disponiveis

A solugdo disponivel para atendimento de fornecimento de energia elétrica na falta de atendimento da
concessionaria € o conjunto subestagdo-grupo gerador, os quais ja se encontram instalados nos prédios do Tribunal de
Justiga do estado, necessitando apenas de manutengdo periddica.

Outras alternativas, que, porém, ndo contemplam o escopo dessa demanda, sdo as geragdes de energia fotovoltaica,
termoelétrica, hidroelétrica, etc. que apenas contemplam a geragdo e ndo a manutengdo da energia na falta do
atendimento da concessionaria.

Quando na necessidade, em curto periodo, de geragdo de energia (evento emergencial), existe a possibilidade
de aluguel de grupo gerador, sendo uma solugdo onerosa, o que também ndo cabe no escopo deste estudo preliminar,
considerando que os equipamentos, de propriedade do TJPA, estdo instalados nos prédios ora elencados.

Contratagdes publicas similares

CONTRATO N223/2019 - TJCE (Pregdo Eletrnico 24/2018 — Processo NO 8510104-83.2018.8.06.0000)
« Disponivel em (acesso em 10/06/2024):
https://www.tjce.jus.br/transparencia/contratos-e-atas-vigentes-convenios-vigentes/
https://www.tjce.jus.br/transparencia/2024-2/
https://portal.tjce.jus.br/uploads/2024/01/Relatorio-Contratos-e-Atas-Marco-2024.pdf (pagina 5)

https://www.tjce.jus.br/transparencia/integra-dos-contratos-e-aditivos-2019/

Objeto: Contratagdo de empresa especializada em manutengdo preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento
de materiais, pegas, componentes e acessorios nas subestagdes abaixadoras abrigadas e grupos geradores
pertencentes a esse Orgdo, pelo regime de execugdo na forma de empreitada por prego global, localizadas na capital e
interior do Estado com fornecimento de material.

Valor contrato incial: R$ 299.990,00 (GLOBAL)

Aditivos: RS 1.191.770,00

Valor total contrato: RS 1.491.760,00

Vigéncia: 02/05/2019 a 02/05/2024

Novas metodologias, tecnologias e inovacoes

N&o se aplica.

Complexidade técnica do objeto — possibilidade de audiéncia publica
N&o se aplica.

Quadro detalhado com a quantidade de fornecedores/fabricantes. Se houver restricdo,
identificar e reanalisar se ha requisitos limitadores

N&o se aplica.

Mapa de risco
Fase da Contratacao: Planejamento [ X] Selecao do Fornecedor [ ] Execucéo [ ]

Objetivo(s) especifico do processo
Evitar a paralisa¢do do funcionamento de subestagGes e grupos geradores.

Risco especifico do processo
Paralisagdo do funcionamento de subestagcGes e grupos geradores

TIJPAPR0O202401295V01

Avaliacao
Fator de Risco /| propabilid | Impacto | Nivel de Dano / Resposta /
Causa ade [P] 1] risco Consequéncia Tratamento
[PxI] =
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Interrupgéo parcial
ou total do
fornecimento de

Descontinuidade .
energia a unidade,

dos servicos

n . Muito Alto ocasionando grave
por auséncia Baixa 02 Alto 10 . 9 Tratar
05 prejuizo ou
de cobertura . R
impossibilitando
contratual
totalmente a
prestacao
jurisdicional
Controles
. Fase da .
Id Acao preventiva " Responsavel
contratacao
Planejamento tempestivo e eficiente com
contingenciamento de recursos visando a
efetivacdo da contratacdo e cumprimento da Eauipe d
Resolucdo do TJPA n° 35 de 14 de dezembro de . quipe de
1 2016, disod M desafio: “Instituica Planejamento |Planejamento da
» dispbe em seu Macrodesafio: nstituicdo Contratagao
da Governanca Judiciaria” na iniciativa
estratégica "Modernizagdo da infraestrutura do
Poder Judiciario”.
~ .. . Fase da ,
Id Acao de contingéncia / corretiva - Responsavel
contratacao
Buscar remanejamento de valores previstos no .
. . . Unidade
1 |Or¢camento Anual, juntamente com revisdo da Planejamento
. . ; - demandante
necessidade imediata dos itens demandados.

A Contratagdo envolve a aquisi¢cdo de algum artigo (bem de consumo) que possa ser considerado
"de luxo"?

Conceito de Bem de Luxo - Considera-se bem de luxo aquele que possui caracteristicas como ostentagdo, opuléncia,
forte apelo estético ou requinte. Portanto, que apresenta caracteristica ostensivamente superior a necessaria ao
cumprimento da finalidade a que se destina.

[X] Nao
[ 1Sim—Justifique:

Escolha da solugdo

Detalhar:

A Unica solugdo a ser escolhida, como ja descrito anteriormente, é a contratagdo de servigo de manutencgdo preditiva,
preventiva e corretiva das subestagdes e grupos geradores ja existentes nos prédios e que, por sua essencialidade,
sdo de uso continuo.

0 mapa de risco fundamenta esta contratagdo com a necessidade primordial da continuidade do uso das subestagdes
e grupos geradores nos prédios com atividades essenciais.
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As vantagens da solugdo encontram-se diretamente ligadas ao uso ininterrupto dos equipamentos,
contribuindo para o minimo de transtornos para os deslocamentos de usuarios, principalmente aos PCDs.

Visando obter a melhor vantajosidade econdmica para o TJIPA optou-se inicialmente pela realizagdo desta contratagdo
através de processo licitatorio.

Assinado com senha por DANIEL MENEZES SIMAS, PAULO MARCELO DE ARAUJO HILDEBRANDO, MAX JORGE
MACHADO SANTOS, RICARDO DA SILVA LACERDA, ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS SOUSA e CLAUDIO ORMINDO
SILVA DOS SANTOS.
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1- FORUM DE ABAETETUBA

Unidade . Valor
Item CATSER Especificagdo de Quanti Valor total

unitario
medida dade (mensal) (anual)

Manutengdo Preditiva,
Preventiva e Corretiva com
Fornecimento de Pegas de
Reposicdo para a Subestacdo
Abrigada de 225 kVA
Instalada nas Dependéncias
do Prédio do Férum de
Abaetetuba, com
11 2852 Fornecimento de Materiais de MEs 12
Consumo
(Fusiveis, Botoeiras, Oleo
Isolante, Dentre Outros)
Necessarios a Execucdo dos
Servigos, Inclusive Manutengdo
no Sistema de Aterramento e
no Sistema de Prote¢do contra
Descargas Atmosféricas (SPDA),
pelo Periodo de 12 Meses.
TOTAL FORUM DE ABAETETUBA 6.205,04* 74.460,48

2 - FORUM DE TOME-AGU

Unidade . Valor
Item CATSER Especificagio de Quanti Valor total

unitario
medida dade (mensal) (anual)

Manutengdo Preditiva,
Preventiva e Corretiva com
Fornecimento de Pegas de
Reposi¢do para a Subestagdo
Aérea de 112,5 kVA

Instalada nas Dependéncias
do Prédio do Férum de Tomé-
Agl, com Fornecimento de
21 2852 Materiais de Consumo MES 12
(Fusiveis, Botoeiras, Oleo
Isolante, Dentre Outros)
Necessarios a Execugdo dos
Servigos, Inclusive Manutengdo
no Sistema de Aterramento e
no Sistema de Protegdo contra
Descargas Atmosféricas (SPDA),
pelo Periodo de 12 Meses.
Manutengdo Preditiva,
Preventiva e Corretiva com
Fornecimento de Pecas de
Reposi¢do para o Grupo
Gerador Diesel Carenado de 22
kVA instalado nas
dependéncias

22 2356 do 'Prédio do Férym de Tomé- MES 12
Agl, com Fornecimento de
Materiais de Consumo
(Fusiveis, Botoeiras, Oleo
Combustivel, Dentre Outros)
Necessarios a Execugdo dos
Servigos, pelo Periodo de 12
Meses.

TIJPAPR0O202401295V01

Assinado com senha por DANIEL MENEZES SIMAS, PAULO MARCELO DE ARAUJO HILDEBRANDO, MAX JORGE

MACHADO SANTOS, RICARDO DA SILVA LACERDA, ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS SOUSA e CLAUDIO ORMINDO

SILVA DOS SANTOS. V<
Use 4144458.28322015-5234 - para a consulta a autenticidade em ‘
https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4144458.28322015-5234 =
Documento gerado por LENNE CHAVES PINTO DA SILVA TORRES *Data e hora: 28/02/2025 14:02 L VA




TOTAL FORUM DE TOME-AGU | 4.350,00* 52.200,00

3 — FORUM DE MARABA

Unidade . Valor
Item CATSER Especificagdo de Quanti unitario Valor total
. dade (anual)
medida (mensal)

Manutencdo Preditiva,
Preventiva e Corretiva com
Fornecimento de Pegas de
Reposi¢do para a Subestagao
Abrigada de 300 kVA

Instalada nas Dependéncias

do Prédio do Férum de
Maraba, com Fornecimento de
Materiais de Consumo

3.1 2852 (Fusiveis, Botoeiras, Oleo MES 12
Isolante, Dentre Outros)
Necessdrios a Execugcdo dos
Servigos, Inclusive Manutengdo
no Sistema de Aterramento e
no Sistema de Protecdo contra
Descargas Atmosféricas
(SPDA), pelo Periodo de 12

Meses.
TOTAL FORUM DE MARABA | 6.205,04* 74.460,48
4 — FORUM DE REDENGCAO
Unidade Quanti Valor Valor total
Item CATSER Especificagdo de unitario
L dade (anual)
medida (mensal)

Manutengdo Preditiva,
Preventiva e Corretiva com
Fornecimento de Pegas de
Reposicdo para a Subestacdo
Abrigada de 225 kVA
Instalada nas Dependéncias
do Prédio do Férum de
Redengdo, com Fornecimento
de Materiais de Consumo

4.1 2852 (Fusiveis, Botoeiras, Oleo MES 12
Isolante, Dentre Outros)
Necessarios a Execucdo dos
Servigos, Inclusive Manutengdo
no Sistema de Aterramento e
no Sistema de Protegdo contra —_—
Descargas Atmosféricas =
(SPDA), pelo Periodo de 12 —
Meses. E
TOTAL FORUM DE REDENGAO 5.833,33* 69.999,96 ]
VALOR TOTAL (SERVICOS) [ 22.593.41 271.120,92 =
VALOR CONTIGENCIAL DE PECAS NAO COBERTAS VL 01 45.000,00 45.000,00
PELO CONTRATO ]
VALOR TOTAL VL 316.120,92

Assinado com senha por DANIEL MENEZES SIMAS, PAULO MARCELO DE ARAUJO HILDEBRANDO, MAX JORGE
MACHADO SANTOS, RICARDO DA SILVA LACERDA, ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS SOUSA e CLAUDIO ORMINDO
SILVA DOS SANTOS.
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*Obs: Valores referenciais obtidos diretamente a partir de contratos anteriores ou vigentes do TJPA com os mesmos
objetos (Contratos n° 82/2018, 60/2019 e 74/2022). Estes valores deverdo sofrer atualizacdo através de pesquisa de
mercado a ser realizada pelo setor de compras.

7 - DESCRICAO DA SOLUGAO ESCOLHIDA — art. 102, §12, incisos VII da IN n2 01/2023

[ 1 Fornecimento / Aquisi¢do de bens
[X] Contratagdo de servigos
[X] Natureza continuada

[ 1 Natureza ndo continuada

[ 1Objeto inovador
[x ] Objeto possui caracteristicas comuns

[ 1 Execugdo em um Unico exercicio financeiro

[x ] Execugdo em mais de um exercicio financeiro

Descricdo detalhada:

Prestacdo de servigos de manutencgdo preventiva e corretiva das subestagGes e grupos geradores instalados
em prédios do TJPA no interior, através de a¢des de natureza continuada, proporcionando a utilizagdo
regular dos equipamentos, evitando que a depreciagdo natural dos bens comprometa o rendimento dos
mesmos.

8 - DO PARCELAMENTO — art. 102, §12, incisos VIl da IN n2 01/2023

Da solugdo em multiplas contratagdes:
[X] Realizagdo de 01 licitagdo ou dispensa

[ ] Realizagdo de mais de 01 licitagdo ou dispensa. QUAIS?.......c.couvrreuerirrericeenrereenenereeeese e

Do objeto:

[ 1ltens

[ 1Lotes

[ ] Lotes e Itens
[ X1 Global

Justificativa da escolha:

A contratacdo em lote Unico visa preservar a economia de escala, uma vez que os itens agrupados possuem
a mesma natureza, afastando possiveis prejuizos a competitividade, ao mesmo tempo que exerce maior
atratividade aos licitantes.

9 - DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS — art. 102, §12, incisos IX da IN n? 01/2023

Beneficios diretos: Beneficios indiretos:

- Melhoria da confiabilidade dos equipamentos. - Mitigacdo de riscos.

- Manutengdo da qualidade dos equipamentos. - Aumento da vida util dos Grupos Geradores.

- Diminuigdo dos custos e desperdicios. + Prestagdo jurisdicional eficiente, quantitativa e

- Atendimento 24h do fornecimento de energia | qualitativa.
elétrica para os prédios cobertos.

- Melhoria na seguran¢a de funcionamento das
subestacGes e dos grupos geradores.

Assinado com senha por DANIEL MENEZES SIMAS, PAULO MARCELO DE ARAUJO HILDEBRANDO, MAX JORGE
MACHADO SANTOS, RICARDO DA SILVA LACERDA, ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS SOUSA e CLAUDIO ORMINDO
SILVA DOS SANTOS.
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10 - PROVIDENCIAS PREVIAS — art. 102, §12, incisos X da IN n2 01/2023

[X] N3o
[ ]1Sim
[ 1 Adequacdo fisica
[ 1 Capacitagdo / Treinamento
[ 1Outros.
QUAIS? e

11 - CONTRATAGCOES CORRELATAS E INTERDEPENDENTES — art. 102, §12, incisos XI da IN n2 01/2023

Contratagdes correlatas Contratagdes interdependentes
[X] Nao [X] Ndo
[ 1Sim. [ 1Sim.
QUAIS? .o QUAIS? e

12 - CONTRATAGOES SIMILARES REALIZADAS NO TJPA - art. 102, §12, incisos XII da IN n2 01/2023

ContratacGes anteriores
[ 1Inédita
[X] Sim

Indicar:

Este Tribunal de Justica ja4 vem fazendo a contratagdo de manutengdo continuada para manutengdo de
subestagdes e grupos geradores, a exemplo do Contrato n2 44/2017 (PA-PRO-2017/03282), Contrato n®
12/2018/TJIPA (PA-PRO-2018/00607), Contrato n? 82/2018/TJPA (PA-PRO-2018/06044), Contrato n2

35/2019/TJPA (PA-PRO-2019/03595), Contrato n2 60/2019/TJPA (PA-PRO-2019/05329), Contrato n2
063/2022 (PA-PRO-2022/02898) e Contrato n2 074/2022 (PA-PRO-2022/03694), cujos termos e execugado
sdo prestados de maneira aceitavel.

Analisar:
Impugnagdes

No pregdo PREGAO ELETRONICO Ne 58/2022, referente ao Contrato n2 074/2022, ocorreu um pedido de
impugnacdo do edital relativo a qualificagdo técnica, foi solicitado pela empresa que fosse incluida a obrigagdo|
de apresentagdo de comprovante para o licitante de que realiza tratamento e descarte do 6leo e lubrificante
do transformador de acordo com as normas ambientais com a entrega dos documentos, caso terceirizasse
esse servigo deveria apresentar Cépia do contrato ou declaragdo da empresa que prestou servicos de
andlise de 6leo responsével pela coleta/transporte/tratamento/disposigdo final dos residuos ou se o servigo)
fosse realizado pela empresa licitante deveria apresentar Copia da licenga ambiental, licenciando a licitante 3
realizagdo de coleta/transporte/tratamento/disposi¢do final dos residuos.

Em resposta a impugnacdo, o demandante rechagou o pedido da empresa impugnante afirmando que apesar|
de muito relevante o tema ndo vislumbra como necessaria a inclusdo de documentos especificos de
documentos especificos de contrato oulicenciamento ambiental, como forma de comprovagdo de capacidade|
técnica.

Recursos

No pregdo PREGAO ELETRONICO N2 071/2018, referente ao Contrato 082/2018, ocorreu um pedido de
recurso contra a habilitagio da empresa KARISTEN COM. E SERV. MECANICOS E ELETRICOS LTDA EPP, o qual
foi rechagado pelas contrarrazdes.
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13 - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS — art. 102, §12, incisos XIll da IN n2 01/2023

[ 1 N&o ha impactos ambientais

ambientais

[ X] Sim, existem impactos

Possiveis impactos ambientais:

1.

Na execugdo dos servicos, a contratada deverd
preferencialmente selecionar materiais com
baixo impacto ambiental, reciclados ou
reciclaveis, com otimizacdo dos produtos ou das
técnicas, de forma a obter maior eficiéncia no
uso de energia e menor desperdicio de materiais,
devendo adotar, na execugdo dos servicos,
praticas de sustentabilidade ambiental, de
descarte adequado de residuos reciclaveis e de

Medidas mitigadoras:

e O descarte de pegas e
materiais devem estar
em observancia a
politica de
responsabilidade
socioambiental do
orgdo.

A contratada deverd

Responsaveis:

CONTRATADA

empregar materiais e
equipamentos que
atendam a critérios de
sustentabilidade, tais
como seguranca,
durabilidade e
eficiéncia, de modo a
gerar menos residuos,
menor desperdicio e
menor impacto
ambiental.

processos de reutilizagdo.

Cronograma com todas as atividades necessarias a adequagdo do ambiente:

N3&o serd necessaria a adequagdo dos ambientes para o cumprimento do presente objeto.

Sera necessario fazer ou alterar:
[ 1Infraestrutura tecnoldgica

[ ]Infraestrutura elétrica

[ 1Espago fisico

[ 1 Mobilidrio

Detalhamento: N3o se aplica

8 - PRIORIZACAO DA DEMANDA

Grau de prioridade

[X] Alto [ ] Médio [ ] Baixo

Justificativa de alteragdo do previsto no PCA:

Urgéncia - A contratagdo devera ocorrer em:

[ 1 N&o existe exigéncia de tempo de contratagdo

[ 1A contratagdo deve ocorrer em até 2 anos para atender demandas futuras

[ 1A contratagdo deve ocorrer em até 1 ano para evitar rupturas de servigos criticos

[X] A contratagdo deve ocorrer em até 6 meses para evitar ruptura de servigos criticos
Impacto - Efeito negativo caso ndo ocorra a contratagdo
[ 1 Insignificante [ ] Pouco relevante [ ] Relevante [X] Muito Relevante [ ] Catastréfico

Assinado com senha por DANIEL MENEZES SIMAS, PAULO MARCELO DE ARAUJO HILDEBRANDO, MAX JORGE
MACHADO SANTOS, RICARDO DA SILVA LACERDA, ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS SOUSA e CLAUDIO ORMINDO
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14 - CONCLUSAO - art. 102, §12, incisos XIV da IN n2 01/2023

[X] Viavel [ 1Inviavel

Com base nas informagdes levantadas ao longo deste Estudo Preliminar, a equipe de planejamento declara
vidvel a contratagdo, tendo em vista que:

1) Ha orcamento disponivel para a contratagdo no exercicio corrente;

2) Caso a contratagdo possa se estender por varios exercicios, ha perspectiva de provimento de recursos ao
longo desses exercicios;

3) A necessidade da contratacdo é clara e adequadamente justificada;

4) A contratagdo encontra-se alinhada com o PCA;

5) Todos os requisitos relevantes da contratagdo foram adequadamente levantados e analisados, inclusive o
tempo esperado para que a solugdo esteja disponivel para o 6rgdo;

6) As quantidades de itens a contratar estdo coerentes com as demandas previstas;

7) A analise de mercado foi adequadamente realizada e demonstrou haver capacidade do mercado em
atender a necessidade de negécio;

8) A escolha do tipo de solugdo a contratar esta devidamente justificada;

9) A solugdo esta devidamente descrita, incluindo todos os elementos necessarios para alcangar os
resultados pretendidos e atender a necessidade da contratagdo;

10) Ha justificativas para o ndo parcelamento da solugdo;

11) Os resultados pretendidos com a contratagdo foram devidamente expostos, em termos de
economicidade, eficacia, eficiéncia, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e
financeiros disponiveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos;

12) Os riscos relevantes foram adequadamente levantados e devidamente mitigados;

13) A relagdo custo-beneficio da contratagdo é considerada favoravel;

16) H4 evidéncias de que a drea requisitante se comprometeu com o planejamento preliminar da solugdo
(elaboragdo dos estudos técnicos preliminares) e ha expectativa de que apoiara a construgdo do termo de
referéncia ou do projeto basico e apoiara o esforgo de gestdo do contrato.

Modelo de ETP | Versdo 01 Data de retirada do Portal do TJIPA: 09/01/2024
padronizado

Belém, 02 de Agosto de 2024
Nomes e assinaturas da equipe de planejamento da contratagdo NOME:
Claudio Ormindo Silva dos Santos
MATRICULA: 194930

NOME: Antonio Fernandes dos Santos Sousa
MATRICULA: 143553

NOME: Paulo Marcelo de Araujo Hildebrando
MATRICULA: 48887

NOME: Max Jorge Machado Santos
MATRICULA: 161411

NOME: Ricardo da Silva Lacerda
MATRICULA: 162302
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