



## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Atendendo solicitação superior, encaminhamos documentação visando a realização de processo licitatório com o objetivo de **Pintura do Anexo I do Edifício Sede do TJPA.**

O valor orçado para a obra é de R\$ 398.627,99 (trezentos e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos), com base nos preços oficiais do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, SEDOP e composições específicas anexadas ao termo de referência.

Toda a documentação técnica foi elaborada pelos próprios servidores lotados nesta secretaria e as respectivas ARTs ou RRTs serão juntadas ao processo assim que disponíveis.

Por se tratar de reforma interna pontual, entendemos não haver necessidade de aprovação prévia do projeto junto a Prefeitura, contudo é obrigação da empresa a ser contratada as providências necessárias quanto ao Alvará de Obra.

A ação não estava prevista no plano de aquisições pois a formalização da demanda à SEA foi posterior a última revisão.

Quanto ao Plano de Obras, informamos que não existe ação específica para a obra, contudo esta se enquadra no Grupo I da Resolução nº. 114/2010-CNJ, sendo dispensável sua inclusão prévia.

Por fim informamos que foi criado o pedido de compra nº. 2020/1497 no sistema Thema/GRP.

Atenciosamente

Belém, 16 de outubro de 2020.

**FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES**  
**CHEFE DA DIVISAO DE PROJETOS**



Assinado digitalmente por FABRICIO NOGUEIRA RODRIGUES(usuário), conforme previsto na Lei 11.419/2006 e regulamentada pela Portaria 2067/2020-GP.  
Use 2600670-3093 para a consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/siga-autenticidade>  
Documento gerado por NATALIA PINTO BARBALHO \*Data e hora: 27/04/2021 18:18

Classif. documental	06.02.02. 09
------------------------	-----------------

